

Nowy Targ, 21 czerwca 2024 r.

Numer sprawy: PZD-ZP.261.13.2024

ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - etap IV

Działając zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.1605), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - etap IV z dnia 31 maja 2024 r. znak: PZD-ZP.261.13.2024 (zwanej dalej również „SWZ”):

Treść zmian:

1. W Specyfikacji warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - etap IV:

1) W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, w załączniku pn. 3.b. Rozbudowa drogi nr1638K w km.4+604,00 – 5+992,07 w przedmiarze robót dot. branży drogowej w poz. 54

a) jest:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1. 7	KNNR 6 0108-02	D-04.07.01a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 22P asfaltową mechaniczne	t	970,00	
					RAZEM	970,00

b) zmieniono na:

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1. 7	KNNR 6 0108-02	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC16W asfaltową mechaniczne.	t	970,00	
					RAZEM	970,00

2) W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ w tabeli elementów rozliczeniowych w poz. B 7.5

a) jest



Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
B 7.5	KNNR 6 0108-02	D-4.07.01a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 22P asfaltową mechaniczne	t	970		

b) zmieniono na

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
B 7.5	KNNR 6 0108-02	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC16W asfaltową mechaniczne	t	970		

3) W projektowanych postanowieniach umowy w załączniku nr 3 do SWZ- w tabeli elementów rozliczeniowych w poz. B 7.5

a) jest

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
B 7.5	KNNR 6 0108-02	D-4.07.01a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 22P asfaltową mechaniczne	t	970		

b) zmieniono na

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
B 7.5	KNNR 6 0108-02	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC16W asfaltową mechaniczne	t	970		

2. Załącznik stanowiący integralną część niniejszej zmiany:

- 2024.13.Zał.4.Formularz ofertowy - aktualny

Pozostałe postanowienia:

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje bez zmian.



4. W związku z powyższą zmianą – modyfikacją jednej pozycji– Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert. **Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 09:00:00**. Wykonawcy dysponują wystarczającym czasem na zapoznanie się z ww. zmianami oraz przygotowanie ofert.
5. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
6. Niniejszą zmianę udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski.

p.o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu

