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ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zamowienia:

Budowa Polskiego O$rodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie budynek nr 2 (hala z komorg
rozgorzeniowo-dymowa) w Szczecinie przy ul. Debogorskiej 12, dz. nr 28/8, obreb 3025 Szczecin.

1.2.  Inwestor:

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Waty Chrobrego 1, 70-500 Szczecin

1.3.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania, a nastepnie odbioru wszelkich robét
zwigzanych z realizacjg inwestycji okre$lonej w pkt. 1.1.

1.4.  Zakres Robét objetych niniejszg specyfikacjg
Niniejsza specyfikacja obejmuje prace ogélnobudowlane, w ramach ktorych planuije sie:
—  Budowa hali z komorg rozgorzeniowo-dymowa w budowli kontenerowej

1.5.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Niezaleznie od robo6t podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie koniecznos¢ wykonania robét
tymczasowych i towarzyszacych. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej, doswiadczenia, wtasnych
mozliwo$ci sprzetowych itp. powinni przewidzie¢ i uwzglednié w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. réwniez te, ktérych
nie opisano odrebnie, a ktére mogtyby mie¢ wptyw na koszt i termin realizacji niniejszej inwestyciji.

1.5.1 Robotami tymczasowymi bedg m.in.:
— wykonywanie ogrodzenia i zaplecza budowy,
—  wykonywanie podigczen medialnych na potrzeby budowy,
- wykonywanie rusztowan,
- wykonywanie szalunkéw,
— montaz dzwigow, podnosnikéw itp.

1.5.2 Pracami towarzyszacymi bedg inne prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym:
— tyczenie,
— sprzatanie,
— inwentaryzacja powykonawcza,
—  kompletowanie dokumentow,
—  szkolenie personelu.

1.6.  Informacja o terenie budowy

Dokumentacja projektowa poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejacego.

Oferentom zaleca si¢ zapoznanie sie zaréwno z dokumentacjg projektowg jak tez z miejscem przysztej budowy, w celu
oceny czy w tzw. miedzyczasie stan istniejacy nie ulegt zmianie. Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza Oferenta z udziatu
w przetargu, ale jednoczes$nie nie bedzie mogto by¢ podstawg do uznania jakichkolwiek roszczen.

Zagospodarowanie terenu na dziatce ewid. nr 28/8 z obrebu 3025 Szczecin, przy ulicy Debogdrskiej 12 zwigzane bedzie z
obstuga budynku nr 2 (hali z komorg rozgorzeniowo-dymowa) w ramach pierwotnego pozwolenia na budowe, ktére zostato
przyjete dla catego zatozenia, obejmujacego pie¢ budynkéw, parkingi, drogi i infrastrukture techniczng zostat juz wykonany
budynek Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajacych — CEOP, wraz z utwardzong nawierzchnig wokét niego oraz drogq
pozwalajacg skomunikowac sie z budynkiem.



Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura niezbedna do funkcjonowania obiektu. Na terenie tej samej dziatki
zaprojektowane sg sieci i instalacje zewnetrzne, takie jak kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociag, ktére umozliwiajg
podfaczenie kolejnego obiektu.

Teren objety zakresem opracowania, jest terenem zalewowym ze spadkiem w kierunku rzeki Odry w miare ptaskim o
rzednych od ok. 0,5 m n.p.m. do ok. 6,8 m n.p.m.

Dostep do drogi publicznej zapewniony poprzez istniejacy zjazd z ulicy Debogorskie;.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:
llekro¢ pojawia¢ sie bedg ponizsze okre$lenia, nalezy je rozumieé nastepujaco:

aprobata techniczna - niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie okreslono
stosownej normy, potwierdzajaca jego przydatno$¢ w okreslonych warunkach do zamierzonego zastosowania w
budownictwie,

BiOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy,

budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu i czasie,

budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa,

budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg, przegréod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie wykonanej przez
te jednostke ocenie, potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub
aprobaty technicznej,

deklaracja zgodno$ci — dokument stanowigcy o$wiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyrdb jest
zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodno$ci powinny by¢é poddane procedurze
oceny zgodnosci i jesli wynika to z odrebnych przepisdw uzyskaé¢ certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajace
deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE.

jego zgodno$¢ z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

dokumentacja - nalezy przez to rozumie¢ ogét dokumentow zwigzanych z inwestycja,

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji metodgq montazu - takze
dziennik montazu,

dokumentacja projektowa — zbior opracowan wykonanych przez Projektanta,

dokumentacja powykonawcza — czarno-biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa (montazowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,

dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,

etap — wymierna cze$¢ budowy, zdolna do spetniania przewidzianych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
oceny i ewentualnego odbioru,

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych,



grupy, klasy i kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Harmonogram - zestawienie okreséw wykonywania poszczegoinych etapéw budowy,

informacja BiOZ - opracowanie informujace 0 mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie
ktérego przygotowywany jest plan BiOZ,

Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w
sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona
przez Inzyniera Kontraktu lub bezposrednio przez Zamawiajacego, do zajmowania stanowiska w sprawach
technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds. ppoz. na zlecenie
Generalnego Wykonawcy, precyzujace dobér i rozmieszczenie Srodkéw ppoz. i znakow informacyjnych, a takze
opisujgce sposob postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drég ewakuacyjnych
wiacznie,

instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawce
urzadzenia lub maszyny, okreslajace rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosSci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktérej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczy¢
Zamawiajgcego, albo petni¢ jego obowigzki samodzielnie,

Inwestor zastepczy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do reprezentowania Inwestora w ramach realizaci
inwestycji,

inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu okreslonego w pkt. 1.1.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktérej Zamawiajacy powierzyt nadzor nad prawidtowoscig
procesu inwestycyjnego i ktéra w trakcie trwania robét budowlanych, reprezentowac bedzie interesy Zamawiajacego
w zakresie wynikajacym z udzielonego petnomocnictwa, w szczegélno$ci odpowiada¢ moze za administrowanie
sprawami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi, w tym prowadziC biezacq kontrole poprawnosci uzytych
wyrobéw, jakos¢ i iloci wykonanych robot, bra¢ udziat w odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, przejSciowych
i koncowych, a takze gwarancyjnych i pogwarancyjnych, organizowa¢ narady robocze i w miare potrzeb zajmowac
stanowisko w sprawach wymagajacych decyzji lub spornych. W przypadku gdyby Inzynier Kontraktu nie zostat
ustanowiony, zapis ten nalezy odczytywaé jako ,Zamawiajacy’,

istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspoinego,

Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace
budowlane,

kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zatacznikami, pomiedzy Generalnym Wykonawcg, a Zamawiajacym
na realizacje inwestycji,

kosztorys ,$lepy” - wykaz robdt z podaniem ich iloSci (przedmiarem),

ksiega (rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow.

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych i robét.
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design — system certyfikacji dla przedsiewzie¢ przyjaznych
Srodowisku,

materiaty — patrz wyroby budowlane,

norma - dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke normalizacyjng i
powszechnie dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne, chyba, ze dana norma zostata przywotana w
dokumentaciji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wéwczas zapisy tej normy stajq sie obowigzkowe,

norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN)



norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na
zasadzie wytgcznosci - symbolem PN,

norma polska przenoszaca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszacy norme
zharmonizowana na zasieg krajowy,

norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne”
(HD), niemajacy charakteru normy, dopoki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie
zostanie przeniesiony przez co najmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej,

obiekt budowlany — budynek, budowla lub obiekt matej architektury wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
oraz zagospodarowaniem terenu,

obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolno$ci uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku,

obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, n.p.: obiekty kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia namiotowe itp.,

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym, na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajaca pod firmg majaca odpowiednie uprawnienia, do$wiadczenie,
potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczaca w przetargu na wybdr wykonawcy prac budowlanych,

oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybdr Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent,

organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.),

plac budowy — dziatka lub dziatki, co do ktdrych Inwestor posiada tytut prawny pozwalajacy na wykonywanie prac
budowlanych, przeznaczony na realizacje inwestycj,

plan BiOZ — opracowanie informujace o realnych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania,

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujacy sie ponizej robét budowlanych,

polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a takze nakazy i zakazy przedstawicieli organéw kontrolujacych budowe,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

prace budowlane - patrz roboty budowlane,

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze-
widujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

projekt — patrz dokumentacja projektowa,

projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzacy gtownie celom formalno-prawnym zwigzanym z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajacy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje
administracyjne,

projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajace i uszczegdtawiajace zatozenia przyjete w Projekcie
Budowlanym, w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentéw,

projekt warsztatowy — opracowanie uzupetniajace i uszczegdtawiajace Projekt Wykonawczy, zawierajgce rysunki
detali, opracowane w takim stopniu doktadno$ci, aby umozliwi¢ jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje robét
budowlanych,

projekt montazowy — zestawienie elementéw sktadowych i opis sposobu montazu elementéw przygotowywanych
niezaleznie od budowy,

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng, wzglednie zespdt osob bioracy udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu,



przebudowa - wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnacii,

przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno rzeka itp.

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

przetarg — procedura wytonienia sposréd Oferentéw przysztego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych,
recycling - odzysk, ktéry polega na powtérnym przetwarzaniu substancji lub materiatow zawartych w odpadach w
procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiatu o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym
przeznaczeniu, w tym tez recykling organiczny, z wyjatkiem odzysku energi,

rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych,

remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaci.

roboty — patrz roboty budowlane,

roboty budowlane — prace polegajace na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu,
odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozbidrce obiektu budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopient scalenia,

roboty zabezpieczajace — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub catej budowy do czasu
podjecia ostatecznych decyzji,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) lub w skrécie specyfikacja techniczna (ST) -
opracowanie zawierajace w szczegblnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okre$lenia standardu i jako$ci
wykonania robdt, w zakresie wiasciwosci wyrobdéw budowlanych, sposobu wykonania robdt oraz oceny
prawidtowosci wykonania.

teren budowy - przestrzen, w obrebie ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
zaplecze budowy,

teren zamknigty - nalezy przez to rozumiec teren, o ktdrym mowa w odrebnych przepisach,

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe,

umowa — patrz kontrakt,

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki;

ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach, normach, aprobatach
technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych,

ustawa — aktualna (obowigzujaca) ustawa ,Brawo Budowlane”,

wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ jednostki administracji panstwowej lub lokalnej, wtasciwe do rozpatrzenia
danej sprawy, w szczegdlnosci przedstawicielstwa nadzoru  architektoniczno-budowlanego i organy
specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wspdlny stownik zaméwien — Unijny system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t, oparty na kodach CPV,

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac,



—  wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

-  Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna dziatajaca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialno$¢,

—  zadanie budowlane - cze$¢ inwestycji, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

—  Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim
umowy. W przypadku gdyby Zamawiajacy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumiec¢ jako Inwestor.

—  zgodno$¢ robét — realizacja w petni odzwierciedlajaca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegajaca
od nich z dopuszczalng w STWIOR tolerancjg, a jesli tolerancja nie zostata okreslona, w przedziale przyjmowanym
zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

- znak B - oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzajace ze dany produkt przeszedt pozytywng kontrole
niezaleznej, kompetentnej i obiektywne] jednostki certyfikujacej, w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobéw
zgtaszanych przez producentéw. Wyrdb oznaczony tym znakiem to wyrdb bezpieczny w uzytkowaniu, nowoczesny,
przyjazny Srodowisku naturalnemu, wzbudzajacy zaufanie odbiorcy,

—  znak CE - oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majace forme deklaracji producenta, ze
dany wyrob spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejécia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg
zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong Srodowiska, okreslajg
zagrozenia, ktére producent powinien wykry¢ i wyeliminowa¢. Zatem, producent oznaczajac swoj produkt znakiem
CE deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla $rodowiska naturalnego, nie tylko w
postaci gotowej, ale rowniez na wszystkich etapach wytwarzania,

1.7.  Podwykonawcy

Jezeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawcdw, to mogg oni wej$¢ na plac budowy dopiero po akceptacji Inzyniera. Generalny
Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawcow przedstawic ich liste i uzyska¢ zgode Inzyniera na ich zatrudnienie,
chyba ze kontrakt przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie umoéw z
podwykonawcami i na biezaco dostarczat bedzie kopie faktur i dowody terminowej ich zaptaty. Generalny Wykonawca
odpowiada przed Zamawiajacym za rozliczenie si¢ ze swoimi podwykonawcami. W przypadku naleznego, a niewyptaconego
wynagrodzenia Zamawiajacy bedzie miat prawo (ale nie obowigzek) wyptaci¢ wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

1.8.  Koordynacja

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z cato$cig dokumentacji. Odpowiada on réwniez za to, aby z catoscig
dokumentaciji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem robét, zapoznali sie wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty
pracy lub wytyczne jednego zespotu, moga mie¢ bowiem ogromne znaczenie dla dziatan lub zaniechar innych.

Generalny Wykonawca powinien ustali¢ zasady wspotpracy wszystkich swoich pracownikow i Podwykonawcow. Generalny
Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejno$ci prac i zasad wykonywania elementéw wspélnych dla réznych rodzajow
robot. Np. montujac instalacje do stropu nalezy zacza¢ od instalacji najwyzej potozonej i stopniowo przechodzi¢ nizej,
wstrzymujac, jesli jest taka potrzeba, montaz poszczegdlnych instalacji, do czasu ukonczenia montazu innych, na tym
samym poziomie.

1.9.  Dokumentacja

W ramach przetargu Oferentom udostepniona bedzie decyzja o pozwoleniu na budowe wraz ze stanowigcym do nigj
zatgcznik projektem budowlanym i informacjg BiOZ, komplet specyfikacji technicznych i jesli byt wykonywany, komplet
projektow wykonawczych. Jesli oferenci nie otrzymajg projektu wykonawczego, to w ofercie uwzglednig koniecznos¢ jego
wykonania i uzgodnienia z Projektantem. Je$li Zamawiajacy tak zadecyduje, to Oferenci otrzymajg rowniez przedmiary
robét. Przedmiar nalezy traktowa¢ jako materiat pogladowy dla Zamawiajacego, ktéry moze chcie¢ znaé koszty
poszczegolnych pozycji. Przedmiaru w zadnym wypadku nie nalezy traktowa¢ jako petnego zakresu prac do wyceny. Oferta
powinna bowiem odzwierciedlaC koszt i termin realizacji inwestycji okreslonej projektem i specyfikacja techniczng. Oferenci



bezwzglednie powinni zapoznac¢ sie z otrzymanymi materiatami, a wszelkie watpliwosci lub uwagi wyjasnic jeszcze na etapie
przetargu, gdyz ewentualne niejednoznacznosci bedg interpretowane na korzy$¢ Zamawiajacego. Ztozenie oferty w ramach
niniejszego przetargu réwnoznaczne jest z przyjeciem otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji bez uwag.

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa, przedmiotu zaméwienia i na tyle
szczegdtowe, aby mozna byto ustalié ich zgodno$¢ z dokumentami wehodzacymi w skiad umowy. Wszelka wykonana przez
Wykonawce dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a nastepnie przediozona bedzie Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Przygotowanie przez Wykonawce nizej wymienionych dokumentéw nie bedzie miato wptywu na kwote kontraktu, a wszelkie
wynikajace z nich koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

1.11.1  Dokumenty niezbedne przed przystapieniem do prac:
— harmonogram rob6t i finansowania (jesli nie byt cze$cig kontraktu),
—  program zapewnienia jakosci (PZJ),
—  plan gospodarki odpadami,
- planBiOZ,
—  projekt organizacji Placu Budowy,
—  projekt tymczasowej organizaciji ruchu,

1.11.2  Dokumenty niezbedne w trakcie trwania budowy:
- projekty wykonawcze (jesli nie byly przekazane przez Zamawiajgcego),
—  projekty warsztatowe,
—  projekty montazowe,
—  projekty robot tymczasowych (projekty rusztowan, szalunkoéw, itp.)

1.11.3  Dokumenty niezbedne po zakoriczeniu budowy:
- dokumentacja powykonawcza,
— instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
— instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementdw robot, wiaczajac w to urzadzenia i systemy, a takze
programy komputerowe.

1.11.4  Ponadto Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni niezbedna liczbe:
—  dziennikéw budowy,
—  dziennikéw montazu,
- ksigzek obmiaru,
- tablic informacyjnych

1.11. Teren budowy

1121 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze protokolarnie Generalnemu Wykonawcy plac budowy, decyzje o
pozwoleniu na budowe oraz dokumentacje projektowg, a takze informacje BiOZ i komplet specyfikacji technicznych. Kopia
mapy zasadniczej i kopie wszelkich warunkdw, uzgodnien, postanowien i innych dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe wpiete beda do projektu budowlanego.

Od chwili przejecia na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy i przekazanych
dokumentow.

1.12.2  Zabezpieczenie Placu Budowy

Od chwili przekazania placu budowy, az do momentu podpisania bezusterkowego protokotu przyjecia robét, na Wykonawcy
spoczywac bedzie odpowiedzialno$¢ za wszelkie czynnosci badz zaniedbania zwigzane z budowa. Na czas wykonywania
robét budowlanych Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zadaszenia chodnikdw, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalizacje regulujacg ruch



itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo ludzi i mienia. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w
nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Jezeli teren, na ktérym wykonywane bedg roboty nie moze
by¢ z jakis wzgleddw ogrodzony, Wykonawca na swoj koszt zapewni jego staty dozér.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne bedq utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Na czas budowy nalezy zamontowa¢ w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m
tablice informacyjna, zawierajacg m.in. numery telefondéw alarmowych oraz ogtoszenie dotyczace bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia, zawierajace dane n.t. przewidywanego terminu rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,
maksymalne;j liczby pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegéinych okresach, oraz informacje dotyczace planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.12.3  Zaplecze Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie zaplecze budowy dla osdb i mienia na placu
budowy, a takze niezbedne pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenia umozliwiajgce odbywanie sie spotkan roboczych.

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe beda miaty niezbedng instalacje elektryczng i o$wietleniowg oraz grzewcza, a
pomieszczenia sanitarne dodatkowo wodng i kanalizacyjna.

1.124  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel byt odpowiednio przeszkolony, stosowat si¢ do przepisow
BHP i nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Kilkukrotne zwrécenie uwagi przez Inzyniera na tamanie powyzszych przepisow moze by¢ podstawg
do natozenia na Wykonawce kary finansowe;.

Wykonawca zadba aby po kazdej zakonczonej czynno$ci i po kazdym zakofczonym dniu pracy, pracownicy posprzatali po
sobie miejsce pracy, zabezpieczajac sprzet i usuwajac wszystkie odpady.

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem Robét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Na czas prowadzenia Robdét Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz jg wizytujacych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sq uwzglednione
w ofercie Wykonawcy.

1.12.5  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepisow, zalecen i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymogow prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub technologii oraz korzystania z cudzej
wiasnosci intelektualnej (w tym na wszystkich znanych polach eksploatacji okre$lonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. 0 prawie autorskim i o prawach pokrewnych).

W zwigzku z tym Wykonawca w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
licencji, zezwoleri i inne stosowne dokumenty.

1.12.6  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z



odpowiednim organem plan gospodarki odpadami w okresie trwania budowy oraz bedzie dysponowa¢ umowa na ich wywéz
i skladowanie. Plan gospodarki odpadami powinien uwzglednia¢ réwniez przemieszczanie mas ziemnych w obrebie budowy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie niezbedne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy, w tym: opracuje i uzgodni operat wodno-prawny w przypadku
przepompowywania wody z wykop6w, opracuje i uzgodni raport wptywu na Srodowisko w przypadku stosowania
maszyn i urzadzen powodujgcych nadmierng emisje gazow pytéw lub hatasu,

c) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub mienia, a wynikajacych ze skazenia, zapylenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gleby oraz zbiornikdw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi, smarami itp.
— uszkodzeniem istniejacej zieleni wysokiej i krzewow,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
c) wykonywanie wszystkich hatasliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach.

1.12.7  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
przez niego albo jego podwykonawcow.

1.12.8  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen nad, na i pod powierzchnig ziemi, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca uzyska od wiascicieli tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego o ich
lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
wszystkich instalacji i urzadzer na Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnig ziemi, nawet jesli nie byly one wskazane w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg na wszelkiego rodzaju Roboty, ktdre moga byC konieczne w zwigzku z przetozeniem instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtascicieli tych instalacji i urzadzen o zamiarze rozpoczecia tych
Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
instytucje oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku gdy w obrebie budowy znalaztyby sie obiekty chronione, np. znaki geodezyjne, Wykonawca zapewni ich
ochrone, a zniszczone odtworzy lub naprawi na wtasny koszt.

1.12.9  Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrong Robét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koricowego Robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koricowego Robét.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte utrzymanie. W takim przypadku
na polecenie Inzyniera Wykonawca powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po
otrzymaniu tego polecenia.



1.12.10 Ubezpieczenia
Wykonawca w trakcie kontraktu zobowigzany jest wykupi¢ ubezpieczenie:
— ochrony cywilngj (OC) i nastepstw nieszcze$liwych wypadkow (NNW) — zaréwno bezposrednio dla siebie jaki i
swoich podwykonawcow,
— prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzen losowych. Wysoko$¢ ubezpieczenia nalezy uaktualniaé
stosownie do postepu robot (nie moze by¢ mniejsza niz aktualna warto$¢ budowy)
—  kontraktowe — dotyczace jakosci i terminu wykonania budowy. Szczegoty tego ubezpieczenia powinny sie znalezé w
kontrakcie.
Wszelkie polisy zabezpieczone beda cesja na rzecz Zamawiajacego.

1.12. Dokumenty budowy
1.13.1  Dziennik budowy
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeh okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania rob6t. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wpisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miejsc miedzy nimi, w celu uniemozliwienia wprowadzania pozniejszych dopiskéow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i
datowane zaréwno przez Wykonawce jak i Inzyniera Kontraktu.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

— data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

—  zatwierdzenie przez Inzyniera dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce,

— daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

— postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji

—  robdt z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

— daty zgtoszenia robot do czesciowych i korncowych odbiordw oraz przyjecia,

— odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

— wyjasnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikdw robét;

—  warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace

—  wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji

—  robdt, szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

—  budowie;

— dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z

—  okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

—  wyniki poszczegoinych badar z okre$leniem przez kogo zostaty

—  przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robot.
Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy byly na biezaco przedstawiane do
wiadomosci Inzyniera Kontraktu. Niezaleznie od tego, informacja o poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafi¢
do wiadomosci 0sdb, ktérych moga bezposrednio dotyczy¢.
Kierownik budowy potwierdza¢ bedzie przyjecie polecenia wpisanego do dziennika budowy, ewentualnie rzeczowo si¢ do
niego odniesie.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbedna liczbe:

—  dziennikow budowy;



—  dziennikéw montazu;
- ksigzek obmiaru;
— tablic informacyjnych.

1.13.2  Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych powyzej, dokumentami budowy beda tez:

dokumenty wchodzace w sktad umowy;

pozwolenie na budowe;

protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
polecenia Inzyniera Kontraktu oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie,

protokoty odbioru robét,

opinie ekspertow i konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.
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1.13.3  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane przez Kierownika Budowy, na terenie budowy, we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda niezwiocznie dostepne do wgladu dla Inzyniera Kontraktu i
inspektoréw kontrolujacych budowe w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.13.4  Harmonogram robo¢t i finansowania

W pierwszej kolejnosci Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu dyrektywny harmonogram
robot i finansowania. Harmonogram ten, przy uwzglednieniu rozwigzan wynikajacych z dokumentacji projektowej i jakosci
rob6t okreslonej w specyfikacji, a takze przy uwzglednieniu wiasciwej kolejnosci i sposobu realizacji rob6t i mozliwosci
przerobowych Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, winien zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okre$lonym w kontrakcie.

Dopiero po akceptaciji tego harmonogramu, Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram rob6t i ptatno$ci, stanowigcy
uszczegdtowienie harmonogramu dyrektywnego, obrazujacy w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Harmonogram ten w miare postepu robét bedzie potwierdzany przez Inzyniera,
badz aktualizowany przez Wykonawce, z tym, ze aktualizacja bedzie obowigzujaca dopiero po zatwierdzeniu jej przez
InZyniera.

Modyfikacja harmonogramu mozliwa bedzie tylko i wytacznie, gdy bedzie to wynikaC z koniecznosci i mozliwosci
finansowych Zamawiajgcego.

1.13.5  Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczeg6ty swojego Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
— organizacje placu budowy z uwzglednieniem ruchu na budowie,
— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
—  bezpieczenstwo pracy, w tym sposoby kontroli zabezpieczen,
— higiene pracy, w tym sposoby kontroli porzadku na budowie,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$C i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét wraz z
numerami telefondw kontaktowych,
- spos6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwos$ci w czasie transportu,
—  sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
—  sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

1.13.6  Dokumentacja powykonawcza

Uznaje sig, ze za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktdry powinien
powierzy¢ to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza
powinna powstawac¢ na biezaco. W tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno - biatg kopie projektu, na ktdrej zaznaczat bedzie
kolorem wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany. Kopia ta bedzie zawsze dostepna
dla Inzyniera Kontraktu i/lub Projektanta. Ponadto co najmniej raz w miesigcu, osoba wyznaczona przez Wykonawce do
wykonania dokumentacji powykonawczej, przedstawi Inzynierowi pisemne oswiadczenie, ze wszelkie wykonane w tym
miesigcu prace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja, ewentualnie, ze wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacii
zostaty naniesione na dokumentacje powykonawczg. Inzynier Kontraktu ma prawo powierzy¢ sprawdzenie prawdziwosci
takiego o$wiadczenia osobie trzeciej. W przypadku gdyby okazato sie, Ze jakie$ prace zostaty wykonane niezgodnie z
dokumentacjq i nie zostato by to odnotowane w dokumentacji powykonawczej to koszt takiego sprawdzenia obcigzac bedzie
Wykonawce.

Po zakonczeniu wszelkich robét budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie oficjalnie przekazana
Zamawiajgcemu.

1.13.7  Instrukcja uzytkowania (eksploatacii i konserwaciji) urzadzen
Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (czesciowego lub koncowego) kompletng
instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani przez Wykonawce producenci i / lub dostawcy, za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w ofercie Wykonawcy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

—  spis tresci

— informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencii,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

- szczegblowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

— dane o osiggach i wielkosci nominalne,

— instrukcje instalacyjne,

—  procedure rozruchu,

—  opis wtasciwej regulacj,

—  procedury testowania,

—  zasady eksploatacji,

- instrukcja wytaczania z eksploatacii,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

—  opis $rodkdw ostroznosci,
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac:



- szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czeSci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwato$ci urzadzen

— instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

— wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych

— schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriéw i elementéw
dodatkowych.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1.  Uwagi og6lne

Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje uzy¢ do budowy muszg by¢ nowe, petnowartociowe, zdatne do uzycia w
okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne, wzglednie réwnowazne do tych przywotanych Dokumentacjg Projektowa,
Materialy dla ktérych odpowiednie przepisy lub normy przewidujg obowigzek posiadania zaswiadczenia o jakosci, deklaracji
zgodno$ci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez ich producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2, Zgodnos¢ wyrobow budowlanych z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng
Wiasciwosci wyrobow budowlanych okres$lone w dokumentaciji projektowej sq uwazane za warto$ci docelowe i niezmienne,
zwlaszcza niedopuszczalne bedzie:

—  zmiana wymiaréw i to zaréwno jako zmniejszenie jak i zwigkszenie,

—  zwiekszenie wagi,

—  zwiekszenie zapotrzebowania (np. na energie elektryczna, ciepto, wode itp.)

—  zmniejszenie wydajnosci (np. strumienia Swietinego dla opraw o$wietleniowych, sprezu dla wentylatoréw, mocy dla

grzejnikéw itp.)

Jesli poszczegoine specyfikacje techniczne dopuszczajg jakie$ jasno okrelone (wymierne) tolerancje, to powyzsze zasady
obowigzujg z uwzglednieniem tych tolerancji. Od powyzszych zasad moZliwe jest réwniez indywidualne odstepstwo w
zakresie dokonanych uzgodnien z Projektantem, z tym, Ze odstepstwo takie moze wowczas wymagaé opracowania
alternatywnego projektu, z ktérego wynika¢ bedzie np. zgoda na zmniejszenie wydajnosci, ale kosztem zwigkszenia ilosci.
Koszty zaréwno opracowania zamiennego projektu, jak tez wszelkich konsekwencji z tego ptynacych obcigzajg w catosci
Wykonawce. Ponadto, niezaleznie od opinii Projektanta na rozwigzanie takie musi wydaé¢ zgode Inzynier Kontraktu.
Poza wyrobami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania wyrobéw réwnowaznych, pod
warunkiem jednak, ze uzyska od Projektanta potwierdzenie, ze proponowany przez niego wyréb jest rdwnowazny w
stosunku do wyrobu okre$lonego w dokumentaciji projektowej. W tym celu odpowiednio wcze$niej Wykonawca zwrdci sie
pisemnie do Projektanta, zataczajac jednoczesnie, w formie tabelarycznej poréwnanie wtadciwosci wyrobéw podanych w
dokumentaciji projektowej i proponowanych przez niego jako zamiennik. Poréwnanie takie powinno byé zaopatrzone w
o$wiadczenie o prawdziwosci danych w nim zawartych i czytelnie podpisane przez upowazniong do tego osobe. W razie
potrzeby Wykonawca dostarczy rowniez kopie dokumentéw potwierdzajacych dane zawarte w poréwnaniu, podpisane za
zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym. Potwierdzenie Projektanta o réwnowazno$ci proponowanego przez
Wykonawce zamiennika nie wymaga zgody Inzyniera Kontraktu, chyba ze zapisy samego kontraktu okreslajg to inaczej.
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z dokumentéw bedg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w samym Kontrakcie. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo interpretacji na korzysé
Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie mdgt tez wykorzystywa¢ ewentualnych brakujgcych informacji. W przypadku
ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwrdci sie do odpowiedniej jednostki 0 wyjasnienie, ewentualnie dostarczenie
brakujacych dokumentéw, a Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez
prawa dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia.

2.3, Zrédta uzyskiwania wyrobéw budowlanych



Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do zainstalowania w trakcie wykonywania robdt muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania rob6t budowlanych kierownik
przediozy szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z
dokumentem dopuszczajacym ich stosowanie w budownictwie do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Dotyczy to zardwno
materiatow jak i urzadzen.

Akceptacja Inzyniera Kontraktu udzielona jakiej$ partii wyrobéw budowlanych z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrodta sq automatycznie akceptowane. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania deklaracji zgodno$ci lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zzrodta, dla kazde;
dostawy, aby udowodni¢, Ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktére
zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodta, Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inzynierowi Kontraktu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg ocene i
uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wykonawca odpowiada za ilo$¢ i jako$¢ materiatéw lokalnych i ponosi takze
wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.

2.4.  Kontrola wyrobow budowlanych (materiatow) i urzadzen

Inzynier Kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z
projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych. Inzynier Kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek
bez dodatkowych pisemnych upowaznien. Wyniki badan Inzyniera stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii
materiatow. Inzynier Kontraktu jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach i magazynach
wyrobdw budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawce.

Szczegotowy sposdb prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikacii.

2.5.  Deklaracje zgodnosci wyrobdw budowlanych i atesty.
Kazda partia wyrobéw budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ wydane przez jej producenta deklaracje
zgodnosci z odpowiednig norma.
Przed wykonaniem badan jako$ci wyrobow budowlanych Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia wyroby posiadajace
deklaracje zgodnos$ci producenta, potwierdzajaca petng zgodno$¢ tych wyrobdw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez ich producentow, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu.
Wyroby budowlane posiadajace deklaracje zgodnosci, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg by¢ badane przez Inzyniera
Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
wyrobow budowlanych z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
dopuszczone do uzycia, nawet gdyby byty juz w tym czasie wbudowane.
Certyfikaty i deklaracje:
Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg;

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.6.  Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom projektu



Wyroby budowlane uznane przez Inzyniera Kontrakiu za niezgodne z projektem budowlanym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz ofertg musza by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier
Kontraktu pozwoli kierownikowi budowy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
wyrobéw budowlanych, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na
wytaczne ryzyko Wykonawey. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze roboty te mogg zosta¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.7.  Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i tymczasowo sktadowane, byly
odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby, ale réwniez ich opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. Wyroby, dla ktorych ich producent zalecit konkretne warunki przechowywania,
powinny by¢ przechowywane doktadnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent kategorycznie wykluczyt
przechowywanie wyrobow w okre$lonych warunkach, niezastosowanie sie do tych wytycznych dyskwalifikowaC bedzie te
wyroby do dalszego uzycia. Dla pozostatych wyrobéw Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich wtadciwosci i jako$¢ nie
ulegty pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo sktadowane bedg w kazdej
chwili dostepne dla Inzyniera do przeprowadzenia inspekji.

Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i sktadowania wyrobow bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy lub
poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. SPRZET i MASZYNY

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot musi dysponowaé odpowiednim sprzetem i maszynami, w ilosci i 0 wydajnosci
gwarantujgcej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, ze w
przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego wtascicielem, musi mie¢ wcze$niej podpisane umowy, gwarantujgce mu najem,
dzierzawe lub inny sposéb uzyczenia.

Sprzet i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do rob6t, nie musi by¢ nowy, ale musi byé w dobrym stanie
technicznym i spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace uzytkowania, nie moze negatywnie oddziatywaé na $rodowisko (ponad
dopuszczalne warto$ci), ani powodowac zniszczen wczesniej wykonanych robot. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi
przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu, kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie maszyn i
innego sprzetu zmechanizowanego do uzytkowania.

Uzywany przez Wykonawce sprzet i maszyny bedq zgodne z przygotowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inzyniera, projektem organizacji rob6t i odpowiadaé wymogom, przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inzyniera, programu zapewnienia jakosci. Sprzet i maszyny, ktore nie zostaty uzgodnione, moga by¢ zakwestionowane
przez Inzyniera i do czasu wyjasnienia ich uzycia, wytaczone z robét. Sprzet i maszyny, ktére nie bedg spetnia¢ powyzszych
wymogow, a przede wszystkim bedg stwarza¢ zagrozenie dla Srodowiska naturalnego, albo bezpieczenstwa ludzi czy
mienia, zostang wykluczone z rob6t. Ryzyko i koszty zwigzane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca.

Poza powyzszym, Wykonawca ma obowigzek utrzymywania sprzetu i maszyn w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowigzany jest do zapewnienia przez caly okres budowy, serwisu sprzetu i
maszyn oraz statej kontroli nad jego uzytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obstugujacy
sprzet i maszyny bedg odpowiednio przeszkoleni.

4, SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na przewozone wyroby budowlane i $rodowisko. Srodki transportu uzywane przez Wykonawce musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robét i
programie zapewnienia jakosci. Przede wszystkim jednak liczba i wydajno$¢ Srodkow transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Srodki transportu bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete na potrzeby wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi ich
uzytkowania i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy przez
caty okres budowy. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie $rodkéw transportu do uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportu muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom



umowy, beda na polecenie Inzyniera Kontraktu wykluczone i usunigte na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Niezaleznie
od tego Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie naruszenia tadu i porzadku spowodowane uzywanymi przez niego lub
dla niego $rodkami transportu. W celu przeciwdziatania takim sytuacjom wszystkie Srodki transportu powinny podlega¢ statej
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP, a osoby obstugujace te $rodki transportu musza by¢ odpowiednio przeszkolone.
Ponadto Wykonawca zapewni mycie kot pojazddéw opuszczajgcych plac budowy, a wszelkie uszkodzenia badz
zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu uzywanymi przez niego na drogach publicznych i wewnetrznych
usuwat bedzie na biezaco, na wiasny koszt.

41.  Transport nietypowy

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie wyrobdw i wyposazenia na i
z terenu rob6t. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne zezwolenia na przewéz
nietypowych wagowo i / lub gabarytowo tadunkéw, a o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Ponadto
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy. W przypadku niezastosowania sie do tego wymogu Wykonawca na swéj koszt i odpowiedzialno$¢ naprawi
ewentualne zniszczenia, stosujac sie w petni do polecen Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i Europejskimi normami, sztukg budowlang i zasadami
bezpieczenstwa oraz poleceniami Inzyniera i inspektorow nadzoru, a takze za nalezytg jako$¢ wykonywanych robot i
zastosowanych wyrobdw budowlanych, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i za ich prowadzenie w sposéb zgodny
z wymogami specyfikacji i PZJ.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie wszystkich elementéw robét.
Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie oznaczenie wykonanych pomiaréw. Dane okreSlone w
dokumentacji projektowej bedaq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne bedq odchylenia jedynie w
przedziatach tolerancji okre$lonych w poszczegélnych specyfikacjach szczegotowych. W przypadku stwierdzenia odchytek
przekraczajacych dopuszczalne wartosci, Wykonawca na wiasny koszt dokona odpowiednich poprawek, a dziatania te nie
wpltyng na harmonogram robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i czeSci Roboét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera Kontraktu beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, liczac od
chwili ich otrzymania, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosic¢ bedzie Wykonawca.

5.2.  Organizacja migjsca pracy

Przed przystapieniem do zasadniczych prac, z rejonu robot nalezy usungé wszelkiego rodzaju elementy stwarzajace
zagrozenie i uprzatnag, jesli zanieczyszczenia mogg mie¢ wptyw na jako$¢ robot.

Na zakoriczenie kazdego dnia pracy oraz po zakoriczeniu catoSci prac, rejon robot nalezy uprzatnaé ze wszelkiego rodzaju
odpaddw, mogacych stworzy¢ zagrozenie, a uzywany sprzet i urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

53.  Montaz rusztowan ramowych

Montaz rusztowan powinien by¢ zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi. Montaz powinien by¢
przeprowadzony pod nadzorem 0sdb upowaznionych do kierowania robotami budowlano—montazowymi. Pracownicy
zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢
przymocowane do stalych czesci budowli. Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego
o$wietlenia zapewniajacego dobrg widoczno$¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru
o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Nosno$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.

Podktady nalezy ukfada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposdb zabezpieczajacy docisk do
podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu powinno byé odsuniete 0 5 cm od cokotu budowli. Przy



sytuowaniu podktadu w terenie pochytym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wiekszym niz 10%, nalezy wykonaé tarasy,
ktdrych szeroko$¢ powinna wynosié co najmniej 0,8 m.

Do wykonywania rusztowania warszawskiego uzywa sie ramek z rur typu Warszawa. Rusztowanie skitada si¢ z ram o wym.
1,6 5x 0,785 m, krzyzulcow , poreczy i podstawek (lub kdtek jezdnych), pomostéw komunikacyjnych i roboczych.
Rusztowanie moze by¢ ustawiane na podstawach jako state lub na kétkach jako przesuwne. MontaZz rusztowania polega na
naktadaniu na siebie na przemian réwnolegtych par ram. Dla zabezpieczenia wymaganej sztywno$ci zaktada sie kilka sekcji
krzyzulcdw. Montaz rusztowan odbywa si¢ bardzo szybko, moze je wykona¢ jeden lub dwdch robotnikow. W ten sam
sposob odbywa sie demontaz, rozbierajgc ramke po ramce.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szer. nie mniejszg niz 1m i by¢ zabezpieczone porecza gtowng
umocowang na wys. 1,10 m i porecza posrednig umocowana na wys. 0,15 m.

Pomosty nalezy uktada¢ z inwentaryzowanych ptyt pomostowych na poprzecznicach w sposéb ciggly. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Wysoko$¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokos$ci kondygnacji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.
Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Rusztowania przy$cienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwieri powinna by¢ taka, aby sita przenoszona przez
jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, a odlegto$¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny
mie¢ przekroj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w Scianie kotki drewniane
na gteboko$¢ co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania muszg by¢
wytaczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Zaréwno koszt samych rusztowan, wszelkie prace zwigzane z ich ustawieniem i pdzniejszym demontazem, jak tez inne
koszty zwigzane z rusztowaniami obcigzajg w catosci Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien
wkalkulowaé w oferte okres przez jaki bedzie chciat korzysta¢ z rusztowan, uwzgledniajac warunki klimatyczne panujace w
danym rejonie.

54.  Montaz szalunkéw

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wptywem ciezaru
utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢é kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-B-03200:1990.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowaé szalunki metalowe, ktére podlegajg wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw muszg
mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalnos¢. Lby $rub i nitbw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkdéw i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen
betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposdb, aby ich cze$é pozostajaca w betonie byta
odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypemi¢ zaprawg cementowg 1:2.
Podczas betonowania z konstrukciji nalezy usuwa¢ wszelkie rozpérki i zastrzaly z drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm
od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ ciete pod katem 450 za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcii.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym , ktory nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakoriczeniu budowy deskowan,



55.  Montaz dzwigu

Montaz dzwigu powinien by¢ zgodny z oddzielng dokumentacjg i technologiag dostawcy.

Przed ustawieniem dzwigu w okreslonym miejscu nalezy upewni¢ sie ze wybrane miejsce przeniesie sity dziatajace od
dzwigu, a w przypadku gdyby tak nie bylo, nalezy wykona¢ odpowiednie wzmocnienia (np. stemplowanie stropu parkingu
podziemnego itp.).

Zarbwno koszt samego dzwigu, wszelkie prace zwigzane z jego ustawieniem i pdzniejszym demontazem, jak tez inne koszty
zwigzane z dzwigiem obcigzaja w catosci Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien wkalkulowaé w oferte
okres przez jaki bedzie chciat korzysta¢ z dzwigu, uwzgledniajac warunki klimatyczne panujace w danym rejonie.

56.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z dokumentéw bedg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w samym Kontrakcie. W przypadku
rozbieznosci pomigdzy poszczegdlnymi dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo interpretacji na korzy$é
Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie mégt tez wykorzystywaé ewentualnych brakéw w dokumentacji. W przypadku
ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwréci sie do odpowiedniej jednostki o wyjasnienie lub dostarczenie brakujacych
dokumentow, a Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg, w tym réwniez stosowania
proceséw technologicznych zgodnych z dokumentacja, ewentualnie réwnowaznych. O réwnowaznosci decydowa¢ bedzie
Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wniosku w tej sprawie, z dotgczonym w formie tabelarycznej
zestawieniem poréwnawczym whasciwo$ci zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako zamiennik.

5.7.  Szkolenie personelu
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie obstugi, eksploataciji i
konserwacji wykonanych przez siebie robot i zainstalowanych urzadzen.

6. KONTROLA i BADANIA

6.1.  Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jakosci zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w
to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robdt. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petng i prawidtowg kontrole
wyrobéw budowlanych i jako$¢ robdt prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobdéw budowlanych oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajacq potwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak bedzie wyraznych zalecen Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie robét.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg pobierane zgodnie wymogami norm przywotanych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, a w
przypadku gdy konkretna norma nie zostata przywotana, zgodnie z normami, ktére w sposob obiektywny mozna uzna¢ za
adekwatne, a gdy norm takich nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, wzglednie innymi procedurami,
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi
Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie i miejscu poboru prébek. Inzynier Kontraktu bedzie mégt aktywnie uczestniczy¢
w pobieraniu tych probek. Niezaleznie od tego Inzynier Kontraktu musi mie¢ zapewniong niczym nieograniczong mozliwo$¢
pobierania wiasnych probek.



6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary, o ktérych mowa w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, bedg przeprowadzone
zgodnie wymogami przywotanych w nich norm, a w przypadku gdy konkretna norma nie zostata przywotana, zgodnie z
normami, ktére w sposéb obiektywny mozna uznaC za adekwatne, a gdy norm takich nie bedzie, zgodnie z wytycznymi
jednostek badawczych, wzglednie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inzyniera Kontraktu
o ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaze jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jako$ci, kopie raportéw z wynikami tych badan i pomiaréw. Wyniki bedg przekazywane na
formularzach wedtug przygotowanego przez Inzyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego zaaprobowanych. Inzynier
Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ przyjetych
prze Wykonawce wyrobdw z wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan. Do prac budowlanych beda mogty by¢ uzyte wytgcznie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywne wyniki badar i
zostaly zaakceptowane przez Inzyniera. Przez caly okres badan i pomiaréw Inzynier bedzie miat niczym nieograniczony
dostep do pomieszczern laboratoryjnych. Jezeli stwierdzi on jakiekolwiek niedociggniecia, mogace wptywac na wyniki badan,
Inzynier Kontraktu wstrzyma uzycie do robét, badanych wyrobéw. Wznowienie badan i pomiaréw bedzie mozliwe dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete. Ryzyko opdznier tym spowodowanych ponosi w cato$ci
Generalny Wykonawca, gdyz to on jest odpowiedzialny za poprawno$¢ dziatania urzadzen i sprzetu laboratoryjnego, prace
personelu, zaopatrzenie, a nawet poprawno$¢ przyjetych metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badan i pomiardw muszg by¢ wliczone w oferte
Wykonawcy.

Niezaleznie od dziatan Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze, na swoj koszt, pobiera¢ prébki i prowadzi¢ niezaleznie
badania. Jezeli jednak wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, wzglednie oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych w ten sposob catkowitych
kosztdw zwigzanych z pobraniem prébek oraz powtérnymi lub dodatkowymi badaniami.

6.4. Bfedy, wady, uszkodzenia

Wszelkie stwierdzone btedy, wady i uszkodzenia powinny byC bezzwlocznie zgtaszane Inzynierowi Kontraktu, ktory
podejmie decyzje odnoscie ich dalszej przydatnosci do robdét. Wykonawca w petni odpowiada za uzycie
niepetnowarto$ciowych wyrobow bez pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, wigczajac w to mozliwos¢ rozbidrki obiektow lub
elementéw powstatych z uzyciem wadliwych wyrobow.

6.4.1. Bfedy i wady powstate przy produkcji
Elementy wadliwie wyprodukowane i niepetnowartosciowe nie mogg by¢ uzyte do budowy i powinny by¢é bezzwtocznie
wymienione na petnowarto$ciowe.

6.4.2. Uszkodzenia powstate w wyniku transportu i sktadowania

Wszelkie wyroby, ktérym przed wbudowaniem minat okres przydatno$ci do uzycia, nie mogg by¢ uzyte do robét i musza byé¢
bezzwiocznie usuniete z terenu budowy i przekazane do utylizacji. Podobnie nalezy uczyni¢ z wyrobami, ktére zostaty
uszkodzone w transporcie, albo ktore przechowywane byly w warunkach, ktore ich producent okreslit jako niedopuszczalne.
Dla wyrobdw, ktére przechowywane byly w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta oraz dla
wyrobow ktorych opakowania zostaty uszkodzone, pozornie nie niszczac samego wyrobu, decyzje o ich przydatnosci do
robét podejmie Inzynier Kontraktu. W przypadku zgody na ich uzycie do robdt po wczesniejszej naprawie, wszelkie
uszkodzenia powinny by¢ usuniete jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt.

6.4.3. Uszkodzenia powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie uszkodzenia wyrobow powstate juz po ich wbudowaniu, a nadajace sie do naprawy powinny zosta¢ usuniete bez
zbednej zwioki. Wyroby, ktérych uszkodzen usungé sie nie da lub takie, ktorych naprawa nie przyniesie oczekiwanych
rezultatéw bedg musiaty zosta¢ wymienione na petnowartosciowe, nawet gdyby oznaczato to konieczno$¢ rozbidrki innych,
petnowartosciowych elementéw.

6.4.4. Bfedyiwady powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami



Wszelkie stwierdzone btedy i wady wykonywanych rob6t, muszg zosta¢ naprawione bez zbednej zwitoki. W przypadku
btedéw i wad, ktérych naprawic sie juz nie da, a ktdre zagrazajq bezpieczefstwu ludzi lub mienia, nalezy wymieni¢ caty
wadliwie wykonany element. W innych przypadkach Wykonawca dostosuje sie do decyzji podjetej w tej sprawie przez
Inzyniera Kontraktu.

1. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

7.1.  Zasady ogblne dotyczace przedmiaréw,

Zadaniem przedmiaru rob6t jest oszacowanie, w ustalonych wcze$niej jednostkach, zakresu robét do wykonania, jedynie na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. W przypadku, gdy kontrakt ma charakter ryczattowy,
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe okre$lenie tych wielko$ci spoczywa wytacznie na Oferentach. Zdarza sie, ze Zamawiajacy
wraz z innymi materiatami przetargowymi udostepni przedmiar wykonany wczesniej na wtasne potrzeby. Przedmiaru tego
nie wolno utozsamia¢ z przedmiarem ofertowanych rob6t, gdyz zostat on przygotowany jedynie do okre$lenia warto$ci
szacunkowych. Moze on jednak postuzyé Oferentom jako materiat pomocniczy, np. do porédwnania wyliczen w nim
zawartych z witasnymi obliczeniami. Sytuacji tej nie zmienia nawet ewentualne zobowigzanie Oferentdw do wyceny
poszczegolnych pozycji tego przedmiaru. Oznacza to jedynie, ze Oferenci zostali zobowigzani przez Zamawiajgcego do
sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci wyliczen tego przedmiaru. Oferentom nie wolno jednak samodzielnie dokonywaé
zmian, czy uzupetnien tego przedmiaru, ale w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek réznic w stosunku do wiasnych
wyliczen, powinni o tym powiadomi¢ Zamawiajacego, aby ten dokonat obiektywnej oceny i w razie potrzeby oficjalnie
poprawit te wielko$ci.

7.2.  Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zadaniem obmiaru robot jest oszacowanie, w ustalonych wczesniej jednostkach, zakresu faktycznie wykonanych robét.
Poniewaz kontrakt ma charakter ryczattowy, obmiar rob6t nie bedzie wykonywany, chyba, ze na wewnetrzne potrzeby
Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania rob6t. W takim przypadku:

—  obmiar robét zanikajacych przeprowadzi¢ mozna w czasie ich wykonywania,

—  obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadzi¢ mozna przed ich zakryciem,

— inne obmiary przeprowadzi¢ mozna przed ostatecznym odbiorem tych robét, a takze w przypadku wystepowania

diuzszej przerwy w tych robotach.

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaru lub dofaczone do
niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z podanymi wartoSciami w przedmiarze robét dla okreslenia
ewentualnych roznic.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia nalezy zawsze wykonywa¢ w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3.  Zasady okreslania iloci rob6t i materiatow
W takcie przygotowywania przedmiardw i obmiaréw nalezy przyjmowac:

- dhugosci, szerokosci i inne odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi jako warto$¢ mierzong
poziomo, wzdtuz jednej linii prostej i wyrazong w metrach [m] ewentualnie w metrach biezacych [mb]

— powierzchnie ksztaltéw prostokatnych, jako iloczyn dtugo$ci i szerokosci, wyrazony w metrach kwadratowych [m2].
Powierzchnie bardziej skomplikowane nalezy podzieli¢ na trojkaty, a nastepnie zsumowaé powierzchnie tych
tréjkatéow, mnozac diugo$¢ podstawy kazdego z nich przez potowe jego wysokosci,

—  objetosci, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysoko$ci, wyrazony w metrach kwadratowych [m3]. Przez
wysoko$C charakterystyczng nalezy rozumieC S$rednig wysokos¢ wystepujacq na zdecydowanie wigkszym
fragmencie powierzchni, a nie automatycznie warto$¢ Srodkowa miedzy najwyzszym i najnizszym punktem,

— ilos¢ cieczy, jako wewnetrzng objetos¢ naczynia w jakim sie znajdujg, podang w litrach [I] ewentualnie w metrach
szesciennych [m3]

- wagg jako ciezar, podany w tonach [t] lub kilogramach [kg]

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymaga¢ bedg badan
atestujacych, to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg byé
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania robot.



7.5.  Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym przepisom. Bedzie tez utrzymywaé w
sposob ciagly to wyposazenie w nalezytym stanie, zapewniajac zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
InZyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Dokumenty do odbioréw robot
Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowq i specyfikacje techniczne,

— dokumentacje powykonawcza,

—  dziennik budowy,

—  ksiege obmiardw,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych ze STWIOR;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIOR,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badahn i pomiardw zatgczonych do

dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z STWiIORB i PZJ;

— inne dokumenty, np. notatki z ustalen roboczych, korespondencje itp.
Zakonczenie czesci lub catosci robot oraz gotowos$¢ do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego i
Projektanta.
Odbiory nastepowa¢ beda w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jesli tego nie zapisano, nie wczesnigj niz po 7 dniach
liczac od dnia powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robét.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie przygotowany do odbioru, tzn. nie bedzie dysponowat cato$cig ww. dokumentow
komisja nie bedzie prowadzita dalszego odbioru, tylko wyznaczy nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8.1. Rodzaje odbioréw przewidzianych w trakcie budowy
W zaleznosci od ustalen Kontraktu i ST, roboty podlegac beda nastepujacym odbiorom:;

a) odbiorom robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorom czesciowym,
odbiorowi koricowemu,
odbiorowi ostatecznemu ( bezusterkowemu ),
odbiorom gwarancyjnym,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.  Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji zanikng lub ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inzynier Kontraktu, wzglednie Zamawiajacy osobiscie lub przez osoby przez niego wyznaczone i
upowaznione. W przypadku prawidtowego powiadomienia, a mimo to braku innych uczestnikéw odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, Wykonawca moze sam dokona¢ tego odbioru, ale pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji
fotograficznej, ktéra stuzy¢é bedzie mogta jako materiat dowodowy, na potwierdzenie, ze cato$C prac zanikowych lub
ulegajacych zakryciu zostata wykonana prawidtowo.

8.3.  Odbiér czesciowy
Zasady tego odbioru sq takie same jak dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4.  Odbiér kohcowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci i jako$ci okre$lonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu w
obecnoéci Wykonawcy. Komisja dokona¢ ma wizualnej oceny zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja, projektows, i



specyfikacjami technicznymi oraz oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentdw, wynikdw
badan i pomiaréw.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie w pierwszej kolejnosci z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty nie zostaty jeszcze zakofczone, komisja przerwie odbiér i wyznaczy nowy termin na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od efektu
oczekiwanego, komisja ustali czy rozbiezno$ci mieszcza sie w zakresie tolerancji opisanym w ST. W przypadku gdy wartosci
te zostang przekroczone, ale efekt robét nie bedzie zagrazat zyciu, zdrowiu, ani bezpieczenstwu mienia, komisja dokona
odbioru z uwagami (wyszczegolnieniem usterek).

8.5.  Odbior ostateczny (bezusterkowy)

Po usunieciu wszystkich ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie odbioru koncowego wykonawca pisemnie powiadomi
osoby uczestniczace w odbiorze kohcowym o terminie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
kofAcowym i ew. nowych, ujawnionych w tzw. miedzyczasie.

8.6.  Odbior gwarancyjny

Uzytkownik w okresie gwarancyjnym, po ujawnieniu jego zdaniem nieprawidtowo$ci powinien pisemnie powiadomi¢ o tym
wykonawce i wyznaczy¢ termin odbioru, chyba ze Wykonawca uzna wade bez potrzeby dokonywania odbioru. Odbi6r
gwarancyjny ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie winy Wykonawcy w ujawnione] nieprawidtowosci. Z czynno$ci
odbioru sporzadza sie notatke, w ktérej nalezy poda¢ kogo komisja obarcza wing za nieprawidtowo$¢ i do kiedy wyznacza
sie termin na jej naprawienie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie zwalnia go z odpowiedzialnosci, w przypadku stwierdzenie przez
komisje jego winy w zaistniatej nieprawidtowosci.

8.7.  Odbior pogwarancyjny

Przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin odbioru pogwarancyjnego. Odbiér ten polega na
wizualnej ocenie catosci inwestycji i ocenie ewentualnych robdt wykonanych w zwigzku z usuwaniem wad i usterek
zgtaszanych w okresie gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci zostang one spisane jako
ostatnie zgtoszenia gwarancyjne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.  Jesli kontrakt zaktada rozliczenie w formie ryczattu, wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace powinny byé
ujete w cenie ofertowe.
Zaoferowana warto$¢ robét musi obejmowaé w szczegolnosci:
— robocizng bezposrednia,
— warto$¢ uzytych wyrobdw wraz z kosztami ich zakupu, zatadunku, transportu na plac budowy, roztadunku,
sktadowania i magazynowania,
—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  prace pomiarowe i pomocnicze,
—  koszt niezbednej dokumentaciji,
—  koszt pobranie prébek i badan,
— transport poziomy i pionowy w obrebie placu budowy,
—  ustawienie i demontaz szalunkdw i rusztowan,
— oSwietlenie, energie elektryczng i ogrzewanie (jesli bedzie potrzebne),
-  sprzatanie,
— ubezpieczenie,
—  koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji,
—  szkolenie personelu,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2.  Nawet w przypadku ryczattu wynagrodzenie dodatkowe nalezy sie Wykonawcy w przypadku:

a) zwiekszenia zakresu, czy powiekszenie obiektu zasadniczego,

b) zmiany zakresu budowy okreslonej w dokumentacji, dokonanej przez Inwestora lub Zamawiajacego juz po
zakonczeniu przetargu (nie dotyczy drobnych zmian wynikajacych z poprawienia, czy uzupetnienia
dokumentaciji, ktore Wykonawca na bazie swojego do$wiadczenia powinien przewidzie¢ jeszcze na etapie
przetargu),

c) natrafienia  na  nieprzewidziane  okolicznosci, np.  odkopania  znalezisk  archeologicznych,
niezinwentaryzowanych i niedajacych sie przewidzie¢ budowli podziemnych itp.

d) koniecznosci czasowego wstrzymania budowy na prosbe Inwestora lub Zamawiajacego, niezawiniony w zaden
sposéb przez Wykonawce.

e) innych okoliczno$ci okreslonych w kontrakcie np. klesk zywiotowych itp.

9.3.  Jesli Wykonawca w ramach przetargu podawat koszty poszczegoélnych pozycji w kosztorysie ofertowym, to w
przypadku ustalenia rob6t dodatkowych, albo zamiennych, bedg one stuzyly jako podstawa ustalenia wartoSci
jednostkowej okreslonych prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie ninigjsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacii, beda;

10.1.  Dokumentacja projektowa:
 projekt zagospodarowania terenu (P.Z.T.) wykonany przez Projektanta — w zakresie formalno-prawnym,
 projekt wykonawczy (P.W.) wykonany przez Projektanta — w zakresie realizacji robét,
* projekt organizacji placu budowy wykonany przez Wykonawce,
+ plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy,
» projekty dla robdt tymczasowych i towarzyszacych, dostarczone przez Wykonawce,
» projekty warsztatowe i montazowe dostarczone przez Wykonawce,
» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy,
» Swiadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawce,
» schematy dziatania, instrukcje itp.

10.2.  Normy:

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktérych tematyka zwigzana jest z danym zagadnieniem.

W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze wydanie aktualne, a w przypadku
zastapienia danej normy inna, norma, ktéra zastapita poprzednia. W przypadku wycofania danej normy bez zastgpienia,
Inzynier decydowaé bedzie o przydatnosci takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

10.3.  Aprobaty techniczne,

Dla wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wiasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, réznig sie istotnie od wiasciwosci okre$lonych w ustanowionej normie, podstawg do analizowania bedg
aprobaty techniczne opracowane przez jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Ustawy:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
» Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych;
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;



» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,;

«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 237
poz. 2375).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.5.  Inne dokumenty i instrukcje:

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, II, lll, IV, V), wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej,
Warszawa.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa.

¢ Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i przestrzega¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.



ST.01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zamdwienia
Nazwa zamowienia zostata okre$lona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacii jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i robét ziemnych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych niniejszg specyfikacjq
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
¢ zebraniem warstwy humusu,
* recznymi i mechanicznymi wykopami szerokoprzestrzennymi, liniowymi i jamistymi,
* przemieszczaniem mas ziemnych,
» ksztattowaniem skarp i nasypéw,
« mechaniczne plantowaniem powierzchni gruntu,
e zageszczaniem gruntu.

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i obowigzuja odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6.  Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji
pojawig sie ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumie¢:
» gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.
» wykop ptytki - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
» wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
« wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
« ukop - miejsce pozyskania gruntu, potozone w obrebie placu budowy,
¢ dokop - miejsce pozyskania gruntu, potozone poza placem budowy,
» odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykop6w, a nie wykorzystanych do robét budowlanych,
» wskaznik zageszczenia gruntu [ Is ] — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
=P
Pes
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg PN-B-02480:1986 (Mg/m3).
« wskaznik roznoziarnistosci [ U ] — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
Wg WZOru:

d,
U=0
dy

gdzie:



dso — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

2. WYROBY BUDOWLANE

Ogdlne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowaé
odpowiednio.

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujace wyroby budowlane:

2.1.  Podsypki (podioze zwirowo - piaskowe)
Wymagania jak dla podfozy piaszczysto zwirowych:
¢ uziarnienie do 50 mm;
* facznie zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%;
» zawartos¢ frakcji pytowej do 2%;
» zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.2.  Gruntrodzimy
Do zasypania wykopdw (obsypki fundamentéw i innych elementéw) moze by¢ uzyty rodzimy grunt piaszczysty, wydobyty z
tego samego wykopu, spetniajacy oczekiwane parametry, pod warunkiem, ze nie jest zamarznigty i nie zawiera
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych, gruz itp.
Inne rodzaje gruntu moga by¢ uzyte tylko za zgoda, Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET i MASZYNY
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co najmniej z nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

» do odspajania i usuwania urobku — koparki podsigbierne i/lub przedsigbierne,

* do tadowania i usuwania urobku — fadowarki,

« do odspajania i przesuwania urobku — spycharki, zgarniarki itp.

¢ do wycinki drzew - pity tancuchowe, rozdrabniarki itp.

¢ do zabezpieczania wykopdw — $cianki oporowe itp.

 do rozbiorek — zsypy na gruz

oraz odpowiednig ilo$cig narzedzi recznych - szpadli, topat, kiloféw, itp.

4, SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwo$cia korzystania z odpowiedniej ilosci, co
najmniej z nastepujacych $rodkéw transportu:

« samochodéw typu wywrotka,

¢ samochodéw skrzyniowych,
oraz odpowiednig iloscig recznych srodkéw transportu jak taczki czy wozki.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i nalezy je stosowac¢ odpowiednio.

51.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac teren zgodnie z wymogami przepisow.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét, w mys| przepiséw (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.— Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami) jako posiadacz odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport.

5.2.  Zdjecie darniny i ziemi ro$linnej



Usuniecie darniny i ziemi rodlinnej powinno by¢ dokonane po obrysie zewnetrznym granic planowanego wykopu (z
uwzglednieniem rodzaju wykopu) pod budowany obiekt i zagospodarowanie terenu, powigkszonym o min. 1m.

W przypadku gdy darmina ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami o wymiarach od
20x30cm do 25%x35¢cm i grubo$ci 5+10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5+10 cm. Zebrang darnine
nalezy utozy¢ w miejscu jej przeznaczenia, mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.

Zdjetq darnine zaleca sie¢ sktadowa¢ na gruncie rodzimym i dobrze do tego gruntu dociskaé. Przy diuzszym skfadowaniu i
wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ 2 razy do roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowaé w
pryzmach o szerokosci ok. 1 m i wysoko$ci do 60 cm.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego zagospodarowania i urzadzenia terenu.
Zgarniania ziemi rodlinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych lub diugotrwatych opadéw atmosferycznych. Ziemie
roslinng przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy $rodkéw transportu.

Humus podlega ustawowej ochronie.

53.  Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z projektem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem potozenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych
robét.

Generalny wykonawca, na bazie wizji lokalnej, danych geotechnicznych, wlasnego do$wiadczenia, parku maszynowego
decyduje o rodzaju prowadzonych wykopéw i metodzie ich prowadzenia (chyba, ze dokumentacja projektowa z gory
narzuca konkretne rozwigzania). W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne zawsze nalezy wykonywaé
sposobem recznym. Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych, zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujgcych
warunkéw BHP i PP. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BiOZ i przepisach o odpadach.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia
(Is) okreslone w dokumentacii, a gdy dokumentacja tego nie okresla, Is powinno wynosi¢ pomiedzy 0,97 a 1,0.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odprowadzenie wody z terenu
budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty przez Wykonawce
wkalkulowane w oferte.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od tych sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegto$¢ Kierownik Budowy
ustala w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych
robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych, w razie przypadkowego naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i
ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajgca dang instalacjq dalszy sposéb wykonywania robdt. Koszty przestoju w takim
wypadku obcigzaja Wykonawce.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte nieprzewidziane instalacje, nieprzewidziane obiekty
podziemne, szczatki ludzkie lub przedmioty o znaczeniu historycznym, to nalezy przerwaé prace w danym rejonie i
zawiadomi¢ osoby nadzorujace. Jesli przypuszczenia sie potwierdza, to koszty przestoju w takim wypadku, moga stanowi¢
wynagrodzenie dodatkowe Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny
odbywac si¢ recznie.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng, przestrzer migdzy
deskq kraweznikowa, a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokoSci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.



Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie
przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1 miw odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1
m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szeroko$ci réwnej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnieri o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg
na to wyniki badai gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna
stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest
zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:
* tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,
« wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
¢ przebywanie osob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
e przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,
* wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy,
» przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:
* w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
¢ likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
« sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie z zabezpieczonej
czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzern mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie
po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowa¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osdb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, jest zabronione nawet w
czasie postoju.
Jezeli roboty odbywajg sie¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem urobku, wykop musi zostaé
przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej
gérnej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
» w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane, a cigzar urobku byt
uwzgledniony w ramach doboru obudowy,
» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane
W czasie zasypywania wykopdw obudowanych, zabezpieczenia nalezy demontowaé, zaczynajagc od dna wykopu i
stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopow
wykonanych:
¢ wgruntach spoistych - do gteboko$ci nie wigkszej niz 0,5 m,
« w pozostatych gruntach - do gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
Zaktadanie obuddw lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci wigkszej niz 1
m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana,

Roboty ziemne, w zalezno$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:
* mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynno$ci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego



rodzaju maszyn i sprzetu zmechanizowanego,

* reczno-mechaniczng, w ktdrej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych nastepuje recznie,
transport za$ na odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomocg, transporteréw taSmowych, wyciagdw
skipowych, lekkich zurawi itp.

* reczng w ktdrej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocg narzedzi,

e w niektorych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajacq na odspajaniu, transporcie i
osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim ci$nieniem.

Dobor metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robdt i warunkow, w jakich majg by¢
prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegac
nastepujacych ogoinych zasad i warunkdw technicznych:

» przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje
sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem
rob6t fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem
warunkow atmosferycznych oraz grozba nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

» spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumy$inego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdw do
wszystkich rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosg,

» wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i moZliwie szybko wykorzystane, aby uniknaé
osuwania sie skarp,

» zasypanie gotowych fundamentdéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuéci¢ do naruszenia
struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

 do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé¢ gruntéw z tych wykopéw, odpowiednio je zageszczajac,
chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

e przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosSci nie przekraczajacej 20 ¢cm - przy
zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

* nie wolno uzywac do zasypania wykopdw gruntéw zamarznietych, torfow, daminy itp.,

* nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy uksztattowaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zalezno$ci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

* nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia Sciankami przy gteboko$ciach:

h>od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h>od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h>od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

» przy powigkszaniu skarp i nasypéw trzeba pamigta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej
oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna
nasypywac $wiezy grunt, starannie go zageszczajac, nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach
zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

Sprawdzanie warunkdw gruntowych

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych i porownywanie otrzymanych wynikéw z
zatozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej. W przypadku wykrycia istotnych réznic Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta. Ponadto, jezeli dalsze prowadzenie rob6t w takim gruncie mogtoby wptynaé
na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, Wykonawca powinien przerwa¢ roboty. Zgode na ich wznowienie, w takim przypadku
wydaje Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

» opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukeyjnych,

 analizy skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3.1.  Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkg ma na celu takie przygotowanie miejsca prowadzenia robét aby nie znajdowaty
sie na nim r6znego rodzaju elementy gabarytowe, zanieczyszczenia oraz nierdwnosci uniemozliwiajgce prowadzenie prac.
Materiat pochodzacy z plantowania nie nadajacy sie do wbudowania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inspektora.



Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy stosowaé sie do instrukcji pracy spycharek oraz warunkéw BHP.
Zjezdzanie spycharki z pochytosci powinno odbywaé sie tylko na pierwszym biegu, a hamowanie przy wtaczonym silniku.
Przy spychaniu ziemi na nasypach oraz przy zasypaniu rowdw i wykopdw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» zawsze zachowywac¢ kierunek spychania ziemi prostopadty do krawedzi skarpy,

 Zziemie spycha¢ posrednio zachowujgc mozliwie najwiekszg odlegto$¢ bezpieczng od skarpy lub wykopu.

5.3.2.  Odwodnienie terenu budowy

a) Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny byé wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robét.

b) Przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy nie mogq one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w
innych miejscach, w ktorych wystepujq grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg
powstawania szkdd na terenach sasiednich. Rowy powinny by¢ wykonane od strony spadku i zlokalizowane
poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

c) Wykopy odwadniajace powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opadow atmosferycznych.

d) Sprowadzenie wéd z rowow ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykona¢ tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

e) Odwodnienia wgtebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny mie¢ urzadzenia do
automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne zrodta zasilania w
energie elektryczng Efekt dziatania urzadzen odwodnienia wgtebnego powinien byé sprawdzony w specjalnie do
tego celu wykonanych piezometrach.

f)  Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego (odprowadzenie waéd
gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0
m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.

g) Obnizenie wdd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa uniemozliwia
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem badz jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie
przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w tali sposob, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podiozu obiektéw sagsiednich.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaty nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.3.3. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robdt ziemnych lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robé6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementéw powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Zamawiajacego i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej
Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

e 0,02% - przy spadkach terenu;

e 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajacych;

¢ 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m;

e +5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty;

¢ 15,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wiekszej niz 1,5 m;

e +5,0cm - przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna ponizej 1,5 m;

e +10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdw nie powinny by¢ wigksze niz:

¢ 3,0 cm - w gruntach spoistych,

* 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.



Szerokos¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanej
wiecej niz £ 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych szeroko$ciach
wykopu i klindw grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm.
Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gladkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe plyty, elementy
$cianek szczelnych przylegaly catg swojg powierzchnia.
Minimalna odlegto$¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktéra nalezy liczy¢ od wewnetrznych $cian
tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

e 7,0 m- przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

* 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wigkszych glteboko$ciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

5.3.4.  Usunigcie gruntow o matej no$nosci

a) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gteboko$ci posadowienia fundamentéw, na grunt o
no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub
kurzawke, roboty ziemne powinny byé przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru,
projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

b) Jezeli wskutek wezedniejszego niewykonania urzadzer odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposéb
niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat si¢ nieprzydatny do
bezposredniego posadowienia lub wykonania robot ziemnych, to taki grunt nalezy usungé na niezbedng
gteboko$¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.3.5.  Przekopy kontrolne
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

» wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych;

» ustawieniem faw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;

* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw;

* niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

* pomiarem nachylenia skarp wykopu.

54. Wykonywanie wykopow

» W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestie ochrony Srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z
poZniejszymi zmianami).

« W miejscu projektowanych budynkéw wykonaé wykop szerokoprzestrzenny. Sciany wykopu wykona¢ ze
skarpami wg ponizszych warunkéw. W przypadku realizacji wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych
stosowa¢ zabezpieczenie $cian wykopu petnym szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi
palami drewnianymi dn 180 whbijanymi w grunt.

» Pod projektowane stupki ogrodzeniowe wykona¢ mechanicznie jamiste wykopy fundamentowe.

54.1.  Zasady wykonywania wykopow
5.4.1.1. Wymagania podstawowe
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia poziomu wody
gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia cisnienia sptywowego, ktére moze powodowaé utrudnienia w
wykonawstwie i naruszanie rownowagi skarp wykopu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic:

a) naturalng wilgotno$¢ gruntu;



b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie;
) przepuszczalnos¢ gruntu.

54.1.2. Stateczno$é¢ skarp i zboczy
Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopdw i nasypéw nalezy uwzgledniaé:
a) wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe;
obcigzenia terenu wokdt projektowanego wykopu;
wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci gruntu;
wysoko$¢ skarp, nasypdw i ukopdw;
e) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania robot;
f)  wilgotnosé gruntu w skarpach.
Zbocza nasypow, przekopdw i wykopdw w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywa¢ petna réwnowage w kazde;
porze roku.
Skarpom nasypéw i wykopéw narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie przewidziano specjalnych
zabezpieczen tych skarp, nalezy nada¢ tagodniejsze pochylenie bokow.

o O O

)
)
)
)

5.4.1.3. Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie
Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne dna wykopu o
gtebokosci co najmniej:

e przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej— 15 cm;

e przy pomocy koparki jednonaczyniowej — 20 cm.
Pozostata do wybrania warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem recznym.
Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gleboko$ci posadowienia obiektu
sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w dokumentacji projektowej. Sprawdzenia no$nosci gruntu moze
dokona¢ uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania zamie$ci¢ w protokole i przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania no$nosci gruntu na poziomie dna wykopdw wydaje zgode na
wykonywanie elementéw konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

5.4.1.4. Mechaniczne wykonanie wykopow.
Pierwszym etapem robot ziemnych wykonywanych sprzetem zmechanizowanym powinno by¢ wywiezienie lub oddzielenie
gruntu rodzimego zawierajacego elementy betonowe kamienie, lub inne przedmioty i zanieczyszczenia ktére dyskwalifikujg
wykorzystanie go do powtdrnego wykorzystania do zasypania wykopu.
Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu nalezy rozpocza¢ od najnizszego miejsca, tak by fatwe byto odprowadzenie lub
wypompowanie wody gruntowej lub pochodzacej z opadéw atmosferycznych, a takze by pojawiajaca sie woda w trakcie
realizacji rob6t miata mozliwos¢ odptywu. Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wigkszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢é wykonywane w gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu,
naziom nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu nie przekracza:

« 1,0m - w nienawodnionych piaskach,

* 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip=10% (mato spoistych,

takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp wykopdw tymczasowych
wedtug "Wytycznych wykonania i odbioru robét ziemnych". Zabrania sie sktadowania gruntu z wykopu w strefie naturalnego
klina odtamu.
Reczne wykonanie wykopow ciggtych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku
na odktad, wykopy prowadzi¢ po wczesniejszym wytyczeniu ich w terenie. Z uwagi na techniczng trudno$¢ w wykonaniu
wykopow na skarpach za pomocg sprzetu mechanicznego nalezy je wykonac recznie przy pomocy topat, sztychowek,
kiloféw itp. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzglednic
wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszyC stateczno$¢ gruntu. Prace nalezy prowadzi¢ od dotu tak by
mozliwy byt odptyw wody gruntowej lub opadowej. Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany w miare mozliwosci po jednej
stronie.



54.1.5. Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w
nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci
réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokosci wykopu nie bedzie wigksza niz:

* 2,0 mw skatach litych odspajanych mechanicznie,

* 1,5 mw gruntach spoistych,

* 1,25 m w gruntach mato spoistych,

* 1,0 mw rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz podane powyzej nalezy wykonywaé ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w
dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp roboczych o
wysokosci do 4 m:

» pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

» o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych,

» o nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

* o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach gliniastych,

o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospdtki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i
pdtzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosic:

* 1:1,5 dla skarp wykopéw do gteboko$ci 2,0 m,

» 1:1,75 dla skarp wykopow do gtebokosci 3,0 m

Przy wigkszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen stateczno$ci zbocza.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane zabezpieczenia:

» W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej trzykrotnej gteboko$ci wykopu -
powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

» w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna byé zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie w dnie wykopu spadku w kierunku srodka wykopu,

Stan skarp nalezy cyklicznie sprawdzac.

5.4.1.6. Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

a) Typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopéw do glebokosci
4,0 m w warunkach gdy w bezpo$rednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki
wykonania robot nie stawiajg ostrzejszych wymagan.

b) Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé w gruntach o
dostatecznej spoisto$ci uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy elementéw szalujgcych. Odeskowanie
azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

¢) Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

e gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm;

»  wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidywany

ruch pojazdéw;

*  rozpory powinny by¢ tak mocowane aby niemoZliwione byto ich samoczynne opadanie,

»  wodlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowaé sie wyjscia awaryjne z dna wykopu;

»  w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego.

d) Stan rozparcia i podparcia $cian wykopoéw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystapieniu
czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy,
silny wiatr, oraz przed kazdym zejSciem pracownikéw do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczer wykopu nalezy
rejestrowac w dzienniku budowy.

e) Pogtebienie wykopow wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢ sie
dopiero po odeskowaniu Scian. Przy pogtebianiu wykopdw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie
w dnie wykopu $cianek szczelnych siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.



f)  Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno byé przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania
wykopdw poczynajac od dna wykopu.

g) Zabezpieczenie Scian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz:

e 0,5m-zwykopow wykonanych w gruntach spoistych;

e  b) 0,3 m-2zwykop6éw wykonanych w innych gruntach.

54.1.7. Zejscia i wyjscia w wykopach
a) W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz
20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
b) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie
pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.
W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian wykopéw powinien by¢
sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym deszczu.

54.1.8. Skitadowanie urobku z wykopéw

a) Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odktad
przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.

b) W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopéw odlegto$¢ podstawy
skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

1. nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych;

2. nie mnigj niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktaddw:
a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,
b) w granicach klina odtamu gruntu.

54.1.9. Zasypywanie wykopow

a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia robot, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie
jesienno-zimowym. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwaza¢, aby ilos¢ zmarznietych bryt w zasypce nie
przekraczata 15 % jej objetosci.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

c) Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopdw uzywaé gruntu wcze$niej
wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

d) jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubo$ci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;:

- nie wiecej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu;
- nie wigcej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

e) Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace ( drenaz ), to warstwa gruntu
do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposob
nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

f) Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad gbrng krawedz
rurociggu nalezy pozasypywaé i zageszczaC recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastepowac
réwnoczes$nie po obu stronach rurociggu;

g) Do zasypywania wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywaé¢ zmarznietego gruntu;

h) Do zasypywania wykopow nie wolno uzywaé gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
mogace spowodowac procesy gnilne.

5.4.1.10. Odktady gruntéw
Jezeli technologia wykonania robdt ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas ziemnych
niezbednych do dalszych etapdw robét, tworzy sie nasypy.
a) W przypadku koniecznosci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypéw
0 wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odlegto$¢ podstawy skarpy



odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gteboko$¢ i nie mniej

niz:

3,0 m — w gruntach przepuszczalnych,

5,0 m — w gruntach nieprzepuszczalnych,

20 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

b) Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najcze$ciej wiejacych wiatrow.

W trakcie wykonywania robot zachowa¢ szczegoing ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢ wystepowania zewnetrznych instalacji
budynku. Wykopy powinny byé wykonywane recznie do poziomu ok. 15 cm ponizej gérnej powierzchni tawy fundamentowej
budynku, tak aby nie naruszyé gruntu w poziomie posadowienia fundamentéw.
Zabrania sie wykonywania wykopow ponizej okreslonego poziomu, a w szczegdlno$ci zabrania si¢ naruszenia struktury
gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i ponizej tego poziomu. Po zakoriczeniu robot
termomodernizacyjnych $ciany fundamentowej, naruszong strukture gruntu na dnie wykopu zagesci¢ mechanicznie.
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami do 30 c¢cm i zageszcza¢ mechanicznie kazdg warstwe do uzyskania stopnia
zageszczenia gruntu 1d>0,8.

5.4.1.11. Zageszczanie gruntu
Przy zageszczaniu nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) kazda warstwa materiatu powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie;

b) ulozona warstwa powinna by¢ réwnomiernie zageszczona na catej szerokosci, przy czym liczba przejazddw
maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie; Slady przejazdu maszyny zageszczajacej
powinny pokrywa¢ na szer. do 25 cm $lady poprzednie;

€) migzszos¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca sie ustala¢ do$wiadczalnie, na podstawie probnego
zageszczenia;

d) migzszos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm;

e) zageszczenie materiatu ocenia si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia IS lub stopnia zageszczenia ID (dla
gruntéw niespoistych);

f) zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie gruntu;

g) w czasie opadow atmosferycznych zageszczanie gruntéw nalezy przerwac,

h) wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;j;

i) w przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotno$¢ naturalng znacznie wyzszg lub nizszg od dopuszczalnej, nalezy
przed wbudowaniem przesuszy¢ go na odktadzie lub nawilzy¢ przez zraszanie woda,

i) wskaznik zageszczenia gruntu pod konstrukcje drogowe nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

5.5. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych
Ze wzgledu na duzy wzrost kosztéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

 zaniechac robdt, jezeli zamarznigciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,

» grunt przewozi¢ na odlegto$ci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do Srodkéw transportowych,

» organizowa¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

* stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

» wstrzymacé roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.
551 Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem
W przypadku przewidywanego prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢ grunt przed
zamarznigciem nastepujacymi sposobami:

a) pokry¢ teren przewidywanych robét srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

b) liscie i wiory — 25,0 cm,

c) trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

d) zuzeli miat weglowy — 40,0 cm,
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e) suchy popiét— 25,0 cm,

f)  maty stomiane — jedna warstwa

g) spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm, a nastepnie na gtebokosé
5-10cm,

h) nasyci¢ grunt Srodkami chemicznymi opdzniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz
tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.

i) zastosowa¢ ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozrdznia sie rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie
powierzchniowe polega na uzyciu:
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a) ognisk i koksownikéw,

b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w obudowie blaszanej,

c) parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknigtym lub perforowanych w uktadzie otwartym,

d) goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

e) elekirod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o $rednicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca;

a) igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubo$ciennych rur ciggnionych perforowanych o $rednicy 12 - 20 mm
i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otwordw i podtgczonych do wytwornicy pary o cisnieniu
0,2-0,3 MPa,

b) igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknigtym uktadzie zasilania woda o temperaturze 50 —
70°C,

c) igiet elektrycznych odpowiedniej dtugo$ci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznigtego gruntu. Sposob ten
jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzega¢ nizej wymienionych zasad:

e prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

e przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegoinie
elektrycznych i sanitarnych,

e roboty w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod
nadzorem Kierownika Budowy,

» w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadziC recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

« teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze,

« wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

« w przypadku prowadzenie rob6t w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢ szczelnie
balami,

« wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

» wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

» do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub IV,

» deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawaé co najmniej 15 ¢cm ponad krawedz wykopu w celu
ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

¢ deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania $cian,

¢ schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

e jesli projekt nie podaje minimalnych odlegto$ci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robét w poblizu
istniejacych budynkdw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopéw bez specjalnych
zabezpieczen wynoszg;

e 3,0 m - jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu
istniejacego budynku,

e 4,0 m-jesli poziomy sg jednakowe,

« 6,0 m - jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

e przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju



uzytego sprzetu,

* koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

* nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a $rodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie,

» samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

» wyladowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem $rodka transportowego,

» niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

» w przypadku konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie
wylgczy¢,

 odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

» 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

» 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

» niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego,
pod warunkiem, Ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

* niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych,

» w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢
niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.

» gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢
wiasciwe wiadze administracyjne i policje,

» w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy urzad konserwatorski,

» w przypadku odkrycia poktadow z kruszyw lub innych materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ Inwestora i uzyskac¢ od niego informacje dotyczaca dalszego postepowania.

6. KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobdw budowlanych niezgodnych z dokumentacja projektowa i wykluczenie
prowadzenia robét niezgodnych z dokumentacjq projektowg oraz w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacii
technicznej.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje si¢ w szczegénosci:

6.1.  Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca musi uzyskac od producentéw odpowiednie zaswiadczenia o jakosci lub atesty
na wyroby budowlane jakie zamierza zastosowac.

6.2.  Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonywanych prac z zatozeniami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwrécié na:
- wiaéciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.3.  Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu podaje ponizsza tabela:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan pomiarow




1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pormiar tr?iivt?ét?r?n?, &uogc?sétgip:;?hi é);)zignr:nicq lub

2. Pomiar szerokosci wykopu w.

3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.

4. Pomiar pochylenia skarp jw.

5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu jw.

6. Pomiar réwnosci skarp jw.

7. Pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatore;:r:if::hyj;\{;&j;;pal:h €0 20m oraz

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm i +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu.
Nieréwno$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp.
Nieréwno$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w niniejszej specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wplywu na jako$é
robét i ustali zakres i wielko$¢ potraceri za obnizong jako$c¢.
Niedopuszczalne jest:

- pozostawienie zasypanych elementéw podziemnych,

- spalanie, zakopywanie, zatapianie lub inne niezgodne prawem postepowanie z odpadami.

Dopuszcza sie:
- rozdrobnienie materiatu z wycinki drzew i krzewdw i wykorzystanie do $ciétkowania,
- wykorzystanie odpadoéw do innych celdéw (pod warunkiem zgodnoSci z prawem) — uwaga uzycie materiatéw
pochodzacych z rozbidrek w ramach niniejszej inwestycji wymaga zgody Inzyniera Kontraktu,
- nieuporzadkowanie terenu, pod warunkiem bezposredniego przystapienia do dalszych (innych) prac
budowlanych
6.5.  Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaC préb i pomiaréw. Préby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodno$é¢ z
przepisami.



1. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okre$long w ST.00 ,Wymagania Ogédlne”.
Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastepujacych wymagan:

*  punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

* lokalizacje budynkéw nalezy sprawdza¢ tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadno$cig do 5 mm na kazdym
obiekcie oddzielnie,

e wyznaczenie konturéw wykopdw nalezy sprawdzac tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 3 miejscach
na 1km w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu
przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i
ich magazynowanie, usunigcie kamieni i gruntow matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci wykopow, rozparcia i podparcia
$cian wykopdéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia
wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoniczenie, naruszenie naturainej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze
szczegblnym zwréceniem uwagi na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i
odprowadzenie wysiekéw wodnych.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sig niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacii, beda;

10.1.  Dokumentacja projektowa:
» dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robot tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,
¢ dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce
» schematy dziatania, instrukcje itp.
10.2.  Normy:
1. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;
PN-B-04452: 2002 Geotechnika - Badania polowe;
PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu;
PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej;
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;
PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine;
PN-B-04482: 1989 Grunty - Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymato$ci gruntéw na $cinanie z
zadang ptaszczyzng $cinania -- Ogélne wymagania techniczne (norma wycofana bez zastapienia);
8. PN-B-04483: 1955 Grunty budowlane -- Badania wiasciwosci fizycznych -- Analiza areometryczna (norma
wycofana bez zastgpienia.

No ok wd

10.3.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom |, cze$¢
I~IV,
* Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw,



ST.02 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45262311-4 betonowanie konstrukgji

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zaméwienia
Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkdw wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* wykonywaniem fundamentow,
« wykonywaniem konstrukcji nosnej ($cian konstrukcyjnych, stropu, nadproza zelbetowego)

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i obowigzuja odpowiednio.
SzczegoInymi pracami towarzyszacymi bedzie wykonywanie szalunkdw.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduije sie w ST.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6.  Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogdine”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacii
pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg specyfikacjq. Moze
to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak teZ wyznaczony przez niego Podwykonawca,

» okreslenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczaja wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi niezbednymi
ku temu czynnos$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw i sprzetu,

» okreslenie ,zgodnie” oznacza spemienie stawianych wymagan i zaleceri w petni, ewentualnie z marginesem
btedu, ktdry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

 okreSlenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu
zapewnienia wymaganej jako$ci robét. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, beda
traktowane jako wtasciwa procedura.

e okreSlenie ,systemowy” oznacza procedure, ktora zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedq traktowane wytacznie rozwigzania, przy
realizacji ktérych nastapita petna zgodnos$¢ z tgq procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogaq takze takie okreslenia fachowe jak:

o Zelbet — wyréb powstaty przez zalanie stalowego zbrojenia betonem,

* beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkdw, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu,

» receptura - sktad mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczen, tak aby
otrzyma¢ beton o oczekiwanej wytrzymato$ci, odpornosci na dziatanie czynnikdw zewnetrznych (np. o
odpowiedniej $cieralno$ci, wodoszczelnosci, kwasoodpornosci, zaroodpornosci, izolacyjnosci ciepinej),

¢ klasa betonu — gwarantowang warto$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie,

¢ beton zwykly:

- 0 ciezarze objetosciowym od 2.200 do 2.600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem kruszyw naturalnych i
tamanych (piasek + zwir lub piasek + np. kamien bazaltowy) stosowany do wykonywania elementow
konstrukcyjnych betonowych i Zelbetowych,



- 0 cigzarze objetoSciowym od 2.000 do 2.200 kg/m?®, wykonywany z zastosowaniem kruszyw porowatych
(np. keramzyt) — do wykonywania elementéow o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej np. Scian
ostonowych, pustakéw Sciennych i stropowych,

beton cigzki — o ciezarze objeto$ciowym wigkszym niz 2.600 kg/m?, wykonywany z zastosowaniem specjalnych
kruszyw (np. barytowych, stalowych, manganowych), stosowany jako ostony biologiczne dla ostabienia
promieniowania jonizujgcego,
beton lekki — o ciezarze objetosciowym do 2.000 kg/m?, wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz
beton komorkowy. Betony lekkie stosuje sie do wykonywania elementdw Sciennych i stropowych
Sredniowymiarowych (ptyty $cienne istropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki scienne, prefabrykowane
nadproza),
beton komérkowy - beton o wysokiej porowato$ci, wytwarzany z cementu, piasku, wody i $rodka
pianotworczego,
beton polimerowy — beton, ktéry zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery (betony cementowo —
polimerowe — zawierajg spoiwa cementowe z dodatkiem polimeréw), stosowane sg w sytuacjach, gdy konieczne
jest uzyskanie w krotkim czasie betonu o wysokiej wytrzymatosci i niskiej kurczliwo$ci podczas wigzania,
wioknobeton — beton, ktory oprécz kruszyw naturalnych zawiera widkna stalowe, szklane lub syntetyczne,
stosowany jako beton do wykonywania np. posadzek przemystowych,
zuzlobeton — beton z dodatkiem rozdrobnionego zuzlu do kruszywa
asfaltobeton — beton bez cementu i wody, ale zawierajacy asfalt, maczke mineralng, piasek, grysy kamienne i
zwir — stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych,
beton autoklawizowany (ACC) — beton poddany obrébce ciepinej w Srodowisku pary wodnej,
beton wysokowytrzymaty (beton wysokowartosciowy, BWW) - beton o wytrzymatosci na Sciskanie powyzej
60 MPa. Do jego produkcji uzywany jest cement o wysokiej wytrzymato$ci (klasy 52,5) oraz kruszywa tamane ze
skat 0 duzej wytrzymato$ci (np. granit, bazalt, sjenit),
beton ekspansywny — beton, ktéry pecznieje w trakcie twardnienia,
beton samozageszczalny - mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypetienia deskowania, otulenia
zbrojenia i zageszczenia sie pod wlasnym ciezarem, bez uzycia wibratoréw. Ten rodzaj mieszanki betonowej
charakteryzuje si¢ niskim wspdtczynnikiem wic (stosunek ilosci wody do cementu), zwiekszong iloScig
superplastyfikatora, uzyciem cementu wysokiej klasy, dodatkiem pylu krzemionkowego oraz kruszywem o
mozliwie niskim punkcie piaskowym,
beton architektoniczny - ,sichtbeton” — rodzaj betonu samozageszczalnego, o powierzchni, ktéra ze wzgledu na
wysokie walory estetyczne, nie wymaga juz pokrycia warstwg tynku czy innych powtok wykonczeniowych,
zwykle w kolorze biatym,
beton przezroczysty — rodzaj betonu architektonicznego z zalanymi betonem widknami Swiattowodowymi, ktore
daja efekt pdiprzezroczystego materiatu,
beton siarkowy - specjalny gatunek betonu, odporny na dziatanie kwasow,
chudy beton - beton podktadowo - wyréwnawczy - beton nieno$ny, stuzacy jako warstwa podktadowa pod
fundamenty. Uktada sie ja bezposrednio na gruncie; zwykle ma okoto 10+15 cm grubosci,
beton sprezony — element konstrukcyjny powstaty przez zalanie betonem zbrojenia wstepnie naprezonego
(rozciggnietego),
strunobeton — rodzaj betonu sprezonego, powstaty przez zalanie betonem pojedynczych strun lub catych ich
wigzek. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymato$ci naciag jest zwalniany,
kablobeton - rodzaj betonu sprezonego, powstaty przez zalanie betonem kanatéw dla kabli sprezajacych. Po
uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymato$ci, do kanatéw wprowadza si¢ kable i nacigga
sie je. Kable sg mocowane na koncach, a kanaty wypetiane zawiesing — zaczynem cementowo — wodnym. Po
zwigzaniu zaczynu powstaje element monolityczny, w ktorym beton i stal wspdipracujq ze soba. Elementy
kablobetonowe w odrdznieniu od strunobetonowych mozna spreza¢ w miejscu ich wbudowania,

cement - hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowcdw mineralnych (margiel lub wapien i glina)

wypalonych na klinkier w piecu cementowym a nastepnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spetniajgcym

role regulatora czasu wigzania,

cement portlandzki — CEM | - rodzaj cementu powstaty ze zmielonego klinkieru cementowego z dodatkiem gipsu

(do 5%),



» cement hutniczy — CEM Il - rodzaj cementu powstaty z klinkieru portlandzkiego, regulatora czasu wigzania,
ktorym moze by¢ gips, REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i granulowanego Zzuzla wielkopiecowego.
Cement ten jest bardziej odporny na dziatanie siarczanéw niz cement portlandzki i ma nizsze ciepto hydratacii,
ale ma wolniejszy przyrost wytrzymatoSci w czasie,

* kruszywo - materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego,

« frakcja — stopien uziarnienia kruszywa,

« zbrojenie - wkiadki w postaci stalowych pretéw, siatek lub innych ksztattownikdéw - np. umieszczone w betonie w
celu zwiekszenia jego wytrzymatosci na rozcigganie,

¢ wodoszczelno$¢ - zdolno$¢ betonu do przeciwstawiania sie przeptywowi przez niego wody bedacej pod
ci$nieniem. Wodoszczelno$¢ betonu zalezy w duzej mierze od jego porowatosci. Beton wodoszczelny powinien
odznacza¢ sie wiec mozliwie matg iloScig wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza sie jq stopniami
wodoszczelnosci: W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczajacymi 10-krotng wielko$¢ cisnienia wody w MPa, przy
ktorym woda przenika w ilosci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalno$ci
wody,

* woda zarobowa — woda wykorzystywana do zarabiania betonéw, mas, zapraw itp.,

» adhezja (fac. adhaesio) — przylgniecie, przystawanie, faczenie sie powierzchni dwoch réznych ciat (statych lub
ciektych) na skutek przyciggania miedzyczasteczkowego,

« antyadhezja — przeciwdziatanie adhezji,

« karborund (weglik krzemu) - materiat ceramiczny ktérego podstawowaq zaletq jest jego twardo$¢, wynoszaca 9,5
wg skali Mohsa i bardzo wysoka odporno$¢ termiczna,

2. WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq i spemiaé wymagania ogdlne dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00
,Wymagania Ogdine".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa;

2.1.  stal zbrojeniowa - stal klas, gatunkdw i wymiaréw okreslonych w dokumentacji projektowej. Prety stalowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215:1982, a dodatkowo prety gtadkie odpowiada¢ muszg normie PN-ISO
6935-1/Ak:1998, a prety zebrowane normie PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999.

Powierzchnia pretéw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.1. do zbrojenia elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z niniejsza specyfikacjg, zaleca sie uzywa¢ gotowe wyroby
zbrojarskie, jak siatki zbrojeniowe zgrzewane, prety giete, prety zbrojeniowe ciete na wymiar, strzemiona i gotowe
belki czy stupy.

2.2.  Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia uzywany bedzie wyzarzony drut stalowy, tzw. wigzatkowy.

2.3.  Podktadki dystansowe

Zgodnie z niniejszg specyfikacjig stosowane bedg wylgcznie prefabrykowane, wiokobetonowe punktowe iflub liniowe
przektadki dystansowe (dla zapewnienia odpowiedniej otuliny zbrojenia) oraz stalowe drabinki dystansowe (do
odpowiedniego odseparowania zbrojenia dolnego od gornego). Podktadki dystansowe powinny mie¢ mozliwo$é
przymocowania do pretow.

Do wykonania konstrukcji o odpowiedniej grubo$ci stosowane bedg widkobetonowe tuleje dystansowe, ktore jednoczesnie
pozwolg na odzyskanie $ciggdw szalunkowych.

2.4.  Beton — do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowana bedzie
wytacznie gotowa mieszanka betonu, ktorego klase okre$lono w projekcie. Sktad mieszanki betonowej ustala¢ moze
jedynie laboratorium, ktére zostato zaaprobowane przez Inzyniera.

Wymagania dla betonu, w zalezno$ci od klasy, podano w ponizszej tabeli:



klasa wytrzymatosci dla betonu zwykiego

wytrzymato$¢ charakterystyczna
kostki na
Sciskanie fck,cube(MPa)

$rednia gwarantowana
wytrzymato$¢ na
rozciaganie(MPa)

wytrzymato$¢ charakterystyczna
walca na $ciskanie fck(MPa)

Klasa nadzoru Klasa betonu

| ceer | s | e 42
C 60775 60 75 44

C 70/85 70 8 46

’ C 80/95 80 % 48

C 90105 % 105 50

C 100115 100 115 5,2

Symbol C X /'Y (np. C 20/25) oznacza beton o minimalnej wytrzymatoéci charakterystycznej X MPa (np. 20 MPa)
oznaczonej na probkach walcowych i minimalnej wytrzymato$ci charakterystycznej Y MPa (np. 25 MPa) oznaczonej na
probkach szesciennych. Wytrzymatos¢ charakterystyczna to warto$¢ osiggana przez minimum 95% probek danej partii, jest
to réwnoznaczne z 5 % przedziatem ufnosci. Probka walcowa musi mie¢ $rednice 15 cm i wysoko$¢ 30 cm. Prdbka
szescienna musi mie¢ wymiary 15 ¢cm x 15 .cm x 15 cm.
Symbol C, zgodnie z normg PN-EN 206-1, stosuje sie do okreslenia klas betondw zwyktych i ciezkich. Dla betondw lekkich
ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC.
Poprawka do normy PN-B-03264:2002, zastapionej pdzniej przez PN-EN 1992-1-1, tzw. Eyrokod 2, przyporzadkowywata
klasom betonu oznaczanym symbolem ,B”, np. B-20 itp. réwnoznaczne oznaczenia symbolem ,C” np. C16/20.
Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ takze dodatkowe wymagania dla betonu, ktore réwniez musza by¢ spetnione.
Gdyby jednak projekt nie okre$lat takich wymagan, stosowany bedzie beton okreslony ponizej:
e nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 2061:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-
1:2003/A1:2005,
« mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206
1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
¢ wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8 MPa (W8),
¢ wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ dobrany w taki sposéb, aby przy mozliwie najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne utozenie betonu, z uwzglednieniem jego zageszczania przez wibrowanie. Stosunek poszczegdlnych frakgji
kruszywa grubego, ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaC niezbedng urabialno$¢, z uwzglednieniem zagesz-
czania przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢
piasku w mieszance betonowej ustali¢ mozna w nastepujacy sposob:
ez ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji, zawierajacych rézng, ale nie wigksza od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,
e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c, charakteryzujacego mieszanke



betonowa, nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu
z mieszanek o rdznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartoéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

* 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,

o 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okreslic jako
rowng 1,3 RbG.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003
symbolem K-3.

2.5.  Cement - do wykonywania betonu stosowany bedzie cement okreslony w dokumentaciji projektowej, a w przypadku
gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje tak doktadnie cementu nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkow) klasy:
¢ dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
¢ dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
 dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-
1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jako$ci (atest), a przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi jg zaakceptowaé Inzynier.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu, z tej samej cementowni.

26.  Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziamienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jako$ci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane
oddzielnie, na umocnionym i czystym podtozu, w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie tym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie moga by¢ wigksze niz:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez Inzyniera, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujacym wymaganiom:
» zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1 %,
» zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%, wskaznik rozkruszenia:
 dla gryséw granitowych - do 16%,
 dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
* nasigkliwos¢ - do 1,2%,
» mrozoodporno$¢ wediug metody bezposredniej - do 2%,
» mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
» reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
o zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
« zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN 1744-
1:2010.



Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego, uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna miesci¢ sie w granicach:

e do 0,25 mm - 14+19%,

* do 0,50 mm — 33+48%,

* do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

» zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna wywotywaé

zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

» zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN 1744-

1:2000,

* w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

» oznaczenie skiadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 i PN-EN 9331:2000/A1:2006,

* oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-0671412:1976,

» oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

* oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714-13:1978.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg normy PN-
EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosSci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ jedynie po uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg norm PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-
6:2002/A1:2006, PN-EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.7.  Woda zarobowa
Przewiduje sie czerpanie wody z wodociggow miejskich, w zwigzku z czym woda nie wymaga zadnych dodatkowych badan.
W kazdym innym przypadku woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.8.  Domieszki i dodatki do betonu
W zaleznosci od potrzeby zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych o dziataniu:
*  przys$pieszajgcym wigzanie (np. przeciwmrozowym),
» opdzniajacym wigzanie (zapobiegajacym powstawaniu rys skurczowych),
» napowietrzajacym (w celu zwiekszenia odpornosci na wptyw warunkéw atmosferycznych),
 uszczelniajacym,
* uplastyczniajacym (do betonu architektonicznego)
 uplynniajagcym (do betonu samozageszczajacego sie)
* ograniczajacym powstawanie wykwitow
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych, np. napowietrzajgco-uplastyczniajacych, przy$pieszajaco-
uplastyczniajacych itp.

2.9.  Srodki antyadhezyjne

Zgodnie z niniejsza specyfikacjg stosowaC nalezy $rodki fatwo biodegradowalne, przeznaczone do danego rodzaju
szalunkéw (nasigkliwych lub nie) i do danego rodzaju powierzchni betonowych (do betondw architektonicznych stosowaé
nalezy najlepsze z mozliwych $rodkéw antyadhezyjnych). Srodki do szalunkéw stalowych speinia¢ powinny wymogi normy
PN-B-19305:1996.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu wodoodpornego zamiast $rodkdw antyadhezyjnych stosowaé nalezy specjalne
wykfadziny szalunkowe, o minimalnej przyczepnosci do betonu, wykonane z widkien polipropylenowych, ktore tworza
warstwe o duzej liczbie poréw o kontrolowanej wielkoSci, ktore przepuszczajg wode i powietrze (ale nie cement i piasek).



3. SPRZET i MASZYNY
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
Wykonawca chcacy przystapié do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykaza¢ sie co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

o zestaw szalunkéw

* gietarki, prostownice, wigzatki do zbrojenia,

e zgrzewarki, spawarki,

 betoniarki o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych),

« pompy i specjalne pojemniki do betonu,

» wibratory do zageszczania betonu,
oraz drobny sprzet budowlany taki jak pace, kielnie itp.
Wykonawca powinien dysponowac takze agregatem pradotwérczym na wypadek przerwy w dostawie energii w trakcie
betonowania i zestawem przeno$nych reflektoréw na wypadek przedtuzajacego sie betonowania, ktérego nie mozna
przerwac.

4, SRODKI TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowaé odpowiednio.

41 Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. gruszek). Zabrania sie
transportu mieszanek betonowych wywrotkami, samochodami skrzyniowymi itp. llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ wymagang, szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15°C,

e 70 min. - przy temperaturze +20°C,

e 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy specjalnych pomp do betonu lub innych
$rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera. Zastosowane pompy nie moga zmienia¢ ustalonego stosunku W/C w betonie
przy wylocie. Jedli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Inzynier moze odrzuci¢ transport betonu jesli nie bedzie on
odpowiadat opisanym wyZzej wymaganiom.
42  Cement
Cement przewozony moze by¢ wytacznie $rodkami transportu odpornymi na warunki atmosferyczne. Worki cementu
powinny by¢ sktadowane w magazynie zamknietym (budynku lub pomieszczeniu o szczelnym dachu i $cianach), majacym
suche i czyste podiogi zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie sktadowanie
cementu na terenie sktadu otwartego (wydzielonego i zadaszonego miejsca na otwartym terenie) pod warunkiem
zapewnienia twardego i suchego podtoza, odpowiednio wyniesionego w stosunku do otoczenia oraz zabezpieczenia bokow
przed opadami atmosferycznymi. Cement luzem powinien by¢ sktadowany w specjalnym magazynie (zbiornikach stalowych
lub Zelbetowych, przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzonych w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objeto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

¢ po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno, w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
43  Zbrojenie
Elementy do zbrojenia mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem Ze ich gabaryty na to
pozwalaja. W zadnym wypadku nie wolno przewozi¢ elementéw luzno zwisajacych na jezdnie. Gotowych siatek czy innych
elementdw zbrojarskich nie wolno zagina¢ w czasie transportu.



5 WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

51 Przygotowanie szalunkéw
Wszystkie elementy szalunkdw (deskowania, dzwigary, podpory, zastrzaly itp.) muszg tworzyé system. Szalunki nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego, opracowanego na podstawie obliczer statyczno-wytrzymato$ciowych. Projekt
taki nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Projektantem.
Konstrukcja szalunkéw powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniag:

»  szybko$C betonowania,

* sposob zageszczania,

» obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja szalunkéw powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

» zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukji,

» zapewnia¢ jednorodna, ptaskg powierzchnie betonu,

» zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

» zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz,

» wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Szalunki powinny by¢é wykonane z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki brzozowej lub brzozowo-$wierkowej.
Odpowiednio grubej elementy muszg by¢ wykonane z krzyzowo klejonych forniréw (klejenie BFU 100 wg EN 314-2) i by¢
obustronnie powlekane wzmocniong zywica fenolowa o gramaturze min. 100 gr/m2 (dla betonéw architektonicznych film po
stronie "prawej" tj. do betonu, powinien mie¢ gramature nie mniejszg niz 500 gr/m2). Wszystkie krawedzie musza by¢
zabezpieczone lakierem. Dopuszcza sie rowniez systemy szalunkowe z elementow stalowych, aluminiowych i plastikowych,
a w uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. o min. grubo$¢
32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Przygotowujac szalunki nalezy przewidzie¢ sfazowania, chyba ze dokumentacja projektowa wyraznie nakazuje inaczej. Belki
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem specjalnych wyktadzin.
W trakcie wykonywania szalunkow zaleca sie takze przewidzie¢ na podstawie dokumentacji projektowej i odpowiednio
przygotowac wszelkie otwory w konstrukcii, takie jak przepusty instalacyjne, otwory montazowe itp.

52  Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali
mocno zardzewiatej, zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej, oblodzonej
czy stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. W takim przypadku prety przed ich uzyciem nalezy oczyscic.
Elementy zabtocone nalezy przemy¢ strumieniem czystej wody. Elementy oblodzone nalezy pola¢ wodg ciepta. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg tuszczacq sie rdza czysci sie
przez piaskowanie, ewentualnie recznie np. szczotkami drucianymi. Elementy zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng,
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. MoZliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Prety do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszcza sie prostowanie pretéw, pod warunkiem, ze wielko$¢ miejscowego
odchylenia osi preta od linii prostej nie bedzie wigksza niz 4 mm.

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretéw musi odbywaé sie na specjalnych gietarkach. Na zimno, na budowie, mozna wykonywaé giecie pretow o
$rednicy d < 12 mm. Prety o wiekszej $rednicy powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub
5d dla stali A-I. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg, jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna, co najmniej 20d.



Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.
Uktad zbrojenia w szalunkach musi umozliwia¢ jego doktadne i réwne otoczenie przez beton. W tym celu zbrojenie uktada
sie na specjalnych punktowych lub liniowych podktadkach dystansowych. Dla zapewnienia réwnego odstepu miedzy dolng,
a gorng warstwg zbrojenia stosuje sie specjalne drabinki dystansowe. Po utoZeniu zbrojenia w szalunkach, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze juz ulec zmianie. W tym celu podktadki dystansowe wigze sie do
zbrojenia.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ dopiero w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest takze chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej i jesli wymagania ppoz. na to pozwalajg, minimalna grubo$¢ otuliny
zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:

e 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

e 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

¢ 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

¢ 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

* 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ze wzgledu na wymogi ochrony ppoz. wielko$¢ otuliny w elementach Zelbetowych nalezy dobra¢ zgodnie z instrukcjg ITB
409/2005 - Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.
Jesli nie wykorzystano gotowych siatek ze zgrzewanych pretéw, albo przygotowanych w ten sam sposdb gotowych stupow
czy belek, wowczas nalezy je zmontowac na placu budowy z odpowiednio wygietych pretéw zbrojeniowych. Prety nalezy
taczy¢ w sposob okrelony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym,
zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa¢ mozna do tgczenia
pretéw o Srednicy do 12mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéow - na
przemian.

5.3 Roboty betoniarskie
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
» prawidtowos$¢ wykonania szalunkéw, stepli, rusztowan, usztywnier pomostéw itp.,
¢ prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
¢ zgodnos¢ rzednych z projektem,
« czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,
* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
o prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowo$C rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
¢ gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika
budowy.

54  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w dokumentacji i ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscig do:

e 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

o £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw



powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozZliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie potwierdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 75cm. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw dokumentaciji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

» w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukifada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

» przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy,

* przy betonowaniu oczepbw, gzymsow, wspornikéw, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

» wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

» podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5~8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,

» kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m.

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pityt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

 czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60 sekund,

 zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Podobnie
uzgodni¢ nalezy uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Zabiegi te nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbyC pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.5  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno byC zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢



wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie betonowania w czasie ulewnego deszczu, chyba Ze rejon robét jest zabezpieczony przed
opadami np. namiotem, plandekg itp.

5.6  Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnoSciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaC w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

Ostre krawedzie betonowych i Zelbetowych elementéw konstrukcyjnych po rozdeskowaniu powinny by¢ bezzwiocznie
oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukgji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Elementy betonowe i Zelbetowe, po wykonaniu muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

5.8  Tolerancja wykonania

Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie narzuca inaczej to nalezy przyja¢ 2 klasy tolerancji, nazwane N1i N2. Klasa N2
obowigzywac bedzie dla elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji i o powaznych
konsekwencjach w przypadku jej zniszczenia oraz betondw architektonicznych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleni o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

5.8.1 System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-N-
02251:1987 i PN-N-02211:2000. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Dopuszczalna tolerancja przewidziana niniejszg specyfikacja.

5.8.2 Fundamenty (tawy-stopy)

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
e+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
* +5mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:
» +20 mm przy klasie tolerancji N1,
» 15 mm przy klasie tolerancji N2.

5.8.3 Strop
a) dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacii nie powinno by¢ wigksze niz:
e+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
e+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
b) dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
e +£20mmprzy Hi<20 m,



e +0,5mm (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
* +0,2 mm (Hi+200) przy Hi > 100 m.

5.84 Przekroje

585

5.8.6

6.

a)

d)

dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
e 0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

o +0,041li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e +0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

* - 10 mm przy klasie tolerancji N 1.

» -5 mm przy klasie tolerancji N2.

dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

* 10 mm przy klasie tolerancji N1.

e -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie:

a)

dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku nie
powinny by¢ wigksze niz:

* 7 mm przy klasie tolerancji N1

» 5 mm przy klasie tolerancji N2

dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku nie powinny byé¢
wigksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1

* 10 mm przy klasie tolerancji N2

dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na 25-centymetrowym
odcinku nie powinny by¢ wieksze niz:

* 5 mm przy klasie tolerancji N1

* 2 mm przy klasie tolerancji N2

dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na 25-centymetrowym odcinku nie
powinny by¢ wigksze niz:

* 6 mm przy klasie tolerancji N1

* 4 mm przy klasie tolerancji N2

dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L [mm] powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

e L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1

e L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na 1-metrowym odcinku nie powinno by¢ wigksze niz:

e 4 mm przy klasie tolerancji N1

* 2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkfadki

a)

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
» =10 mm przy klasie tolerancji N1
* =5 mm przy klasie tolerancji N2

KONTROLA i BADANIA
Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.



Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobdw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowa i
niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robdt nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob
niezgodny z okre$lonymi wymaganiami.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposéb wykonania
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejsza specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole:

6.1.  Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodno$ci wyrobdw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng oraz
pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw potwierdzajacych mozliwos$¢ ich wykorzystania,

6.1.1. Badania kontrolne stali zbrojeniowej
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym muszg by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg nazewnictwa uzytego w normie,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
masa partii,

rodzaj obrébki cieplnej,

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszq znajdowacé sie nastepujace informacje:

znak wytworcy,

$rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,
znak obrébki cieplnej.

6.1.2. Badania kontrolne betonu
Konsystencje mieszanki sprawdza sie dwukrotnie, podczas projektowania jej skiadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

metodg Ve-Be,
metoda stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okre$lonymi w stosownych
normach nie mogg przekraczac:
+20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN
206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 i PN-EN 206-1:2003/A2:2006 nie powinna przekraczaé:
wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
warto$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm, w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobéw,

1 prébka na 5.000 m3 betonu,
3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.



Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie natomiast pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki, o
ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN
206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28
dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca
sig rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcii.
Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych
0 minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukciji. Przy stosowaniu metody przySpieszonej wg norm
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopieft wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 28 dni wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza
sie badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

. badanie skfadnikéw betonu,

. badanie mieszanki betonowej,

. badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan podano ponizej:

Metoda
Rodzaj badania ) Termin lub czesto$¢ badania
wedtug badania

1) Badanie cementu

- Czasu wigzania
PN-EN 196-3+A1:2009,

PN-EN 196-6:1997,
PN-EN 196-1:2006.

Bezposrednio przed uzyciem kazdej

Badania sktadnikéw betonu o
dostarczonej partii

- stato$¢ objetosci
- obecnosci grudek

- wytrzymatosci

2) Badanie kruszywa

jw.

- sktadu ziarnowego
- ksztaltu ziaren

- zawarto$ci pytow

- zawarto$ci zanieczyszczen

- wilgotnosci

PN-EN 933-1:2000,

PN-EN 933-3:1999,

PN-EN 933-9:2001,
PN-B-06714-12:1976,
PN-EN 1097-6:2002.

w.




Przy rozpoczeciu rob6t i w przypadku

jw. 3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 . : . :
stwierdzenia zanieczyszczenia
w. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-EN 480-2:2008
Badanie mieszanki betonowej Urabialno$é PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
w. Konsystencja w. Przy prqektowamu recepty i 2 razy na
zmiane roboczg
w. Zawarto$¢ powietrza w. w.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

prébkach

kazdej partii betonu

2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie -

PN-EN 12504-4:2005, PN-EN

W przypadkach technicznie

W badania nieniszczace 12504-2:2002. uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
w. 3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 wykonywania konstrukcji i raz na 5 000
m3 betonu
w. 4) Mrozoodporno$¢ w. w.
w. 5) Przepuszczalno$¢ wody w. w.

6.1.3. Badania kontrolne cementu
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2009, PN-EN 196-

6:1997,

¢ sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetniaé nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

¢ poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

* koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

* wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

* wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito 0 boku oczka kwadratowego 2
mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadajg wymaganiom
specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wczesniej zostaly juz zakoficzone.

Na tym etapie przede wszystkim nalezy dokona¢ odbioru szalunkéw.

6.3.  Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji techniczne.

6.3.1. Kontrola zbrojenia
Zbrojenie, przed betonowaniem, podlega¢ bedzie obowigzkowemu odbiorowi. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu
jego zgodnosci z dokumentacjg projektowg i podanymi w niniejszej specyfikacji wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje
wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:
. otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,



. rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,

. odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

. dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

. miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

. Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

. liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

. réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

. réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6.4. Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnoSci z dokumentacjg projektowa nalezy dokona¢ préb i pomiaréw. Proby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z
przepisami.

6.5.  Bfedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogdlnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajacymi wymaganiom, podanych w
specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogélne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swdj koszt na nowe, a
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet jesli wigza¢ by sie to miato z rozpoczeciem pracy od
nowa.

1. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okre$long w ST.00 ,Wymagania Ogédlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci.
W przypadku:
* stwierdzenia pekniec lub rysy na elementach konstrukcyjnych,
» nieodpowiedniego zawibrowana, czego efektem sg wolne przestrzenie stwierdzone po rozszalowaniu,
» przewibrowania, czego efektem jest uktad frakcji widoczny po rozszalowaniu,
roboty nie mogg zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich warto$ci przez Wykonawce

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie ninigjsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacii, beda;
10.1.  Dokumentacja projektowa:
. dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robdt tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,
» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce
» schematy dziatania, instrukcje itp.

10.2.  Normy:
10.2.1. Normy dotyczace robot betonowych i zelbetowych



PN-B-06270:1972 Roboty betonowe i Zelbetowe -- Konstrukcje kablobetonowe -- Wymagania i badania przy
odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia),

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne i
reguty dla budynkéw,

PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana bez zastapienia),
PN-B-19305:1996 Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementéw z betonu kruszywowego i
komorkowego

10.2.2. Normy dotyczace betonu

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnos¢,
seria norm PN-EN 12390 od 1 do 8 - Badania betonu,

seria norm PN-EN 12504 od 1 do 4 - Badania betonu w konstrukcjach,

seria norm PN-EN 934 od 1 do 6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu,

seria norm PN-EN 480 od 1 do 14 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

10.2.3. Normy dotyczace stali zbrojeniowej

PN-H-93215:1982 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

10.2.4. Normy dotyczace cementu

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci

PKN-CEN/TR 15125:2007 Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering systems
seria norm PN-EN 196 od 1 do 10 - Metody badania cementu,

10.2.5. Normy dotyczace kruszyw

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania techniczne,

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy,

seria norm PN-B-06714 od 02 do 47 - Kruszywa mineralne — Badania,

seria norm PN-EN 1097 1 do 10 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw,

seria norm PN-EN 933 od 1 do 11 - Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw,

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwo$ci kruszyw. Analiza chemiczna,

10.2.6. Normy dotyczace zabezpieczen antykorozyjnych

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe --
Podstawowe zasady projektowania,

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Nazwy
i okreslenia

PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Zasady
diagnostyki konstrukcii

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe --
Ochrona materiatowo-strukturalna -- Wymagania



PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i Zelbetowe --
Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-01815:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metody
badania przepuszczalnosci pary wodnej przez powtoki ochronne

10.2.7. Normy dotyczace wody

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

10.2.8. Normy dotyczace elementéw tymczasowych

10.4.

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 1: Rusztowania -- Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢
1: Ztacza do rur. Wymagania i metody badan,

PN-EN 74-2:2009 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Cze$¢
2: Ztacza specjalne -- Wymagania i metody badan

PN-EN 74-3:2007 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czg$¢
3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujace -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych --
Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa i warunki wykonania i ogélne zasady
projektowania

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdw

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji

PN-EN 15498:2008 Prefabrykaty z betonu -- Szalunki z wiérobetonu -- Cechy wyrobu i wiasciwosci uzytkowe
PN-M-47350:1984 Zasobniki do cementu i kruszywa -- Ogélne wymagania i badania

Aprobaty techniczne:

IBDiM 2010-02-1825 podktadki wtéknobetonowe

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Wyd. Arkady, tom I, cze$¢ I~IV,
Instrukcja ITB nr 409/2005 — Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa,
Odpornos$¢ ogniowa konstrukciji budowlanych — Instytut Wydawniczy CRZZ,

Jamrozy Z.: Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,

Jagietto-Kowalczyk M., Jamrozy Z.: Beton architektoniczny, w: ,Surowce i Maszyny Budowlane”, nr 2, 2005,
Loegler, R. (2000): ,Betonowe oblicze architektury”. Konferencja ,Beton na progu nowego milenium”, Krakéw, 9-
10 listopada 2000.

Beton architektoniczny. Wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Producentéw Cementu dotyczace przetargéw,
wykonania i odbioréw betonu o zmodyfikowanych wymaganiach optycznych, Kdin 1997,

Architectural Concrete, R-Con Tech Letter, Vol. Il No. 2, 2000, Wichita-Kansas,

Visual concrete. Specifying concrete to BS EN 206-1/BS 8500, British Cement Association,

Chudan A, Woyciechowski P.. Metody i $rodki pielegnacji betonu w formach i “in situ”, XVII Ogolnopolska
Konferencja ,Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Ustron, 20-23.02.2002r.

Wojcik J., Osowski S.: Matryce do betonu architektonicznego, w: ,Polski Cement”, nr 3 (27), 2004, s. 14-15.



Michalik H.: Beton w architekturze, www.kalejdoskopbudowlany.pl , 22 maja 2006 r.

Boyer L.A.: Decorative Concrete Has Come a Long Way!, “Concrete International”, Vol. 24 No. 6, June 2002,
Boehle B., Hart M.: Decorative Concrete at the Getty Villa, “Concrete International”, Vol. 28 No. 4, April 2006,
Nunes A., Alvarez J.A.: Architectonic Concrete Repair and Rehabilitation, Proceedings of the 12 th European
Ready Mixed Concrete Congress, Volume 2, 23-26 June 1998, Lisbon, Portugal,

Schmincke P.: Sichtbeton — gewuRt wie, ,Beton”, nr 40 (7), 1990, s. 285-290,
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ST.03 - KONSTRUKCJE STALOWE
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Nazwa zamdwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogédine”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacii jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru konstrukcji stalowych wykonywanych w
ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosSci zwigzane z :
* Wykonaniem konstrukcji stalowych i podkonstrukcji itp.

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i obowigzujg odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6.  Okre$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j :
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji
pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢ :

 okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg specyfikacja. Moze
to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony przez niego Podwykonawca,

» okreslenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi niezbednymi
ku temu czynno$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materiatow i sprzetu,

» okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie z marginesem
btedu, ktdry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

» okreSlenie ,procedura’ oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu
zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, bedg
traktowane jako wtasciwa procedura.

» okreSlenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedq traktowane wylacznie rozwigzania, przy
realizacji ktorych nastapita petna zgodno$¢ z tq procedurg,

W niniejszej specyfikacji pojawiac sie beda takze okreslenia fachowe, takie jak :

» stal - stop zelaza z weglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartosci wegla nieprzekraczajgce;
2,11%,

» stal walcowana — ogdt wyrobdw stalowych, powstatych w hucie, w trakcie tzw. walcowania, czyli zgniatania
rozgrzanej stali miedzy obracajgcymi sie walcami,

» stal zimnogieta - og6t wyrobow stalowych, powstatych przez obrébke blach stalowych, np. giecie, ew.

prasowanie,
» stal nierdzewna — grupa stali o specjalnych wtadciwo$ciach fizykochemicznych, odpornych na korozje,
» stal kwasoodporna - grupa stali o specjalnych wiasciwosciach fizykochemicznych, odpornych

na dziatanie kwasow o mniejszej mocy od kwasu siarkowego,
 blacha trapezowa — arkusze blachy, wygiete fabrycznie w réwnolegte pasy, tworzace w przekroju forme trapezu,
 blacha falista - arkusze blachy, wygiete fabrycznie w réwnolegte pasy, tworzace w przekroju forme sinusoidy,
» cynkowanie — pokrywanie stali cienkg powtokg cynku w celu ochrony przed korozjg powodowang dziataniem
wody i powietrza,
» spawanie - taczenie materiatdw poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie,



* zgrzewanie - laczenie materiatdw przez miejscowe dociskanie taczonych elementéw przy jednoczesnym
podgrzewaniu wystarczajacym do doprowadzenia taczonych materiatéw do stanu plastycznosci (ciastowato$ci),

* nitowanie - taczenie materiatéw poprzez trzpienie, tzw. nity, wiozone w wywiercone w obu materiatach otwory, z
wyrobionymi z obu stron tbami, uniemozliwiajgcymi roztaczenie

2. WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq i spemiaé wymagania ogdlne dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00
,Wymagania Ogdlne".

Wyroby stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (i ew. przeciwpozarowo) zgodnie z odrebng specyfikacja.
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sq :

2.1.  Stal walcowana - powierzchnia walcéwki powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchniach
czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli :
* mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
* nie przekraczajg :
a) 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm,
b) 0,7 mm dla walcéwki o wiekszej gruboci
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007, PN-EN 10025-1:2007.

2.2.  Stal zimnogieta — wymagania analogiczne do stali walcowanej

2.3.  Potaczenia
Jako faczniki mogg wystepowac potaczenia spawane lub/i potaczenia na sruby. Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane.
Sruby i nakretki musza mie¢ wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3.1. Materiaty do spawania
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie
elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-M-69430:1991. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub
ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukciji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢ :

« za$wiadczenie jakosci

* spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

2.3.2. Sruby
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do skrecania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé :
1. $ruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN I1SO 4014:2004 $redniodoktadne klasy :
a) dla $rednic 8+16 mm - 4.8-Il;
b) dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-II;
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998,;
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
« wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
2. $ruby fundamentowe wg PN-M-85061:1972 zgrubne rodzaju W; Z lub P
3. nakretki szesciokatne wg PN-EN 1SO 4034:2004;
« wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN ISO 898-6:2003, PN-EN 20898-2:1998;
4. podkiadki okragte zgrubne wg PN-EN ISO 7091:2003;
5. podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-M-82009:1979;



6. podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-M-82018:1979;

3. SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji :
3.1.  Sprzet do robét spawalniczych
Sprzet spawalniczy, planowany do uzycia przez Wykonawce, powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnych z
dokumentacjg projektowa i przyjeta technologia spawania. Moga to by¢ :

»  pdtautomaty spawalnicze MIGIMAG,

e urzadzenia do spawania metoda TIG,

e spawarki elektrodowe (MMA) zaréwno transformatorowe, jak i inwertorowe,

e przecinarki plazmowe,

»  uchwyty do urzadzen (MIG, TIG, plazma),

» palniki gazowe (do ciecia ,spawania, lutowania, podgrzewania oraz inne),

»  reduktory gazowe,

e przecinarki ptautomatyczne,

e |utownice (elektryczne oraz gazowe)
Do prac spawalniczych uzywac nalezy osobistego sprzetu ochronnego, jak maski spawalnicze, przytbice spawalnicze,
rekawice, fartuchy, szybki spawalnicze i inne.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone i z dostateczng wentylacja. Stanowisko takie musi by¢ wczes$niej odebrane przez uprawniong
osobe.

3.2, Sprzet do potaczen na Sruby
Sprzet planowany do uzycia przez Wykonawce do potaczen srubowych powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnych z
dokumentacjg projektowa i przyjeta technologia spawania.
Moga to by¢ :
» wkretarki ( elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne ),
* klucze ( francuskie i szwedzkie)

3.3.  Pozostaly sprzet :
* nozyce elektryczne, przeznaczone do ciecia arkuszy blach stalowych - gtadkich i ksztattowych,
« reczne przecinarki elektryczne do metalu,
« wkretarki do Srub samonaprowadzajacych,
« osadzaki prochowe do kotkow wstrzeliwanych,
o szlifierki,
 wiertarki, wiertnice, wkretarki itp.

4, SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowac¢ odpowiednio.
Niniejsza specyfikacja zaktada, Ze transport zaréwno gotowych (sprefabrykowanych) konstrukcji jak i pojedynczych wyrobdw
odbywa¢ sie bedzie dostosowanymi do tego Srodkami transportu. Dla wyrobdw ponadgabarytowych zapewnié nalezy
specjalne $rodki transportu, pilotowane przez odrebne pojazdy. Trasa przejazdu takiego transportu musi by¢ wcze$nie;
przewidziana i uzgodniona z wtasciwymi jednostkami.
Zatadunek/wytadunek wiekszych wyrobdw dostarczanych na budowe, powinien by¢ prowadzony zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za
pomoca trawersow i zawiesi oraz usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Drobne elementy jak nity, Sruby, itp.
powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.
Dla zabezpieczenia konstrukciji przed uszkodzeniami w czasie transportu nalezy :

» tak wybraC przynajmniej dwa punkty podwieszenia, aby element nie mégt dozna¢ trwatych odksztatcen pod

dziataniem ciezaru wtasnego,
» podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia si¢ uchwytéw linowych z ostrymi



krawedziami elementdw,
» przymocowa¢ do koncdw elementu konopne liny odciggowe, aby osoby prowadzace zatadunek/wytadunek miaty
kontrole nad kierunkiem ustawienia danego elementu.

41.  Sktadowanie materiatow i konstrukcii

Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaC konstrukcje niezwlocznie po jej nadejsciu, segregowaé i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgii, jak
i jej powloki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek, na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie (elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym
samym potozeniu).

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zgodny z ninigjsza specyfikacjg i dokumentami odniesienia ( wyszczegolnionymi w
punkcie 10 ). Na podstawie otrzymanej dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac :
¢ rysunki warsztatowe,
« projekt technologii spawania,
 projekt montazowy
Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ m.in.:
» dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
pdtautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych, jak i montazowych;
» okreSlenie kolejnoSci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych, a
takZze najdogodniejszego dostepu do spoin.
Wszystkie ww. opracowania uzupetniajace winny by¢ uzgodnione z Projektantem.
51.  Ciecie
Ciecia elementéw konstrukcyjnych mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
potautomatycznych. Arkusze nie obcigte w hucie nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna
pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktdre maja by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2.  Prostowanie i giecie

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny ,R” sq mniejsze
niz dopuszczalne warto$ci. Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementdw ze stali o grubo$ci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na goraco po podgrzaniu do temperatury nie
nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ od 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony.
Chlodzenie elementow musi odbywaé sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C (zabrania sie chtodzenia
woda).

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity pekniecia w materiale i spoinach.

53.  Przygotowanie elementow do spawania.

Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywac¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajgc zgorzeliny i
nieréwnosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie ciecia wg
PN-EN I1SO 9013:2008 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksza niz
1,5mm. Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez szlifowanie) na
gtebokos¢ 1mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowaé¢ zgodnie z PN-M-69014:1975, oraz PN-EN ISO 9692-
2:2002.



54.  Roboty spawalnicze.
Roboty spawalnicze prowadzi¢ nalezy zgodnie z przygotowanym, w oparciu o norme PN-B-06200:2002 projektem
technologii spawalnicze;.
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych
norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin :
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;

* 020%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;

* 05% -dla spoin czotowych

* 0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

» obrobka spoin

» przetopienie grani
wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:
spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne spoin mozna
naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.1. Pofaczenia na Sruby

Diugo$¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ moZliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i feb Sruby powinny bezpo$rednio lub
przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sig, ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.5.  Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych
oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia.

5.6.  Sktadanie zespotéw
Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w migjscach, ktére po montazu bedg
niedostepne (powtoki antykorozyjne wykona¢ nalezy zgodnie z odrebna specyfikacja).

5.7.  Tolerancja wykonania.

Tolerancje wykonania nie moga by¢ gorsze niz okresla to z norma PN-B-06200:2002.

Stosowany sprzet i metody i powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotéw i wykonania potgczen
wedtug ponizszych tabeli :

Tabela 1

dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]

wymiar nominalny mm

przytaczeniowy swobodny




do 500 05 25
500-1000 1,0 25
1.000-.2000 1,5 25
2.000-4.000 2,0 4,0
4.000-8.000 30 6,0
8.000-16.000 5,0 10,0
16.000-32.000 8,0 16,0
powyzej 32.000 12 25
Tabela 2
Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret.

5mm

odchylenie osi stupa

od pionu 15 mm

strzatka wygiecia stupa

h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm

wygiecie belki lub wigzara

/750 lecz nie wigcej niz 15 mm

odchytka strzatki montazowej

0,2 projektowanej

Nieprosto liniowo$¢ (sierpowato$c i falistos¢)

0,001 dtugosci, lecz nie wigcej jak 10 mm

skrecenie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych
sobie punktéw przekroju elementu)

0,002 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm

odchytki ptaskosci pétek, Scianek $rodnikéw i innych ptaszczyzn elementéw

2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm

wymiary przekroju do 0,01 wymiaru, lecz nie wiecej niz 5 mm
przesunigcie $rodnika 0,006 wysokosci
wygiecie $rodnika 0,003 wysokosci

6. KONTROLA | BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowa i
niespetniajacych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob
niezgodny z okreslonymi wymaganiami.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposéb wykonania
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchytki mieszcza sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjq wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikaciji przewiduje sie w szczegoinosci kontrole :

6.1.  Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.
Badania ksztattownikéw stalowych powinny by¢ prowadzone na budowie, na podstawie atestu, w ktory powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢ :

o znak wytwércy

o profil

» gatunek stali

e numer wyrobu lub partii

« znak obrdbki cieplne;.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Badania gotowych elementéw wykonywanych poza budowg, powinny by¢ prowadzone w formie ogledzinach u Wytworcy i
sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien
przedstawic :

¢ rysunki warsztatowe;




* dziennik wytwarzania;

» atesty uzytych materiatow;

» $Swiadectwa kontroli laboratoryjnej;

 protokoty odbioréw czes$ciowych;

* inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robdt ocenié¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadajg wymaganiom
specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wczes$niej zostaty juz zakofczone.

W szczegdlnosci skontrolowaé nalezy prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw.

6.3.  Badania w czasie wykonywania robot.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonywanych robdt z zatozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

W szczegdlno$ci kontrolowac nalezy :

» gotowe elementy konstrukcji, wykonywane w wytwérni, poza budowsg, - kazdg taka konstrukcje nalezy zbadaé
pod wzgledem jakos$ci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby, zgodno$ci z projektem, zgodnoéci z atestem
wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy,

» prawidtowo$¢ wykonywania pofaczen spawanych,

a) doczotowych :
petnej 100% kontroli radiograficznej podlegaja wszystkie spoiny, ktorymi nalezy taczy¢ poszczegdine
elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stop stupéw - klasa wadliwosci W2. 20%
pozostatych spoin nalezy réwniez sprawdzi¢ radiograficznie - klasa wadliwosci W3, a reszte poprzez
ogledziny.
b) pachwinowych :
15% ogolnej dtugosci tych spoin nalezy poddawaC sprawdzeniu za pomoca badan magnetyczno-
proszkowych lub penetracyjnych, wzglednie ultradzwiekowych. Klasa wadliwosci tych spoin (wg PN-EN
970:1999) winna by¢ gorsza niz W2 dla ram i W3 dla pozostatych elementdw.
b) pozostatych :
pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub
materiale w jej sasiedztwie. W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdtowej kontroli okaze
sie znaczna iloS¢ spoin nie spetniajacych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio
rozszerzy¢.
» prawidtowos¢ oczyszczenia pod powtoki ochronne (wg odrebnej specyfikacii),
» prawidtowo$¢ montazu — zakres badan powinien by¢ taki sam, jak przy kontroli konstrukcji w wytwérni

6.4. Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq projektowa nalezy dokona¢ préb i pomiaréw. Préby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z
przepisami.
Badania po wykonaniu konstrukcji powinny obejmowa¢ sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji, w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 oraz
innych norm technicznych.
W szczegdlno$ci powinny by¢ sprawdzone :

» podpory konstrukgji,

» odchytki geometryczne uktadu,

* jakos¢ materiatdéw i spoin,

» stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych (zgodnie z odrebna specyfikacja),

»  stanikompletnosé potaczen



6.5.  Bfedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajacymi wymaganiom, podanych w
specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swdj koszt na nowe, a
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet jesli wigza¢ by sie to miato z rozpoczeciem pracy od
nowa.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i wartosci. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze :
 odchytki wykonania konstrukcji przekraczajg dopuszczalng tolerancie,
» konstrukcje zagrazajg bezpieczenstwu
roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy¢ bedg jako uzupetnienie niniejszej specyfikacii, beda;

10.1. Dokumentacja projektowa :

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca :
- rob6t tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych,
- techniki montazu (technologii spawania, opracowany przez specjaliste spawalnictwa),
- organizacji montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

10.2. Normy:

e PN-B-06200:2002 i PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru
-- Wymagania podstawowe

e PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1: Ogélne warunki
techniczne dostawy

* PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukeyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

* PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukeyjnych -- Cze$¢ 3: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

* PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnych -- Cze$¢ 4: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym

e PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 5: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejacych

« PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 6: Warunki techniczne
dostawy wyrobdw ptaskich o podwyZzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie

e PN-H-93407:1991 Stal -- Dwuteowniki walcowane na goraco

« PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na goraco --
Tolerancje ksztattu i wymiardw



PN-EN 10034:1996 i PN-EN 10034:1996/Ap1:1999 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne
odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu

PN-H-93419:2006 i PN-H-93419:2006/Az1:2009 oraz PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe
rownolegtoscienne walcowane na goraco -- Wymiary

PN-H-93453:2004 Spawane dwuteowniki stalowe

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco -- Wymiary

PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na goraco -- Wymiary

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco -- Tolerancje ksztattu, wymiardw i masy

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Wymiary

PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej -- Tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-EN 970:1999i PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo -- Badania nieniszczace zlaczy spawanych --
Badania wizualne

PN-EN ISO 6947:1999 Spawalnictwo -- Pozycje spawania -- Okreslanie katéw pochylenia i obrotu

PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury
migdzySciegowe] i temperatury utrzymania

PN-EN 1SO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogélne dotyczace konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe
i katy -- Ksztalt i potozenie

PN-M-69008:1987 Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo -- Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych -- Podziat i wymagania
PN-M-69020:1974 Spawalnictwo -- Klasyfikacja jakosci zgrzein punktowych

PN-M-69023:1990 Spawalnictwo -- Spawanie tukowe stali platerowanych stalg odporng na korozje -- Wytyczne
projektowania i wykonywania ztgczy spawanych

PN-M-69776:1987 Spawalnictwo -- Okre$lanie wysokosci wad spoin na podstawie gesto$ci optycznej obrazu na
radiogramie

PN-I1SO 8992:1996 Czesci ztaczne -- Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdw, $rub dwustronnych i nakretek
PN-EN 26157-1 i 3:1998 Czeéci ztaczne - Nieciagosci powierzchni -- Sruby, wkrety i éruby dwustronne
ogblnego stosowania

PN-EN ISO 898-5:2001 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -
- Cze$¢ 5: Sruby bez tha i podobne gwintowane czesci ziaczne nie podlegajace rozcigganiu

PN-EN ISO 3506-1:2009 Wiasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Cze$6é 1: Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN ISO 3506-2:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -
Cze$¢ 2: Nakretki

PN-EN ISO 3506-3:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -
Czes$¢ 3: Sruby bez tha z gwintem na catej diugosci oraz podobne czesci ztaczne nie podlegajace rozciaganiu
PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -
Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

PN-EN ISO 6157-2:2006 Czesci ztaczne -- Nieciggtosci powierzchni -- Cze$¢ 2: Nakretki

PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 Czesci ztgczne -- Powtoki elektrolityczne

PN-EN 20898-2:1998 Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych -- Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym
-- Gwint zwykly

PN-EN 20898-7:1997 Wtasno$ci mechaniczne czgsci zlacznych -- Préba skrecania i minimalne momenty
skrecajace dla $rub i wkretdw o Srednicach znamionowych od 1 mm do 10 mm

PN-EN I1SO 898-1:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -
- Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wtasno$ci -- Gwint zwykly i drobnozwojny

PN-EN I1SO 898-5:2001 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -
- Cze$¢ 5: Sruby bez tha i podobne gwintowane czesci ziaczne nie podlegajace rozcigganiu

PN-EN ISO 898-6:2003 Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych -- Cze$¢ 6: Nakretki z okre$long warto$cig
obcigzenia prébnego -- Gwint drobnozwojny



10.3.

PN-EN 28839:1999 Wtasnoéci mechaniczne czesci zlacznych - Sruby, $ruby dwustronne i nakretki wykonane z
metali niezelaznych

PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje czesci ztacznych -- Czesé 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki --
Klasy doktadnosci A,Bi C

PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja czesci ztacznych -- Cze$¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek
-- Klasy doktadnosci Ai C

PN-EN ISO 3269:2004 Czesci ztaczne -- Kontrola odbiorcza

PN-EN ISO 16426:2005 Czesci ztaczne -- System zapewnienia jakosci

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg -- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw
na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopdw zelaza

PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady okre$lania uszkodzeri powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Inne dokumenty i ustalenia techniczne :

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, cze$¢
I~V,
Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez ich producentow.



ST.04 - TYNKOWANIE
45410000-4 Tynkowanie

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zaméwienia
Nazwa zamdwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych wykonywanych w ramach
realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z:
*  wykonywaniem tynkéw cementowo-wapiennych,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty opisane w ST.00 ,Wymagania Ogélne” i obowigzuja odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.6.  Okre$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogédlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji
pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢:

 okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg specyfikacja. Moze
to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony przez niego Podwykonawca,

» okreslenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi niezbednymi
ku temu czynno$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw i sprzetu,

» okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie z marginesem
btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

» okreSlenie ,procedura’ oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu
zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, bedg
traktowane jako wtaéciwa procedura.

» okredlenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane wytacznie rozwigzania, przy
realizacji ktérych nastapita petna zgodno$¢ z tq procedurs,

2, WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacig muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq i spemia¢ wymagania ogdine dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00
,Wymagania Ogdine".

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktdre przewiduje niniejsza specyfikacja mogg by¢:

2.1.  Tynki cementowo-wapienne, sktadajace si¢ z 3 warstw:

obrzutka — cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek — 1:1:9, konstrukcja wg stozka

pomiarowego 11cm,

e narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:3, konstrukcja wg stozka pomiarowego 9~10cm,

e gladz - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:1,5; konstrukcja wg stozka pomiarowego 11~13cm,
Charakterystyka:

»  absorbcja wody : WO (EN998),

*  wytrzymato$C na Sciskanie CSII (EN 998),

* reakcja na ogien A1,



e wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] — 0,39 W/mK,
«  tynk na petnej wysokosci $ciany (od posadzki do warstwy konstrukcyjnej sufitu),

2.3.  Gotowe zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

b) Przygotowanie zapraw do robot murowych nie moze by¢ wykonywane recznie. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia
mechaniczne przeznaczone do przygotowania zapraw, lub dostarczy¢ na plac budowy juz gotowe zaprawy do
bezposredniego uzycia;

c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

24.  Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

25.  Piasek PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004)
a. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
¢ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
*  mieC frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
b. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
c. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

3. SPRZET i MASZYNY
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacii:
« kielnie czerpakowe;
¢ kielnie gtadkie i jezykowe;
« miotek murarski, topata, paca, pedzel, sito;
e czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;
e mieszarki do zapraw;
 agregat tynkarski;
e pompa do zapraw;
¢ betoniarka wolnospadowa;
o faty;
e przenos$ny zbiornik na wode.

4, SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spemiaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

» Cement, wapno, gotowe suche mieszanki tynkarskie luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast;



» Materialy workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10100:1970.
Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1970;

51.  Tynkowanie

Tynki nalezy wykonywa¢ po zakorczeniu wszystkich robdt, ktorych pozniejsze wykonywanie mogtoby spowodowaé
uszkodzenia tynkéw. Prace prowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100 — ,Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania
przy odbiorze”. Zaleca sie wykonywanie robét w temp. Od+5 do +250C i pod warunkiem iz w ciggu doby nie nastapi spadek
temp. ponizej 00C. W przypadku gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowa¢ $rodki ochronne, jak przy
wykonywaniu rob6t w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +250C nalezy tynki chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w ciagu pierwszych 3 dni).

Przygotowanie podtoza:

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancii
tlustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.

Podtoze z elementow ceramicznych:

Spoiny w murze powinny by¢ nie zapetione zaprawa na gteboko$¢ 10~15mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalezy je wyskrobaC na gtebokoS¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace nalezytg
przyczepnose.

Podtoze z monolitycznych betondw kruszynowych:

Podtoze pod tynk powinno by¢ réwne lecz szorstkie. Gtadkie podioze nalezy nacia¢ dtutami, a nastepnie oczysci¢ z pytu i
kurzu.

5.1.1. Tynki cementowo-wapienne
Tynki takie nalezy wykonywa¢ mechanicznie w kolejnosci:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku,
- mechaniczne wykonanie obrzutki,
- mechaniczne wykonanie narzuty,
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
- reczne wykonanie o$ciezy, gzymsow, wyskokow itp.
Na podtoze o dobrej przyczepno$ci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Obrzutke nalezy wykonaé
kazdorazowa na $cianach i stropach betonowych i zelbetowych.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw cement.-wapiennych podaje ponizsza tabela:

odchylenie powierzchni odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie przecinajacych
Kategoria fynku tynku od.p+aszczyzr.1y i sie p+asz.cz¥zn od kata
odchylenie krawedzi od przewidzianego w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
0,1,la nie podlegaja sprawdzeniu

nie wieksze niz4mmna 1mi
ogétem nie wigcej niz 10mm na
nie wieksze niz 3mm na 1m catej powierzchni miedzy nie wigksze niz 4mmna 1m
przegrodami pionowymi (ciany,
belki itp.)

nie wigksze niz 4mm na
2-metrowej tacie

nie wieksze niz 2mmna 1mi
nie wieksze niz3mmiw | ogotem nie wiecej niz4mm w
1l liczbie nie wigkszej niz 3 pomieszczeniach do 3,5m
na 2-metrowej facie Wys. oraz nie wigcej niz 6mm
w pom. wyzszych

nie wieksze niz 3mmna 1mi
ogoétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (ciany, belki itp.)

nie wigksze niz 3mm na 1m




nie wigksze niz 1,5mm na 1m - " .
nie wigksze niz 2mmna 1m i

nie wieksze niz 2mmiw i ogétem nie wiecej niz 3mm oablem nie wiecei niz 3mm na cafei
IV, IVf, IVw liczbie nie wigkszej niz 2 w pomieszczeniach do 3,5m 9 . ) ¢ ) ) . d nie wieksze niz 2mm na 1m
S o powierzchni miedzy przegrodami
na 2-metrowej facie Wys. oraz nie wiecej niz 4mm

W pom. wyzszych pionowymi (Sciany, belki itp.)

6. KONTROLA i BADANIA

Ogélne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacija projektowa i wykluczenie
prowadzenia robdt niezgodnych z dokumentacija projektowa i w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

6.1.  Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t, a takze gipsu i wody, a wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, gipsu, wody oraz kruszyw.

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3.  Podtoze
kontrole podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

6.4. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-B-14501:1990 "Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
6.5 Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-B-10100:1970 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze" i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

¢ zgodnosci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

« prawidtowosci przygotowania podtozy,

* mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

» przyczepnosci tynkdw do podtoza,

e grubosci tynku,

« wygladu powierzchni tynku,

« prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

« wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.



10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robét budowlanych beda;

10.1. Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

10.2.

10.3.

Normy:

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych;

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez
zastapienia);

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu;

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci;

PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy;

PN-EN 772-10:2000 Metody badan elementéw murowych. Okreslenie wilgotnosci elementéw silikatowych i
elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego;

PN-EN 772-18:2001 Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 18: Okre$lenie odpornosci na zamrazanie-
odmrazanie elementéw murowych silikatowych;

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe;

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1.

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,

2. Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

lub inne upowaznione instytucje,

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, cze$¢ I~1V,



ST.06 - IZOLACJE
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zaméwienia
Nazwa zamdwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, termicznych i
akustycznych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w czesci ogéinej.

1.3.  Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacjq
e izolacji przeciwwilgociowej powtokowej
e izolacji przeciwwilgociowej z papy
. izolacji przeciwwilgociowej z folii PE
. izolacja cieplna ze styropianu duzej wytrzymatosci

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i obowigzuja odpowiednio.

W szczegoino$ci pracami tymczasowymi moze by¢ odwadnianie wykopdw, ktére nalezy prowadzi¢ zgodnie z odrebnymi
przepisami i po dokonaniu niezbednych uzgodnien.

1.5. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6.  Okre$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sgq w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacii
pojawig sie ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumie¢:
» izolacja przeciwwilgociowa — izolacja zabezpieczajacq przed wilgocia gruntowg i niespietrzajaca sie woda
infiltracyjna, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodg gruntowg nienapierajaca, zgodnie z DIN 18 195-5
* izolacja przeciwwodna - izolacja zabezpieczajgcy przed spietrzajaca sie wodq infiltracyjng, zgodnie z DIN
18 195-6
» izolacja akustyczna - izolacja zabezpieczajaca przed doptywem dzwiekéw pochodzacych z zewnatrz, zgodnie z
DIN 18 042-15
 izolacja termiczna - materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta

2. WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i spetiaé wymagania ogdlne dotyczace wyrobdéw budowlanych, okreslone w ST.00
,Wymagania Ogéine".

2.1, Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fuddamentéw

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych nalezy uzywaé wysokoelastyczng, dobrze przyczepng, odporng na wode napierajaca i wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywne, az do stopnia ,mocno agresywne” wg DIN 4030, odporng na starzenie sie,
przyjazng dla Srodowiska, 2-skfadnikowg mase uszczelniajaca, na bazie tworzyw sztucznych (polimeréw) i mas
bitumicznych, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli, w tym zaréwno powierzchni ptaskich, jak
tez wszelkich spoin. Masa ta ponadto powinna mie¢ wlasciwosci kleju do ptyt izolacyjnych, w zwigzku z czym nie moze
zawierac rozpuszczalnikow.

2.2 Materiat gruntujacy podioze pod izolacje



Do gruntowania podioza pod masy izolacyjne nalezy uzywa¢ materiat zgodny z zaleceniami producenta samej masy.
Materiat warstwy wierzchniej (ochronne;j)

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okre$la tego inaczej, to mase izolacyjng mozna pozostawi¢ bez dodatkowego
zabezpieczenia (izolacja przeciwwilgociowa) lub zabezpieczy¢ ptytami styrodurowymi i specjalng powtokg (folig) drenazowq
(izolacja przeciwwodna).

2.3 Materialy do izolacji potaczenia $cian z fundamentami

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to do wykonywania izolacji styku $ciany z fundamentami
nalezy uzy¢ elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej (uwaga — izolacja ta powinna by¢ zgodna z systemem stosowanym w
innych miejscach).

24  Styropian

Styropianystgsowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie - Ptyty styropianowe. Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do
ocieplania nie powinno by¢ kawern glebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone.
Struktura plyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny byé potaczone tak, aby nie mozna byto
ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 "C. Ptyty styropianowe moga
by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachéw i podtég. Mozna je przyklejac lepikiem asfaltowym
zaprawg cementowg, gipsem lub klejami  bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazlwy na  dziatanie
rozpuszczalnikébw  (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikéw stosowanych na zimno (np.
abizol, bitizol), klejow (np. butapren) ikitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobéw ze styropianem.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,031 do 0,045 W/m<K.

Zastosowanie:

Piyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa przy wykonywaniu warstw posadzek oraz
jako izolacja pionowa dylatacii.

Styropian EPS100: izolacja termiczna podtog na gruncie oraz stropéw,
Styropian EPS 70: izolacja termiczna cian zewnetrznych

25 Polistyren ekstrudowany - styrodur
Piyty oznaczone litera S majg powierzchnie boczne uksztaltowane z wregbem typu ,zamek” (frezowane). Z uwagi

na duza twardo$¢ tych piyt mozna je zastosowaé w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Ze wzgledu na
matg nasiakliwo$¢ stosuije si¢ je do izolacji $cian fundamentowych - zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi
przewietrzanie zawilgoconej Sciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywaC odporno$¢ na dziatanie temperatury do
70°C.

2.6 taczniki do materiatow izolacyjnych
Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych lub

wetny mineralnej do stropéw i $cian z betonu, lub silikatéw. Minimalna gteboko$é osadzenia tacznikéw nie moze byé mniejsza
niz 50 mm. tacznik skfada sie z dwdch elementdw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk
dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowatego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$c tacznikéw jest zalezna
od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do facznej grubosci warstw ocieplajacych. taczniki (kotki gozdzikowe)
przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt warstwowych sktadajg sie z kotka i osadzonego w nim
wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac faczniki z kotkiem rozporowym 8x50 mm o
dtugosci:

- Tulei: 85 mmi 135 mm
- Wkreta 80 mm i 80 mm
—  Catkowitej 150 mm i 200 mm

Dla izolacji ze styropianu o fgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac taczniki z gwozdziem o Srednicy 5,0 mm o
dtugosci:

- Tulei: 85 mmi 135 mm



- Gwozdzia 55 mm i 55 mm

—  Calkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tacznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac taczniki z kotkiem rozporowym
8x50 mm o diugosci:

- Tulei: 105 mm, 135 mm, 185 mm
- Wkreta 80 mm, 90 mm, 80 mm
—  Calkowitej 170 mm, 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac taczniki z gwozdziem o $rednicy 5,0
mm o dtugosci:

= Tulei: 105 mm, 135 mm, 185 mm
- Wkreta 65mm, 90 mm, 50 mm
—  Calkowitej 185 mm, 210 mm, 225 mm

2.7 Folia polietylenowa grubo$ci 0,2 mm
2.8  Papa termozgrzewalna

2.9 Informacje uzupetniajace

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. -
papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych Do rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widkninie poliestrowej. -Lepiki i kleje nie powinny
dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng odporno$é¢ w Srodowisku, w ktdrym zostajg
uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach parnstwowych
i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

3. SPRZET i MASZYNY
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
Roboty zwigzane z izolacjq przeciwwodng i przeciwwilgociowg moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy
wykonywaniu recznym nalezy przygotowaé nastepujacy sprzet:

. szczotki, szerokie pedzle,

*  wiertarka z natozonym mieszadtem,

. kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,

*  metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),

»  odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatow
izolacyjnych.

4, SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Materialy izolacyjne nalezy chronié¢ przed przemarzaniem i przegrzaniem (powyzej +35°C).

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowac¢ odpowiednio.

5.1, Ogdlne warunki wykonywania robot

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy
obnizy¢ co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu, przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony
poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres rob6t. Robét nie nalezy wykonywaé w czasie deszczu,
mzawki, ani przy silnym nastonecznieniu. lzolacje nalezy wykona¢ na podiozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim,



suchym, ewentualnie lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podioza w czasie
wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza niz +3°C i nizsza niz +35°C.

5.2.  Przygotowanie podtoza pod izolacje
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana dokfadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia izolacji. Beton
stanowiacy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty. Prawidtowo przygotowane podtoze
winno spetnia¢ nastepujace warunki:

» podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbié,

» podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

* powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszczu,

» podtoze powinno by¢ przyczepne,

* wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

» podioze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych
metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu (naprawy powierzchni nie sg objete zakresem niniejszej specyfikacii).

5.3.  Zagruntowanie podioza

Gruntowanie podtoza ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Do gruntowania powierzchni nalezy
uzywac wytacznie materiatow zgodnych z systemem samej hydroizolacji i przeznaczonych do danego rodzaju podtoza. W
przypadku przewidzianych niniejszg specyfikacjq produktow i podioza betonowego, materiatem takim jest stezona emulsja
bitumiczna. Przed uzyciem emulsje te nalezy rozcienczy¢ woda, zgodnie z instrukcjg producenta (np. przy nakfadaniu
recznym, w stosunki 1:10, a przy natryskiwaniu 1:15).

Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:

» nalezy gruntowac podtoze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

» temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i
nizsza od +35°C,

» powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka
gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchtongé tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.

* roztwér nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

» bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie przeznaczong na izolacje
nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pylty nalezy usuna¢ za pomocg odkurzacza
przemystowego, a w ostateczno$ci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtry:
przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usuna¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

— ostre krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac), za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

» powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

54.  lzolacje termiczne przeciwwilgociowe i przeciwwodne

5.4.1 Przegrody pionowe:
+ $ciana fundamentowa i cokoly — folia kubetkowa, gr. 3 cm; styrodur do wierzchu taw fundamentowych, gr. 10 cm;
dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowa lub inna masa lub emulsja o podobnych wtasciwo$ciach izolacyjnych,

54.2  Przegrody poziome:
+ podtoga na gruncie - folia PE; styropian twardy, gr. 7 cm, A=0,037
+ fundamenty — papa termozgrzewalna,
+ dach (kontrspadki) — paroizolacja: folia PE min. 0,2 mm; styropian spadkowy min. 5 cm, A=0,037 W/mK; papa lub
membrana w systemie NRO,

55 Kolejnos¢ wykonania robot
55.1 Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa
— oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym



— ulozenie 2 warstw emulsji asfaltowej
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacjg termiczng ze styropianu nalezy tak dobraé
materiat izolacji powtokowej, aby nie powodowat on destrukcji styropianu (np. wodne emulsje asfaltowe, masy
uszczelniajgce np. Combiflex-C2 badz zaprawy uszczelniajgce np. Sopro DzF 423; Aquafin 2K) -dotyczy m.in. izolacji $cian
fundamentowych, stop i taw.

552  lzolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej

— oczyszczenie podtoza

—  zagruntowanie podfoza

— rozwiniecie i przyciecie papy

—  zgrzanie papy palnikiem do podtoza
UWAGA: Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3.3.  lzolacja cieplna z plyt styropianowych
— oczyszczenie podtoza
— ulozenie ptyt na sucho oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podtoza w przypadku izolacji pionowych

6. KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobdw budowlanych niezgodnych z dokumentacja projektowa i wykluczenie
prowadzenia robot niezgodnych z dokumentacja projektowg i w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

6.1.  Badania i kontrole przed przystgpieniem do robét

6.1.1. Badania i kontrole wyrobéw budowlanych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dat produkcji i przydatnosci do uzycia
materiatow jakich zamierza uzy¢, a takze stanu ich opakowan i warunkéw w jakich byty przechowywane. Materiaty, ktérych
okres przydatnosci do uzycia sie juz skorczyt nie moga by¢ wykorzystywane do budowy i Wykonawca musi je na swoj koszt
usunag¢ z terenu budowy i zutylizowa¢. Podobnie nalezy uczyni¢ z materiatami, ktorych opakowania zostaty uszkodzone,
albo ktére przechowywane byly w warunkach, ktore ich producent okreslit jako niedopuszczalne. Dla materiatow, ktére
przechowywane byty w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta, decyzje o ich przydatnosci do
robot podejmie Inzynier Kontraktu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dla pozostatych materiatow Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw i przedstawi go Inzynierowi Kontraktu do
akceptacii.

6.1.2.  Badania i kontrole podioza
Przed przystapieniem do robét kontroli winno podlega¢ m.in. wtaciwe przygotowanie podtoza, zgodnie z zasadami opisanymi
w niniejszej specyfikacii.

6.2 Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposéb ciagty kontrolowaé temperature powietrza i podtoza. Nalezy réwniez sprawdzi¢
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich
jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2.1.  Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych
Kontrola jako$ci powinna byC przeprowadzona w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

— podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:



—  sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
— rejestracje usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach,
braku prawidtowego osadzania wpustdw, itp.),
—  sprawdzenie poprawnos$ci spadkow podtoza oraz prawidtowos$ci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow $ciekowych,
—  sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania
Odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
—  sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
—  sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
— rejestracje wszelkich usterek (uszkodzehn mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadow, itp.).
W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowg ocene
wykonanych robét izolacyjnych

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieplnych
Odbior czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:
—  po dostarczeniu materiatéw na budowe,
—  po przygotowaniu podtoza,
—  po przyklejeniu badZ utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacji.
Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane z normami lub Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
—  sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i sucho$ci podioza,
— sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej
powinien obejmowac:
—  sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatdw sg zgodne z projektem budowlanym,
— sprawdzenie, czy grubo$C warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej warto$ci
wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody, -sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
— sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia (szczegdlnie, gdy zastosowano kilka warstw
ptyt) oraz przylegania warstwy do podioza,
—  w przypadku stosowania styropianu
—  sprawdzenie, czy nie styka sie o z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancije
oleiste.

6.2.3 Badania i kontrole po wykonaniu robét
Odbioru dokonuije Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powtokg hydroizolacyjna,
po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera. Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywaé w
obecnosci Inzyniera naleza;

»  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

e pomiar grubosci powtoki.
Sprawdzenie grubo$ci powtoki nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi z doktadno$cig do 1 mm
wykonujac 1 pomiar na 25 m2 powtoki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwnaé
do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych
ustala Inzynier. W szczeg6lno$ci moze on uzna¢ za wystarczajace raporty z badar wykonywanych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki
niezaleznych badar wykaza, Zze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to InZzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z niniejsza specyfikacja. Catkowite koszty takich powtdrych lub dodatkowych
badar i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.



6.1.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji
Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i wymieniona na
nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi sie w przypadku nie osiggniecia przez prébki okreslonych parametréw.

1. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

8.  ODBIOR ROBOT

Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania rob6t budowlanych beda;

10.1. Dokumentacja projektowa:
. dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
. ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce,
. dokumentacja powykonawcza

10.2.  Normy:

*  PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze;

e PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;

e PN-B-27617:1989 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (norma wycofana bez zastapienia);

e PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja;

e PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja;

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania;

e PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
(norma wycofana bez zastapienia);

e PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;
elementow budowlanych. 1zolacyjno$¢ od dzwigkdw powietrznych;

e PN-B-02862:1993, PN-B-02862:1993/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych (norma wycofana bez zastapienia);.

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja;

e PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe;

e PN-EN 772-10:2000 Metody badar elementéw murowych. Okreslenie wilgotno$ci elementéw silikatowych i
elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego;

e PN-EN 772-18:2001 Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 18: Okreslenie odpornosci na zamrazanie-
odmrazanie elementéw murowych silikatowych;

e PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw,



2. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje,
3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, cze$¢ I~1V,



ST.07 - POSADZKI
45432110-8 Kfadzenie podtdg

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zaméwienia
Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru warstw posadzkowych wykonywanych w ramach
realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacjq
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem posadzek.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

1.5. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6.  Okre$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacii
pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢:

» okreSlenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg specyfikacjq. Moze
to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okreslenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi niezbednymi
ku temu czynno$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w pemi, ewentualnie z marginesem
btedu, ktdry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

 okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu
zapewnienia wymaganej jakosci rob6t. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, bedg
traktowane jako wtasciwa procedura.

» okreSlenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane wylacznie rozwigzania, przy
realizacji ktérych nastapita petna zgodno$¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie moga takze takie okre$lenia fachowe jak:

» jastrych — wylewka posadzkowa, powstata ze zmieszania gotowej mieszanki zaprawy budowlanej z woda,
Rozrozniamy jastrychy anhydrytowe, gipsowe i cementowe,

e posadzka ptywajaca — posadzka, w ktdrej jastrych oddylatowany jest od wszelkich przegréd budowlanych,
zaréwno w poziomie (od stropu), jak tez w pionie (od $cian),

¢ posadzka nosna — posadzka, ktéra uzytkowane bedzie pod zwiekszonym, albo dynamicznym obcigzeniem, np.
posadzka garazy, hal przemystowych itp.

« Zzbrojenie rozproszone - drobiny drutu lub specjalnego wiékna polipropylenowego, majace wiasciwosci
wzmacniajace (konstrukcyjne) po dodaniu ich w odpowiednich proporcjach do jastrychu,

» warstwa po$lizgowa — warstwa umozliwiajaca swobodne, poziome ruchy skurczowe,

o styropian akustyczny - styropian miekki, ktory docisniety ciezarem wylewki posadzkowej, w sposob
kontrolowany zmniejsza swoja grubo$¢, ale nie traci wtadciwosci sprezystosci



2. WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne dotyczace wyrobdéw budowlanych, okreslone w ST.00
,Wymagania Ogdine".

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja sa;

21.  wylewka — gotowy jastrych cementowy i / lub anhydrytowy

2.2.  warstwa po$lizgowa - folia PE o grubosci 0,3mm,

2.3. izolacja akustyczna — styropian akustyczny o grubosci 22/20 tzn. 22mm (przed utozeniem) i 20mm (po docisnieciu
wylewka).

24. izolacja termiczna (je$li projekt ja przewidywat) — styropian twardy

2.5.  hydroizolacja (jesli projekt ja przewidywat) — folia w plynie,

2.6. brzegowa tasma dylatacyjna — pasek spienionego polietylenu, o grubosci 5mm i wysokosci od kilku do kilkunastu
centymetréw (w zaleznosci od potrzeby), zwiniety w 50-metrowej rolke, z taSma samoprzylepng na spodniej stronie,

2.7.  listwy dylatacyjne — specjalne profile dylatacyjne,

2.8.  mata przeciwskurczowa — specjalna mata majaca wtadciwosci przenoszace skurcze posadzki,

2.9.  zbrojenie rozproszone — zgodnie projektem posadzki,

2.10. Materiaty pomocnicze — woda

Do przygotowania kompozycji klejacych, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosowa¢ nalezy czystg wode

pochodzacq z sieci wodociggowe;.

3. SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne” i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Wykonawca chcacy przystapic do robot przewidzianych niniejszg specyfikacia musi wykaza¢ sie co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

e poziomnica,

e 2-metrowe faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

» mieszadta mechaniczne,

* Zzacieraczki,
oraz zestaw drobnego sprzetu jak pace, szpachle, szczotki, itp.

4, SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne” i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Transport materiatow do wykonania posadzek wymaga $rodkéw transportu zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Zaleca sie uzywa¢ do tego samochodéw zamykanych, ew. pokrytych plandekami. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan, czy wrecz rozsypanie. W
przypadku duzych iloci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie wyrobéw musi odbywal sie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocia,

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
Wylewki powinny by¢ wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowego, klasy co najmniej B-20 i wytrzymatosci na
$ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Grubosci wylewki powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej. Jesli dokumentacja projektowa nie precyzuje grubosci
jastrychu, wéwczas nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

e min. grubos¢ wylewki zwigzanej z podtozem - 25 mm

e min. grubos¢ wylewki na warstwie poslizgowej - 35 mm

e min. grubos$¢ wylewki "ptywajacej" - 40 mm
Dozwolone odchylenie od ptaszczyzny poziomej, wyschnietej powierzchni wylewki, ktéra bedzie jeszcze wykanczana, nie
moze przekracza¢ Smm na catej diugosci 2-metrowe;j faty kontrolnej.
5.1, Warunki przystapienia do robdt



Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu konstrukcji no$nej budynku i wzniesieniu wszelkich
Scian (réwniez dziatowych). Przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych warstwe konstrukcyjng stropu nalezy oczyscic ze
wszelkich luznych zanieczyszczen i odkurzy¢. Wieksze nieréwnoéci nalezy wyréwnaé (zeszlifowac).

Wylewki posadzkowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywacé sie w
ciggu catej doby.

Na wykonane wylewki nie nalezy wchodzi¢ w ciggu pierwszych dwdch po ich wykonaniu.

5.2.  Wykonywanie posadzek ptywajacych

Prace nalezy rozpocza¢ od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych taSm brzegowych, stuzacych do
oddylatowania posadzki od $cian. Wysoko$¢ tadmy nalezy dopasowa¢ do grubo$ci warstw posadzkowych. Nastepnie na
stropie nalezy wykona¢ warstwe $lizgowg, z potaczonych ze sobg, réwnolegtych paséw foli w rolce.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng ze stykajacych sie ze sobg plyt styropianu akustycznego
(chyba, Ze projekt wyraznie przewiduje co innego) i utozy¢ drugg warstwe $lizgowa (analogicznie jak pierwsza).

Na tak przygotowanych warstwach posadzkowych nalezy wykona¢ wylewke dociskowg z jastrychu cementowego. Nalezy
przy tym pamigtat o koniecznoSci przeniesienia dylatacji konstrukcyjnych budynku i wykonania dylatacji
przeciwskurczowych wylewki. Pola dylatacyjne nie powinny by¢ wigksze niz 6 x 6 m. Do wykonania dylatacji zaleca si¢
uzywac specjalnych profili dylatacyjnych. Profile takie utatwig jednoczesnie wykonanie jastrychu o jednolitej grubosci, stuzac
jako prowadnica do $ciggania nadmiaru wylewki.

5.3.  Wykonywanie posadzek izolowanych termicznie (jesli projekt takie przewiduje)
Posadzki izolowane termicznie wykonuje sie analogicznie do posadzek opisanych powyzej, z tym, ze pomiedzy warstwg
$lizgowa, a izolacjg akustyczng umieszcza sie warstwe termoizolacji.

54.  Wykonywanie posadzek z izolacjg wodna (jesli projekt takie przewiduje)
Posadzki z izolacjg wodng wykonuije sie analogicznie do posadzek opisanych powyzej, z tym, ze zamiast warstwy $lizgowej
z foli rozwijanej z rolki, wylewa sie tzw. folie w ptynie.

6. KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowa i
niespetniajacych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb
niezgodny z okreslonymi wymaganiami.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposéb wykonania
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchytki mieszcza sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikaciji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole:

6.1.  Kontrole wyrobdw budowlanych planowanych do wbudowania.

Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodno$ci wyrobdw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng oraz
pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw potwierdzajacych mozliwo$¢ ich wykorzystania,

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robo6t oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadajg wymaganiom
specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wczesniej zostalty juz zakoficzone.
W tej fazie zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
» sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
» sprawdzenie rozmieszczenia dylatacji konstrukcyjnych,
« sprawdzenie réwnosci stropu

6.3.  Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacii technicznej.
W szczegdlnosci kontrolowacé nalezy:
¢ oddylatowanie posadzki ptywajacej od konstrukcji budynku,



» opracowanie projektu zbrojenia rozproszonego (w odniesieniu do posadzek no$nych),

* grubos$¢ warstw posadzkowych,

* rownos¢ powierzchni — kontrole dokonuje sie za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w rdznych
kierunkach i w wielu miejscach; prze$wit pomiedzy fatg, a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do
1 mm,

 prawidtowos$¢ wykonania spadkéw (w miejscach gdzie byly przewidywane),

6.4. Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnoSci z dokumentacjg projektowa nalezy dokona¢ préb i pomiardw. Proby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z
przepisami.

W szczegdlno$ci sprawdzié nalezy:

» jakosci (wyglad) catych powierzchni posadzek,

 prawidtowo$ci wykonania dylatacji,

6.5.  Bfedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajagcymi wymaganiom, podanych w
specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogélne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swdj koszt na nowe, a
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnos$ci od razu naprawi, nawet jesli wigza¢ by sie to miato z rozpoczeciem pracy od
nowa.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:
» posadzka nie przenosi dylatacji konstrukcyjnych,
» posadzka ptywajaca nie zostata oddylatowana od konstrukcji budynku,
* nie wykonano dylatacji przeciwskurczowych, ani nie zastosowano maty przeciwskurczowej,
* nie wykonano izolacji akustycznej,
* nie zazbrojono posadzki (dotyczy posadzek nosnych)
roboty nie mogq zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich warto$ci przez Wykonawce

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawa do wykonania rob6t budowlanych beda;

10.1. Dokumentacja projektowa:
. dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
. dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- Zbrojenia posadzek nosnych,
¢ dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

10.2. Normy:

«  PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania,
e PN-EN 14651+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego widknem stalowym -- Pomiary wytrzymato$ci na rozcigganie przy zginaniu
(granica proporcjonalno$ci LOP)



e PN-EN 14721+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem stalowym -- Pomiary zawartosci zbrojenia w $wiezym i stwardniatym
betonie

e PN-EN 1170-8:2009 Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem szklanym -- Cze$¢ 8: Cykliczne badanie typu na starzenie w warunkach
atmosferycznych

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom |, cze$¢
I~IV,
¢ Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw,



ST.07 - MALOWANIE
CPV45442100-8 Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Nazwa zamdwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru powierzchni malowanych wykonywanych w
ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z:
» malowaniem dekoracyjnym powierzchni $cian, spodu stropu

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i obowigzujg odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6.  Okre$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji
pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢:

 okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg specyfikacja. Moze
to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony przez niego Podwykonawca,

» okreslenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi niezbednymi
ku temu czynno$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materiatow i sprzetu,

» okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie z marginesem
btedu, ktdry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

» okreSlenie ,procedura’ oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu
zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, bedg
traktowane jako wtasciwa procedura.

» okreSlenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedq traktowane wylacznie rozwigzania, przy
realizacji ktorych nastapita petna zgodno$¢ z tq procedurg,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie moga takze takie okreslenia fachowe jak:

e podioze — powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np.
szpachléwka), na ktorej bedg prowadzone roboty malarskie,

e powloka — warstwa farby, lakieru lub emalii, rbwnomiernie natozona na podtoze, decydujaca o wygladzie i
kolorze malowanego elementu,

 farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina, wzglednie mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych np. pigmentu
(barwnika) i réznych wypetniaczy w roztworze spoiwa,

* lakier — niepigmentowy roztwér koloidalny (np. zywic, olejow czy poliestrw), ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnieciu, tworzy przezroczystg powloke,

» emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w postaci szklistej powtoki,

» pigment - substancja barwna albo barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom,

 farba ftalowa - ptynna zawiesina ,tustych” zywic alkidowych w roztworze spoiwa (najczesciej benzyny lakowe;j,
ew. ksylenu)

» farba emulsyjna (farba dyspersyjna) — rodzajfarby - zawiesina (dyspersja) czastek stalych (pigmentéw i
wypetiaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem $rodkdw pomocniczych. Spoiwami farb



2,

dyspersyjnych sg najczesciej dyspersje lub emulsje polimerédw akrylowych i winylowych lub kopolimeréw
styrenowych, maleinowych i innych,

farba akrylowa — szczegdlny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w ktérym wypetniaczem jest emulsja
polimeréw akrylowych,

farba lateksowa - emulsyjna farba akrylowa, w ktdrej wysoka zawarto$¢ Zzywic sprawia, Ze powierzchnia
pomalowana takq farbg jest elastyczna i daje sie tatwo zmywac z uzyciem wody. Whrew panujacej opinii farba ta
nie zawiera lateksu.

farba ceramiczna - emulsyjna farba akrylowa, w ktorej zawarto$¢ piasku lub pytu ceramicznego sprawia, ze
powierzchnia pomalowana taka farbg jest odporna na zarysowania i daje si¢ zmywaé, a nawet szorowac

farba fotokatalityczna — aktywna farba, ktdrej dziatanie opiera sie na zjawisku fotokatalizydo-neutralizacii
zabrudzen i zapachdéw zaréwno przy $wietle dziennym jak i sztucznym. W efekcie tego zjawiska czasteczki
zanieczyszczen organicznych osiadajace na powierzchni powtoki malarskiej ulegajg rozktadowi na dwutlenek
wegla i wode (w postaci pary wodnej). Aktywnemu oddziatywaniu takiej powtoki ulegajg nawet takie substancje
jak formaldehydy, butanol, toluen i hexanal, a takze komaérki mikroorganizméw

malowanie proszkowe — malowanie polegajace na nakiadaniu na powierzchnie przewodzace (np. metal)
naelektryzowanych czastek substancji na bazie polimeréw, ktére nastepnie sq wytapiane w temp. 140~200°C,
tworzac jednolita powierzchnig, odporng na korozje, chemikalia, temperatury i uszkodzenia mechaniczne

farba przeciwpozarowa (pozarowa) - farba peczniejaca, tj. farba zamieniajaca sie przy temperaturze powyzej
200°C, pod wplywem zachodzacych w niej reakcji chemicznych, w piang, stanowigca zabezpieczenie
przeciwpozarowe (izolacje przed wysokimi temperaturami) elementéw nig pomalowanych, gtéwnie elementéw
stalowych,

LZO - (ang. - VOC - volatile organic compounds) — ,lotne zwigzki organiczne” — zwigzki obecne w produktach do
malowania jako rozpuszczalniki, rozcienczalniki, detergenty itp. Dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje
zmniejszenie ilosci LZO do poziomu ponizej 30g/litr

airless - bezpowietrzna metoda hydraulicznego podawania farby w procesie natryskiwania,

efekt fogging'u — efekt zamglenia, rozmycia

farba chemoodporna - TWORZACA POWLOKE odporng na dziatanie okre$lonych zwigzkdw chemicznych

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t objetych niniejszg specyfikacjg muszg by¢
zgodne z dokumentacjq projektowg i spetnia¢ wymagania ogéine dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w specyfikacii
ST.00 ,Wymagania Ogélne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa:

2.1.

Srodki gruntujgce:

Przewiduje sie wykorzystanie $rodkéw gruntujgcych gotowych do uzycia, zgodnych z systemem zasadniczej powtoki
malarskiej, o ponizszych wiasciwosciach:

nie zawierajacych rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw, bezemisyjnych,
wzmacniajacych powierzchniowo,

o0 dobrych wiasciwosciach penetrujacych,

poprawiajacych przyczepnose,

regulujgcych chtonnos¢ podtoza,

Srodki gruntujace nie powinny byé rozcieficzane, poza sytuacjami, jakie przewiduje ich producent. W takich sytuacjach
nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta w tym zakresie.

2.2.

Farby dekoracyjne

Kolor farb dekoracyjnych musi odpowiada¢ kolorowi okre$lonemu w dokumentacji projektowe;.

2.2.1. Farby emulsyjne (dyspersyjne)
Farby dyspersyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 - ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz’,
a zawarto$¢ LZO nie moze w nich przekracza¢ 30g na 1 litr.



Zgodnie z niniejszg, specyfikacjg jako podstawowa do stosowania nawierzchniowego bedzie aktywna farba fotokatalityczna,
odporna na zmywanie i dziatanie $rodkow dezynfekujacych (stopier zmywalnosci i szorowalnosci tej farby powinien by¢
zgodny z PN-EN 13300 oraz PN-EN ISO 11998:2007 ) sktadajgca sie gtownie z dyspersji polimerowej, bieli tytanowe;
(TiO2), wypetniaczy silikatowych, weglanu wapnia, talku, wody oraz dodatkéw i Srodkéw konserwujacych, a niezawierajaca
w swym sktadzie rozpuszczalnikéw, Srodkéw zmiekczajacych i substancji mogacych powodowac efekt fogging'u, spetniajaca
€O najmniej ponizsze wymagania:

Parametry / Kryterium Wytyczne / Norma Warto$¢ / Jednostka
Gestosé EN ISO 2811-2 1,4 glcm?
Zawarto$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 55 %
Odczyn pH VIQP 011 6,5
Odporno$¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2
Zdolnosc¢ krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7 I/m2
Polysk PN-EN 13 300 gleboki mat
Wspétczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033-9 85Y
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,07+0,1m
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej p PN-EN ISO 7783-2 500 + 800
Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 210 + 290 g/(m*d)

Ponadto w miejscach szczegdlnie intensywnie uzytkowanych jak klatki schodowe, korytarze itp. stosowaC nalezy farby
ceramiczne.

2.3.  Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
» $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
» rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
 kity i masy szpachlowe do naprawy podioza,
* $rodki do likwidacji zaciekdw, wykwitdw i grzybow,
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz norm.

3. SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Wykonawca chcacy przystapic do robét przewidzianych niniejszg specyfikacjq musi wykaza¢ sie¢ co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

* nieinwazyjnym higrometrem do badania wilgotnosci podtfoza,

e membranowym agregatem malarskim do malowania airless, z wezem o dt. min. 25m i przediuzkg do malowania

sufitow,

e wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do farb,

e samojezdnymi pomostami podnoszonymi, rusztowaniami statymi, drabinami itp.

 zapasem folii ochronnej i specjalnej taSmy samoprzylepne;

oraz kompletem pedzli, watkéw, szpachelek, szczotek, itp.

4, SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowac¢ odpowiednio.

Materiaty do prac malarskich nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport takich materiatow nie
wymaga specjalnych Srodkow transportu. Nalezy jednak pamieta¢ aby przewozone materiaty zabezpieczone byly w sposéb



wykluczajacy uszkodzenie opakowania. W przypadku duzych iloSci materiatéw, zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materialy do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaga-
niami normy PN-C-81400:1989 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Ponadto:

» w trakcie wykonywania robdt malarskich nie moze wystepowaé ani zbyt wysoka, ani zbyt niska temperatura, tzn.
powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych) i ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C (zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki). Do naktadania
powloki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C,

« w trakcie wykonywania robét malarskich nie moze wystepowac zbyt wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza, tzn.
wilgotnos¢ powyzej 80%,

e roboty malarskie na zewnatrz mogg byC wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw
atmosferycznych. W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

* podczas malowania wewnatrz pomieszczen nie powinno by¢ przeciggéw. W tym celu najlepiej aby okna byly
zamkniete. Wentylowanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzeh grzewczych lub od
przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

» roboty malarskie na podfozach mineralnych (tynk, beton, mur itp.) mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ tych
podtozy jest nie wieksza niz podano w tablicy ponizej:

max. wilgotnos¢ podioza

L.p. rodzaj farby
w % masy
1 farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda, 4
2 farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkiem modyfikujacycm
w postaci suchych mieszanek rozcienczonych woda lub w postaci ciektej

4 farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

 roboty malarskie na podfozach drewnianych mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ tych podtozy jest nie wieksza
niz 12%

* roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

» przed rozpoczeciem malowania lub lakierowania nalezy zapewni¢ w poblizu Srodki ochrony skory i drég
oddechowych.

51.  Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych.
Dotyczy to wiekszosci prac budowlanych, ale w szczegoinosci wykonywania tynkdw i wszelkich instalacji podtynkowych (z
wyjatkiem zatozenia przyboréw sanitarnych i armatury oraz montazu osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych),
osadzania drzwi i okien (za wyjatkiem tzw. futryn obejmujacych), itp.

Powierzchnia podtoza pod malowanie musi by¢ prawidtowo przygotowana, skontrolowana i odebrana. Przed rozpoczeciem
zasadniczych robo6t malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy, kidre nie majg by¢ malowane, przez ostoniecie ich folig
ochronna. Wszelkie styki réznych powierzchni i elementéw, muszg zostaé oklejone specjalng tasmg ochronna. Ostonki



kontaktéw i tacznikdéw Swiatta muszg zostaé zdemontowane (samo ich ostonigcie jest niewystarczajace). Wyroby do
malowania muszg zosta¢ skontrolowane i dopuszczone do robot jeszcze przed ich rozpoczeciem.

5.2.  Przygotowanie podtoza i gruntowanie

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z odrebnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie byto to catg powierzchnie pod
malowanie nalezy oczysci¢ z luzno pokrywajacego brudu i kurzu, usungé zabrudzenia i inne elementy trwale zwigzane z
podtozem (np. tluszcz, plesn, grzyb itp.) oraz zlikwidowa¢ ewentualne zarysowania i inne nieréwnosci przy uzyciu mas i fug
akrylowych. Na mocno zarysowanych podtozach konieczne bedzie wykonanie catopowierzchniowego tapetowania przy
uzyciu flizu malarskiego.

Przed malowaniem betondw i tynkow, piyt gipsowo-kartonowych i drewna, a takze innych specyficznych elementéw,
powierzchnie nalezy zagruntowaé specjalnymi $rodkami gruntujgcymi, zalecanymi przez producenta farby, o ile $wiadectwo
dopuszczenia tego rodzaju farby nie podaje inaczej. Srodek gruntujacy nie powinien wyblyszczaé podioza. Stopien
rozcienczenia $rodka gruntujgcego musi by¢ kazdorazowo dobierany do stanu podfoza. W celu uzyskania optymalnego
stopnia rozcieficzenia nalezy wykonaé gruntowania prébne.

W szczegdlno$ci nalezy:

» nowe tynki i gtadzie gipsowe - powierzchnie gipsowe powinny by¢ réwno oszlifowane, odkurzone i bezwzglednie
zagruntowane,

» plyty gipsowo-kartonowe - wkrety mocujgce oraz styki samych ptyt powinny by¢ zaszpachowane, a miejsca tych
szpachlowan, przeszlifowane. Powierzchnie plyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca
szpachlowan muszg zosta¢ zagruntowane. W przypadku wystapienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowac
dodatkowo powloke izolujaca.

* nowe tynki cementowo-wapienne — tynki takie po wyréwnaniu i oczyszczeniu wymagajg gruntowania,

» powierzchnie betonowe - przed malowaniem, parg wodng pod cisnieniem, nalezy usung¢ resztki oleju
szalunkowego, smaru lub wosku, a nastepnie catg powierzchni¢ nalezy zagruntowac,

» elementy drewniane i z materiatbw drewnopochodnych — elementy takie po oczyszczeniu i odkurzeniu nalezy
zagruntowac,

» elementy stalowe — elementy takie wymagajg przygotowania powierzchni zgodnie z PN-EN 1SO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN 1SO 12944-4:2001, z uwzglednieniem PN-EN 1SO 8501-1:2008, PN-EN 1SO
8501-3:2008 i PN-EN ISO 8501-4:2008

W przypadku powierzchni, ktére byty juz kiedy$ malowane:

» powltoki dobrze zwigzane z podtozem, tzw. noSne — na matowe, trudno chtongce podioza mozna nanosi¢
materiat bez wcze$niejszego przygotowania. Btyszczace powierzchnie oraz powtoki lakierowe nalezy wczes$niej
zmatowi¢. Stare, mocno chionne powtoki dyspersyjne nalezy przed malowaniem zagruntowac,

* powtoki odspajajace sie od podfoza, tzw. nienosne - powtoki takie nalezy catkowicie usung¢. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

» powloki wapienne i mineralne — stare powloki usung¢ mechanicznie. Dalsze postepowanie w zaleznosci od
stanu rodzaju podtoza.

» powierzchnie wytapetowane — tapete nalezy usung¢, a warstwe kleju gruntownie zmy¢. Dalsze postepowanie w
zalezno$ci od stanu rodzaju podtoza.

» powierzchnie z nalotami ple$ni - warstwe widocznej ple$ni nalezy usuna¢ mechanicznie (zeszczotkowaé lub
zdrapa¢), a nastepnie calg powierzchnie nalezy zaimpregnowa¢ s$rodkiem usuwajacym plesn. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

» powierzchnie zakurzone, wytluszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnie zmy¢ wodg z dodatkiem
ogblnodostepnych bezttuszczowych detergentéw. Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia, nastepnie
przeszczotkowac. Nanies¢ powtoke izolujaca. Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

5.3.  Malowanie dekoracyjne

Przygotowane podtoze nalezy pomalowac kilkakrotnie, tworzac jednolita kolorystycznie powierzchnie, trwale zwigzang z
podiozem, bez pozostawionych pecherzy powietrza, widocznych zaciekéw, smug, $ladéw watka czy pedzla, a takze bez
miejsc niedomalowanych czy przeswitow podtoza. Grubo$¢ powtoki zgodnie z EN 1062-1 powinna wynies¢ od 110 do 130
pm. Farba, emulsja i lakier nie moze mie¢ widocznych grudek pigmentow i wypetniaczy oraz powinna by¢ natozona
réwnomierne, zgodne z zaleceniami jej producenta. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury



pokrywanego podioza. W przypadku doprowadzenia do uszkodzenia (zarysowanie, zabrudzenie itp.) powloke malarskg
nalezy odtworzy¢, ale niedopuszczalne jest wykonywanie napraw jedynie w rejonie uszkodzenia. W takim przypadku nalezy
wykona¢ nowg powtoke malarskg na catej ptaszczyznie, w obrebie ktdrej doszto do uszkodzenia. Tylko w ten sposéb uniknie
sie widocznych $ladow taczen, czy zmiany odcienia, ktdre sg efektami niepozadanymi.

Krotno$¢ malowania zalezy od wielu czynnikéw, np. rodzaju i koloru podtoza, prawidiowego zagruntowania, rodzaju i koloru
farby, wykorzystywanego sprzetu i do$wiadczenia pracownikéw. Zaktada sie, ze Wykonawca jest tego Swiadomy i
uwzglednit w ofercie taka krotno$¢ malowania, ktéra zapewni osiggniecie pozadanego efektu.

—  Sciany i sufit wykoficzone tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowanym, malowanym farba akrylowa, wg palety
RAL 1011,

6. KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowa i
niespetniajacych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb
niezgodny z okreslonymi wymaganiami.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposéb wykonania
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikaciji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole:

6.1.  Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodno$ci wyrobdw z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng oraz
pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw potwierdzajacych mozliwo$¢ ich wykorzystania,

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robo6t oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadajg wymaganiom
specyfikacji oraz czy prace, ktdre mialy by¢ wykonane wczes$niej zostaly juz zakorczone. Przed przystapieniem do robét
malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy. Badanie takie, w zalezno$ci od jego rodzaju podtoza, nalezy wykonywaé
w nastepujacych terminach:
« dla podioza betonowego - nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
 dla pozostatych podtozy - po otrzymaniu protokotu z ich odbioru.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do
malowania. Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:
e murdw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie
z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$é
muru,
» podiozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych
o tynkéw zwykiych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rdwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,
¢ podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
* plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnieni, wykoriczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
* elementoéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy
nalezy oceniaé przy uzyciu higrometrow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podioza i okresli¢ wilgotno$é
metodg suszarkowo - wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i
odnotowane w formie protokotu kontroli.



6.3.  Badania w czasie wykonywania robot.

W okresie
okreslonym
W szczegdl

prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych rob6t z zatozeniami
i w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

nosci kontrolowaé nalezy:

zabezpieczenie elementdw, ktdre nie majg by¢ malowane,

gruntowanie podtoza,

prawidtowo$¢ naktadania powtok malarskich,

6.4. Badania po wykonaniu robét.

Po wykona

niu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq projektowg nalezy dokonaé préb i pomiaréw. Préby

powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z

przepisami.
W szczegol

nosci sprawdzi¢ nalezy:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w $wietle rozproszonym z odlegtosci

okoto pdt metra; badanie polega na sprawdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, braku przeswitéw i

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw,

zarysowan, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki, widocznych $ladéw pedzla lub watka itp., w stopniu
uprawniajacym do zakwalifikowania malowanej powierzchni do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym jednolitego natezenia barwy

i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie grubo$ci powtoki (przy braku okreslenia w dokumentacji projektowej, wymagana grubo$¢ powtoki

winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta) - grubo$¢ te okresla sie metodami nieniszczacymi, jako $rednig

arytmetyczng z kilku pomiaréw, w miejscach wskazanych przez Inzyniera (dla malowanych elementéw stalowych

sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej powinno odby¢ sie zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001),

sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub

bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli

na szmatce nie pozostaty $lady farby,

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z

migkkiej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej czystq wodg za pomoca miekkiego pedzla; powioke

nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.
sprawdzenie odpornosci powloki na szorowanie polega na zwilzeniu badanej powierzchni woda i kilkukrotnym
potarciu twardg szczotka. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na szorowanie, jezeli na jej powierzchni nie
pozostaly $lady (rysy) po szczotce,

sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie polega na przeciggnieciu po badanej powierzchni tepym, ale

waskim przedmiotem. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zarysowania, jezeli na jej powierzchni nie powstata

rysa,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

o na podiozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden z kwadracikow nie wypadnie,

o na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

Wyniki badan powinny by¢ spisywane w formie protokotu i potwierdzane w dzienniku budowy.



Badania nalezy prowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia wykonywania powtok malarskich, przy
temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

6.5.  Bfedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajacymi wymaganiom, podanych w
specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogéine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swdj koszt na nowe, a
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet jesli wigzaé by sie to miato z rozpoczeciem pracy od
nowa.

1. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i warto$ci.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:
¢ powloka malarska odspaja sie od podtoza,
« rodzaj powtoki malarskiej jest niezgodny z zatozeniami,
«  kolor powtoki malarskiej jest niezgodny z dokumentacija projektowa,
» powioka antykorozyjna jest nieréwnomierna,
 farba przeciwpozarowa nie ma odpowiednich wiaciwosci,
roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,WWymagania Ogéine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy¢ bedg jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:
» dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

10.2. Normy:

1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

2. PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje,

3. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki naciec,

4. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity
- Klasyfikacja,

5. PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornoéci powtok na szorowanie na mokro i ich
podatno$ci na czyszczenie

6. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane,

7. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,

8. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe,

9. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

10.PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

11.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania,

12.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,



10.3.

13.PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Metody przygotowania powierzchni -- Cze$é 1: Zasady ogélne

14.PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-$cierna

15.PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

16.PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni -- Cze$¢€ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z
wadami powierzchni

17.PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 4: Stany wyjSciowe powierzchni, stopnie przygotowania i
stopnie rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim cisnieniem

18.PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich -- Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

19.PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich - Cze$¢ 7-Wykonywanie i nadzoér prac malarskich

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, Wydawnictwo Arkady, tom |,

2. normy ISO serii 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 tj. normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci,

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 387/2003, ITB, cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe,
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 399/2004, ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 413/2005, ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, Zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

6. Instrukcja ITB Nr 349/97 — Metody zabezpieczen istniejacych budynkdw mieszkalnych przed szkodliwym
dziataniem grzybdw plesniowych.

7. Steel Structures Painting Council (SSPC), Pittsburg, PA, USA. Normy przygotowania powierzchni,

8. Norma szwedzka SIS 05 59 00 (1967). Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces;

9. Shipbuilding Research Association of Japan Standard for the preparation of steel surface prior to painting (norma
"JSRA"),

10. International Protective Coatings Hydroblasting Standards

11. International Protective Coatings Slurry Blasting Standards

12. International Protective Coatings Abrasive Sweep Blasting Standards

13. instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw



ST.08 - DRZWI
45421131-1 Instalowanie drzwi

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zaméwienia
Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkoéw wykonania, zainstalowania i odbioru drzwi w ramach realizacji
inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
» prefabrykacjg drzwi i oScieznic,
 instalowaniem drzwi i oScieznic w obiekcie,

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i obowigzuja odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduije sie w ST.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6.  Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogdine”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacii
pojawig sie ponizsze okre$lenia, nalezy przez nie rozumieg:
e drzwi - nalezy prze to rozumie¢ kompletny zestaw wyroboéw ze sobg powigzanych, tj. zaréwno skrzydto
drzwiowe jak i o8cieznice, framugi, a takze zawiasy, okucia itp.
* o0Scieze — otwor w murze,
» oScieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktérej zawieszone sg skrzydta drzwi,
 skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi,
« wegarek — wykonczone zakonczenie osciezy, na styku z oscieznicg
» przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktory po zamknigciu drzwi nachodzi na oscieznice i zastania jej styk ze
skrzydtem,
« drzwi prawe - takie ktore otwierajac sie do siebie maja zawiasy z prawej strony,
» drzwi lewe — takie ktore otwierajac sie do siebie majg zawiasy z lewe;j strony,
*  drzwi dwuskrzydtowe — drzwi z 2 elementami ruchomymi,
¢ skrzydto czynne - element, ktéry w drzwiach 2-skrzydiowych otwiera sig jako pierwszy,
¢ skrzydto bierne - element, ktorego otwarcie w drzwiach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero po co najmniej
uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),
¢ drzwi zewnetrzne — takie ktérych co najmniej jedna strona styka sie z powietrzem zewnetrznym,
drzwi typowe — drzwi, ktore sq dostepne w handlu jako wyrdb gotowy,
 drzwi indywidualne — drzwi, ktére muszg zosta¢ wyprodukowane wytgcznie na potrzeby konkretnej realizacji.

2. WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t objetych niniejszg specyfikacjg muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i spetiaé wymagania ogdlne dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00
,Wymagania OgéIne".

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujace wyroby budowlane:

21.  Drzwi zewngtrzne



- drzwi zewnetrzne D1 - $lusarka stalowa; jednoskrzydtowe; skrzydto w okleinie HPL petne z poziomymi
przettoczeniami co 50 cm. Nalezy zapewni¢ szeroko$¢ przejscia w $wietle min. 100 ¢cm. Pochwyt/klamka (od
wewnatrz); samozamykacz z funkcjg blokady po otwarciu oraz regulacjg predkosci zamykania. Drzwi wyposazone w
zamek pod wkiadke patentowa.

— zewnetrzne D2 - $lusarka aluminiowa; dwuskrzydiowe; dla co najmniej jednego skrzydta drzwiowego nalezy
zapewni¢ szeroko$¢ przejscia w Swietle co najmniej 100 cm, skrzydto i oScieznica z profili cieptych, jedno skrzydto
drzwiowe petne gtadkie, drugie z wypetnieniem szybg bezpieczng, oba skrzydta zaopatrzone w trzy zawiasy,
samozamykacz z funkcjg tlumienia otwierania, blokada drugiego skrzydta, nézka blokujaca zamykanie skrzydta,
elektrozaczep;

2.2.  Zamki - wszystkie zamki powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, a przypadku zainstalowania na drzwiach
specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetiac takie same wymogi jak drzwi, na ktérych sg
instalowane,

2.3.  Samozamykacze — wszystkie samozamykacze powinny by¢ niewidoczne (ukryte w zawiasach, badz tzw. szynowe) i
dostosowane do cigzaru drzwi, ktére majg obstugiwaé.

2.4.  Odbojniki — wszystkie odbojniki powinny by¢ dostosowane do drzwi, ktére majg obstugiwac,

3. SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:

—  wiertarka i wkretarka,

—  poziomica i katownik,

—  miotek,

- oldwek

- kliny i rozpérki montazowe

— inne

4, SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i nalezy je stosowac¢ odpowiednio.
Transport powinien odbywac sie przy pomocy samochoddw z mozliwo$cig zabezpieczenia tadunku przed przemieszczaniem
sie oraz posiadajacych mozliwo$¢ zabezpieczenia fadunku przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz
ewentualnym powstawaniem zwisdw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptytg pilsniowa lub grubym kartonem. Caly element
nalezy owina¢ folig ochronna.

Magazynowanie powinno odbywac sie na ptaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych na niekorzystny wptyw
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogdine" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
5.1.  Warunki przystapienia do robot

Montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykoriczeniowych podtdg i Scian.

Nalezy przygotowa¢ stanowisko pracy, tj. réwng powierzchnie pozioma, pozwalajacg na wygodne utozenie elementéw drzwi,
nie grozacq ich uszkodzeniem.

5.2.  Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki czy Slusarki, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na
budowie wymiary oéciezy w przegrodach budowlanych. Swiatfo otworu do wypetnienia wyrobem powinno byé wigksze niz
zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie wieksze niz 3cm w kierunku poziomym. Ewentualne niezgodnosci wymiardéw osciezy,
zwlaszcza otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed prefabrykacjg wyrobow. W
takim wypadku Inzynier podejmie stosowng decyzje.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyscic.



53.  Prefabrykacja

Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacja, malowaniem itp.) nalezy przygotowaé
warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwdrnie, dysponujaca wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim
oprzyrzadowaniem. Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowg powtokg tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023
lub pomalowaé proszkowo. Anodowanie i malowanie powinno odby¢ jeszcze w wytwdrni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615.
Przy wszelkich pracach, a szczegdlnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowaé przepisy BHP.
Montaz $lusarki nalezy przeprowadzaé w sposéb zgodny z technologig producenta, zapewniajac osiggniecie oczekiwanych
parametréw wyrobu, a takze trwato$¢ i stateczno$¢ poszczegéinych elementéw i catodci w kazdej fazie. Wreby i rowki
konstrukgji, w ktdrych moze pojawi¢ sie woda opadowa lub kondensacyjna musza by¢ odwodnione na zewnatrz. Widoczne
szczeliny odwadniajgce musza by¢ zakryte zaslepkami.

Przy montazu nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementow sktadowych.

Slusarka przed wysytka z wytwérni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 80/M-02138.

54. Montaz

Drzwi nalezy wstawi¢ w przygotowane o$cieza, w taki sposéb, aby mozliwe byto ich otwarcie we wtasciwym kierunku i o taki
kat, jaki podany jest w dokumentaciji projektowej. O$cieza powinny by¢ wieksze od zewnetrznego wymiaru oscieznicy o ok.
1~1,5cm z kazdej strony. Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) czy
oscieznica ustawiona jest prawidtowo i ustabilizowac jg klinujgc drewnianymi kotkami z gory, z dotu oraz po bokach.
Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy i w miare potrzeby ponownie
wyregulowac. Wszystkie katy wewnetrzne o$cieznicy musza mie¢ po 90 stopni.

Jesli montaz o$cieznic nastepuje jeszcze przed wykonaniem wszystkich warstw posadzkowych, to koniecznie nalezy
uwzgledni¢ grubos¢ tych warstw w trakcie montazu, tak aby wielkos¢ otworu po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych
byta zgodna z dokumentacjg projektowa.

Oscieznice mocuje sie do muru kotkami rozporowymi o $rednicy min. 8mm. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez
oscieznice do osciezy jest zabronione. Zalecana ilos¢ kotkéw to 2 na kazdy stupek i belke. Ostateczne rozmieszczenie i
liczbe punktéw nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang stabilnos¢ i trwatos¢. Zalecanym miejscem na przewiercenie sg
wreby oscieznicy, pod uszczelkg. Kotki powinny by¢ zagtebione w $cianie co najmniej na 6cm. Glebokos¢ wierconego
otworu powinna byé wieksza o 1,0~1,5¢cm od diugosci kotka. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i
nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla osob postronnych. W tym celu teb Sruby nalezy schowaé w specjalnym kotnierzu,
ktory po zamocowaniu zostanie zaslepiony. Oscieznice w miejscu wejs¢ kotkdw nalezy rozwierci¢ na szerokos¢ i gteboko$é
rowng wymiarom tego kotnierza kotka, a nastepnie wcisng¢ tam ten kotnierz i przechodzacy przez niego kotek. Wkretéw nie
nalezy dokrecac zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia o$cieznicy. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢
wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie,
ale pozostawac nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢
skrzydta do oScieznicy. Jesli wszystko jest zamontowane prawidtowo, nalezy na kotnierze kotkdéw natozy¢ specjalne
zaslepki.

Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a o$ciezami nalezy szczelnie wypetni¢ piankg poliuretanowg. Wcze$niej jednak
oscieznice dobrze jest zwilzy¢ wodg, aby pianka lepiej przylegata, a widoczny brzeg o$cieznicy oklei¢ papierowa tasma
samoprzylepna, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina si¢ ostrym nozem,
a taSme ochronng odrywa z o$cieznicy.

Po zawieszeniu skrzydet drzwiowych mozna wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub
szpachlowka.

Kolejng czynnoscig powinien by¢é montaz futryn. Futryny nie moga ogranicza¢ kata otwarcia drzwi, ani uniemozliwia¢ zdjecia
skrzydet. Progi wykonywac jedynie, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa. W innych przypadkach nalezy tak
montowa¢ drzwi aby progi nie wystepowaty.

Drzwi, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet.

Na koniec skrzydta i oScieznice nalezy umyc i zamknag.



55.  Montaz stalowej $lusarki drzwiowej
Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu stolarki drzwiowej, uzywajac specjalnych $rub montazowych.

5.6.  Montaz aluminiowej Slusarki drzwiowe;

Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu $lusarki stalowe;.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonania robét wykoriczeniowych na
mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCV. Miedzy
powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg, nalezy pozostawic¢ szczeline min. 5 mm, ktérg po
zakoriczeniu robot wypetnia sie trwaleplastyczng masg uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ rowniez do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach
nalezy stosowac¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Styki elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé
przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu i innymi, gdy do ich
zaimpregnowania uzyto $rodkéw zawierajacych sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

6. KONTROLA i BADANIA
Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania OgéIne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobdw budowlanych niezgodnych z dokumentacja projektowa i wykluczenie
prowadzenia robot niezgodnych z dokumentacjg projektowa i w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;
Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.”
Kontroli podlega w szczegolno$ci zgodno$¢ wykonania Robot z Dokumentacjq Projektowa;

- przygotowania Slusarki,

- prawidlowo$¢ zamontowania,

- malowanie,

- wyposazenie w osprzet i dodatki,

- oczyszczenie,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiaréw,

- jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalno$¢ okuc.
Dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw nalezy porowna¢ wyniki z dokumentacjq projektowa, z uwzglednieniem odchytek
podanych w tablicy ponizej:

WYMIARY TOLEROWANE DRzWI
wymiar zewnetrzny o$cieznicy + 5mm
do 1m +2mm
o$cieznica w Swietle
powyzej 1m +3mm
do1m 1
réznica diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona w $wietle
powyzej 1m 2
szeroko$¢ do 1m +1mm
skrzydio we wrebie powyzej 1m +2mm
wysokos$¢ powyzej 1m +2mm
do 1m
rdznica diugosci przekatnych skrzydet we wrebie o wymiarach: 1do2m 3
powyzej 2m 4

przekroje elementow szeroko$¢ 50mm +1mm




powyzej 50mm +2mm

grubo$¢ do 40mm +1mm

powyzej 40mm +1mm
grubo$¢ skrzydta +1mm
Dopuszczalne luzy migdzy skrzydtami 2mm
Dopuszczalne luzy migdzy skrzydtami a oscieznicq, 1mm

6.1. Bledy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzegac¢ ogoinych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom, podanych w ST.00
- ,Wymagania ogolne.

Czesto popetniane btedy:

a)

Podstawowym btedem popetnianym podczas montazu jest montowanie o$cieznicy za pomocg pianki
montazowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie moze petni¢ roli elementu utrzymujacego oscieznice w murze, a
jedynie ma uszczelnia¢ szczeliny pomiedzy oscieznica, a osciezem. Montowanie w ten sposob drzwi moze
grozi¢ wypadnigciem catych drzwi w skutek silnego trzasniecia skrzydta podczas przeciggu. Jedynym zalecanym
sposobem montowania o$cieznicy jest zamocowanie jej za pomoca kotew montazowych.

Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wiasciwe ustawienie oScieznicy, czyli tak zwane jej
wypoziomowanie. Nalezy pilnowa¢ by zachowata ona prostokatny ksztalt, a nie rombowy. Niedoktadne
zamontowanie oscieznicy moze spowodowac trudnosci zwigzane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi.

Btedem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to spowodowaé, iz
powigkszajaca sie objetos¢ pianki moze na tyle rozepchnac o$cieznice, by uniemozliwi¢ poprawne zamykanie
drzwi. Aby sie przed tym zabezpieczy¢ nalezy rozeprzeC oscieznice za pomocg frzech réwnomiernie
rozmieszczonych rozpérek z drewnianych krawedziakdw jeszcze przed wstrzyknigciem pianki.

Pamieta¢ nalezy réwniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie o$cieznicy przed uszkodzeniem
podczas zakfadania rozpdrek. W tym celu pod czoto rozpdrek nalezy podtozy¢ migkkie podktadki, na przyktad z
grubej tektury lub gumy.

1. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

8.  ODBIORROBOT
Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i warto$ci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania rob6t budowlanych beda;

10.1.

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okre$lona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

10.2.  Normy:

1

2.
3.
4.

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1932:2002U - Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metody badan
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T
Ogolne wymagania i badania




1.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.

46.

47.

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne dziatajace prostopadle
do ptaszczyzny skrzydta,

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odporno$ci na wiamanie Obcigzenia statyczne prostopadie i réwnolegte

do ptaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarédw skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty Scienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularme

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wlamanie - klasy C
Wymagania i badania uzupetiajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badar drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 107:2002U - Metody badar okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtadciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i
sily operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i cigzkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym;

. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura

uderzeniowa

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Cze$¢ 1:
Rura uderzeniowa

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan,

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Czes$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosce

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogdIna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogoina i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szeroko$¢ grubosé i prostokatnosé - Klasy tolerancii
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewlasciwe uzytkowanie - Metody badan
PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta - Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN 1SO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okre$lanie wspdtczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;



48. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan;

49. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami -- Wymagania i metody badan;

50. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastgpienia);

51. PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.

52. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatébw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okre$lenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

53. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiardw liniowych i katowych bez indywidualnych
oznaczen toleranciji;

54. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- |zolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania;

55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i
OT -- Ogdlne wymagania i badania;

56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ -- Metoda badania.

10.3.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw,

2. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjq biologiczng $rodkami
chemicznymi”

3. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje,

4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom |, cze$¢
I~IV,

10.4.  Klamki:

klamki wg normy PN EN 1906:2012 sg w klasie nr 4 najwyzszej

mechanizm klamki wykonany z odlewu wysokoci$nieniowego z mechanizmem zatrzaskowym,
dodatkowo zabezpieczenie przy pomocy wkreta blokujacego klamke

system 4 sprezyn zapewniajacy powrdt klamki do potozenia poziomego

rozety, zamki inne elementy okucia sg réwnej wysokosci — 9mm-

wzor klamki daje mozliwos¢ wykonania napisu pismem Braille’a

wzor klamki drzwiowej ma swoj odpowiednik klamki okiennej

zastosowanie: do drzwi ptaszczowych, waskoprofilowych i szklanych

ksztatt zalezny od rodzaju drzwi (rozetki owalne - drzwi ptaszczowe, rozetki podtuzne — drzwi profilowe)



ST.09 - OKNA
45421132-8 Instalowanie okien

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Nazwa zamdwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania, zainstalowania i odbioru okien i systeméw
fasadowych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych niniejsza specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosSci zwigzane z :
« prefabrykacjg okien i oscieznic,
« instalowaniem okien i systemoéw fasadowych na obiekcie,

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i obowigzujg odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6.  Okre$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j :
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji
pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢ :

 okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg specyfikacja. Moze
to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony przez niego Podwykonawca,

» okre$lenie ,wykonaé¢, zamontowac itp." oznaczaja wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi niezbednymi
ku temu czynno$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materiatow i sprzetu,

» okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie z marginesem
btedu, ktdry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

 okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu
zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, bedg
traktowane jako wtasciwa procedura.

» okreSlenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedq traktowane wylacznie rozwigzania, przy
realizacji ktorych nastapita petna zgodno$¢ z tq procedurg,

W niniejszej specyfikacji pojawiac sie beda takze okreslenia fachowe, takie jak :

» o0Scieze — otwor w murze,

» oScieznica — rama okna,

* skrzydto okienne — element ruchomy okna,

» wegarek — wykoficzone zakoniczenie osciezy, na styku z o$cieznica,

* skrzydto rozwierne (wahadtowe) — skrzydto otwierane na boki,

 skrzydto uchylne — skrzydto uchylane géra lub dotem,

» skrzydio przesuwne — skrzydto przesuwane na boki,

 skrzydto teleskopowe — skrzydto wysuwane réwnolegle do ramy okna,

 skrzydto czynne - element, ktéry w oknach 2-skrzydtowych otwiera si¢ jako pierwszy,

» skrzydto bierne - element, ktdrego otwarcie w oknach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero po co najmniej
uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),

« profil cieply - nalezacy do grupy materiatowej 1 wg DIN 4108,



2.

szkfo - szkto float, czyli szkto ptaskie, wykonane metoda wylewania stopionej masy szklanej na ptynng, kapiel
cynowa, nastepnie poddane dodatkowej obrobce ogniowe;j,

szklo hartowane — ESG - jednowarstwowe szklo bezpieczne, powstajgce w procesie hartowania; szkio o
znacznie wigkszej wytrzymatosci w stosunku do szkta zwyktego, a w razie sttuczenia rozpryskujace si¢ na
drobne, nieostre kawatki,

szklo laminowane — VSG - wielowarstwowe szkfo bezpieczne, powstajace przez sklejenie folig PVB (butyral
poliwinylu) ze sobg podczas prasowania w autoklawie min. 2 tafli szkta zwyktego lub nawet hartowanego (dla
dodatkowego zabezpieczenia), w razie sttuczenia nierozpryskujace sie, gdyz folia utrzymuje rozbite kawatki w
dotychczasowym miejscu, Folie PVB mogg by¢ bezbarwne, mleczne lub w niektérych przypadkach kolorowe.
Istnieje takze mozliwo$¢ zalaminowania migdzy szybami nadrukdw lub elementéw graficznych,

szklenie zespolone — trwaty, hermetyczny uktad dwu lub wiecej tafli szkta oddzielonych ramka dystansowa,
wspbtczynnik Rw — wsp. izolacyjno$ci akustycznej przegrody okresla warto$¢ redukcji hatasu, ktérego Zrodio
znajduje sie z drugiej strony przegrody, wyrazony w dB (decybelach)

wspdtczynnik LT — przepuszczalnos¢ Swiatta, wyrazony w procentach,

wspdtczynnik LR — odbicie $wiatta, wyrazone w procentach,

wspotczynnik g — catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej, wyrazona w procentach,

wspdtczynnik U (ew. Uw) - wspéiczynnik przenikania ciepta dla okna (catego wyrobu), obrazujacy ilo$¢ ciepta
przenikajacg przez 1m2 przegrody (okna) przy réznicy temperatury po obu jej stronach (wewnatrz / zewnatrz)
wynoszacej 1°C (1K) wyrazony w W/m2K,

wspotczynnik Ug - wspotczynnik przenikania ciepta dla Srodkowej cze$ci szyby zespolonej,

wspdtczynnik Uf - wspdtczynnik przenikania ciepta dla ramy okiennej,

wspdtczynnik W — liniowy wsp. przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama,

HI - High Insulation — okre$lenie produktu, gdy wsp. ,Uw” jest nie wiekszy niz 1,1 W/ m2K

SI- Super Insulation - okre$lenie produktu, gdy wsp. ,Uw” jest nie wigkszy niz 0,8 W/ m2K

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg musza by¢
zgodne z dokumentacjq projektowg i spetnia¢ wymagania ogolne dotyczace wyrobow budowlanych, okreslone w specyfikacii
ST.00 ,Wymagania Ogdine".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sq :

01 - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7021. Okno state z czterema kwaterami o waskich profilach; profil wielokomorowy
ze wzmocnieniami termicznymi; izolacyjno$¢ termiczna Uw od 0,8 W/m2K

02 - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7021. Okno state z czterema kwaterami o waskich profilach; profil wielokomorowy
ze wzmocnieniami termicznymi; izolacyjno$¢ termiczna Uw od 0,8 W/m2K

03 - stolarka aluminiowa w kolorze RAL 7021. Okno state z szeScioma kwaterami o waskich profilach; profil wielokomorowy
ze wzmocnieniami termicznymi; izolacyjno$¢ termiczna Uw od 0,8 W/m2K

2.1.

Szklenie

typowe - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg (jesli dokumentacja projektowa tego nie
precyzuje szklenie powinno mieC zapewniong izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng, co najmniej zgodng z
wymaganiami obowigzujacych przepisow),

Jesli dokumentacja projektowa tego nie okresla, to grubo$¢ tafli szkta nalezy dobra¢, w formie obliczen, do wymiarow
przeszklenia. Szkto barwione i co najmniej przeszklenia od strony potudniowej i zachodniej musza by¢ hartowane. Wszystkie
przeszklenia, ktorych rozbicie zagrazatoby bezpieczenstwu ludzi powinny byé ze szkia bezpiecznego (rodzaj szkta
bezpiecznego dobra¢ w zaleznosci od miejsca wystepowania zagrozenia). Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie
przewiduje inaczej, to szklenie zadaszen i innych elementéw trudnodostepnych powinno by¢ wykonane z tzw. szkia
samoczyszczacego.



3. SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Wykonawca chcacy przystapic do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacjq musi wykaza¢ sie¢ co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

» dzwig,

» wiertarka i wkretarka,

e poziomica i katownik,
oraz drobny sprzet typu miotek, Srubokret itp.

4, SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i nalezy je stosowac¢ odpowiednio.
Transport powinien odbywac sie przy pomocy samochoddw z mozliwo$cig zabezpieczenia tadunku przed przemieszczaniem
sie oraz posiadajacych mozliwo$¢ zabezpieczenia fadunku przed wplywem warunkoéw atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz
ewentualnym powstawaniem zwisdw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptytg pilsniowa lub grubym kartonem. Caly element
nalezy owina¢ folig ochronna.

Magazynowanie powinno odbywac sie na ptaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych na niekorzystny wptyw
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

5.1, Warunki przystapienia do robdt

Montaz oscieznicy nalezy wykonywac po zakonczeniu wykonywania $cian i stropu.

Nalezy przygotowaé stanowisko pracy, tj. rowng powierzchnig pozioma, pozwalajacg na wygodne utozenie elementow
okien, nie grozaca ich uszkodzeniem,

52.  Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki, $lusarki, czy systemu fasadowego, nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto otworu do wypetnienia wyrobem
powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie wieksze niz 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku
pionowym (ze wzgledu na parapet wewngtrzny). Ewentualne niezgodno$ci wymiaréw o$ciezy, zwtaszcza otwory mniejsze
niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosic Inzynierowi przed prefabrykacjg wyrobéw. W takim wypadku Inzynier wraz
Projektantem podejmie stosowng decyzje.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawic¢ i oczyscic.

53.  Prefabrykacja

5.3.1. Prefabrykacja $lusarki

Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacja, malowaniem itp.) nalezy przygotowaé
warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwdrnig, dysponujacg wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim
oprzyrzadowaniem. Impregnowanie i lakierowanie powinno odby¢ jeszcze w wytworni. Przy wszelkich pracach nalezy
zachowac przepisy BHP.

Montaz stolarki nalezy przeprowadza¢ w sposéb zgodny z technologig producenta, zapewniajac osiggniecie oczekiwanych
parametréw wyrobu, a takze trwato¢ i stateczno$¢ poszczegdlnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu
nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzié¢ elementéw sktadowych.

Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i Slusarka specjalna, np. ppoz.
powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane powinny by¢ tak wykonane aby gwarantowaty otwarcie okreslone
w dokumentacji projektowej, nawet po zamocowaniu futryn lub otynkowaniu wegarkéw.

Slusarka przed wysytka z wytwérni powinna byé probnie zmontowana i odebrana.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane lub skrecane na $Sruby. Montaz Slusarkii nalezy przeprowadza¢ w sposob
zgodny z technologig producenta, zapewniajac osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwatos¢ i
stateczno$¢ poszczegolnych elementow i catosci w kazdej fazie. Wreby i rowki konstrukciji, w ktdrych moze pojawi¢ sie woda



opadowa lub kondensacyjna muszg by¢ odwadniane na zewnatrz. Widoczne szczeliny odwadniajace muszg by¢ zakryte
ostonkami.

Przy montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementow sktadowych.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 80/M-02138.

54.  Montaz Slusarki okiennej

Oscieznice mocuje sie do osciezy za pomocg uchwytéw montazowych (specjalnych ptaskownikow) zabezpieczonych przed
korozja. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez o$cieznice do osciezy jest zabronione. Jesli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej to oScieznice wstawia sie w taki sposéb aby lico zewnetrzne okna pokrywato sie z licem zewnetrznym
warstwy konstrukcyjnej $ciany zewnetrznej. Wstawiajac o$cieznice w oscieza nalezy zapewnic¢ jej wymagany luz od strony
muru. Luz ten zalezny jest wielkosci oScieznicy, koloru stolarki i materiatu uszczelniajacego.

Dla okien typowych wielkoSci te sq nastepujace :

szeroko$¢ okna do 1m 1+2m 2+3m
szeroko$¢ szczeliny z bokow 10mm 15mm 20mm
wysokos¢ okna do 1m 1+2m 2+3m
szeroko$¢ szczeliny od gory okna 10mm 15mm 20mm
szeroko$¢ szczeliny u dotu okna 10mm + prég* | 15mm + prég* | 20mm + prog*

*w dolnej czesci okna przykrecony powinien by¢ dodatkowy profil tzw. prég montazowy, stuzacy do zabezpieczenia okna
przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetéow.

Uchwyty montuje sie do zewnetrznego obrysu ramy okna. Rozmieszczenie i liczbe uchwytéw montazowych nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang stabilno$¢ i trwato$¢. OScieznice wraz z wystajgcymi w strone wnetrza pomieszczenia
uchwytami montazowymi nalezy wstawi¢ w przygotowane o$cieza, stawiajac jg na specjalnych podktadkach. W trakcie tej
czynno$ci nalezy pamieta¢ o pozostawieniu miejsca na montaz parapetéw. Przyktadowe rozmieszczenie podktadek i
punktdw mocowania ram okiennych obrazuje ponizszy schemat :

Schemat rozmieszczenia podkladek nosaych i dystansowych
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Klocki noine
Klocki dystansowe
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Shemat rozmieszczenia punktow mocowania
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Nastepnie, za pomocg poziomicy nalezy ustawié w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) oScieznice, w miare potrzeby
zwiekszajac lub zmniejszajac wielko$¢ podkiadek. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni, a
skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawaé nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Prawidtowo ustawiong os$cieznice nalezy przytwierdzié
do osciezy poprzez uchwyty montazowe kotkami rozporowymi o Srednicy min. 8mm. Kotki powinny by¢ zagtebione w Scianie
€0 najmniej na 6cm. Glebokos$¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0~1,5¢cm od diugosci kotka.

Po zamontowaniu, szczeliny pomiedzy oscieznicami, a osciezami nalezy szczelnie wypetni¢ piankg poliuretanowa.
Weczesniej jednak oscieznice dobrze jest zwilzy¢ woda, aby pianka lepiej przylegata, a widoczny brzeg oScieznicy okleié
papierowg tasma samoprzylepng, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina
sie ostrym nozem.

Nastepnie nalezy otynkowac wegarki, chowajgc pod tynkiem uchwyty montazowe i toy kotkéw. Wykoriczone wegarki nie
mogg ogranicza¢ kata otwarcia skrzydet, ani uniemozliwia¢ ich zdjecia z o$cieznic. Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy
wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet.

55. Mycie

Wszelkie taSmy ochronne muszg zostaé odklejone, a ramy, parapety, a przede wszystkim szyby muszg zosta¢ umyte przed
przekazaniem budowy. Nie ma jednak potrzeby mycia zaraz po zamontowaniu, ale dopiero po zakofczeniu wszelkich prac,
przy ktérych powstawaé moze kurz.

6. KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobow budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowq i
niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob
niezgodny z okre$lonymi wymaganiami.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposob wykonania
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchytki mieszcza sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjq wartosciach.

Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.”

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole :

6.1.  Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodno$ci wyrobdw z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng oraz
pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw potwierdzajacych mozliwos¢ ich wykorzystania,
W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :
* jakos¢ materiatéw, z ktdrych stolarka zostata wykonana,
* zgodno$¢ wymiarow,
* kolor,
* prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
* wyposazenie w osprzet i dodatki,

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadajg wymaganiom
specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakofczone.

6.3.  Badania w czasie wykonywania robét.
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych robot z zatozeniami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne.

6.4. Badania po wykonaniu robét.



Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaC préb i pomiaréw. Préby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos$é z
przepisami. W szczeg6InoSci sprawdzi¢ nalezy :

« prawidtowo$¢ zamontowania,

* 0czyszczenie,

« sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalno$¢ okug.
Dla stwierdzenia zgodno$ci wymiaréw nalezy poréwna¢ wyniki z dokumentacjg projektowa, z uwzglednieniem odchytek
podanych w tablicy ponize; :

WYMIARY TOLEROWANE OKNA, NASWIETLA
wymiar zewnetrzny o$cieznicy +5mm
do1m +2mm
oscieznica w Swietle
powyzej 1m +3mm
roznica dlugosci przeciwlegltych elementéw o$cieznicy mierzona w do 1m 1
Swietle powyzej 1m 2
szeroko$¢ do 1m +1mm
skrzydto we wrebie powyzej 1m +2mm
wysokos¢ powyzej 1m +2mm
do 1m 2
réznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie o wymiarach : 1do2m 3
powyzej 2m 3
szeroko$¢ 50mm +1mm
powyzej 50mm +2mm
przekroje elementéw
grubo$¢ do 40mm +1mm
powyzej 40mm +2mm
grubo$¢ skrzydta -
Dopuszczalne luzy migdzy skrzydtami 2mm
Dopuszczalne luzy migdzy skrzydtami a o$cieznicg 1mm

6.5.  Bledy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajacymi wymaganiom, podanych w
specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdlne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swdj koszt na nowe, a
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodno$ci od razu naprawi, nawet jesli wigza¢ by sie to miato z rozpoczeciem pracy od
nowa.

Czesto popetniane btedy :

» Podstawowym biedem popetnianym podczas montazu jest montowanie o$cieznicy za pomocg pianki
montazowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie moze petni¢ roli elementu utrzymujacego oscieznice w murze, a
jedynie ma uszczelnia¢ szczeliny pomiedzy o$cieznicg, a o$ciezem. Montowanie w ten sposéb okna moze grozi¢
jego wypadnieciem w skutek silnego trzasniecia skrzydta podczas przeciagu.

e Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wiasciwe ustawienie oScieznicy, czyli tak zwane jej
wypoziomowanie. Nalezy pilnowa¢ by zachowata ona prostokatny ksztalt, a nie rombowy. Niedoktadne
zamontowanie oscieznicy moze spowodowac trudnosci zwigzane z poprawnym funkcjonowaniem okna.

» Btedem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to spowodowaé, iz
powiekszajaca sie objetoSC pianki moze na tyle rozepchnaC oScieznice, by uniemozliwi¢ poprawne zamykanie
okna. Aby sie przed tym zabezpieczy¢ nalezy rozeprze¢ os$cieznice za pomocg rdwnomiernie rozmieszczonych



rozporek z drewnianych krawedziakdw jeszcze przed wstrzyknieciem pianki.

» Pamieta¢ nalezy réwniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczyé powierzchnie o$cieznicy przed uszkodzeniem
podczas zaktadania rozpérek. W tym celu pod czofo rozpérek nalezy podtozy¢ migkkie podktadki, na przyktad z
grubej tektury lub gumy.

1. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze :
» okna (zwlaszcza okna specjalne) nie majq wymaganych parametrow,
» oScieznice zamontowane zostaty tylko na pianke,
» oScieznice nie zostaty wypoziomowane,
roboty nie mogq zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich warto$ci przez Wykonawce

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktdre w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy€ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacii, beda :

10.1.  Dokumentacja projektowa :
» dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca :
- robot tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu $cian fasadowych,
¢ dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce
¢ schematy dziatania, instrukcje itp.

10.2.  Normy

1. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

2. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

3. PN-EN 1932:2002U - Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metody badan

4. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T Ogdlne

wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

7. PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne dziatajgce prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta,

8. PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia udarowe,

9. PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badar odpornosci na wtamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i réwnolegte do
ptaszczyzny skrzydta,

11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatos$ci na skrecanie statyczne

13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiardéw skoordynowanych modularnie

14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
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15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

53.

54.

95.

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty Scienne metalowe Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wtamanie - klasy C
Wymagania i badania uzupetiajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badar drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 107:2002U - Metody badar okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym;

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa
PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan,

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Czes$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosce

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogdina i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogoina i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szeroko$¢ grubosé i prostokatnosé - Klasy tolerancii
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtaéciwe uzytkowanie - Metody badan

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci ciepine okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta -
Czes¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okre$lanie wspdiczynnika przenikania ciepta metodg
skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;

PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan;
PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z zaczepami
-- Wymagania i metody badan;

PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastapienia);
PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
toleranci;

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania;

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT --



Ogo6lne wymagania i badania;
56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania.

10.3.  Normy EN

1. EN 42 Metody badania okien. Badania przepuszczalnosci przylg.

2. EN 77 Metody badania okien. Badania odporno$ci na wiatr.

3. EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelno$ci na ulewe pod ci$nieniem statycznym dla
4. pulsujacego parcia powietrza z nad- i podci$nieniem.

10.4.  Normy DIN
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DIN- 267 Laczniki mechaniczne.
DIN-1249 Szkio budowlane.
DIN-1461 Powfoki cynkowe nanoszone na stal ogniowo.
DIN-1725 Stopy aluminiowe.
DIN-1745 Blachy i taSmy z aluminium.
DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium.
DIN-4100 Konstrukcje spawane.
DIN-41-2 Wta$ciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru.
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie.
. DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie.
. DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen.
. DIN-4115 Lekkie konstrukcije stalowe.
. DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.
. DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne.
. DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe.
. DIN-16935 Folie izolacyjne.
. DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy.
. DIN-17440 Stale nierdzewne.
. DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla p&tfabrykatéw walcowanych na zimno.
. DIN-17611 Pétfabrykaty z aluminium i stopdw aluminiowych z ochronng powtokg anodowang grubosci 10 mikronéw.

Techniczne warunki dostawy.
21. DIN-18055 Okna. Szczelnos¢, obcigzenia mechaniczne, wymagania i badania.
22. DIN-18056 Sciany okienne.
23. DIN-18202 Tolerancje w budownictwie.
24. DIN-18332 Roboty elewacyjne, kamieniarskie.
25. DIN-18335 Prace montazowe konstrukcji stalowych.
26. DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty $lusarskie.
27. DIN-18516 Okfadziny $cian zewnetrznych, wentylowane.
28. DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe.
29. DIN-52100 Badanie kamienia naturalnego, wytyczne.
30. DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wspdtczynnika przepuszczalnosci pary wodne;.
31. DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych.
Dla wskazanych norm PN, EN i DIN miarodajne jest kazdorazowo zadanie maksymaine.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.4.

1.

Wytyczne jakosci powtok lakierniczych —Wytyczne jako$ci powtok anodowanych — EURAS (Ewa) lub Eloxal -
Verband e. V. Numberg.

Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw,

Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg, biologiczng Srodkami
chemicznymi”

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Wydawnictwo arkady, tom |, cze$¢
~IV,






ST.10 - ELEWACJA
45262650-2 Oktadziny

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Nazwa zaméwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru elewacji wykonywanych w ramach
realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych niniejsza specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* wykonaniem okfadziny z blachy trapezowej T-35
* wykonaniem z kasetonéw elewacyjnych

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i obowigzujg odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6.  Okre$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacii
pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢:
 okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg specyfikacja. Moze
to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony przez niego Podwykonawca,
» okre$lenie ,wykonaé¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi niezbednymi
ku temu czynno$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materiatow i sprzetu,
» okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie z marginesem
btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,
 okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu
zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, bedg
traktowane jako wtasciwa procedura.
» okreSlenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedq traktowane wylacznie rozwigzania, przy
realizacji ktorych nastapita petna zgodno$¢ z tq procedurg,

2, WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacig muszg by¢
zgodne z dokumentacjq projektowg i spetnia¢ wymagania ogoine dotyczace wyrobow budowlanych, okreslone w specyfikacii
ST.00 ,Wymagania Ogoine".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa;

2.1. Oktadziny

—  Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubo$ci 0,75 mm. Profil T35 powlekany lakierem poliestrowym w kolorze
RAL 7021 - $ciany w konstrukcji stalowej

— Kasetony wykonane z blachy stalowej gr.1,5mm, powleczonej lakierem poliestrowym naktadanym w technologii
ciggtego powlekania o nominalnej grubosci 25um w kolorze RAL 1011 mat — $ciany w konstrukcji zelbetowej

—  Blacha ptaska aluminiowej gr.2mm, grubo$ci 2mm powleczona lakierem poliestrowym naktadanym w technologii
ciagtego powlekania o nominalnej grubosci 25um w kolorze RAL 7021 mat — obudowa okien oraz podsufitki w
konstrukcji zelbetowej



2.2. Blacha na obrébki
- wg. zestawienia rysunkowego $lusarki okiennej i drzwiowe;j,
—  parapety zewnetrzne aluminiowe lub stalowe z blachy powlekanej w kolorze $lusarki okiennej,

3. SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania elewacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z wszelkiego typu
rusztowan i urzadzen do transportu pionowego oraz elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Narzedzia niezbedne do wykonania prac to:

— poziomnica laserowa,

—  wkretaka, wiertarka,

- inny, drobny sprzet budowlany

4, SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Nie wymaga si¢ specjalnych Srodkéw transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowac¢ odpowiednio.

5.1.  Warunki przystapienia do robét elewacyjnych

Przed rozpoczeciem robét nalezy:
« wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, wg odrebnej specyfikacji,
¢ osadzi¢ stolarke i $lusarke, wg odrebnej specyfikacii,
¢ prawidtowo ustawi¢ i zabezpieczy¢ rusztowania,

52  Kasetony elewacyjne

kasetony wykonuije si¢ jako ptyty proste mocowane na nity do podkonstrukciji, w formie kaset przestrzennych ksztattowanych
i obrabianych przez frezowanie strony wewnetrznej, lub jako elementy jednokierunkowo walcowane. Elementy w formie
kaset przestrzennych montuje sie jako wieszane na systemie trzpieni, lub na katownikach aluminiowych nitowanych z boku
kaset. Z uwagi na sposob montazu, miedzy ptytami zostawia sie poziome i pionowe fugi szerokosci od 10-20mm (zaleznie
od zastosowanego sposobu montazu - trzpienie lub katowniki) Elementy montuje sie do podkonstrukcii z profili aluminiowych
montowanych do podfoza (Sciana Zelbetowa, murowana, system kaset stalowych elewacyjnych itp.)

53  Wyznaczenie podziatu elewacji

Przed wykonaniem elewacji nalezy sprawdzi¢ wymiary podane w dokumentacji z rzeczywistymi wymiarami elewacji i
wykonanych w niej otworéw. Planujac podziat nalezy mozliwie wiernie odwzorowaé zatozenia projektowe. Wszelkie
rozbieznosci wymiaréw rzeczywistych z zaktadanymi nalezy sygnalizowaé projektantowi, ktéry podejmie odpowiednig,
decyzje.

W trakcie planowania podziatéw nalezy uwzgledni¢ 10mm szczeliny pomigdzy elementami. Wszelkie dylatacje powinny
zosta¢ uwzglednione w elewacii.

Wszystkie linie musza by¢ proste i pionowe, badz poziome (chyba ze dokumentacja projektowa wyraznie okresla inny kat).

54  Zamocowanie uchwytéw w $cianie
Zgodnie z ustalonym podziatem nalezy rozmie$cié¢ i zamocowa¢ mechanicznie uchwyty mocujace.

5.5  Zamocowanie podkonstrukcii



Do zamontowanych uchwytow mocujacych nalezy przykreci¢ profile pionowe, a do nich profile poziome. W trakcie
przykrecania nalezy sprawdza¢ aby odlegtosci poziome odpowiadaly wymiarom elementéw elewacyjnych, a cata
podkonstrukcja zachowywata jedng ptaszczyzne.

56  Zamocowanie elementéw elewacyjnych

Do spodniej strony elementéw elewacyjnych nalezy przykreci¢é zaczepy, a nastepnie elementy te rozmiesci¢ na
zamontowanej podkonstrukcji, wciskajac zaczepy w listwy nosne i dokrecajgc dla bezpieczenstwa. Odlegto$¢ pomiedzy
elementami elewacyjnymi powinna wynosi¢ 20mm, zaréwno w pionie jak i poziomie. Szczelin tych nie nalezy niczym
wypetniac.

5.7 Obrdbki blacharskie
Roboty nalezy wykonywaé analogicznie do normy PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej".

6 KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania OgéIne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacijg projektowa i wykluczenie
prowadzenia robdt niezgodnych z dokumentacija projektowa i w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.

W ramach niniejszej specyfikaciji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

6.2  Kontrola materiatow, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét,

6.3  Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — doboru i rozstawu kotkéw rozporowych,

6.4  Kontrola wyréwnania podkonstrukcji,

6.5  Kontrola odwzorowania podziatow wg dokumentaciji projektowej

6.6  Kontrola zachowania réwnych odlegtosci, pionowych i poziomych podziatéw, itp.

6.7  Bfedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom, podanych w ST.00
- ,Wymagania ogoine.

7 PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

9 ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi si¢ niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacii, beda;

10.1. Dokumentacja projektowa:
» dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robdt tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,
» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

10.2. Normy:
e PN-EN 12467:2009 Ptyty ptaskie wtoknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody badan



10.3. Aprobaty techniczne:
Austria - $wiadectwo zgodnosci Nr: Z-6.1.2-04-4772 wg ON EN 12 467/A z dnia 22.8.04
Niemcy:
- 0g6Ine zezwolenie nadzoru budowlanego Z-31.1-79 (od 02/05)
- oSwiadczenie o braku zastrzezen Nr 19779 U 04 ISEGA, Aschaffenburg 2004
- certyfikat DIN-190 9001:2000

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
 Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzer wydane przez ich producentow,
«  Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
lub inne upowaznione instytucje,
«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |

10.5. Ponadto:
e Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne cze$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .



ST.11 - DACH
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Nazwa zaméwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru pokry¢ dachowych, wykonywanych w
ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych niniejszg specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu:
—  Dach ptaski, system pokrycia blacha trapezowg T35
—  Dach ptaski, system pokrycia membrang dachowg w systemie NRO

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i obowigzujg odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6.  Okre$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji
pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢:

 okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg specyfikacja. Moze
to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony przez niego Podwykonawca,

» okre$lenie ,wykonaé¢, zamontowac itp." oznaczaja wykonanie danego elementu tacznie z wszelkimi niezbednymi
ku temu czynno$ciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materiatow i sprzetu,

» okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie z marginesem
btedu, ktdry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

 okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu
zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, bedg
traktowane jako wtasciwa procedura.

» okreSlenie ,systemowy” oznacza procedure, ktoéra zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedq traktowane wylacznie rozwigzania, przy
realizacji ktorych nastapita petna zgodno$¢ z tq procedurg,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie moga takze takie okreslenia fachowe jak:

» dach ptaski - dach, ktérego kat pochylenia potaci jest mniejszy niz 12 stopni,

 dach stromy - dach, ktérego kat pochylenia potaci jest wigkszy niz 12 stopni,

 dach zwirowy — dach ptaski, ktérego wierzchnig (gorna) warstwe stanowi zwir

» EVA-etylo - winylo — octano - terpolimer

» EPDM - terpolimer etylenowo — propylenowo - dienowy,

e PVC - polichlorek winylu

* PE - polietylen

* papa — materiat budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
otrzymywany przez nasaczenie masa asfaltowg osnowy z welonu z widkna szklanego lub poliestrowego,
modyfikowana SBS ( styren — butadien — styren ) w celu zwiekszenia odpornosci na zginanie w warunkach
niskich temperatur.

» wstega — rozwinieta rolka materiatu izolacyjnego

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanym w ST.



Podktad pod pokrycie dachéwkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okre$lonym dla poszczegdlnych typow pokry¢ w PNB02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynno$ci podczas

przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki fadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynnoéci podczas przechowywania i transportu.

2. WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania rob6t objetych niniejszg specyfikacjg muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i spetiaé wymagania ogdlne dotyczace wyrobdéw budowlanych, okreslone w ST.00
,Wymagania OgéIne".

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujace wyroby budowlane:

21 Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubosci 0,75 mm. Profil T35 powlekany lakierem poliestrowym w kolorze
RAL 7021 — Sciany w konstrukcji stalowej
2.2 Systemowa membrana dachowa, na bazie paroprzepuszczalnej (bardzo niski opér dyfuzyjny), a jednoczesnie

wodoszczelnej i termoplastycznej folii bedacej kompozycjg polimerdw o duzej masie czasteczkowej EVA i PVC , w
kolorze biatym, ew. zblizonym do biatego, gr.min.1,5mm, zachowujaca elastyczno$¢ w temperaturze od -40°C do
+120°C. Folia powinna by¢ kalandrowana w jednorodne, miekko-elastyczne wstegi, laminowane od spodu
wiokning poliestrowg (poza waskim paskiem stuzacym do taczenia ze sobg wsteg)

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét pokrywczych dachowka ceramiczng i cementowa powinny
mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

3 SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacii:

« bezptomieniowy automat do zgrzewania z duzg predkoscia, zasilany energig elektryczna, z plynng regulacjg

temperatury roboczej (od 20°C do 650°C) i predkosci zgrzewania,

¢ potautomatyczna zgrzewarka sktadana z pojedynczych modutéw, z ptynng regulacjg temperatury roboczej,

» reczna zgrzewarka, z ptynng regulacjg temperatury roboczej,
oraz inny, typowy sprzet i maszyny jak n6z do odcinania membrany, wiertarka, wkretarka, pita elektryczna, nozyce do
blachy, nitownica itp.
Podczas wykonywania robdt na dachu musi sie znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4 SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
W ramach niniejszej specyfikacji nie wymaga sie specjalnych $rodkow transportu.

Blachy do pokry¢é dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie
na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachdwkowej jest
wieksza niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisoéw obowigzujgcych w transporcie drogowym.



5 WYKONYWANIE ROBOT

Projektowany dach ptaski wykona¢ wg projektu konstrukcji, na kontrspadkach potozy¢ warstwe paroizolacji, styropian
spadkowy oraz warstwe izolacji przeciwwodnej papa termozgrzewalna lub membrana dachowa w systemie NRO.
Odwodnienie za pomoca systemowego rozwigzania.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
Ponadto:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- przekréj i rozstaw pfatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do rodzaju ptyt, ich
dtugosci i szeroko$ci zaktaddw poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych

- montaz membran termoplastycznych zaleca sie wykonywaé przy temperaturze powyzej 10°C. Nalezy unika¢ prac przy
nizszych temperaturach. W razie koniecznosci istnieje jednak taka mozliwo$¢ ( nawet przy temperaturze ponizej 0°C ) o ile
pozwalajg na to inne warunki atmosferyczne, takie jak sita wiatru, wilgotno$¢ powietrza itp. oraz wydajnos¢ urzadzen do
zgrzewania. Kazdy taki przypadek musi by¢ tez weze$niej zgtoszony i uzgodniony z producentem membrany. W trakcie
prowadzenia prac w takich warunkach, membrana musi by¢ sktadowana w pomieszczeniach ogrzewanych, a na dach
nalezy wynosi¢ jedynie taka, iloS¢ materiatu, jaka jest niezbedna w danej chwili.

Prac dekarskich nie wolno prowadzi¢ w przypadku oblodzenia powierzchni dachu, przy siinym wietrze, podczas opaddéw
oraz w trakcie wytadowan atmosferycznych.

5.1 Pokrycie z blachy trapezowej

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na pofaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zakfady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatréw.
Zaktad podwdjny nalezy stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze
on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale
plastyczny lub elastoplastyczny.

Diugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonaé
zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami.

W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowa¢ uszczelki. W przypadku
koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blachg gérna.

Diugos$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia pofaci wiekszego lub
réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé taczniki samogwintujace (lub $rube z nakretka) z
podktadkg stalowg i podktadkg gumowag o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element
usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowac do ptatwi za pomoca tacznikow przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw
podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy.

tacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.

5.2 Pokrycie kontrspadkow

521 Przygotowanie podtoza pod krycie papa
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:
» oczysci¢ podioze usuwajac z niego luzne czastki state,
» Zzlikwidowaé nierbwnosci i ubytki podtoza,
» usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza (odczeka¢ do jego wyschnigcia),
e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej lub przez producenta



systemu, np. wykona¢ spodnig wylewke profilujaca spadki, ze specjalnie przygotowanego jastrychu lub betonu,
profilujac réwne powierzchnie w kierunku wyznaczonych punktéw, odpowiadajacych lokalizacji przyszlych
wpustow.

5.2.2 Paroizolacja pod krycie papa
Bezposrednio na przygotowanym podfozu nalezy szczelnie roztozy¢ folie paroizolacyjng, zaktadajac, a nastepnie zgrzewajac
ze sobg strumieniem goracego powietrza, kolejne arkusze.

5.2.3 Termoizolacja pod krycie papg

Grubo$¢ i rodzaj warstwy izolacji cieplnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Kolejne warstwy izolacji nalezy
uktadac z odpowiednim przesunieciem miejsc taczenia. Membrane dachowa zgodna z niniejszg specyfikacjq uktada¢ mozna
nawet bez spadkéw dachowych. Jesli jednak dokumentacja projektowa przewiduje takie spadki, to nalezy je wyprofilowaé w
warstwie termoizolacji (chyba, ze dokumentacja projektowa wyraznie przewiduje inaczej). W tym celu do wykonania
termoizolacji uzywac nalezy materiat odpowiednio sprefabrykowany (odpowiednio wyprofilowane kliny). Spadki powinny by¢
réwne i prowadzone w kierunku wyznaczonych punktéw. Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie nakazuje inaczej, to
ostatnia (wierzchnia) warstwa izolacji cieplnej powinna by¢ wykonana z materiatu 0 wzmocnionej wytrzymatosci i twardosci
(np. odpowiednio sprasowana wetna mineralna).

5.24 Hydroizolacja

W celu ochrony obiektu przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z niniejsza specyfikacja, kontrspadki nalezy zabezpieczy¢
membrang dachowa. W tym celu nalezy rozwingg¢ i utozy¢ obok siebie kolejne rolki folii dachowej. Pasy materiatu powinny
by¢ tak utozone, aby fragmenty pozbawione podkfadu z wikniny poliestrowej nachodzity na wczeéniejszg rolke, tworzac
zaktad montazowy. Przed ostatecznym potaczeniem kolejnych paséw, nalezy je rozwingé i dopasowaé do miejsca, w ktérym
majg byC¢ utozone. Jesli producent, ani projekt tego nie narzuca, to zaktad montazowy powinien wynosi¢ 8~10cm (zaktad
podtuzny) i 12~15cm (zaktad poprzeczny). Membrane dachowg zgodng, z niniejszg specyfikacjg uktada sie jednowarstwowo
i bez dodatkowego podkfadu.

Mocowanie:

Ze wzgledu na mozliwos¢ podwiewania i podrywania (zasysania) pokrycia dachu, przez wiejacy wiatr, kolejne pasy
membrany dachowej powinny by¢ trwale przymocowane do podtoza konstrukcyjnego. Mocowania takie wykonuje sie w
liniach zaktadéw, mocujac specjalnymi kotkami spodnig warstwe folii dachowej, a thy kotkow taczacych chowajac catkowicie
pod wstege warstwy wierzchniej. Takie rozwigzanie nie tylko zapewnia estetyke dachu, ale eliminuje rowniez ryzyko
przenikania wody przez miejsce przebicia membrany kotkiem. Dobor i rozmieszczenie kotkdw, a takze szerokoS¢ i kierunek
utozenia paséw membrany musi wynika¢ z projektu montazowego, wykonanego indywidualnie do danego dachu przez
dostawce systemu, na podstawie obliczen, w ktérych uwzgledni¢ nalezy takie czynniki jak wysoko$¢ budynku i jego
ekspozycja na wiatr oraz materiat podioza konstrukcyjnego. W projekcie tym wyznaczone powinny by¢ 3 obszary:
krawedziowy, narozny i wewnetrzny. W obliczeniach uwzgledni¢ nalezy, ze najwieksze sity wiatrowe wystepujg w obszarach
naroznych, najmniejsze za$ w wewnetrznych obszarach potaci. Wymiary stref zalezg od wymiaréw dachu: szeroko$ci (a) i

dtugosci (b) — patrz ponizszy schemat:
b>15a

bz15a

obszar krawedziowy
W obszar narozny; wartos¢ 1,5

jest tzw. wspdiczynnikiem

bezpieczenstwa
Zgrzewanie:
Operacja polega na ogrzewaniu strumieniem goracego powietrza jednoczes$nie obu powierzchni zaktadu roziozonych paséw
membrany, az do momentu zauwazalnego uplastycznienia sie stykow. Zasadnicze zgrzewanie powinno by¢ wykonywane
urzadzeniem automatycznym, co zapewni¢ powinno jednorodny zgrzew, dzieki ptynnej regulacji temperatury roboczej i
predkosci zgrzewania. Zgrzewanie w miejscach trudnodostepnych (narozniki, elementy wystajace itp.) mozna wykonywaé

urzadzeniami pétautomatycznymi lub recznymi. Nalezy pamietaé, iz silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania dyszy



grzewczej moze powodowaé niedogrzanie i nieuplastycznienie powierzchni, co skutkowa¢ bedzie brakiem potaczenia. Zbyt
silne ogrzewanie spowodowaC moze zupetne roztopienie i sptyw membrany. Oba przypadki $wiadcza o niefachowym
wykonywaniu robét.
W trakcie zgrzewania przestrzega¢ nalezy nastepujacych zasad:

a) dysza powinna by¢ ustawiona w tak, aby jednoczes$nie podgrzewata podioze i wstege,

b) dziatanie dyszy powinno by¢ krétkotrwate, a strumien goracego powietrza powinien byé ciggle przemieszczany w

miare uplastycznienia powtoki,

Nalezy réwniez pamietaé, ze wysoka temperatura (strumieft gorgcego powietrza z dyszy urzadzenia) moze zniszczyé
niektore materiaty termoizolacyjne (np. styropian).
Dojscia techniczne:
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnych konstrukcji doj$¢ technicznych, w postaci ktadek, taraséw lub
innych podobnych rozwigzan, doj$cia te nalezy wykona¢ z membrany dachowej o specjalnej powierzchni antyposlizgowe;.
Membrane takg uktada si¢ w formie wyznaczonej $ciezki i zgrzewa jako dodatkowg, (druga) warstwe.
Membrana dachowa zgodna z niniejszg specyfikacjg bedzie wysoce paroprzepuszczalna i nie wymaga wykonywania
kominkdw wentylacyjnych dla odprowadzenia wilgoci, ktéra moze sie znalez¢ pod spodem (np. w zawilgoconej wetnie
mineralnej).
W miejscu styku potaci dachu ze statymi elementami pionowymi, takimi jak attyki, kominy, $wietliki itp., membrane dachowg
nalezy wywing¢ na te elementy, zamocowaé¢ i zabezpieczy¢ od gory systemowymi obrobkami blacharskimi, wzglednie
wykonywanymi indywidualnie przez analogie, do zalecert normy PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej".
Wpusty dachowe powinny by¢ dobrane do rodzaju dachu i materiatu uzytego do wykonania warstw dachowych. Wpusty
umieszcza si¢ zawsze w najnizszych punktach pofaci dachowej. Wpusty powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscia
wpadniecia do nich ciat obcych (Smieci, zwiru, itp.) specjalnymi koszami. Szczegdlnie znaczenie ma to na tarasach i
dachach ptaskich, w szczegdlnosci zielonych i zwirowych. Wpusty muszg by¢ tez ogrzewane elektrycznie, a sterowanie tym
ogrzewaniem powinno odbywac sie bezobstugowo i automatycznie, stosownie do zmian temperatury.
Izolujgc inne miejsca newralgiczne, takie jak narozniki (wewnetrzne i zewnetrzne), przepusty kablowe, kominki
odpowietrzajace itp. réwniez nalezy stosowaé¢ elementy prefabrykowane.

Dachy, ktére majq mie¢ wewnetrzny kierunek sptywu wod opadowych, powinny mie¢ wykonane przelewy awaryjne. Jesli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego rozwigzania takich przelewow, to nalezy je wykona¢ w takiej ilosci i
wielkosci aby niemozliwym byto nadmierne pietrzenie wody na pofaci dachu, nawet przy catkowitym zatkaniu wpustow
dachowych. Jednoczesnie przelewy te, zgodnie ze swojg nazwg, nie mogq stuzy¢ jako podstawowe rozwigzanie
odwodnienia dachu, dlatego ich lokalizacie nalezy przewidzie¢ co najmniej kilka centymetréw wyzej niz poziom
zasadniczych wpustow dachowych.

Po wykonaniu izolacji dachowych, umieszczenie na dachu jakiegokolwiek elementu, w tym urzadzen i instalacji, nie moze
doprowadzi¢ do perforacji membrany dachowej. W tym celu ninigjsza specyfikacja zaktada, ze wszystkie te elementy
montowane bedg na systemowych ramach stalowych, ustawianych na specjalnych podporach z PCV. System ten umozliwia
montaz urzadzen i instalacji praktycznie kazdych wymiaréw i niemalze nieograniczonych wagowo, ale wymaga
wczesniejszego przeprowadzenia obliczen, z ktorych wynika¢ bedzie ilo$¢ i rozmieszczenie podpdr.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

54. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
54.1. W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju

tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.



Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

54.2.  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze
wokat wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wpusty dachowe powinny by¢ podgrzewane.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedrozno$ci rur spustowych.

5.4.3. Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych
powierzchni dachu

Rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rury spustowe na catej wysokosci wnetrza hali powinny by¢ prowadzone w otulinie kauczukowe;

6. KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowq i
niespetniajacych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robdt nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb
niezgodny z okreslonymi wymaganiami.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposéb wykonania
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchytki mieszcza sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikaciji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole:

6.1.  Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow potwierdzajacych mozliwos¢ ich
wykorzystania,

6.2.  Kontrole przejsciowe (migdzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajacych,

6.3.  Kontrole koAcowg - po zakonczeniu cato$ci prac — kontrole te, na wniosek Inzyniera, przeprowadzi¢ mozna
doswiadczalnie, tj. zamykajac wszelkie odptywy dachowe i napetniajagc dach woda do wysokosci przelewow
awaryjnych.

6.4. Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzegac¢ ogoinych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom, podanych w ST.00
- ,Wymagania ogolne.

Po zwigzaniu kilku zaktadow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich wykonania. Miejsca Zle potaczone nalezy poprawic,
odchylajac mozliwie miejsca niepotaczone i poddajac je dziataniu goracego powietrza.

Prace, ktore nie wyeliminujg przelewania sie, kapania, saczenia, a nawet zaciekow nie mogq zosta¢ odebrane, nawet w
przypadku zmniejszenia ich wartoSci.

1. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

8.  ODBIOR ROBOT

Odbiodr odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy



e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii
prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

»  Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

»  Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

e Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich rur spustowych powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
e  Sprawdzenie mocowania elementéw do podioza, wietrznikéw itp.
e Sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg byé
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
* ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
 stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktore w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy€ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda;

10.1.  Dokumentacja projektowa:
» dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robot tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu, np.:
a) mocowania warstw dachowych do konstrukcji,
b) przelewdw awaryjnych,
c¢) podkonstrukcji pod urzadzenia i instalacje
« dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce
« schematy dziatania, instrukcje itp.

10.2.  Normy:

e PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

» PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych -- Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-B-10245:1961 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

» PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogoine

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

» PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

» PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

» PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.



10.3.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
»  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom |, cze$¢
[~IV,
* Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzer wydane przez ich producentow,



ST.12 - OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 452-6 — Obrobki blacharskie

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Nazwa zamdwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkdw wykonania i odbioru obrébek blacharskich realizowanych w
ramach inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych niniejsza specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z montazem :
- Wpusty dachowe
—  Przelewy awaryjne
—  Rury spustowe
- Obrobki blacharskie
—  Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogoine” i obowigzujg odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.6.  Okre$lenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogédlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji
pojawig sie ponizsze okre$lenia, nalezy przez nie rozumiec¢ :

»  Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren

2, WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacig muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq i spemia¢ wymagania ogdine dotyczace wyroboéw budowlanych, okreslone w ST.00
,Wymagania Ogdine".

- Obrébki blacharskie

W skfad systemu wchodza;

- Wasy systemowe z blachy tytanowo-cynkowej do mocowania obrébki i wyrobienia odpowiedniego spadku przewidzianego
projektem mim. 1%.

- Katowniki wzmacniajace wykonywane na budowie

Wymagania:

materiat blacha tytanowo-cynkowa

grubos¢ 0,8 mm

- Klej bitumiczny (D.01.KLE.003)

Wymagania:

przeznaczenie do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obrébek blacharskich z

blach ocynkowanych, tytanowo-cynkowych, aluminiowych, do typowych podtozy stosowanych w budownictwie
wytrzymato$¢ spoina ma spetnia¢ wymagania normy Din 1055,

wytrzymato$¢ na oddzieranie >0,32 kN/m

wytrzymato$¢ na odrywanie >33 kN/m?

wytrzymato$¢ na $cinanie >0,2 kN/m?

stabilno$¢ 110°C



Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejaca uszczelniajgca dodatkowo zabezpiecza spodnie powierzchnie blach przed
korozjg. Jest odporny na oddziatywanie spalin przemystowych, glonéw, wéd stonych i opadowych. Ma witasciwosci
grzybobojcze i antykorozyjne.

- Blacha tytanowo-cynkowa

Wymagania:

gestos¢ 7,2 kg/dm3

wspotezynnik rozszerzalno$ci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

grubos$¢ metalu 0,8mm

waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

Zastosowanie:

wszystkie attyki, murki i zwiericzenia dachowe (wg rysunkéw szczegdtowych),przekrycie czerpni .

Produkt nie powinien sie odksztatca¢, tama¢ ani pekaé. System odprowadzania wody deszczowej

powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

- Rury spustowe z kru¢cami, koszami odptywowymi, kolankami i wylewkami z blachy tytanowo-cynkowej

pozostate elementy wg systemu wybranego producenta.

Produkt nie powinien sie odksztatca¢, tama¢ ani pekaé. System odprowadzania wody deszczowej powinien odpowiadaé
wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatow.

2. SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacii :

— elektronarzedzia,

—  rusztowania

4.  SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy je stosowaé¢ odpowiednio.
Transport prefabrykowanych elementow obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo-cynkowa
powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku
sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezpo$redniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokra folig, zapewnié réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unikaé nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- skladowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoine" i nalezy je stosowac¢ odpowiednio.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, szczeg6towg
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ ich
wykonania. Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.
Przy wykonywaniu prac montazowych obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich Przed przystapieniem do robét wykonawcy
oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi
odrebnymi cze$ciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét). Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan.

5.1. Wykonanie robét blacharskich

Przed przystapieniem do wykonywania robét blacharskich nalezy zakoriczy¢ wszystkie roboty stanu surowego. Obrébki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielko$ci pochylenia. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci wykonywania dylatacii.



5.2. Montaz systemowych rur spustowych

Rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta

Rura spustowa:

Dtugos¢ rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie tacznika pomigdzy kolanka. Laczy sie je z wpustem. Nastepnie
wsuwa sie do géry rure spustowa, ktéra bedzie prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elementem - wylewka.
Wszystkie taczenia rur wykonywac metodg klejenia z zaktadem, analogicznie jak przy taczeniu rynien. Wylewke wktada sie
na rure spustowg i mocuje nitem. Nalezy wyregulowaé caty system rur, a nastepnie zamocowaé rurhak. Wazne jest
dokfadne oczyszczenie rynny z wycietych kawatkéw blachy i opitkdw. Pozostawione resztki rdzewieja i przebarwiaja blache
Obejma: Obejmy mocuje si¢, co najmniej dwie na kazda rure spustowa, w prostej linii, na $ruby nierdzewne. Zalecane jest
montowanie obejm maksymalnie w odlegtoéci 2 metréw. Sg one wyposazone w zamkniecia sztyftem.

6. KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania OgéIne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowq i
niespetniajacych wymogéw niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia robot nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb
niezgodny z okre$lonymi wymaganiami.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposéb wykonania
prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i
odpowiednich normach, ewentualnie gdy odchytki mieszcza sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjq wartosciach.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé
pod wzgledem ich jakoSci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole :

6.1.  Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodno$ci wyrobdw z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng oraz
pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentéw potwierdzajacych mozliwos¢ ich wykorzystania,

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadajg wymaganiom
specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wczesniej zostalty juz zakofczone.

6.3.  Badania w czasie wykonywania robét.
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych robot z zatozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne;.

6.4. Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa nalezy dokona¢ préb i pomiardw. Proby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z
przepisami.

6.5.  Bfedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajagcymi wymaganiom, podanych w
specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdlne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na swdj koszt na nowe, a
stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodno$ci od razu naprawi, nawet jesli wigza¢ by sie to miato z rozpoczeciem pracy od
nowa.



1. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

Jednostkg obmiarowg obrobek blacharskich jest metr kwadratowy (m2 ) w rozwinigciu bez uwzgledniania zaktadow.
Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajace oblicza sie¢ w metrach biezacych.
Rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujac najwieksza dtugo$¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowe;.

8.  ODBIOR ROBOT

Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i warto$ci.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie:
- wymiardw

- rozstawu i wykonania rur spustowych

- potaczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

- szczelnoci

- umocowania ich w uchwytach

- prostoliniowo$ci

Odbior gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien byé potwierdzony
protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunieci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogéine”.

Roboty montazowe rur spustowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktdra uwzglednia odpowiednio:
- zakup materiatu,

- transport na plac budowy i miejsce prac ,

- Zmagazynowanie na placu budowy,

- montaz rur spustowych, ich uchwytéw oraz wszelkie prace z nimi zwigzane,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy¢ bedg jako uzupetnienie niniejszej specyfikacii, bedq :

10.1. Dokumentacja projektowa :
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce, a dotyczaca rozmieszczenia poszczegdlnych
podzespotéw montowanego dzwigu/ow,
» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce
» schematy dziatania, instrukcie itp.

10.2.  Odpowiednie Normy :
e PN-B-94701:1999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych




Gdziekolwiek w dokumentach zamodwienia tj.: w Opisie przedmiotu zamodwienia,
w Dokumentacji projektowej badz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, powofane sq
konkretne nazwy wilasne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych Ilub
specyfikacji technicznych, ktore spetniac maja materialy, wyroby budowlane, urzadzenia, sprzet i inne
towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych,
za$ w przypadku gdy powofane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne sq parnstwowe lub
odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢é réwniez stosowane inne odpowiednie normy
réwnowazne innych panstw cztonkowskich UE, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powofane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawdzenia i
zatwierdzenia. Roznice pomiedzy powofanymi normami, ocenami technicznymi lub specyfikacjami
technicznymi a ich proponowanymi zamiennikami muszq byé dokfadnie opisane przez Wykonawce.

Zamawiajaqcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych. Przez rownowazny nalezy rozumieé
materiaf, sprzet, wyposazenie o parametrach, jakosci wykonania, technologii wykonania lub odniesienia
do norm nie gorszych niz okreslonych w Opisie przedmiotu zaméwienia, Dokumentacji projektowej,
STWIOR.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, usfugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego (przedstawi¢ parametry techniczne oferowanego produktu
itp.). Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym przez
Zamawiajqcego jest obowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego produkt spefnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. Zaoferowany przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ minimalne
wymagania Zamawiajacego okreslone w Opisie przedmiotu zaméwienia lub posiadac¢ lepsze parametry.
Jezeli Zamawiajqcy w opisie przedmiotu zamowienia wskazat w SWZ lub w dowolnych zatacznikach do
SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrédfo Ilub szczegdlny proces, ktéry
charakteryzuje materiafy, produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, lub opisat
przedmiot zaméwienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych - nalezy przyjaé, ze wskazane patenty,
znaki towarowe, pochodzenie, zrédfo lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje te produkty lub ustugi,
normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych okreslaja parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza zlozenie oferty w tej czesSci przedmiotu zamdwienia o réwnowaznych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych lub opisane poprzez odniesienie do réownowaznych norm
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych.

Zamawiajacy poprzez pojecie ,réwnowazny” rozumie tyle, co majacy réwng wartosc, rowne
znaczenie. Oznacza to, ze produkt lub rozwiazanie techniczne, badz norma czy aprobata opisane przez
Zamawiajqcego nie musi mie¢ cech identycznosci, nie musza one byc¢ takie same. Wykazanie
réwnowaznosci nie polega na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, czy ze nie jest gorszy niz
ten, ktorego wymaga Zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajacego
za pomocq innych rozwigzan technicznych. Zamawiajacy oceniajac, czy podane przez Wykonawce
rozwigzania sq rownowazne bedzie porownywat parametry opisane w Opisie przedmiotu zamowienia
przez Zamawiajqcego i wskazane przez Wykonawce. Podane parametry sq parametrami minimalnymi.
Oferenci mogq zaproponowac urzaqdzenia, materiafy, produkty o wyzszych wartoSciach z lepszymi
funkcjami i mozliwo$ciami.



