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Z.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa zamowienia:

Budowa Polskiego Osrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie budynek nr 2 (hala z komorg
rozgorzeniowo-dymowg) w Szczecinie przy ul. Debogoérskiej 12, dz. nr 28/8, obreb 3025 Szczecin.

1.2.  Inwestor:

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Waty Chrobrego 1, 70-500 Szczecin

1.3.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, a nastepnie odbioru wszelkich robét
zwigzanych z realizacjg inwestycji okre$lonej w pkt. 1.1.

1.4.  Zakres Robét objetych niniejszg specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja obejmuje prace ogélnobudowlane, zwigzane z zagospodarowaniem terenu:
- wykonanie utwardzenia wokét budynku wraz potaczeniem z drogg wewnetrzng
- urzadzenie trawnikéw

1.5.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Niezaleznie od robét podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania robét
tymczasowych i towarzyszacych. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej, doSwiadczenia, wtasnych
mozliwosci sprzetowych itp. powinni przewidzie¢ i uwzgledni¢ w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. réwniez te, ktérych
nie opisano odrebnie, a ktére mogtyby mie¢ wptyw na koszt i termin realizacji niniejszej inwestyciji.

1.5.1  Robotami tymczasowymi bedg m.in.:
- wykonywanie ogrodzenia i zaplecza budowy,
- wykonywanie podigczen medialnych na potrzeby budowy,
- wykonywanie rusztowan,
- wykonywanie szalunkéw,
- montaz dzwigow, podnosnikéw itp.

1.5.2 Pracami towarzyszacymi beda inne prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym:
- tyczenie,
- sprzatanie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- kompletowanie dokumentéw,
- szkolenie personelu.

1.6.  Informacja o terenie budowy

Dokumentacja projektowa poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejacego.

Oferentom zaleca sie zapoznanie zaréwno z dokumentacjg projektowa, jak tez z miejscem przysztej budowy, w celu oceny
czy stan istniejacy nie ulegt zmianie, w stosunku do opisanego w dokumentacji. Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza
Oferenta z udziatu w przetargu, ale jednoczesnie nie bedzie mogto byé podstawg do uznania jakichkolwiek roszczen.
Zagospodarowanie terenu na dziatce ewid. nr 28/8 z obrebu 3025 Szczecin, przy ulicy Debogdrskiej 12 zwigzane bedzie z
obstuga budynku nr 2 (hali z komorg rozgorzeniowo-dymowa) w ramach pierwotnego pozwolenia na budowe, ktore zostato
przyjete dla catego zatozenia, obejmujacego pie¢ budynkdw, parkingi, drogi i infrastrukture techniczng zostat juz wykonany



budynek Centrum Eksploatacji Obiektéw Ptywajacych — CEOP, wraz z utwardzong nawierzchnig wokét niego oraz drogg
pozwalajaca skomunikowaé sie z budynkiem.

Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura niezbedna do funkcjonowania obiektu. Na terenie tej samej dziatki
zaprojektowane sg sieci i instalacje zewnetrzne, takie jak kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociag, ktére umozliwiajg
podfaczenie kolejnego obiektu.

Teren objety zakresem opracowania, jest terenem zalewowym ze spadkiem w kierunku rzeki Odry w miare ptaskim o
rzednych od ok. 0,5 m n.p.m. do ok. 6,8 m n.p.m.

Dostep do drogi publicznej zapewniony poprzez istniejacy zjazd z ulicy Debogorskie;.

1.7.  Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:
llekro¢ pojawia¢ sie bedg ponizsze okre$lenia, nalezy je rozumieé nastepujaco:

— aprobata techniczna - niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie okreslono
stosownej normy, potwierdzajaca jego przydatnos¢ w okreslonych warunkach do zamierzonego zastosowania w
budownictwie,

—  BiOZ - bezpieczenistwo i ochrona zdrowia,

—  BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy,

—  budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu i czasie,

—  budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa,

— budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie wykonanej przez
te jednostke ocenie, potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub
aprobaty technicznej,

— deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy o$wiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyréb jest
zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny by¢ poddane procedurze
oceny zgodnosci i jesli wynika to z odrebnych przepisow uzyska¢ certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajace
deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE.

— jego zgodno$¢ z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

— dokumentacja - nalezy przez to rozumie¢ ogét dokumentow zwigzanych z inwestycja,

— dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koficowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji metodg montazu - takze
dziennik montazu,

— dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta,

— dokumentacja powykonawcza — czarno-biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— droga tymczasowa (montazowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu pojazdow obstugujacych
roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,

— dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,



etap — wymierna czes¢ budowy, zdolna do spetniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
oceny i ewentualnego odbioru,

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych,
grupy, klasy i kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Harmonogram - zestawienie okreséw wykonywania poszczegélnych etapow budowy,

informacja BiOZ - opracowanie informujace o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie
ktérego przygotowywany jest plan BiOZ,

Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w
sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona
przez Inzyniera Kontraktu lub bezposrednio przez Zamawiajacego, do zajmowania stanowiska w sprawach
technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds. ppoz. na zlecenie
Generalnego Wykonawcy, precyzujace dobor i rozmieszczenie $rodkdw ppoz. i znakéw informacyjnych, a takze
opisujace sposdb postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drég ewakuacyjnych
wiacznie,

instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawce
urzadzenia lub maszyny, okre$lajace rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosSci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktérej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczy¢
Zamawiajacego, albo petni¢ jego obowigzki samodzielnie,

Inwestor zastepczy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do reprezentowania Inwestora w ramach realizacji
inwestycii,

inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu okre$lonego w pkt. 1.1.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktérej Zamawiajacy powierzyt nadzér nad prawidtowo$cig
procesu inwestycyjnego i ktora w trakcie trwania robét budowlanych, reprezentowac bedzie interesy Zamawiajacego
w zakresie wynikajacym z udzielonego petnomocnictwa, w szczegolnosci odpowiadaC moze za administrowanie
sprawami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi, w tym prowadzi¢ biezacq kontrole poprawnosci uzytych
wyrobdw, jakos¢ i ilosci wykonanych robot, bra¢ udziat w odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, przej$ciowych
i koncowych, a takze gwarancyjnych i pogwarancyjnych, organizowac narady robocze i w miare potrzeb zajmowaé
stanowisko w sprawach wymagajacych decyzji lub spornych. W przypadku gdyby Inzynier Kontraktu nie zostat
ustanowiony, zapis ten nalezy odczytywac jako ,Zamawiajacy”,

istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspoinego,

Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszaca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace
budowlane,

kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zatacznikami, pomiedzy Generalnym Wykonawca, a Zamawiajgcym
na realizacje inwestycji,

kosztorys ,$lepy” - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem),

ksiega (rejestr) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikdw.

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych i rob6t.
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design — system certyfikacji dla przedsiewzie¢ przyjaznych
Srodowisku,

materiaty — patrz wyroby budowlane,



norma - dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke normalizacyjng, i
powszechnie dostepny. Stosowanie si¢ do norm jest dobrowolne, chyba, Zze dana norma zostata przywotana w
dokumentaciji projektowej lub niniejszej specyfikaciji, wowczas zapisy tej normy stajg sie obowigzkowe,

norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN)

norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na
zasadzie wytacznosci - symbolem PN,

norma polska przenoszaca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszacy norme
zharmonizowana na zasieg krajowy,

norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne”
(HD), niemajacy charakteru normy, dopoki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie
zostanie przeniesiony przez co najmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej,

obiekt budowlany — budynek, budowla lub obiekt matej architektury wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
oraz zagospodarowaniem terenu,

obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoéci uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku,

obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, n.p.: obiekty kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia namiotowe itp.,

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym, na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajaca pod firmg majacg odpowiednie uprawnienia, doswiadczenie,
potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczaca w przetargu na wybor wykonawcy prac budowlanych,

oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybdr Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent,

organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organ okre$lony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.),

plac budowy — dziatka lub dziatki, co do ktorych Inwestor posiada tytut prawny pozwalajacy na wykonywanie prac
budowlanych, przeznaczony na realizacje inwestyciji,

plan BiOZ — opracowanie informujace o realnych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania,

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujacy sie ponizej robot budowlanych,

polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a takze nakazy i zakazy przedstawicieli organdw kontrolujgcych budowe,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

prace budowlane - patrz roboty budowlane,

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze-
widujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

projekt — patrz dokumentacja projektowa,

projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzacy gtownie celom formalno-prawnym zwigzanym z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajacy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje
administracyjne,

projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajace i uszczegdtawiajace zatozenia przyjete w Projekcie
Budowlanym, w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentow,

projekt warsztatowy — opracowanie uzupemiajace i uszczegdtawiajace Projekt Wykonawczy, zawierajace rysunki
detali, opracowane w takim stopniu doktadno$ci, aby umozliwi¢ jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje robé6t
budowlanych,



projekt montazowy — zestawienie elementéw sktadowych i opis sposobu montazu elementéw przygotowywanych
niezaleznie od budowy,

Projektant — nalezy przez to rozumieC¢ osobe prawng lub fizyczng, wzglednie zespot osob biorgcy udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu,

przebudowa - wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacii,

przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad dolina, bagno rzeka itp.

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

przetarg — procedura wytonienia spoérdd Oferentéw przysztego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych,
recycling - odzysk, ktory polega na powtérnym przetwarzaniu substancji lub materiatéw zawartych w odpadach w
procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materialu 0 przeznaczeniu pierwotnym lub o innym
przeznaczeniu, w tym tez recykling organiczny, z wyjatkiem odzysku energii,

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych,

roboty — patrz roboty budowlane,

roboty budowlane — prace polegajace na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu,
odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozbiérce obiektu budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia,

roboty zabezpieczajace — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementdw lub catej budowy do czasu
podjecia ostatecznych decyzji,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (STWIOR) lub w skrécie specyfikacja techniczna (ST) -
opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci
wykonania robdt, w zakresie wiasciwosci wyrobow budowlanych, sposobu wykonania robdt oraz oceny
prawidtowo$ci wykonania.

teren budowy - przestrzen, w obrebie ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
zaplecze budowy,

teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren, o ktérym mowa w odrebnych przepisach,

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe,

umowa — patrz kontrakt,

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki;

ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentaciji projektowej, rozporzadzeniach, normach, aprobatach
technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych,

ustawa — aktualna (obowigzujaca) ustawa ,Brawo Budowlane’,

wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ jednostki administracji pafstwowej lub lokalnej, wiasciwe do rozpatrzenia
danej sprawy, w szczegdlnoci przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy
specjalistycznego nadzoru budowlanego,



- wspolny stownik zamowien — Unijny system klasyfikacji produktéw, ustug i robét, oparty na kodach CPV,

- Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okre$lonych prac,

— wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing
cato$¢ uzytkowa,

— Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna dziatajaca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialno$¢,

— zadanie budowlane - cze$¢ inwestycji, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

— Zamawiajgcy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim
umowy. W przypadku gdyby Zamawiajacy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumie¢ jako Inwestor.

— zgodnos¢ robot — realizacja w petni odzwierciedlajgca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegajaca
od nich z dopuszczalng w STWIOR tolerancja, a jesli tolerancja nie zostata okre$lona, w przedziale przyjmowanym
zwyczajowo dla tego rodzaju roboét.

— znak B - oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzajace ze dany produkt przeszedt pozytywng kontrole
niezaleznej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikujacej, w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobdw
zgtaszanych przez producentdw. Wyréb oznaczony tym znakiem to wyrob bezpieczny w uzytkowaniu, nowoczesny,
przyjazny srodowisku naturalnemu, wzbudzajacy zaufanie odbiorcy,

— znak CE - oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majace forme deklaracji producenta, ze
dany wyrob spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia” Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg
zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong S$rodowiska, okre$laja
zagrozenia, ktére producent powinien wykry¢ i wyeliminowaé. Zatem, producent oznaczajac swoj produkt znakiem
CE deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla $rodowiska naturalnego, nie tylko w
postaci gotowej, ale rdwniez na wszystkich etapach wytwarzania,

1.8.  Podwykonawcy

Jezeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawcdw, to mogg oni wejs¢ na plac budowy dopiero po akceptaciji Inzyniera. Generalny
Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawcéw przedstawi¢ ich liste i uzyska¢ zgode Inzyniera na ich zatrudnienie,
chyba Ze kontrakt przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie uméw z
podwykonawcami i na biezaco dostarczat bedzie kopie faktur i dowody terminowej ich zaptaty. Generalny Wykonawca
odpowiada przed Zamawiajacym za rozliczenie si¢ ze swoimi podwykonawcami. W przypadku naleznego, a niewyptaconego
wynagrodzenia Zamawiajacy bedzie miat prawo (ale nie obowigzek) wyptaci¢ wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

1.9.  Koordynacja

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z catoscig dokumentacji. Odpowiada on réwniez za to, aby z cato$cig,
dokumentacii, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem rob6t, zapoznali sie wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy
lub wytyczne jednego zespotu, mogg mie¢ bowiem ogromne znaczenie dla dziatar lub zaniechan innych.

Generalny Wykonawca powinien ustali¢ zasady wspotpracy wszystkich swoich pracownikow i Podwykonawcéw. Generalny
Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejno$ci prac i zasad wykonywania elementéw wspdlnych dla rdznych rodzajéw robot.
Np. montujac instalacje do stropu nalezy zacza¢ od instalacji najwyzej potozonej i stopniowo przechodzi¢ nizej, wstrzymujac,
jesli jest taka potrzeba, montaz poszczegdlnych instalacji, do czasu ukoriczenia montazu innych, na tym samym poziomie.

1.10. Dokumentacja

W ramach przetargu Oferentom udostepniona bedzie decyzja o pozwoleniu na budowe wraz ze stanowigcym do niej
zatgcznik projektem budowlanym i informacjg BiOZ, komplet specyfikacji technicznych i jesli byt wykonywany, komplet
projektow wykonawczych. Jesli oferencie nie otrzymajg projektu wykonawczego, to w ofercie uwzglednig, koniecznosé jego
wykonania i uzgodnienia z Projektantem. Je$li Zamawiajacy tak zadecyduije, to Oferenci otrzymajg rowniez przedmiary robot.
Przedmiar nalezy traktowaé jako materiat pogladowy dla Zamawiajacego, ktéry moze chcie¢ znaé koszty poszczegdlnych



pozycji. Przedmiaru w zadnym wypadku nie nalezy traktowac jako petnego zakresu prac do wyceny. Oferta powinna bowiem
odzwierciedla¢ koszt i termin realizacji inwestycji okreslonej projektem i specyfikacjg techniczng. Oferenci bezwzglednie
powinni zapozna¢ sie z otrzymanymi materiatami, a wszelkie watpliwo$ci lub uwagi wyjasni¢ jeszcze na etapie przetargu,
gdyz ewentualne niejednoznacznosci bedg interpretowane na korzy$¢ Zamawiajacego. Ztozenie oferty w ramach niniejszego
przetargu rbwnoznaczne jest z przyjeciem otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji bez uwag.

1.11.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa, przedmiotu zaméwienia i na tyle
szczegbtowe, aby mozna byto ustalié¢ ich zgodno$é z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wszelka wykonana przez
Wykonawce dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a nastepnie przediozona bedzie InZzynierowi do
zatwierdzenia.

Przygotowanie przez Wykonawce nizej wymienionych dokumentéw nie bedzie miato wptywu na kwote kontraktu, a wszelkie
wynikajace z nich koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

1.11.1  Dokumenty niezbedne przed przystapieniem do prac:
— harmonogram robét i finansowania (jesli nie byt czescig kontraktu),
—  program zapewnienia jakosci (PZJ),
—  plan gospodarki odpadami,
— plan BiOZ,
—  projekt organizacji Placu Budowy,
—  projekt tymczasowej organizacji ruchu,

1.11.2  Dokumenty niezbedne w trakcie trwania budowy:
—  projekty wykonawcze (jesli nie byty przekazane przez Zamawiajacego),
—  projekty warsztatowe,
—  projekty montazowe,
—  projekty robdt tymczasowych (projekty rusztowan, szalunkéw, itp.)

1.11.3  Dokumenty niezbedne po zakoriczeniu budowy:
— dokumentacja powykonawcza,
— instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
— instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementow robot, wiaczajac w to urzadzenia i systemy, a takze
programy komputerowe.

1.11.4  Ponadto Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbedna liczbe:
—  dziennikow budowy,
—  dziennikéw montazu,
—  ksigzek obmiaru,
— tablic informacyjnych

112.  Teren budowy

1.12.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze protokolarnie Generalnemu Wykonawcy plac budowy, decyzje o
pozwoleniu na budowe oraz dokumentacje projektowg, a takze informacje BiOZ i komplet specyfikacji technicznych. Kopia
mapy zasadniczej i kopie wszelkich warunkdw, uzgodnien, postanowien i innych dokumentow niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe wpiete beda do projektu budowlanego.

Od chwili przejecia na Wykonawcy spoczywaé bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy i przekazanych
dokumentow.

1.12.2  Zabezpieczenie Placu Budowy



Od chwili przekazania placu budowy, az do momentu podpisania bezusterkowego protokotu przyjecia robét, na Wykonawcy
spoczywac bedzie odpowiedzialno$¢ za wszelkie czynno$ci badz zaniedbania zwigzane z budowa. Na czas wykonywania
robét budowlanych Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zadaszenia chodnikow, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje regulujacg ruch
itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo ludzi i mienia. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera. Jezeli teren, na ktérym wykonywane bedg roboty nie moze
by¢ z jakis wzgleddw ogrodzony, Wykonawca na swoj koszt zapewni jego staty dozér.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Na czas budowy nalezy zamontowa¢ w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokoSci nie mniejszej niz 2m
tablice informacyjna, zawierajacg m.in. numery telefondw alarmowych oraz ogtoszenie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zawierajace dane n.t. przewidywanego terminu rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych,
maksymalnej liczby pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach, oraz informacje dotyczace planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.12.3  Zaplecze Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie zaplecze budowy dla osob i mienia na placu
budowy, a takze niezbedne pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenia umozliwiajgce odbywanie sie spotkan roboczych.

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe beda miaty niezbedng instalacje elekiryczng i o$wietleniowg oraz grzewcza, a
pomieszczenia sanitarne dodatkowo wodng i kanalizacyjna.

1.124  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel byt odpowiednio przeszkolony, stosowat si¢ do przepisow
BHP i nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Kilkukrotne zwrdcenie uwagi przez Inzyniera na tamanie powyzszych przepisow moze by¢ podstawg
do natozenia na Wykonawce kary finansowe;.

Wykonawca zadba aby po kazdej zakoriczonej czynnosci i po kazdym zakofczonym dniu pracy, pracownicy posprzatali po
sobie miejsce pracy, zabezpieczajac sprzet i usuwajac wszystkie odpady.

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem Robét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Na czas prowadzenia Robét Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
ja wizytujacych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione
w ofercie Wykonawcy.

1.12.5  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepiséw, zalecen i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymogdéw prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub technologii oraz korzystania z cudze;
wiasnosci intelektualnej (w tym na wszystkich znanych polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).

W zwigzku z tym Wykonawca w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
licencji, zezwoler i inne stosowne dokumenty.



1.12.6  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem plan gospodarki odpadami w okresie trwania budowy oraz bedzie dysponowa¢ umowa na ich wywoz
i sktadowanie. Plan gospodarki odpadami powinien uwzglednia¢ réwniez przemieszczanie mas ziemnych w obrebie budowy.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie niezbedne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy, w tym: opracuje i uzgodni operat wodno-prawny w przypadku
przepompowywania wody z wykopdw, opracuje i uzgodni raport wptywu na Srodowisko w przypadku stosowania
maszyn i urzadzen powodujacych nadmierng emisje gazéw pytéw lub hatasu,

c) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajacych ze skazenia, zapylenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem gleby oraz zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi, smarami itp.
— uszkodzeniem istniejacej zieleni wysokiej i krzewow,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
3. wykonywanie wszystkich hatasliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach.

1.12.7  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét przez
niego albo jego podwykonawcdw.

1.12.8  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen nad, na i pod powierzchnig ziemi, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca uzyska od wiascicieli tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego o ich
lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy zapewni witadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
wszystkich instalacji i urzadzer na Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnig ziemi, nawet jesli nie byly one wskazane w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest umiecié w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg na wszelkiego rodzaju Roboty, ktére mogg by¢ konieczne w zwigzku z przetozeniem instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtascicieli tych instalacji i urzadzeh o zamiarze rozpoczecia tych
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
instytucje oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku gdy w obrebie budowy znalazlyby sie obiekty chronione, np. znaki geodezyjne, Wykonawca zapewni ich
ochrong, a zniszczone odtworzy lub naprawi na wiasny koszt.

1.12.9  Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrone Robét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koricowego Roboét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do chwili wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa Przejecia Koricowego Robot.



Inzynier moze wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte utrzymanie. W takim przypadku
na polecenie Inzyniera Wykonawca powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po
otrzymaniu tego polecenia.

1.12.10 Ubezpieczenia
Wykonawca w trakcie kontraktu zobowigzany jest wykupi¢ ubezpieczenie:
— ochrony cywilngj (OC) i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW) — zaréwno bezposrednio dla siebie jaki i
swoich podwykonawcow,
—  prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzen losowych. Wysoko$¢ ubezpieczenia nalezy uaktualniaé stosownie
do postepu robét (nie moze byé mniejsza niz aktualna wartos¢ budowy)
—  kontraktowe — dotyczace jakosci i terminu wykonania budowy. Szczegdty tego ubezpieczenia powinny sie znalezé w
kontrakcie.
Wszelkie polisy zabezpieczone beda cesja na rzecz Zamawiajgcego.

1.13. Dokumenty budowy
1.13.1  Dziennik budowy
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wpisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,
Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miejsc miedzy nimi, w celu uniemozliwienia wprowadzania pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i
datowane zaréwno przez Wykonawce jak i Inzyniera Kontraktu.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

— data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

—  zatwierdzenie przez Inzyniera dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

—  postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji

- robét z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

— daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,

— odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

— wyjasnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikdw robét;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace

-  wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkdw klimatycznych;

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji

- robdt, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

—  budowie;

— dane na temat jako$ci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z

—  okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty

—  przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robét.



Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy byly na biezaco przedstawiane do
wiadomosci Inzyniera Kontraktu. Niezaleznie od tego, informacja o poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafi¢
do wiadomosci 0s6b, ktérych moga bezposrednio dotyczy€.
Kierownik budowy potwierdza¢ bedzie przyjecie polecenia wpisanego do dziennika budowy, ewentualnie rzeczowo si¢ do
niego odniesie.
Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni niezbedna liczbe:

- dziennikdw budowy;

- dziennikéw montazu;

—  ksigzek obmiaru;

- tablic informacyjnych.

1.13.2  Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych powyzej, dokumentami budowy beda tez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;
pozwolenie na budowe;
protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;
umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
polecenia Inzyniera Kontraktu oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie,
protokoty odbioru robét,
opinie ekspertéw i konsultantow,
korespondencja dotyczaca budowy.
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1.13.3  Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy, na terenie budowy, we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg niezwtocznie dostepne do wgladu dla Inzyniera Kontraktu i
inspektoréw kontrolujgcych budowe w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.13.4  Harmonogram robét i finansowania

W pierwszej kolejnosci Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu dyrektywny harmonogram
robot i finansowania. Harmonogram ten, przy uwzglednieniu rozwigzan wynikajacych z dokumentacji projektowej i jakosci
robot okreslonej w specyfikacji, a takze przy uwzglednieniu wtasciwej kolejnosci i sposobu realizacji robot i mozliwosci
przerobowych Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, winien zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okre$lonym w kontrakcie.

Dopiero po akceptacji tego harmonogramu, Wykonawca przedstawi szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, stanowigcy
uszczegotowienie harmonogramu dyrektywnego, obrazujacy w etapach tygodniowych proponowany postep robo6t w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Harmonogram ten w miare postepu robot bedzie potwierdzany przez Inzyniera,
badz aktualizowany przez Wykonawce, z tym, ze aktualizacja bedzie obowigzujaca dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inzyniera.

Modyfikacja harmonogramu mozliwa bedzie tylko i wytacznie, gdy bedzie to wynikaé z koniecznosci i mozliwosci
finansowych Zamawiajacego.

1.13.5  Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoing opisujaca;

— organizacje placu budowy z uwzglednieniem ruchu na budowie,

— organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

—  bezpieczenstwo pracy, w tym sposoby kontroli zabezpieczen,

— higiene pracy, w tym sposoby kontroli porzadku na budowie,



- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$C wykonania poszczegéinych elementéw Robét wraz z
numerami telefonéw kontaktowych,

—  spos6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
— rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
—  sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

1.13.6  Dokumentacja powykonawcza

Uznaje sie, ze za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktéry powinien
powierzy¢ to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza
powinna powstawac na biezaco. W tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno - biatg kopie projektu, na ktorej zaznaczat bedzie
kolorem wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany. Kopia ta bedzie zawsze dostepna
dla Inzyniera Kontraktu ilub Projektanta. Ponadto co najmniej raz w miesigcu, osoba wyznaczona przez Wykonawce do
wykonania dokumentacji powykonawczej, przedstawi Inzynierowi pisemne o$wiadczenie, ze wszelkie wykonane w tym
miesigcu prace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg, ewentualnie, ze wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji
zostaly naniesione na dokumentacje powykonawcza. Inzynier Kontraktu ma prawo powierzy¢ sprawdzenie prawdziwosci
takiego o$wiadczenia osobie trzeciej. W przypadku gdyby okazato sig, Ze jakie$ prace zostaty wykonane niezgodnie z
dokumentacjq i nie zostato by to odnotowane w dokumentacji powykonawczej to koszt takiego sprawdzenia obcigza¢ bedzie
Wykonawce.

Po zakonczeniu wszelkich robét budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie oficjalnie przekazana
Zamawiajacemu.

1.13.7  Instrukcja uzytkowania (eksploatacii i konserwaciji) urzadzen
Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (czesciowego lub koncowego) kompletng
instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani przez Wykonawce producenci i / lub dostawcy, za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w ofercie Wykonawcy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacie:

— strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

—  spistredci

— informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencjj,

— gwarancje producenta,

—  wykresy i ilustracje,

—  szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu,

— dane o osiggach i wielkosci nominaline,

— instrukcje instalacyjne,

—  procedure rozruchu,



- opis wiasciwej regulacji,

—  procedury testowania,

—  zasady eksploatacji,

— instrukcja wytaczania z eksploatacji,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

—  opis $rodkdw ostroznosci,

Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy winny zawierac:

—  szczegdtowe rysunki montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgSci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

— instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasq i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

— wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych

— schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaC cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

2. WYROBY BUDOWLANE

21.  Uwagi ogdlne

Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje uzy¢ do budowy musza by¢ nowe, petnowartociowe, zdatne do uzycia w
okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne, wzglednie rownowazne do tych przywotanych Dokumentacja Projektowa.
Materiaty dla ktérych odpowiednie przepisy lub normy przewiduja obowigzek posiadania zaswiadczenia o jakosci, deklaracii
zgodnosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez ich producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.  Zgodnos¢ wyrobéw budowlanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng
Wtasciwosci wyrobéw budowlanych okre$lone w dokumentaciji projektowej sg uwazane za warto$ci docelowe i niezmienne,
zwlaszcza niedopuszczalne bedzie:

—  zmiana wymiardw i to zarowno jako zmniejszenie jak i zwigkszenie,

—  zwigkszenie wagi,

—  zwiekszenie zapotrzebowania (np. na energie elektryczng, ciepto, wode itp.)

—  zmniejszenie wydajnosci (np. strumienia $wietlnego dla opraw o$wietleniowych, sprezu dla wentylatoréw, mocy dla

grzejnikow itp.)

Jesli poszczegolne specyfikacje techniczne dopuszczajg jakie$ jasno okreslone (wymierne) tolerancje, to powyzsze zasady
obowigzujg z uwzglednieniem tych tolerancji. Od powyzszych zasad mozliwe jest réwniez indywidualne odstepstwo w
zakresie dokonanych uzgodnieft z Projektantem, z tym, Ze odstepstwo takie moze woéwczas wymagaé opracowania
alternatywnego projektu, z ktérego wynikaé bedzie np. zgoda na zmniejszenie wydajnosci, ale kosztem zwigkszenia ilosci.
Koszty zaréwno opracowania zamiennego projektu, jak tez wszelkich konsekwencji z tego ptynacych obcigzajg w catosci
Wykonawce. Ponadto, niezaleznie od opinii Projektanta na rozwigzanie takie musi wyda¢ zgode Inzynier Kontraktu.
Poza wyrobami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania wyrobéw réwnowaznych, pod
warunkiem jednak, ze uzyska od Projektanta potwierdzenie, Zze proponowany przez niego wyréb jest réwnowazny w
stosunku do wyrobu okre$lonego w dokumentacji projektowej. W tym celu odpowiednio wcze$niej Wykonawca zwrdci sie
pisemnie do Projektanta, zataczajac jednoczesnie, w formie tabelarycznej poréwnanie wtasciwosci wyrobéw podanych w
dokumentaciji projektowej i proponowanych przez niego jako zamiennik. Poréwnanie takie powinno by¢ zaopatrzone w
o$wiadczenie o prawdziwosci danych w nim zawartych i czytelnie podpisane przez upowazniong do tego osobe. W razie
potrzeby Wykonawca dostarczy réwniez kopie dokumentéw potwierdzajacych dane zawarte w poréwnaniu, podpisane za
zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym. Potwierdzenie Projektanta o réwnowaznosci proponowanego przez
Wykonawce zamiennika nie wymaga zgody Inzyniera Kontraktu, chyba ze zapisy samego kontraktu okreslajq to inacze;j.
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z dokumentéw beda obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w samym Kontrakcie. W przypadku



rozbieznosci pomiedzy poszczegoinymi dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo interpretacji na korzy$é
Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie mdgt tez wykorzystywa¢ ewentualnych brakujacych informacji. W przypadku
ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwréci sie do odpowiedniej jednostki o wyjadnienie, ewentualnie dostarczenie
brakujgacych dokumentéw, a Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez
prawa dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia.

2.3, Zrodta uzyskiwania wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do zainstalowania w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegéinych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robdt budowlanych kierownik
przediozy szczegotowq informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z
dokumentem dopuszczajacym ich stosowanie w budownictwie do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Dotyczy to zaréwno
materiatow jak i urzadzen.

Akceptacja Inzyniera Kontraktu udzielona jakiej$ partii wyrobéw budowlanych z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodta sg automatycznie akceptowane. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania deklaracji zgodno$ci lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta, dla kazdej dostawy,
aby udowodnié, ze nadal spetniajq one wymagania odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wigczajac te, ktore
zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta, Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inzynierowi Kontraktu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg ocene i
uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wykonawca odpowiada za ilo$¢ i jako$¢ materiatdw lokalnych i ponosi takze
wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.

2.4.  Kontrola wyrobow budowlanych (materiatow) i urzadzen

Inzynier Kontraktu moze okresowo kontrolowaC dostarczane na budowe wyroby, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z
projektem i wymaganiami specyfikaciji technicznych. Inzynier Kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania prébek bez
dodatkowych pisemnych upowaznien. Wyniki badan Inzyniera stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Inzynier Kontraktu jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach i magazynach
wyrobdw budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawce.

Szczegotowy sposdb prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikacii.

2.5.  Deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych i atesty.
Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiadaé wydane przez jej producenta deklaracje
zgodnosci z odpowiednig norma.
Przed wykonaniem badan jakosci wyrobéw budowlanych Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia wyroby posiadajace
deklaracje zgodno$ci producenta, potwierdzajacg petng zgodnos¢ tych wyrobdw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez ich producentéw, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu.
Wyroby budowlane posiadajace deklaracje zgodnosci, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg by¢ badane przez Inzyniera
Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
wyrobow budowlanych z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
dopuszczone do uzycia, nawet gdyby byty juz w tym czasie wbudowane.
Certyfikaty i deklaracje:
Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg;



— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.6.  Wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom projektu

Wyroby budowlane uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z projektem budowlanym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz ofertg muszg by¢ niezwiocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier
Kontraktu pozwoli kierownikowi budowy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem
wyrobéw budowlanych, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na
wytaczne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze roboty te moga zosta¢ odrzucone {j. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.7.  Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i tymczasowo sktadowane, byty
odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby, ale réwniez ich opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. Wyroby, dla ktorych ich producent zalecit konkretne warunki przechowywania,
powinny by¢ przechowywane dokfadnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent kategorycznie wykluczyt
przechowywanie wyrobéw w okreslonych warunkach, niezastosowanie sie do tych wytycznych dyskwalifikowa¢ bedzie te
wyroby do dalszego uzycia. Dla pozostatych wyrobow Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich wtasciwosci i jako$¢ nie
ulegty pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo sktadowane bedg w kazdej
chwili dostepne dla Inzyniera do przeprowadzenia inspekcji.

Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i sktadowania wyrobéw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub
poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. SPRZET i MASZYNY

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robdt musi dysponowa¢ odpowiednim sprzetem i maszynami, w ilosci i 0 wydajno$ci
gwarantujgcej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, ze w
przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego wiascicielem, musi mie¢ wczesniej podpisane umowy, gwarantujgce mu najem,
dzierzawe lub inny sposéb uzyczenia.

Sprzet i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do robot, nie musi byé nowy, ale musi byé w dobrym stanie
technicznym i spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace uzytkowania, nie moze negatywnie oddziatywaé na srodowisko (ponad
dopuszczalne warto$ci), ani powodowac zniszczen wczesniej wykonanych robét. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi
przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu, kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie maszyn i
innego sprzetu zmechanizowanego do uzytkowania.

Uzywany przez Wykonawce sprzet i maszyny bedg zgodne z przygotowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inzyniera, projektem organizacji rob6t i odpowiadaé wymogom, przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inzyniera, programu zapewnienia jako$ci. Sprzet i maszyny, ktore nie zostaty uzgodnione, moga by¢ zakwestionowane przez
InZyniera i do czasu wyjasnienia ich uzycia, wytgczone z robét. Sprzet i maszyny, ktore nie bedg spemiaé powyzszych
wymogow, a przede wszystkim beda stwarzaC zagrozenie dla $rodowiska naturalnego, albo bezpieczenstwa ludzi czy
mienia, zostang wykluczone z rob6t. Ryzyko i koszty zwigzane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca.

Poza powyzszym, Wykonawca ma obowigzek utrzymywania sprzetu i maszyn w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowigzany jest do zapewnienia przez caly okres budowy, serwisu sprzetu i
maszyn oraz statej kontroli nad jego uzytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obstugujacy
sprzet i maszyny bedg odpowiednio przeszkoleni.



4, SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie spowodujg, niekorzystnego wptywu
na przewozone wyroby budowlane i $rodowisko. Srodki transportu uzywane przez Wykonawce musi odpowiada¢
wymaganiom zawartym w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji rob6t i
programie zapewnienia jakosci. Przede wszystkim jednak liczba i wydajno$¢ $rodkdw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Srodki transportu bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete na potrzeby wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi ich
uzytkowania i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy przez
caly okres budowy. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie srodkdw transportu do uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy,
beda na polecenie Inzyniera Kontraktu wykluczone i usuniete na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Niezaleznie od tego
Wykonawca odpowiadaé bedzie za wszelkie naruszenia tadu i porzadku spowodowane uzywanymi przez niego lub dla niego
$rodkami transportu. W celu przeciwdziatania takim sytuacjom wszystkie $rodki transportu powinny podlegac statej kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP, a osoby obstugujace te $rodki transportu muszg by¢ odpowiednio przeszkolone. Ponadto
Wykonawca zapewni mycie kot pojazddéw opuszczajgcych plac budowy, a wszelkie uszkodzenia badz zanieczyszczenia
spowodowane $rodkami transportu uzywanymi przez niego na drogach publicznych i wewnetrznych usuwat bedzie na
biezaco, na wiasny koszt.

41.  Transport nietypowy

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie wyrobow i wyposazenia na i
z terenu robét. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne zezwolenia na przewéz
nietypowych wagowo i / lub gabarytowo fadunkéw, a o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Ponadto
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy. W przypadku niezastosowania si¢ do tego wymogu Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ naprawi
ewentualne zniszczenia, stosujac sie w petni do polecen Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i Europejskimi normami, sztukq budowlang i zasadami
bezpieczenstwa oraz poleceniami Inzyniera i inspektorow nadzoru, a takze za nalezytg jako$C wykonywanych robot i
zastosowanych wyrobéw budowlanych, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg i za ich prowadzenie w sposéb zgodny
z wymogami specyfikacji i PZJ.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie wszystkich elementéw robét.
Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie oznaczenie wykonanych pomiaréw. Dane okreSlone w
dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne bedg odchylenia jedynie w
przedziatach tolerancji okreslonych w poszczegdlnych specyfikacjach szczegdtowych. W przypadku stwierdzenia odchytek
przekraczajacych dopuszczalne wartosci, Wykonawca na wtasny koszt dokona odpowiednich poprawek, a dziatania te nie
wpltyng na harmonogram robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czeSci Roboét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera Kontraktu beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, liczac od
chwili ich otrzymania, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi¢ bedzie Wykonawca.

5.2.  Organizacja miejsca pracy
Przed przystapieniem do zasadniczych prac, z rejonu robdt nalezy usungé wszelkiego rodzaju elementy stwarzajgce
zagrozenie i uprzatnaé, jesli zanieczyszczenia moga mie¢ wptyw na jako$¢ robét.



Na zakoriczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu cato$ci prac, rejon robot nalezy uprzatnaé ze wszelkiego rodzaju
odpaddw, mogacych stworzy¢ zagrozenie, a uzywany sprzet i urzadzenia odpowiednio zabezpieczy€.

5.3.  Montaz rusztowan ramowych

Montaz rusztowar powinien by¢ zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi. Montaz powinien by¢
przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano—-montazowymi. Pracownicy
zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢
przymocowane do statych cze$ci budowli. Nie wolno montowaé ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego
o$wietlenia zapewniajacego dobrg widocznosé¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o
predkosci przekraczajacej 10 m/s.

No$no$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.

Podktady nalezy uktadaé na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposéb zabezpieczajgcy docisk do
podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu powinno by¢ odsunigte o 5 cm od cokotu budowli. Przy
sytuowaniu podktadu w terenie pochytym, o nachyleniu wzdluz rusztowania wigkszym niz 10%, nalezy wykona¢ tarasy,
kt6rych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Do wykonywania rusztowania warszawskiego uzywa sie¢ ramek z rur typu Warszawa. Rusztowanie sktada si¢ z ram o wym.
1,6 5x 0,785 m, krzyzulcéw , poreczy i podstawek (lub kotek jezdnych), pomostéw komunikacyjnych i roboczych.
Rusztowanie moze by¢ ustawiane na podstawach jako state lub na kétkach jako przesuwne. Montaz rusztowania polega na
naktadaniu na siebie na przemian réwnolegtych par ram. Dla zabezpieczenia wymaganej sztywnoéci zaktada sig kilka sekcji
krzyzulcdw. Montaz rusztowan odbywa sie bardzo szybko, moze je wykona¢ jeden lub dwdch robotnikéw. W ten sam sposéb
odbywa sie demontaz, rozbierajac ramke po ramce.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szer. nie mniejsza niz 1m i by¢ zabezpieczone poreczg gtowng
umocowang na wys. 1,10 m i poreczg posrednig umocowana na wys. 0,15 m.

Pomosty nalezy uktada¢ z inwentaryzowanych ptyt pomostowych na poprzecznicach w sposéb ciggly. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacii, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.
Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Rusztowania przyScienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna by¢ taka, aby sita przenoszona przez
jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, a odlegto$¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny
mie¢ przekréj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w $cianie kotki drewniane
na gteboko$¢ co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania muszg by¢
wylaczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Zardwno koszt samych rusztowan, wszelkie prace zwigzane z ich ustawieniem i pdzniejszym demontazem, jak tez inne
koszty zwigzane z rusztowaniami obcigzajg w catosci Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien
wkalkulowaé w oferte okres przez jaki bedzie chciat korzystac z rusztowan, uwzgledniajac warunki klimatyczne panujace w
danym rejonie.

54.  Montaz szalunkéw

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wptywem ciezaru
utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-B-03200:1990.

Ustalona konstrukcja deskowari powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowar powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.



Mozna stosowaé szalunki metalowe, ktére podlegaja wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkdéw muszq
mieC grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$é. Lby $rub i nitéw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkdw i mozliwo$C ich usuniecia bez zniszczen
betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢ pozostajaca w betonie byta
odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozpérki i zastrzaty z drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm
od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ ciete pod katem 450 za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te
nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcii.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym , ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakoriczeniu budowy deskowan,

55.  Montaz dzwigu

Montaz dzwigu powinien by¢ zgodny z oddzielng dokumentacjg i technologig dostawcy.

Przed ustawieniem dzwigu w okre$lonym miejscu nalezy upewni¢ sie ze wybrane miejsce przeniesie sity dziatajace od
dzwigu, a w przypadku gdyby tak nie byto, nalezy wykona¢ odpowiednie wzmocnienia (np. stemplowanie stropu parkingu
podziemnego itp.).

Zardwno koszt samego dzwigu, wszelkie prace zwigzane z jego ustawieniem i pdzniejszym demontazem, jak tez inne koszty
zwigzane z dzwigiem obcigzajg w catosci Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien wkalkulowa¢ w oferte
okres przez jaki bedzie chciat korzysta¢ z dzwigu, uwzgledniajac warunki klimatyczne panujace w danym rejonie.

5.6.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z dokumentéw beda obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w samym Kontrakcie. W przypadku
rozbieznoéci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo interpretacji na korzy$¢
Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie mégt tez wykorzystywaé ewentualnych brakéw w dokumentacji. W przypadku
ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwrdci sie do odpowiedniej jednostki o wyjasnienie lub dostarczenie brakujacych
dokumentéw, a Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg, w tym réwniez stosowania
proceséw technologicznych zgodnych z dokumentacja, ewentualnie rownowaznych. O réwnowaznosci decydowac bedzie
Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wniosku w tej sprawie, z dotagczonym w formie tabelarycznej
zestawieniem poréwnawczym whasciwo$ci zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako zamiennik.

5.7.  Szkolenie personelu
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie obstugi, eksploatacji i
konserwacji wykonanych przez siebie robot i zainstalowanych urzadzen.

6. KONTROLA i BADANIA

6.1.  Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jako$ci zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w
to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania rob6t. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petng i prawidiowg kontrole
wyrobéw budowlanych i jako$¢ robét prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robét z czestotliwo$cia
zapewniajacq potwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach



technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci s okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak bedzie wyraznych zaleceri Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniC prawidtowe wykonanie robot.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda pobierane zgodnie wymogami norm przywotanych szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, a w
przypadku gdy konkretna norma nie zostata przywotana, zgodnie z normami, ktére w sposob obiektywny mozna uznaé za
adekwatne, a gdy norm takich nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, wzglednie innymi procedurami,
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi
InZyniera Kontraktu o planowanym terminie i miejscu poboru prébek. Inzynier Kontraktu bedzie mégt aktywnie uczestniczyé
w pobieraniu tych prébek. Niezaleznie od tego Inzynier Kontraktu musi mie¢ zapewniong niczym nieograniczong mozliwo$¢
pobierania wiasnych probek.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary, o ktérych mowa w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, bedg przeprowadzone zgodnie
wymogami przywotanych w nich norm, a w przypadku gdy konkretna norma nie zostata przywotana, zgodnie z normami,
ktére w sposob obiektywny mozna uzna¢ za adekwatne, a gdy norm takich nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek
badawczych, wzglednie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inzyniera Kontraktu o
ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaze jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w
programie zapewnienia jakoSci, kopie raportow z wynikami tych badan i pomiaréw. Wyniki beda przekazywane na
formularzach wedtug przygotowanego przez Inzyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego zaaprobowanych. Inzynier
Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ przyjetych
prze Wykonawce wyrobéw z wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan. Do prac budowlanych bedg mogly by¢ uzyte wytacznie te wyroby, ktdre uzyskaly pozytywne wyniki badan i
zostaty zaakceptowane przez Inzyniera. Przez caly okres badan i pomiaréw Inzynier bedzie miat niczym nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych. Jezeli stwierdzi on jakiekolwiek niedociagniecia, mogace wptywaé na wyniki badan,
Inzynier Kontraktu wstrzyma uzycie do robot, badanych wyrobéw. Wznowienie badan i pomiaréw bedzie mozliwe dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete. Ryzyko op6znien tym spowodowanych ponosi w cato$ci
Generalny Wykonawca, gdyz to on jest odpowiedzialny za poprawno$¢ dziatania urzadzen i sprzetu laboratoryjnego, prace
personelu, zaopatrzenie, a nawet poprawnos¢ przyjetych metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badan i pomiarbw muszg by¢ wliczone w oferte
Wykonawcy.

Niezaleznie od dziatan Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze, na swdj koszt, pobiera¢ prébki i prowadzi¢ niezaleznie
badania. Jezeli jednak wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, wzglednie oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych w ten sposéb catkowitych
kosztow zwigzanych z pobraniem probek oraz powtérnymi lub dodatkowymi badaniami.

6.4. Bfedy, wady, uszkodzenia

Wszelkie stwierdzone btedy, wady i uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane Inzynierowi Kontraktu, ktory podejmie
decyzje odnoscie ich dalszej przydatnosci do robdt. Wykonawca w petni odpowiada za uzycie niepetnowartosciowych
wyrobdw bez pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, wigczajac w to mozliwos¢ rozbioérki obiektow lub elementéw powstatych z
uzyciem wadliwych wyrobdw.

6.4.1. Btedy i wady powstate przy produkcji
Elementy wadliwie wyprodukowane i niepetnowartosciowe nie moga by¢ uzyte do budowy i powinny by¢ bezzwiocznie
wymienione na petnowartosciowe.



6.4.2. Uszkodzenia powstate w wyniku transportu i skladowania

Wszelkie wyroby, ktérym przed wbudowaniem minat okres przydatno$ci do uzycia, nie mogq by¢ uzyte do robét i musza byé
bezzwtocznie usuniete z terenu budowy i przekazane do utylizacji. Podobnie nalezy uczynié z wyrobami, ktére zostaty
uszkodzone w transporcie, albo ktore przechowywane byly w warunkach, ktdre ich producent okreslit jako niedopuszczalne.
Dla wyrobéw, ktére przechowywane byly w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta oraz dla
wyrobow ktorych opakowania zostaty uszkodzone, pozornie nie niszczac samego wyrobu, decyzje o ich przydatnosci do
rob6t podejmie Inzynier Kontraktu. W przypadku zgody na ich uzycie do robét po wczedniejszej naprawie, wszelkie
uszkodzenia powinny by¢ usunigte jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt.

6.4.3. Uszkodzenia powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie uszkodzenia wyrobdw powstate juz po ich wbudowaniu, a nadajace sie do naprawy powinny zosta¢ usuniete bez
zbednej zwtoki. Wyroby, ktérych uszkodzen usungé sie nie da lub takie, ktérych naprawa nie przyniesie oczekiwanych
rezultatow beda musialy zosta¢ wymienione na petnowarto$ciowe, nawet gdyby oznaczato to konieczno$¢ rozbidrki innych,
petnowarto$ciowych elementow.

6.4.4. Bledy i wady powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie stwierdzone btedy i wady wykonywanych robdt, muszg zosta¢ naprawione bez zbednej zwioki. W przypadku
btedéw i wad, ktorych naprawi¢ sie juz nie da, a ktore zagrazajg bezpieczenstwu ludzi lub mienia, nalezy wymieni¢ caty
wadliwie wykonany element. W innych przypadkach Wykonawca dostosuje sie do decyzji podjetej w tej sprawie przez
Inzyniera Kontraktu.

1. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

7.1.  Zasady ogblne dotyczace przedmiaréw,

Zadaniem przedmiaru robét jest oszacowanie, w ustalonych wczes$niej jednostkach, zakresu robét do wykonania, jedynie na
podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznych. W przypadku, gdy kontrakt ma charakter ryczattowy,
odpowiedzialno$¢ za prawidiowe okreslenie tych wielko$ci spoczywa wytacznie na Oferentach. Zdarza sie, ze Zamawiajacy
wraz z innymi materiatami przetargowymi udostepni przedmiar wykonany wczesniej na wtasne potrzeby. Przedmiaru tego
nie wolno utozsamia¢ z przedmiarem ofertowanych robét, gdyz zostat on przygotowany jedynie do okre$lenia wartosci
szacunkowych. Moze on jednak postuzy¢ Oferentom jako materiat pomocniczy, np. do poréwnania wyliczen w nim zawartych
z witasnymi obliczeniami. Sytuacji tej nie zmienia nawet ewentualne zobowigzanie Oferentow do wyceny poszczegoinych
pozycji tego przedmiaru. Oznacza to jedynie, ze Oferenci zostali zobowigzani przez Zamawiajacego do sprawdzenia
kompletno$ci i poprawnosci wyliczen tego przedmiaru. Oferentom nie wolno jednak samodzielnie dokonywa¢ zmian, czy
uzupetnien tego przedmiaru, ale w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek réznic w stosunku do wtasnych wyliczen, powinni o
tym powiadomi¢ Zamawiajacego, aby ten dokonat obiektywnej oceny i w razie potrzeby oficjalnie poprawit te wielkosci.

7.2.  Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zadaniem obmiaru robot jest oszacowanie, w ustalonych wczesniej jednostkach, zakresu faktycznie wykonanych robét.
Poniewaz kontrakt ma charakter ryczattowy, obmiar robdt nie bedzie wykonywany, chyba, Ze na wewnetrzne potrzeby
Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania rob6t. W takim przypadku:

—  obmiar robét zanikajacych przeprowadzi¢ mozna w czasie ich wykonywania,

—  obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadzi¢ mozna przed ich zakryciem,

— inne obmiary przeprowadzi¢ mozna przed ostatecznym odbiorem tych robét, a takze w przypadku wystepowania

diuzszej przerwy w tych robotach.

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigdze obmiaru lub dotgczone do
niej w formie zatacznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi warto$ciami w przedmiarze robdt dla okre$lenia
ewentualnych roznic.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia nalezy zawsze wykonywaé w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
W takcie przygotowywania przedmiardw i obmiaréw nalezy przyjmowac:



- diugosci, szerokosci i inne odlegtoci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi jako warto$¢ mierzong
poziomo, wzdtuz jednej linii prostej i wyrazong w metrach [m] ewentualnie w metrach biezacych [mb]

- powierzchnie ksztattéw prostokatnych, jako iloczyn diugosci i szeroko$ci, wyrazony w metrach kwadratowych [m2].
Powierzchnie bardziej skomplikowane nalezy podzieli¢ na trojkaty, a nastepnie zsumowaé powierzchnie tych
tréjkatéow, mnozac diugo$¢ podstawy kazdego z nich przez potowe jego wysokosci,

—  objetosci, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysoko$ci, wyrazony w metrach kwadratowych [m3]. Przez
wysokoSC charakterystyczng nalezy rozumie¢ Srednig wysoko$¢ wystepujacg na zdecydowanie wigkszym
fragmencie powierzchni, a nie automatycznie warto$¢ Srodkowa miedzy najwyzszym i najnizszym punktem,

— ilos¢ cieczy, jako wewnetrzng objeto$¢ naczynia w jakim sie znajdujq, podang w litrach [I] ewentualnie w metrach
szesciennych [m3]

— wage jako ciezar, podany w tonach [f] lub kilogramach [kg]

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaé bedg badan
atestujacych, to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania robot.

7.5. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym przepisom. Bedzie tez utrzymywaé w
sposob ciagly to wyposazenie w nalezytym stanie, zapewniajac zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
InZyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Dokumenty do odbioréw robét
Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne,

— dokumentacje powykonawcza,

—  dziennik budowy,

—  ksiege obmiardw,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych ze STWIOR,;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ;

— inne dokumenty, np. notatki z ustalen roboczych, korespondencie itp.
Zakonczenie czesci lub catosci robdt oraz gotowos¢ do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego i
Projektanta.
Odbiory nastepowa¢ beda w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jesli tego nie zapisano, nie wcze$niej niz po 7 dniach
liczac od dnia powiadomienia przez Wykonawce o zakoriczeniu robot.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie przygotowany do odbioru, tzn. nie bedzie dysponowat catoscig ww. dokumentéw
komisja nie bedzie prowadzita dalszego odbioru, tylko wyznaczy nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.1.  Rodzaje odbioréw przewidzianych w trakcie budowy

W zaleznosci od ustalen Kontraktu i ST, roboty podlegaé¢ bedg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorom robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorom czesciowym,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi ostatecznemu ( bezusterkowemu ),

odbiorom gwarancyjnym,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikng lub ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0g6Inego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inzynier Kontraktu, wzglednie Zamawiajacy osobiscie lub przez osoby przez niego wyznaczone i
upowaznione. W przypadku prawidtowego powiadomienia, a mimo to braku innych uczestnikéw odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, Wykonawca moze sam dokonaé tego odbioru, ale pod warunkiem wykonania takiej dokumentacii
fotograficznej, ktéra stuzy¢é bedzie mogta jako materiat dowodowy, na potwierdzenie, ze cato$¢ prac zanikowych lub
ulegajacych zakryciu zostata wykonana prawidtowo.

8.3.  Odbior czesciowy
Zasady tego odbioru s takie same jak dla odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4.  Odbior korcowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci okre$lonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu w
obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona¢ ma wizualnej oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg, projektows i
specyfikacjami technicznymi oraz oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie w pierwszej kolejnoSci z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty nie zostaly jeszcze zakonczone, komisja przerwie odbiér i wyznaczy nowy termin na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od efektu
oczekiwanego, komisja ustali czy rozbieznosci mieszcza sie w zakresie toleranciji opisanym w ST. W przypadku gdy wartoSci
te zostang przekroczone, ale efekt robdt nie bedzie zagrazat zyciu, zdrowiu, ani bezpieczenstwu mienia, komisja dokona
odbioru z uwagami (wyszczegolnieniem usterek).

8.5.  Odbior ostateczny (bezusterkowy)

Po usunieciu wszystkich ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie odbioru koncowego wykonawca pisemnie powiadomi
osoby uczestniczace w odbiorze koficowym o terminie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i ew. nowych, ujawnionych w tzw. miedzyczasie.

8.6.  Odbior gwarancyjny

Uzytkownik w okresie gwarancyjnym, po ujawnieniu jego zdaniem nieprawidtowosSci powinien pisemnie powiadomi¢ o tym
wykonawce i wyznaczy¢ termin odbioru, chyba ze Wykonawca uzna wade bez potrzeby dokonywania odbioru. Odbiér
gwarancyjny ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie winy Wykonawcy w ujawnionej nieprawidtowos$ci. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie notatke, w ktérej nalezy podac kogo komisja obarcza wing za nieprawidtowos¢ i do kiedy wyznacza
sie termin na jej naprawienie. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie zwalnia go z odpowiedzialnosci, w przypadku stwierdzenie przez
komisje jego winy w zaistniatej nieprawidtowosci.

8.7.  Odbior pogwarancyjny

Przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin odbioru pogwarancyjnego. Odbi6r ten polega na
wizualnej ocenie catosci inwestycji i ocenie ewentualnych rob6t wykonanych w zwigzku z usuwaniem wad i usterek
zgtaszanych w okresie gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidtowosci zostang one spisane jako
ostatnie zgtoszenia gwarancyjne.



9.
9.1.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Jesli kontrakt zaktada rozliczenie w formie ryczattu, wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace powinny by¢
ujete w cenie ofertowej.

Zaoferowana warto$¢ rob6t musi obejmowac w szczegdlno$ci:

9.2.

9.3.

10.

robocizne bezposrednig,

warto$¢ uzytych wyrobéw wraz z kosztami ich zakupu, zatadunku, transportu na plac budowy, roztadunku,
sktadowania i magazynowania,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

prace pomiarowe i pomocnicze,

koszt niezbednej dokumentacii,

koszt pobranie probek i badan,

transport poziomy i pionowy w obrebie placu budowy,

ustawienie i demontaz szalunkdw i rusztowan,

o$wietlenie, energie elekiryczna i ogrzewanie (jesli bedzie potrzebne),
sprzatanie,

ubezpieczenie,

koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji,
szkolenie personelu,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nawet w przypadku ryczattu wynagrodzenie dodatkowe nalezy sie Wykonawcy w przypadku:

a) zwiekszenia zakresu, czy powiekszenie obiektu zasadniczego,

b) zmiany zakresu budowy okreslonej w dokumentaciji, dokonanej przez Inwestora lub Zamawiajacego juz po
zakonczeniu przetargu (nie dotyczy drobnych zmian wynikajacych z poprawienia, czy uzupetnienia
dokumentaciji, ktére Wykonawca na bazie swojego doswiadczenia powinien przewidzie¢ jeszcze na etapie
przetargu),

c) natrafienia na nieprzewidziane okoliczno$ci, np. odkopania znalezisk archeologicznych, niezinwentaryzowanych
i niedajacych sie przewidzie¢ budowli podziemnych itp.

d) konieczno$ci czasowego wstrzymania budowy na prosbe Inwestora lub Zamawiajacego, niezawiniony w zaden
sposéb przez Wykonawce.

e) innych okoliczno$ci okreslonych w kontrakcie np. klesk zywiotowych itp.

Jedli Wykonawca w ramach przetargu podawat koszty poszczegdlnych pozycji w kosztorysie ofertowym, to w
przypadku ustalenia rob6t dodatkowych, albo zamiennych, bedg one stuzyly jako podstawa ustalenia wartosci

jednostkowej okre$lonych prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie potrzeby, badz watpliwosci
stuzy¢ bedg jako uzupetnienie niniejszej specyfikacii, beda:

10.1.

Dokumentacja projektowa:

» projekt zagospodarowania terenu (P.Z.T.) wykonany przez Projektanta — w zakresie formalno-prawnym,
 projekt wykonawczy (P.W.) wykonany przez Projektanta — w zakresie realizacji robét,

« projekt organizaciji placu budowy wykonany przez Wykonawce,

« plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy,

« projekty dla rob6t tymczasowych i towarzyszacych, dostarczone przez Wykonawce,

» projekty warsztatowe i montazowe dostarczone przez Wykonawce,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy,



» Swiadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawce,
» schematy dziatania, instrukcie itp.

10.2.  Normy:

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktérych tematyka zwigzana jest z danym zagadnieniem.

W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze wydanie aktualne, a w przypadku zastgpienia
danej normy inng, norma, ktdra zastapita poprzednia. W przypadku wycofania danej normy bez zastapienia, Inzynier
decydowac bedzie o przydatno$ci takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

10.3.  Aprobaty techniczne,

Dla wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wiasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, réznig sie istotnie od wiasciwosci okre$lonych w ustanowionej normie, podstawg do analizowania bedq
aprobaty techniczne opracowane przez jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

¢ Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych;

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,;

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wia$ciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 237
poz. 2375).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wia$sciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, I, Hll, IV, V), wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1989-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej,



Warszawa.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa.

* Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzer wydane przez ich producentow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i przestrzegaC wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.



Z.01 - ZIELEN
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zieleni
1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zaméwienia
Nazwa zamdwienia zostata okreslona w Z.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru nasadzen, wykonywanych w ramach
realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robo6t objetych niniejszg specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt zwigzanych z sadzeniem roélin ozdobnych oraz utrzymaniem terenéw zielonych i obejmuja;

- rozScielenie ziemi urodzajnej,

- nasadzenia ro$lin ozdobnych

- wykonanie trawnikdw

- trzyletnig pielegnacje gwarancyjng i pogwarancyjna.

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaty opisane w Z.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w Z.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6.  Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w Z.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacii
pojawig sie ponizsze okre$lenia, nalezy przez nie rozumie¢ :
- Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiardw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktory na pewnej wysokosci nad
ziemia rozgatezia sie w korone;
- Krzew - wielopedowa zdrewniata ro$lina, ktérej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa;
- Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika;
- Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj;
- Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin;
- Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny;
- Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyrazne
wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym;
- Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedéw;
- Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskiwany przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
- Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskiwany przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesigcy
- Hydrozel - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych, posiadajacy zdolnos¢ absorbowania
i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Z.00 ,Wymagania Ogdine".

2.1 Ziemia urodzajna



Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana; przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i
granulacji oraz zawarto$ci mikroelementow, powinna by¢ odchwaszczona;

Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotow i rozestania w miejscu sadzenia drzew, krzewdw
oraz zaktadania trawnikow. Przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podaé jej wtadciwosci - odczyn (pH);
granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw, ilos¢ materiatdw obcych (kamieni).

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkédw roélinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu. Kompost
fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu -
PN-G-98011. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieler w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba,

2.2 Nasiona traw
Do zatozenia trawnikéw wykorzysta¢ wielogatunkowg mieszanke nasiona traw odpornych na wydeptywanie Wembley, prod.
Kanas (lub réwnowazna).

2.3 Materiat roslinny sadzeniowy
2.31 Charakterystyka
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety na ktérych
podane sa: nazwa facifiska, forma, wybér, numer normy.
Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, a na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne,
- uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

2.3.2  Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roélin,
- Slady Zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigcie, pomarszczenie lub zmarzniecie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- powazne deformacje, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
- rozpadajgce sie bryly korzeniowe;
- korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w kontenerach;
- jezeli rosliny sq dostarczane z li$¢mi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaty one objawy przesuszenia (np. suche
krawedzie lisci.);

2.3.3  Wymagania dot. bylin:

- byliny muszg by¢ zgodne z podanymi w specyfikacji przetargu, posiada¢ cechy charakterystyczne dla odmiany
oraz spetnia¢ bez zastrzezeri wymagania klienta dotyczace wielkoSci. Rosliny musza by¢ w dobrym stanie;

- rodliny musza by¢ oznaczone etykietg zawierajaca petng nazwe rosliny, w tym nazwe tacirska,

- Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany.

- Nalezy zastosowaC wytacznie materiat roslinny w | gatunku.

- Materiat w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyrdwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg
korzeniowg i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.



Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i odmianie musi by¢
wyréwnany wielko$cia, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowa. Przyjmuje sie, iz dostawca, sktadajac oferte na
podstawie przetargu ogtoszonego przez Kupujacego, w petni zapoznat sie i zgadza sie z powyzszymi warunkami.
234  Wymagania dot. traw ozdobnych
- Wszystkie rosliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jesli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w
rozwoju.
- Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany.
- Wszystkie rosliny powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikdw, z duzym zdrowym systemem korzeniowym, bez
$ladow uszkodzen.
- Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowe;.
- Nalezy zastosowac wytacznie materiat roslinny w | gatunku.
- Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkdtkarskim.
- Materiat w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg
korzeniowg i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

2.3.4.  Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania
Do nasadzen przewidziano ro$liny o nastepujacych wielko$ciach i parametrach:

ZESTAWIENIE ROSLIN DO NASADZEN

Lp. Nazwa polska: Nazwa facinska: Liczba sztuk | Rozstawa/
odlegtosci sadzenia
(mb)
1 Runianka japonska | Pachysandra terminalis ‘Green Carpet’ 240 0,25x0,25/ 16 szt./m2
‘Green Carpet’

Zasady pielegnacji: Podczas sadzenia krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach minimum 0,25 x 0,25 m,
zaleznie od wielko$ci bryty korzeniowej. . Doty nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig
urodzajna. W trakcie sadzenia nalezy zwraca¢ uwage na to, zeby sadzonka nie byta
posadzona zbyt gteboko lub zbyt ptytko. Po posadzeniu krzewu nalezy obficie podla¢
woda. Roélina nie wymaga ciecia — jedynie przeprowadzamy zabiegi sanitarne.

2 Turzyca morrowa | Carex morrowii ‘Irish Green’ 102 0,4x0,4/6 szt./m?
‘Irish Green’
Zasady pielegnacji: Wykopa¢ dotek o szerokosci 20-30 cm i 20-45 cm gtebokosci, dotek zaprawiamy warstwg,

Swiezej gleby i sadzimy rosling. Po posadzeniu obficie podlaé. Rolina nie wymaga zbyt
duzej uwagi i pielegnacii, jedynie przycina si¢ zesztoroczne liscie od kwietnia do poczatku
maja.

24. Hydrozel
Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwa, sktadem i sposobem stosowania. Preparat nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Nawdz do roslin

Nawdz powinien by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawoZenia ro$lin zastosowaé
nawoz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

3. SPRZET i MASZYNY
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Z.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.



3.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Roboty zwigzane z zakfadaniem terenéw zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ wytacznie sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca zadania powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- walu gtadkiego,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych rob6t. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w Z.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowaé odpowiednio.
Transport materiatbw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, sie nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyschnigciem oraz przemarznigciem. Rosliny
musza mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w Z.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

5.1 Wymagania ogélne

Wszystkie prace zostang przeprowadzone przez zatwierdzonych podwykonawcéw i personel doswiadczony w pracach
zwigzanych z tworzeniem elementow krajobrazu i roslinno$ci oraz pielegnacjq. Wszystkie materiaty zostang uzyskane od
dostawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego przed zawarciem jakiejkolwiek formalnej umowy z dostawca.

52 Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewzigcia
Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow powinny by¢ prowadzone wytacznie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880). W zwigzku z tym,
podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- na terenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowg, urodzajng warstwe
gleby; zwykle Sciaga sie k. 10-cio cm warstwe gleby i przechowuje w pryzmach na czas prowadzenia robot;
- nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych byty prowadzone wykopy;
- o terminie rozpoczecia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi¢ odpowiedni urzad
(wydajacy zezwolenie na usuniecie drzew/krzewow oraz na prowadzenie robét).

5.3 Ochrona istniejacych elementéw krajobrazu
Istniejace trawniki muszag by¢ odpowiednio zabezpieczone przez caty czas trwania inwestycji.

54  Ochrona nowych elementéw krajobrazu

Wszystkie nowo posadzone rosliny bedg odpowiednio zabezpieczone przez caly czas, ze szczegdlng uwaga potozona na to,
by nie dopusci¢ do uszkodzen korzeni oraz wykonawca ustawi tymczasowe ogrodzenia wokdt nowych nasadzen do czasu
ukonczenia prac projektowych.

55. Przygotowanie terenu do nasadzen

Po przeprowadzeniu planowanych robdt ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczySci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz $mieci. Na tereny rabat z zielenig,
nalezy dowiez¢ 40 cm ziemi urodzajnej (humus), wyrdwnac i zwatowac. Prze roz$cieleniem humusu nalezy istniejacy grunt



uprawi¢ glebogryzarka,

5.6 Sadzenie bylin i traw ozdobnych

Wszystkie ro$liny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i rozwoju.
Nasadzenia roélin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Ro$liny sadzi¢ bezpo$rednio
w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng. Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na
wyscidtkowanie roélin korg Srednio-drobno mielong, (lub zwirem granitowym - rabaty z trawami ozdobnymi) — warstwg o
grubosci 3-5 cm. Po sadzeniu roéliny obficie podla¢, a rabaty wysciotkowa¢. Ewentualne ztlamane lub uszkodzone korzenie
nalezy przed posadzeniem przycigé. Nie wolno zasila¢ roélin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.
Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.7 Mulczowanie
Zaklada sie¢ mulczowanie korg sosnowg $rednio mielong, warstwa grubosci 3-5 cm. Mulczowane nalezy wykonaé po
posadzeniu ro$lin — bezposrednio pod koronami drzew (w misach ziemnych) lub na powierzchni rabat.

58 Zabiegi przedsiewne oraz ich kolejno$¢
— wyréwnaé powierzchnie przeznaczong pod trawnik;
— spulchni¢ wierzchnig warstwe gleby
— nawiez¢ 5-10 — centymetrowg warstwe zyznej gleby;
— przedsiewnie zastosowa¢ nawdz: N (azot) — 25 kg/ha, P==205 (fosfor) — 50 kg/ha, K20 (potas) — 100 kg/ha.
— ponownie przeprowadzi¢ spulchnianie;
— przygotowana powierzchnie zwatowa¢ watem o ciezarze 150 - 200 kg;
- bezposrednio przed wysiewem nasion zruszy¢ grabiami warstwe gleby na gtebokos$¢ 2 cm.

5.8.1 Podtoze

— gleba zyzna, préchniczna, o pH 5,6 - 6,5;

— warstwa gleby urodzajnej grubosci 8-10 cm powinna zawiera¢ 85% czesci ziarnistych, 7-10% czesci
sptawialnych i 5-7% prochnicy przed wysiewem powierzchnie projektowanego trawnika wyréwnaé i zwatowaé
watem lekkim o cigzarze 150 kg;

— W czasie wysiewu gleba powinna by¢ wilgotna;

582  Siew
— wysiew przy pogodzie bezwietrznej;
—  siew rzutowy;
— wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemig przy uzyciu grabi lub kolczatki;
— ilos¢ nasion — 2 kg/100 m2,

5.1 Pielegnacja zieleni projektowane;
Projekt zaktada 3-letni okres pielegnacji gwarancyjnej posadzone;j zieleni.

5141 Pielegnacja trawnikow

Nawadnianie:
— nawadnianie przeprowadza¢ zaleznie od warunkéw pogodowych przez caly okres wegetacyjny;

zraszanie w normalnych warunkach pogodowych powinno by¢ przeprowadzane w odstepach 2-3 dniowych w iloSci

do 10 mm wody na dobe, natomiast w okresie suszy codziennie;

— podczas przeprowadzania zabiegu nalezy zwr6ci¢ uwage aby nie doprowadzi¢ do przemieszczania sig nasion (w
wyniku ich wyptukania);

— najlepszym terminem deszczowania jest okres poranny;

— nawadnia¢ trawnik bezposrednio po kazdym strzyzeniu.

Strzyzenie:
—  koszenie powinno by¢ wykonywane zawsze terminowo i starannie;



pierwsze strzyzenie powinno by¢ przeprowadzone kosiarka lekka;

pierwsze koszenie po wschodzie nasion wykona¢ gdy trawa na trawnikach rekreacyjnych osiggnie wysoko$¢ 5 - 6
cm;

koszenie trawnika rekreacyjnego przeprowadzac co 2 tygodnie;

ostatnie koszenie wykonaé¢ w terminie umozliwiajgcym trawom uzyskanie przed zimg wysokosci 5 — 10 cm (potowa
pazdziernika);

w dalszym okresie eksploatacji murawe kosi¢ kazdorazowo, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8 cm, do wysokos$ci 6
cm;

koszenie powinno byé przeprowadzane gdy trawniki sg suche, w przypadku niekorzystnych warunkdéw
pogodowych, termin koszenia nalezy nieco przesungg.

Zabiegi towarzyszace strzyzeniu:

po pierwszym strzyzeniu po wschodach wykona¢ watowanie powierzchni trawnika watem lekkim o ciezarze 75 kg,
watowaé nalezy "na krzyz";
po kazdym koszeniu konieczne jest wygrabienie powierzchni trawnika i usuniecie skoszonych lisci.

Nawozenie:

nalezy zachowa¢ odpowiednig proporcje makrosktadnikow N:P:K, ktéra optymalnie ksztattuje sie 6:2:4;
nawozy nalezy rozprowadza¢ bardzo rownomiernie. W tym celu, jesli jest to mozliwe, zaleca sie dostarcza¢
sktadniki w formie ptynnej (rozcieficzone woda);
nawozy mineralne stosuje sie zawsze po skoszeniu murawy;
w zaleznoéci od rodzaju trawnika nalezy stosowaé nastepujace dawki nawozow:
Nawozenie trawnika

Nawozenie [kg /ha]
W okresie pierwszego roku od siewu nasion

Co trzecie koszenie

N (azot) 20
P20s -w pazdzierniku 25
K20 -w pazdzierniku 50
W kolejnych latach eksploatacji

N (rocznie nie przekracza sie) : 240
P20s (po koszeniu) w:

maju/czerwcu 45
wrzesniu/pazdzierniku 35
K20 (po koszeniu) w:

maju/czerwcu 70
wrzesniu/pazdzierniku 80

Odchwaszczanie:

w pierwszym roku po zatoZzeniu trawnika odchwaszczanie przeprowadzaC zaleznie od potrzeb, metodg
mechaniczng (pielenie reczne).

Pozostate zabiegi:

51.2

watowanie - raz w roku przy umiarkowanej wilgotno$ci gleby, watem o ciezarze 50 - 75 kg.
dosiewanie nasion:

przeprowadza¢ zaleznie od potrzeb, w miejscach ubytkow w darni;

stosowa¢ mieszanke traw stosowng do typu trawnika.

Pielegnacja zieleni w drugim i trzecim roku po posadzeniu

Nawadnianie — przeprowadzaC zaleznie od potrzeb, tak aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej. Najlepiej

nawadnia¢ rosliny jednorazowo wiekszg ilo$cig wody.

Nawozenie — wiosenne (od potowy maja do pofowy sierpnia) przeprowadza¢ nawozami wielosktadnikowymi z zawarto$cig

azotu ok. 14%. Nawozenie jesienne przeprowadza¢ nawozami potasowymi najpdzniej pod koniec sierpnia.



Ciecie — polega gtéwnie na wykonywaniu cigé pielegnacyjnych i formujacych korony (zaleznie od potrzeb). W przypadku
krzewdw ciecia nalezy wykonywaé podobnie jak w pierwszym roku po posadzeniu rolin.

Mulczowanie — warstwe Sciotki uzupetnia¢ dwa razy w roku: wiosng i jesienia, tak by facznie stanowita warstwe migzszosci 8
cm.

Odchwaszczanie — przeprowadza¢ zaleznie od potrzeb, wytgcznie mechanicznie (pielenie reczne).

Inne zabiegi — w razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ palikowanie lub wymieni¢ zniszczone rosliny.

513 Pielegnacja trawnikéw w kolejnych latach
Jak w pierwszym roku po zatozeniu.

6 KONTROLA i BADANIA
OgoIne zasady kontroli podano w Z.00 ,WWymagania Ogdlne" i obowigzujg one odpowiednio.
6.1 Kontrola rob6t w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnacii ro$lin polega na sprawdzeniu:
—  wielkosci dotéw pod sadzone roéliny,
—  grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,
—  Zzaprawienia dotéw ziemig urodzajna,
—  zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz
odlegtosci sadzonych roélin,
- materiatu rodlinnego w zakresie wymagar jako$ciowych i zgodnosci z normg PN-R-67023 - drzewa i krzewy
liSciaste, oraz wymaganiami jako$ciowymi i wielko$ciowymi okreslonymi w projekcie wykonawczym i
niniejszej ST,
—  opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,
—  prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,
—  odpowiednich terminéw sadzenia, - prawidtowo$ci wykonania mis i Scidtkowania drzew,
—  grubosci warstwy Sciétki pod roslinami,
—  wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych ro$lin,
- zasilania nawozami mineralnymi.
6.2 Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowosci uzyskanego zadarnienia;
- wystepowania gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.  PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Z.00 ,Wymagania Ogéine”.
Jednostka obmiarowa jest:
—  m2 (metr kwadratowy) wykonania: ciétkowania rabat
— szt (sztuka) - posadzonych roslin.

8.  ODBIOR ROBOT

Odbior odbedzie sie zgodnie z procedurg okre$long w Z.00 ,Wymagania Ogoine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci
i warto$ci.

9.  ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Z.00 ,Wymagania OgoIne”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano Z.00 ,Wymagania ogéine"
10.1 Cena wykonania nasadzen ro$lin obejmuje czynnosci :

- wykonanie wykopu jamistego,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— umieszczenie materiatu w wykopie,



—  zasypanie z ubiciem bryly korzeniowej,
- Sciotkowanie roslin,
— pielegnacje posadzonych roslin

11.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawa do wykonania robét budowlanych beda;

11.1. Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa okreslona zostata w Z.00 ,Wymagania Ogélne”.
11.2 Przepisy
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 . poz 1651 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla poszczegdlnych
rodzajow i gatunkéw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).
11.2. Normy:
- PN-G-98011:1970 Torf rolniczy;
—  PN-R-67022:1987 Materiat szkdtkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste;
—  PN-R-67023;1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste;
—  PN-R-67030:1992 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
—  Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



Z.02 - NAWIERZCHNIE
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zaméwienia
Nazwa zamowienia zostata okreslona w Z.00 ,Wymagania OgoIne”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkdw wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni, w
ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :
- niwelacja terenu,
- wykonywaniem powierzchni do ruchu kotowego,
- wykonywaniem powierzchni do ruchu pieszego
- wykonywaniem obrzezy i kraweznikéw

1.4.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace te zostaty opisane w Z.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

1.5.  Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy znajduje sie w Z.00 ,Wymagania Ogéine”.

1.6.  Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :
Okreslenia podstawowe wyjasnione sq w Z.00 ,Wymagania Ogdlne”. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacii
pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢ :

- okreslenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujaca prace objete niniejszg specyfikacja.
Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez wyznaczony przez niego
Podwykonawca,

- okre$lenie ,wykonaC, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie danego elementu fgcznie z wszelkimi
niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem niezbednych materiatdéw i sprzetu,

- okreslenie ,zgodnie” oznacza spefnienie stawianych wymagar i zaleceh w petni, ewentualnie z marginesem
btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

- okreslenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i kontroluje, w celu
zapewnienia wymaganej jako$ci robét. Zapisy odpowiednich norm, aprobat lub instrukcje producenta, beda
traktowane jako wtaéciwa procedura.

- okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktora zostata przewidziana przez konkretnego producenta
specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedq traktowane wytacznie rozwigzania, przy
realizaciji ktorych nastapita petna zgodno$¢ z tq procedurg,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie moga takze takie okreslenia fachowe jak :

- niwelacja — doprowadzenie rzednych terenu do poziomu zgodnego z dokumentacja,

- plantowanie — tworzenie skarp o okreslonym kacie nachylenia,

- niwelator — przyrzad geodezyjny do wyznaczania roznicy wysokosci pomiedzy punktami,

- teodolit - przyrzad geodezyjny do wyznaczania katéw poziomych oraz katéw pionowych,

- tachymetr — przyrzad geodezyjny do wyznaczania katow oraz odlegto$ci,

- droga - budowla inzynierska wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, stuzaca do ruchu drogowego. W
sktad drogi wchodzi jezdnia, pobocze, chodnik, pas zieleni itp.

- jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

- pieszojezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona zaréwno do ruchu pieszych jak i pojazdow,



2.

- chodnik - cze$¢ drogi przeznaczona wytgcznie do ruchu pieszych,

- kraweznik — zewnetrzna cze$¢ chodnika oddzielajaca go od jezdni,

- korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielacymi jezdnie,

- korpus - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw,

- koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni drogi,

- konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni drogi wraz ze sposobem ich potaczenia,

- kruszywo - materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego,

- tuczen - szuter — rodzaj kruszywa famanego ze skaty, o szorstkiej powierzchni, ksztattem zblizony
do ostrostupa lub sze$cianu,

- otoczak - fragment mineratu lub skaty o rozmiarach frakcji zwirowej, o wygtadzonych i zaokraglonych
brzegach,

- grys — kruszywo tamane,

- grunt zbrojony — grunt wzmocniony geowtokning lub geotkaning,

- frakcja — stopieni uziarnienia kruszywa,

- frakcja kamienista fk - Srednica ziaren powyzej 40 mm

- frakcja zwirowa fZ - $rednica ziaren od 2,0 mm do 40,0 mm

- frakcja piaskowa fp - Srednica ziaren od 0,05 mm do 2,0 mm

- frakcja pytowa fir - Srednica ziaren od 0,002 mm do 0,05 mm

- frakcja itowa fi - Srednica ziaren ponizej 0,002 mm

- pospotka — rodzaj gruntu niespoistego

- Zwir — rodzaj gruntu niespoistego

- piasek - rodzaj gruntu niespoistego

- piasek gliniasty - rodzaj gruntu spoistego

- pyt - rodzaj gruntu spoistego

- glina - rodzaj gruntu spoistego

- it - rodzaj gruntu spoistego

- EkoBeton - to mieszanka zuZzlowo-popiotowo-cementowa. Do jej produkcji wykorzystywane sg UPS
(uboczne produkty spalania) — zuzel i popioty lotne.

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i spetnia¢ wymagania ogoine dotyczace wyrobow budowlanych, okreslone w specyfikacii
ST.00 ,Wymagania Ogélne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa:

21.

2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.

Grunt rodzimy

Do plantowania i niwelacji terenu (poza obszarem drég) moze byé uzyty rodzimy grunt piaszczysty, wydobyty z
wykopow na tej samej budowie, spetniajacy oczekiwane parametry, pod warunkiem, ze nie zawiera zanieczyszczen
takich jak gruz, odpadki materiatow budowlanych, itp. Inne rodzaje gruntu mogg by¢ uzyte tylko za zgodg Inzyniera
Kontraktu.

Piasek

Podsypka cementowo-piaskowa

Chudy beton wg BN-70 / 8933-03

Kostka betonowa wymiary i kolorystyka wg projektu wykonawczego

Krawezniki betonowe

Ograniczenie projektowanych nawierzchni drogowych stanowig krawezniki betonowe 15x30 cm, o $wietle h=10 cm,
a na przecieciu z ciggami pieszymi — krawezniki betonowe najazdowe 15x22 c¢m o $wietle h= 3 cm. Odcinki miedzy
zmianami wysokosci $wiatta kraweznikéw nalezy wykonac jako krawezniki przejSciowe 15x22x/30 ¢cm, o diugosci 1
m. Krawezniki posadowione na podsypce cementowo- piaskowej 1:4, gr. 3 cm i tawie betonowej z betonu C12/15.



2.7 Obrzeza betonowe
Ciagi piesze obramowano obrzezami chodnikowymi 6x20 cm posadowionymi na podsypce cementowo — piaskowej
1:4, gr. 3cm.

3. SPRZET i MASZYNY
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Z.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania co najmniej z nastepujacego
sprzetu mechanicznego :

—  do niwelacji i plantowania terenu — spycharki, rowniarki, zgarniarki itp.

—  do zageszczania - walce, ubijaki mechaniczne typu skoczki, ptyty wibracyjne itp.
oraz odpowiednig iloscig narzedzi recznych - szpadli, topat, kiloféw, itp.

4, SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w Z.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania co najmniej z nastepujacych
Srodkéw transportu :

—  samochoddw typu wywrotka,

—  samochoddw skrzyniowych,
oraz odpowiednig iloscig recznych Srodkow transportu jak taczki czy wozki.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w Z.00 ,Wymagania Ogélne" i nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

5.1.  Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robdt wg niniejszej specyfikacji nalezy przystapi¢ dopiero po zakoficzeniu wszelkich rozbiorek i po
wykonaniu wszelkich prac ziemnych, w tym sieci i przytaczy medialnych. Wykopy musza by¢ zasypane i odpowiednio
zageszczone.

5.2.  Wykonywanie korytowania

5.2.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg, uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spemiony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Warstwy gorne podfoza pod konstrukcje nawierzchni nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia I1s=1,00 i dla
chodnikéw [s=0,98. Dla chodnikéw dopuszcza sie rezygnacje z warstwy gruntu stabilizowanego cementem w przypadku
uzyskania zageszczenia 1s=0,98.

5.2.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.



Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. JeZeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.3.  Wykonywanie kraweznikow i obrzezy chodnikowych

W wykonywanym wykopie pod tawe betonowq i kraweznik nalezy, zgodnie z rzednymi wysoko$ciowymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej wylaC tawe z betonu B-20. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-63/B-06251. Uktadang mieszanke betonowg zageszczaé ubijakami recznymi lub mechanicznymi.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowag grub. 5cm i przy sznurach ustawié
krawezniki betonowe do wymaganych rzednych wysokoSciowych. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieé
wytrzymato$¢ po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejsza niz 14 MPa.

Spoiny na zltgczach kraweznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypemié zaprawg cementowg, po czym zatrze¢ na gtadko
powierzchnie stykéw. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1cm. Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$é
po 28 dniach nie mniejsza niz 20MPa.

Obrzeza chodnikowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubo$ci warstwy 3cm po zageszczeniu. Wysoko$¢ obrzeza
nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinno wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z
projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna Sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem.
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione piaskiem. Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczysci¢
i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokos¢.

54.  Wykonywanie nawierzchni
Nawierzchnie powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, zapewniajac nosno$¢ wiasciwa dla pojazddw, ktore beda sie
mogty po niej poruszac (w tym bojowych wozow strazy pozarnej)

5.5.  Nawierzchnie

5.6.1 Konstrukcja drég wewnetrznych:

— warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowe; 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15¢cm
— warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C152,<4,0MPa E>>80 MPag; 20cm

— wymiana nN na grunt niespoisty lub mieszanke niezwigzana, zageszczong do
Is=1,0, o wtérnym module odksztatcenia (zmienna grubos¢) E2=80MPa

5.6.2 Konstrukcja nawierzchni ruchu pieszego:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
— warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm
— warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1520<4,0 MPa 15¢cm

— wymiana nN na grunt niespoisty lub mieszanke niezwigzana, zageszczong do
Is=1,0, o wtérnym module odksztatcenia (zmienna grubos¢) E2=80MPa

6. KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w Z.00 ,Wymagania Ogolne" i obowiazuja one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobow budowlanych niezgodnych z dokumentacja projektowa i wykluczenie
prowadzenia robot niezgodnych z dokumentacja projektowa i w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
W ramach niniejszej specyfikaciji przewiduje sie w szczegoinosci :



6.1. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca musi uzyska¢ od producentéw odpowiednie zaswiadczenia o jako$ci lub atesty
na wyroby budowlane jakie zamierza zastosowac.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonywanych prac z zatozeniami okreSlonymi w
dokumentacji projektowe;.

6.3. Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowg nalezy dokona¢ préb i pomiaréw. Proby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos$é z
przepisami.

1. PRZEDMIAR i OBMIAR
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Z.00 ,Wymagania OgoIne”.

8.  ODBIOR ROBOT

Odbiodr odbedzie sie zgodnie z procedurg okre$long w Z.00 ,Wymagania Ogoine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci
i warto$ci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Z.00 ,Wymagania OgoIne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawa do wykonania robét budowlanych beda;

10.1 Dokumentacja projektowa :
Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogoine”.

10.2 Normy:

—  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

—  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dla nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

—  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

—  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

—  PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan



Gdziekolwiek w dokumentach zaméwienia ti.: w Opisie przedmiotu zamodwienia,
w Dokumentacji projektowej badz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, powofane sq
konkretne nazwy wifasne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych Iub
specyfikacji technicznych, ktore spetnia¢ maja materiafy, wyroby budowlane, urzadzenia, sprzet i inne
towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy, bedq obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych,
za$ w przypadku gdy powotane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne sq panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
réwnowazne innych panstw cztonkowskich UE, zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powofane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawdzenia i
zatwierdzenia. Roznice pomiedzy powofanymi normami, ocenami technicznymi lub specyfikacjami
technicznymi a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert rownowaznych. Przez réwnowazny nalezy rozumie¢
material, sprzet, wyposazenie o parametrach, jakosSci wykonania, technologii wykonania lub odniesienia
do norm nie gorszych niz okreslonych w Opisie przedmiotu zaméwienia, Dokumentacji projektowej,
STWIOR.

Wykonawca, ktory powofuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajq
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego (przedstawi¢ parametry techniczne oferowanego produktu
itp.). Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym przez
Zamawiajacego jest obowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego produkt spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. Zaoferowany przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢ minimalne
wymagania Zamawiajacego okreslone w Opisie przedmiotu zamdwienia lub posiada¢ lepsze parametry.
Jezeli Zamawiajqcy w opisie przedmiotu zamowienia wskazat w SWZ lub w dowolnych zafacznikach do
SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrédfo Ilub szczegdlny proces, ktory
charakteryzuje materiafy, produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, lub opisat
przedmiot zamoéwienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych - nalezy przyjac, ze wskazane patenty,
znaki towarowe, pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje te produkty lub ustugi,
normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych okreslaja parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza zlozenie oferty w tej czesci przedmiotu zaméwienia o roéwnowaznych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych lub opisane poprzez odniesienie do réwnowaznych norm
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych.

Zamawiajaqcy poprzez pojecie ,rownowazny” rozumie tyle, co majacy réwngq wartos¢, rowne
znaczenie. Oznacza to, ze produkt lub rozwigzanie techniczne, badZz norma czy aprobata opisane przez
Zamawiajacego nie musi mieé¢ cech identycznosci, nie muszaq one by¢ takie same. Wykazanie
réwnowaznosci nie polega na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, czy ze nie jest gorszy niz
ten, ktérego wymaga Zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajacego
za pomocq innych rozwigzan technicznych. Zamawiajacy oceniajac, czy podane przez Wykonawce
rozwigzania sq rownowazne bedzie poréwnywat parametry opisane w Opisie przedmiotu zamdwienia
przez Zamawiajacego i wskazane przez Wykonawce. Podane parametry sq parametrami minimalnymi.
Oferenci mogq zaproponowaé urzadzenia, materialy, produkty o wyzszych warto$ciach z lepszymi
funkcjami i mozliwo$ciami.



