
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  zawiera  informacje  oraz
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane
według opracowanych projektów wykonawczych tej branży, dla:
„projektu  zewnętrznych  instalacji  sanitarnych  dla  budowy  Polskiego  Ośrodka  Szkoleniowego
Ratownictwa Morskiego w Szczecinie, Budynek nr 2 (hala z komorą rozgorzeniowo – dymową)”.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie:

• budowa zewnętrznej instalacji odprowadzenia ścieków kanalizacji deszczowej,
• budowa zewnętrznej instalacji odprowadzenia ścieków kanalizacji sanitarnej ,
• budowa zewnętrznej instalacji wody.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
w/w robót.

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

Prace tymczasowe i towarzyszące:
 wykonanie podpór i konstrukcji montażowych,
 wykonanie przebić i przewiertów,
 demontaże, rozbiórki, utylizacja, złomowanie istniejących instalacji i urządzeń,
 inwentaryzacja powykonawcza.

Przy zakładaniu tymczasowej instalacji elektrycznej (przeznaczonej do oświetlania poszczególnych
pomieszczeń,  do  napędu  silników,  zasilania  urządzeń  służących  do  różnego  rodzaju  robót)  należy
uwzględnić poniższe zasady:
a) obwody oświetleniowe przyłączać w skrzynkach rozdzielczych do napięcia 24V,
b) w obwodach siłowych i grzejnych stosować środki ochrony przeciwporażeniowej,
c) przy układaniu instalacji należy specjalną uwagę zwracać na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach

określonych w ogólnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

1.4.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący
zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc.
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i  innych  znaków geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy i  w razie  ich  uszkodzenia  lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach
określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  zawartej  umowie  zgodnie  z
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4.3 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem
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robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją  umowy o zamiarze
rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach  naziemnych  i  podziemnym pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym
przez zamawiającego.

1.4.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych

we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu
zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń,
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne,  oraz odpowiednie wyposażenie i  odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone
w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie
gotowości,  zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,  np. materiały pylące)
mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich
wbudowania.  Przed  użyciem takich  materiałów Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.4.6 Dokumenty budowy

1.4.6.1 Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny
odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz stan  techniczny  i  wszystkie
kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  porządku
chronologicznym jeden po drugim,  nie  pozostawiając pustych między  nimi,  w sposób uniemożliwiający
wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
• zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów,  przygotowanych  przez

wykonawcę, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
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• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
• daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia

zarządzającego realizacją umowy 
• daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  lub

wykonania robót zamiennych; 
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,  
• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
• dane na temat  jakości  materiałów,  poboru próbek i  wyników badań z określeniem przez kogo

zostały przeprowadzone i pobrane;
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
• inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest  także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.4.6.2 Książka obmiaru robót
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego

elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

1.4.6.3 Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierają też:
1. Dokumenty wchodzące w skład umowy;
2. Pozwolenie na budowę ;
3. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
4. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
5. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
6. Protokoły odbioru robót,
7. Opinie ekspertów i konsultantów,
8. Korespondencja dotycząca budowy.

1.4.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie

zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze
stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ – KODY CPV

45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

Dziennik  budowy  –  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót.   
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Księga  obmiarów  –  akceptowany  przez  inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania  przez  wykonawcę  obmiaru  wykonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  innych
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzenia przez inżyniera.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  inżyniera.  W  przypadku  gdy  w  specyfikacji
technicznej  podano  nazwę  handlową  materiału  lub  jego  producenta  należy  rozumieć,  że
zastosowanie  danego  materiału  jest  przykładowe,  zdaniem  projektanta  najlepiej  spełniające
warunki  kontraktu.  Za  zgodą  inżyniera  można  stosować  materiały  o  parametrach  takich  samych  lub
lepszych mających  aprobatę techniczną.

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja istniejącego zadania
Budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji  projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji                      techniczno-
użytkowych. zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z                      budową, modernizacją
budowli.

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody zimnej. 

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Pośrednie  zaopatrzenie  w  wodę –  zasilenie  instalacji  wodociągowej  z  wodociągu  komunalnego  z
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń
zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.

Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku.

Ciśnienie  robocze  instalacji -  obliczeniowe  (projektowe)  ciśnienie  pracy  instalacji  przewidziane  w
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone
w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie
instalacji.

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej
szczelności.

Ciśnienie  nominalne  PN  -  ciśnienie  charakteryzujące  wymiary  i  wytrzymałość  elementu  instalacji  w
temperaturze odniesienia równej 20 °C.

Temperatura  robocza -  obliczeniowa  (projektowa)  temperatura  pracy  instalacji  przewidziana  w
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona
w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej
60 °C.
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Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą
średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PE-RT/AL/PE-RT, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek -
średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.

Wentylacja  pomieszczenia –  wymiana  powietrza  w  pomieszczeniu  lub  jego  części  mająca  na  celu
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.

Rozdział  powietrza  w  pomieszczeniu –  rozprowadzenie  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z
zastosowaniem  nawiewników  i  wywiewników  w  celu  zagwarantowania  wymaganych  warunków  –
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu
powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi.

Krotność  wymiany  powietrza –  liczbowa  wartość  intensywności  wentylacji  pomieszczenia,  liczba
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej
objętości pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.

Powietrze  wewnętrzne –  powietrze  znajdujące  się  wewnątrz  pomieszczenia  lub  klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze  wywiewane –  powietrze  wewnętrzne  odprowadzane  z  pomieszczenia  wentylowanego  lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja  powietrza –  zasysanie  części  powietrza  wewnętrznego  w  wyniku  ejekcyjnego  działania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie  powietrza –  zawarta  w  powietrzu  substancja  stała,  ciekła  lub  gazowa,  która  nie
występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu
termicznego lub/i siły naporu wiatru.

Wentylacja  grawitacyjna –  wentylacja  naturalna  spowodowana  przez  różnicę  gęstości  powietrza  na
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o
obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.

Wentylacja  mechaniczna –  wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  mechanicznych  lub
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch.

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.

Wentylacja  miejscowa –  wentylacja  polegająca  na  wymianie  powietrza  w  określonej  przestrzeni  w
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
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Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

System  wentylacji  centralny –  system  wentylacji  z  centralnym  uzdatnianiem  powietrza,  w  którym
strumienie objętości  powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o
jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła,
wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza.

System  wentylacji  indywidualny –  system  wentylacji  umożliwiający  utrzymanie  regulowanego  lub
regulowanych  parametrów  powietrza  w  pomieszczeniu  dzięki  zastosowaniu  indywidualnego urządzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu.

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę
przestrzeni, przez która przepływa powietrze.

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

Klimatyzacja –  jest  procesem  nadawania  powietrzu  w  pomieszczeniu  określonych  parametrów  i
właściwości  pożądanych  ze  względów  higienicznych  i  ze  względu  na  dobre  samopoczucie  ludzi  (tzw.
klimatyzacja  komfortowa)  lub  wartości  parametrów  wymaganych  przez  technologię  produkcji  (tzw.
klimatyzacja technologiczna).

Ciśnienie dopuszczalne –  najwyższa  wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która  nie
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.

Ciśnienie nominalne – umownie przyjęta (do znakowania armatury, elementów przewodów i urządzeń)
wartość  ciśnienia  charakteryzująca  wytrzymałość  elementu  ciśnieniowego  w temperaturze  odniesienia;
ciśnienie nominalne jest liczbowo równe wartości ciśnienia roboczego.

Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy przewodów,
urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krążenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczna przepona oddzielająca przestrzeń
wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy
instalacji ogrzewania.

Przewód powrotny – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła ciepłowniczego do źródła
ciepła.

Przewód  zasilający –  przewód,  którym  przesyłany  jest  nośnik  ciepła  ze  źródła  ciepła  do  węzła
ciepłowniczego.

Spadek przewodów – nachylenie przewodów w stosunku do poziomu.

Urządzenia  alarmowe –  urządzenia  sygnalizujące  w  sposób  optyczny,  akustyczny  lub  optyczno  -
akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych).

Urządzenia kontrolno - pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urządzenia  stabilizujące –  urządzenia,  które  utrzymują  ciśnienie  w  instalacji  ogrzewania  wodnych  w
określonych granicach

Urządzenia  zabezpieczające –  urządzenia,  które  zabezpieczają  instalacje  ogrzewania  wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień.
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Źródło ciepła – węzeł cieplny lub kotłownia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem każdego materiału  przewidywanego do wykonania  robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego
realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie będzie  znaczyć,  że wszystkie materiały  pochodzące z tego źródła  są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania
tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.  Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2.1.2  Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby

sprawdzić  jego własności.  Wyniki  tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości  danej  partii
materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy jest  również upoważniony  do przeprowadzania  inspekcji  w
wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

 W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.1.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych  przez niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.1.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez
zarządzającego realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z użyciem materiałów,  które  nie
zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane przez zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na
własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.1.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie
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jaki  jest  wymagany  w chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.1.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia

zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie
przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
• rury i kształtki z PVC
• uszczelki 
• studzienki kanalizacyjne systemowe Ø600 mm
• zbiornik bezodpływowy  o poj. czynnej min, 12m3
• włazy żeliwne
• płyty pokrywowe okrągłe
• pierścienie dystansowe z PE
• rury ochronne
• wpusty uliczne
• pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej

2.2.2   Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
• rury i kształtki z PVC
• uszczelki 
• studzienki kanalizacyjne systemowe Ø600 mm
• studnie z kręgów betonowych  DN1000, DN1500  [mm]
• separator substancji ropopochodnych
• zasuwa nożowa
• studnia do poboru próbek
• włazy żeliwne
• rury ochronne
• płyty pokrywowe okrągłe
• pierścienie dystansowe z PE
• pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej

2.2.3 Zewnętrzna instalacja wodociągowa
• rury i kształtki z PE100 SDR17
• uszczelki
• rury osłonowe
• mufy elektrooporowe PE
• przejścia szczelne
• zawór skośny zwrotno-zaporowy ze spustem
• zawór antyskażeniowy
• zawór pływakowy
• taśma magnetyczna
• śruby zaciskowe
• studnia betonowa DN1000
• pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny z ofertą  wykonawcy oraz powinien  odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie
organizacji  robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i  gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Liczba  i  rodzaje  środków transportu  będą określone  w projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach
wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

• Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
• Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem

się przez podklinowanie lub inny sposób.
• Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować

uszkodzenia mechaniczne.
• W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i

wyładowywaniu  wagonów  towarowych  w  komunikacji  wewnętrznej  oraz  ładować  do  granic
wykorzystania wagonu.

• Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o C i niższej.

• Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

• Przy wielowarstwowym układaniu rur i  przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu  powyżej  1/3  średnicy zewnętrznej  rury  i  przekroju  kanału  transport  armatury
powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
• Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami

transportu.
• Uszczelki,  podkładki  amortyzacyjne  i  śruby  pakować  w  skrzynie.  Urządzenia  transportować  w

skrzyniach  i  pudłach  zabezpieczających  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  i  opadami
atmosferycznymi.

• Przybory sanitarne pakować w skrzynie i  pudła,  zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi
pęknięcia i rozbicie.

• Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

• Ilość  używanych  środków  transportu  musi  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach Inspektora  w
terminie przewidzianym umową.

• Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
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projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę
na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby
będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych
wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów odwzorowania  założonej  przez geodetę  będzie  zabezpieczona przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do
przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót,  dopuszczalne niedokładności  normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię. 

Polecenia  zarządzającego realizacją  umowy będą wykonywane nie  później  niż w czasie  przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów
określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości
eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

5.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.2.1. ODWODNIENIE TERENU
ZADASZENIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU: Dla zadaszenia projektowanego budynku przewiduje się
odprowadzenie  wód  opadowych  poprzez  zastosowanie  systemu  grawitacyjnego  z  rurami  spustowymi
prowadzonymi na zewnątrz budynku z rewizjami.

Dla  platformy  na  helikopter  zlokalizowanej  nad  kontenerami  zaprojektowano  podejście
kanalizacyjne  Ø250mm.  Podejście  kanalizacyjne  podłączone  do  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  z
zastosowaniem zasuw  na włączeniu do kanalizacji deszczowej i sanitarnej w celu przełączania odbiornika
ścieków  odprowadzanych  z  platformy  helikoptera  –  standardowo  odprowadzanie  wód  opadowych  z
platformy  do  kanalizacji  deszczowej,  w  przypadku  ćwiczeń  z  gaszenia  odprowadzenie  do  kanalizacji
sanitarnej przez separator.
CIĄGI  PIESZO-JEZDNE:  Przewidziano  odprowadzenie  wód  opadowych  realizowane  wpustami
deszczowymi.
Na  terenie  inwestycji  projektuje  się  punktowe  wpusty  wykonane  z  betonowych  elementów
prefabrykowanych o średnicy DN500 z osadnikiem o wysokości czynnej Hcz=0,5m. Wpusty wyposażone
są w żeliwne włazy na ulicach i podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN. Wpusty należy
zasyfonować.
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5.2.2. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody  opadowe  z  projektowanej  inwestycji  odprowadzane  będą  do  istniejącej  instalacji  kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie Inwestora poprzez projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji
deszczowej.

Włączenie projektowaną zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej do istniejącej studni wraz
z odcinkiem D1-D1.1 (teren portu) poza zakresem niniejszego opracowania.

Przed  rozpoczęciem robót  budowlanych  należy  bezwzględnie  sprawdzić  rzędną   istniejącej
studni  kanalizacji  deszczowej  w  miejscu  włączenia  projektowaną  zewnętrzną  instalacją  kanalizacji
deszczowej.

Na placu utwardzonym w części  z kontenerami zaprojektowano wpust  uliczny z osadnikiem
umożliwiający  odprowadzanie  wody  z ćwiczeń  gaszenia  paliw.  Dodatkowo wpust  będzie  pełnił  funkcję
odwodnienia  terenu  – odprowadzanie  wód opadowych.  Wpust  podłączono do kanalizacji  deszczowej  i
sanitarnej,  na przewodach odpływowych z wpustu  zamontować zasuwy nożowe DN250 do kanalizacji
zgodnie z częścią graficzną opracowania.  Odprowadzenie ścieków z odwodnienia platformy helikoptera
przewidziano  przez  wpust.  Ustawienie  zasuw  (zamknięta/otwarta)  w  zależności  od  rodzaju  ścieków
odprowadzanych przez wpust. Podejście kanalizacyjne podłączone do kanalizacji deszczowej i sanitarnej z
zastosowaniem zasuw na włączeniu do kanalizacji deszczowej i sanitarnej w celu przełączania odbiornika
ścieków odprowadzanych z platformy helikoptera oraz z wpustu na poziomie terenu (plac z kontenerami) –
standardowo odprowadzanie wód opadowych z platformy i wpustu do kanalizacji deszczowej, w przypadku
ćwiczeń z gaszenia odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej przez separator.

Przewidziano odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku przez projektowany zbiornik
zapasu  wody  do  celów  gaszenia  podczas  ćwiczeń.  Wody  opadowe  z  dachu  będą  zasilały  zbiornik  z
możliwością  przelewu  do  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej.  Dodatkowo  przewidziano
napełnianie zbiornika z instalacji wodociągowej poprzez zawór stopowy wraz z pływakiem. Od zbiornika
projektuje  się  2  przewody  dla  elektrycznych  motopomp  z  nasadami  STORZ  Ø110.  Motopompy
zlokalizowane w kontenerze zgodnie z oddzielnym opracowaniem. Pływak zaworu napełniającego zbiornik
z instalacji  wodociągowej  należy  ustawić  poniżej  poziomu  odpływu do  kanalizacji  deszczowej  (poniżej
przelewu ze zbiornika).

Projektuje się zbiornik betonowy o pojemności czynnej min. 12m3 o wymiarach wewnętrznych
5,36x2,06x1,5m.  Pojemność  i  wymiary  zbiornika  dobrano  uwzględniając  poziom napełnienia  zbiornika
uwzględniając pływak zaworu tak aby otrzymać pojemność czynną zbiornika minimum 12m3.  Prefabrykaty
żelbetowe produkowane z betonu klasy min. C35/45. 

Dla  zbiornika  projektuje  się  właz  żeliwny  ożebrowany  z  wypełnieniem  betonowym  klasy  D400.
Zwieńczenia otworów włazowych wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego płytkowego. Średnica
pokrywy włazu Ø680 mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50 mm. Przejście przez ściany
zbiorników  wykonać  w  tulejach  mechanicznych.  Otwory  włazowe  wyposażone  w  drabinkę  oraz  pomosty
pośrednie.

Zbiornik  dobrać  z  uwzględnieniem  działania  wyporu  wody  gruntowej.  Pod  zbiornikiem  należy
wykonać fundament z betonu klasy C30/37 lub płytę żelbetową o wymiarach i grubości płyty dostosowanej
do gabarytów projektowanego zbiornika retencyjnego.

UWAGA: Wszystkie studnie i zbiorniki należy dociążyć zabezpieczając przed wypłynięciem lub je
zalać z zewnątrz betonem. Szczegółowe rozwiązanie według branży konstrukcyjnej.

Pod rurami należy przewidzieć podbudowę minimum 30cm z tłucznia betonowego stabilizowanego
cementem.
Odwodnienie wykopów należy realizować metodą powierzchniową lub w razie konieczności - przy pomocy
igłofiltrów.

Projektuje  się  zewnętrzną  instalację  kanalizacji  deszczowej na  terenie  obiektu  wykonaną z rur  i
kształtek PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej
gładkiej,  o  jednorodnej  strukturze  ścianki  rur  i  kształtek,  o  sztywności  obwodowej  nominalnej  min.  8
kN/m2(Ø160, Ø250  klasy S).

Studnie  inspekcyjne   zgodnie  z  PN-EN  1917:2004/AC:2009  projektuje  się  z  elementów
prefabrykowanych betonowych DN1000 [mm],  łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.
Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe zgodnie z  PN-EN 13101:2005.
System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość poniżej 6 %, mrozoodporność (F-50). Dla
studni projektuje się włazy żeliwne ożebrowane z wypełnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy
D-400kN (z wkładką tłumiącą drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych
klasy  A-15kN.  Zwieńczenia  studni  i  wpustów  wykonywać  zgodnie  z  PN-EN  124  z  żeliwa  szarego
płytkowego. Średnica pokrywy włazu Ø 680 mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50
mm. Przejście przez ściany studni wykonać w tulejach mechanicznych. W przypadku włączenia kolektora
kanalizacji deszczowej powyżej 0,5m nad dnem kinety należy wykonać włączenie kaskadowe zgodnie z
częścią graficzną opracowania.
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Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje się wykonane z rury karbowanej  DN600mm z kinetą z
PP typu przepływowego. Dla studni projektuje się właz żeliwny ożebrowany na ulicach i podjazdach klasy
D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych klasy A-15kN.
Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych 
odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach skarpowatych. 
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Roboty ziemne dla projektowanej sieci 
kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-B-06050, BN-
83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość 
wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem 
ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 20 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby 
zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych 
kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm.

Obsypka  rurociągów musi  zagwarantować odpowiednie  podparcie  ze  wszystkich  stron.  Powinna  być
wykonana  szybko  po  stwierdzeniu  prawidłowości  posadowienia  rur.  Obsypkę  strefy  kanałowej  należy
zagęścić do 95%, a pod drogami 98 – 100 % zmodyfikowanej wartości Proctora.

Materiał  użyty  do  wykonania  obsypki  powinien  spełnić  te  same  warunki  co  materiał  do  wykonania
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z
gruntu rodzimego pod warunkiem, że będzie on spełniał wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN
1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur.  Z gruntu
należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 98-100% zmodyfikowanej
wartości Proctora. 

Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur może
odbywać się  na uprzednio  przygotowanym podłożu  rodzimym lub odpowiednio  zagęszczonym. Montaż
przewodów  powinien  odbywać  się  na  dnie  wykopu  zachowując  projektowany  spadek  przewodów.
Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią
montażu tych rur.

5.2.3. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Ścieki kanalizacji sanitarnej z projektowanej inwestycji odprowadzane będą do istniejącej instalacji

kanalizacji  sanitarnej  zlokalizowanej  na  terenie  Inwestora  poprzez  projektowaną  zewnętrzną  instalację
kanalizacji sanitarnej.

Włączenie projektowaną zewnętrzną instalacją kanalizacji  sanitarnej do istniejącej studni wraz z
odcinkiem S1-S1.1 (teren portu) poza zakresem niniejszego opracowania.

Dla  platformy  na  helikopter  zlokalizowanej  nad  kontenerami  zaprojektowano  podejście
kanalizacyjne  Ø250mm.  Podejście  kanalizacyjne  podłączone  do  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  z
zastosowaniem zasuw  na włączeniu do kanalizacji deszczowej i sanitarnej w celu przełączania odbiornika
ścieków  odprowadzanych  z  platformy  helikoptera  –  standardowo  odprowadzanie  wód  opadowych  z
platformy  do  kanalizacji  deszczowej,  w  przypadku  ćwiczeń  z  gaszenia  odprowadzenie  do  kanalizacji
sanitarnej przez separator.

Na  placu  utwardzonym  w  części  z  kontenerami  zaprojektowano  wpust  uliczny  z  osadnikiem
umożliwiający  odprowadzanie  wody  z ćwiczeń  gaszenia  paliw.  Dodatkowo wpust  będzie  pełnił  funkcję
odwodnienia  terenu  – odprowadzanie  wód opadowych.  Wpust  podłączono do kanalizacji  deszczowej  i
sanitarnej,  na przewodach odpływowych z wpustu  zamontować zasuwy nożowe DN250 do kanalizacji
zgodnie z częścią graficzną opracowania.  Odprowadzenie ścieków z odwodnienia platformy helikoptera
przewidziano  przez  wpust.  Ustawienie  zasuw  (zamknięta/otwarta)  w  zależności  od  rodzaju  ścieków
odprowadzanych przez wpust. Podejście kanalizacyjne podłączone do kanalizacji deszczowej i sanitarnej z
zastosowaniem zasuw na włączeniu do kanalizacji deszczowej i sanitarnej w celu przełączania odbiornika
ścieków odprowadzanych z platformy helikoptera oraz z wpustu na poziomie terenu (plac z kontenerami) –
standardowo odprowadzanie wód opadowych z platformy i wpustu do kanalizacji deszczowej, w przypadku
ćwiczeń z gaszenia odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej przez separator.

Na  zewnętrznej  instalacji  odprowadzającej  ścieki  z  ćwiczeń  gaszenia  paliw  i  helikoptera
zaprojektowano  separator  substancji  ropopochodnych  z  wbudowanym  osadnikiem  i  by-passem  o
przepływie  nominalnym  10l/s  i  przepływie  przeciążeniowym  100dm3/s,  pojemność  osadnika  1000dm3,
pojemność  separatora  688dm3.  Posadowienie  i  uruchomienie  separatora  należy  wykonać  zgodnie  z
wytycznymi producenta. 

Za  separatorem  projektuje  się  studnię  przystosowaną  do  poboru  próbek.  Króciec  wlotowy
ścieków do studni przystosowanej do poboru próbek należy wprowadzić do studni na odległość minimum
15cm oraz na wysokości minimum 10cm ponad dnem

Na projektowanym obiekcie Inwestor będzie przeprowadzał ćwiczenia gaszenia z wykorzystaniem
związków pianotwórczych. Wybór rodzaju związków pianotwórczych należy do Inwestora, przy czym należy
stosować środki  pianotwórcze nietoksyczne pozbawione substancji  których nie można odprowadzać do
kanalizacji zgodnie z wymaganiami odbiorcy ścieków oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i
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Żeglugi  Śródlądowej  (Dz.U.  2019  poz.  1220).  W  przeciwnym wypadku  Inwestor  jest  zobowiązany  do
uzyskania  wymaganych  pozwoleń  na  odprowadzanie  ścieków  jeżeli  stosowane  produkty  pianotwórcze
będą posiadały związki podlegające takim wymaganiom. 

Po zakończeniu ćwiczeń z użyciem środków pianotwórczych użytkownik obiektu jest zobowiązany
do intensywnego płukania placu ćwiczeń przez co najmniej 5 minut w celu oczyszczenia placu ćwiczeń oraz
przepłukania instalacji kanalizacyjnej z pozostałości po środkach pianotwórczych.

UWAGA: Wszystkie studnie i zbiorniki należy dociążyć zabezpieczając przed wypłynięciem lub je
zalać z zewnątrz betonem. Szczegółowe rozwiązanie według branży konstrukcyjnej.

Pod rurami należy przewidzieć podbudowę minimum 30cm z tłucznia betonowego stabilizowanego
cementem.

Odwodnienie wykopów należy realizować metodą powierzchniową lub w razie konieczności - przy
pomocy igłofiltrów.

Projektuje się zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej na terenie objętym opracowaniem wykonaną z rur
i kształtek PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej
gładkiej,  o  jednorodnej  strukturze  ścianki  rur  i  kształtek,  o  sztywności  obwodowej  nominalnej  min.  8
kN/m2(160, 250 klasy S). 

Studnie  inspekcyjne   zgodnie  z  PN-EN  1917:2004/AC:2009  projektuje  się  z  elementów
prefabrykowanych betonowych DN1000 [mm],  łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.
Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe zgodnie z  PN-EN 13101:2005.
System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość poniżej 6 %, mrozoodporność (F-50). Dla
studni projektuje się włazy żeliwne ożebrowane z wypełnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy
D-400kN (z wkładką tłumiącą drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych
klasy  A-15kN.  Zwieńczenia  studni  i  wpustów  wykonywać  zgodnie  z  PN-EN  124  z  żeliwa  szarego
płytkowego. Średnica pokrywy włazu Ø 680 mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50
mm. Przejście przez ściany studni wykonać w tulejach mechanicznych. W przypadku włączenia kolektora
kanalizacji deszczowej powyżej 0,5m nad dnem kinety należy wykonać włączenie kaskadowe zgodnie z
częścią graficzną opracowania.

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje się wykonane z rury karbowanej  DN600mm z kinetą
z PP typu przepływowego. Dla studni projektuje się właz żeliwny ożebrowany na ulicach i podjazdach klasy
D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych klasy A-15kN.

Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach skarpowatych.
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji
wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02,
PN-B-10736 oraz instrukcjami  opracowanymi  przez producenta  rur.  Dodatkową głębokość  wykopu dla
wyrównania  dna  wykopu  i  wzmocnienia  struktury  gruntu  musi  być  wykonana  sposobem  ręcznym.
Wypoziomowana  podsypka  o  grubości  ok.  20  cm musi  być  luźno  ułożona  i  nie  ubita,  aby  zapewnić
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i
cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm.

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Obsypkę strefy kanałowej należy
zagęścić do 95%, a pod drogami 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora.

Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z
gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do
98-100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur może
odbywać się  na uprzednio  przygotowanym podłożu  rodzimym lub odpowiednio  zagęszczonym. Montaż
przewodów  powinien  odbywać  się  na  dnie  wykopu  zachowując  projektowany  spadek  przewodów.
Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią
montażu tych rur.

5.2.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Inwestycja objęta opracowaniem zasilana będzie w wodę na cele bytowe i ppoż. z istniejącej 

instalacji poprzez projektowaną zewnętrzną instalację wody. Istniejąca instalacja wody została wykonana 
zgodnie z oddzielnym projektem.

Opomiarowanie zgodnie ze stanem istniejącym – istniejący zestaw wodomierzowy na przyłączu
wody.

Projektuje  się  włączenie  do  istniejącej  instalacji  wody  Ø160PE  poprzez  montaż  trójnika
redukcyjnego  kołnierzowego  z  żeliwa  sferoidalnego  DN150/80.  Połączenie  projektowanego  trójnika  z
istniejącym  wodociągiem  poprzez  zastosowanie  tulei  kołnierzowych  z  pierścieniem  dociskowym
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de160PE/DN150. Na odejściu projektowanego trójnika projektuje się zasuwę odcinającą kołnierzową DN80 z
żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniającą długą.  Połączenie  zasuwy z  projektowaną zewnętrzną instalacją
wody  poprzez  zastosowanie  tulei  kołnierzowej  z  pierścieniem  dociskowym  de90PE/DN80  oraz  mufy
elektrooporowej na rurę de90PE. Obudowę trzpienia teleskopowego zasuwy wyprowadzić do powierzchni
terenu i  zakończyć  skrzynką zasuwową dużą z deklem żeliwnym typu ciężkiego.  Obudowa skrzynki  z
polietylenu HDPE o wytrzymałości na temperaturę +200ºC, podstawa pod skrzynkę z polietylenu HDPE
przenosząca obciążenie 40T. Dalej projektuje się odcinek zewnętrznej instalacji wody do zbiornika zapasu
wody  z rur de90PE100SDR17.

Na projektowanej instalacji  zewnętrznej  projektuje  się  odejście  instalacji  wody na projektowany
budynek oraz zbiornik zapasu wody. Projektuje się odejście instalacji na projektowany budynek poprzez
zastosowanie zaworu do nawiercania pod ciśnieniem dla rur de90PE z odejściem de32PE. Połączenie z
projektowaną  instalacją  poprzez  zastosowanie  mufy  elektrooporowej  na  rurę  de32PE.  Projektuje  się
instalację do budynku z rur de32PE100 SDR11 oraz do zbiornika z rur de90PE100 SDR11. 
Na instalacji do zbiornika projektuje się zasuwę  odcinającą z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniającą
długą  DN80.  Obudowę  trzpienia  teleskopowego  każdej  zasuwy  wyprowadzić  do  powierzchni  terenu  i
zakończyć skrzynką zasuwową dużą z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu
HDPE o wytrzymałości na temperaturę +200ºC, podstawa pod skrzynkę z polietylenu HDPE przenosząca
obciążenie 40T.
Na odejściu instprojektuje się zasuwę odcinającą z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniającą długą. 

Projektuje  się  zbiornik  zapasu  wody  na  cele  gaszenia  do  ćwiczeń.  Zbiornik  betonowy  o
pojemności  czynnej min.  12m3 o wymiarach wewnętrznych 5,36x2,06x1,5m. Zbiornik zasilany będzie  z
projektowanej  zewnętrznej  instalacji  wody  oraz  wodami  opadowymi  z  dachu  budynku  (z  możliwością
przelewu do kanalizacji deszczowej). Napełnianie  zbiornika  z  instalacji  wodociągowej  poprzez  zawór
pływakowy DN80. Na przewodzie zasilającym z wodociągu należy zainstalować zawór antyskażeniowy
klasy  EA DN80 kołnierzowy.   Pływak zaworu  napełniającego zbiornik  z instalacji  wodociągowej  należy
ustawić poniżej poziomu odpływu do kanalizacji deszczowej (poniżej przelewu ze zbiornika).

Od zbiornika projektuje się 2 przewody de110PE100 SDR17 dla elektrycznych motopomp z
nasadami STORZ Ø110. Motopompy zlokalizowane w kontenerze zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

Projektuje  się  przewód  instalacji  wody  od  pomieszczenia  (konteneru)  z  motopompami  do
hydrantu przeznaczonego do ćwiczeń z gaszenia. Instalacja zasilana będzie wodą ze zbiornika zapasu
wody i  podłączona do motopomp zgodnie  z oddzielnym opracowaniem.  Instalację  wody zakończyć na
granicy  opracowania zgodnie  z częścią  graficzną  opracowania,  doprowadzenie  do hydrantu  zgodnie  z
oddzielnym opracowaniem.

Na odejściu zewnętrznej instalacji na cele bytowe do budynku projektuje się betonową studnię
DN1000 z zaworem spustowym DN25 – w celu opróżniania instalacji wodociągowej w budynku. Dodatkowo
wewnętrzną instalację wodociągową należy zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez zastosowanie kabla
grzewczego zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej.

Zewnętrzną instalację wody należy wykonać z rur i kształtek polietylenowych SDR11 PE100 i SDR17
PE100 o średnicach jak w części rysunkowej niniejszego opracowania. Montaż przewodów wykonać jako: 
dla średnic wodociągu większych od de110 jako zgrzewane doczołowo; dla średnicy de110 i mniejszych 
elektrooporowo.
Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć  taśmę magnetyczną łączoną na
śruby zaciskowe. 

Studnię z zaworem spustowym  zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC:2009 projektuje się z elementów 
prefabrykowanych betonowych DN1000 [mm], łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. 
Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005. 
System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość poniżej 6 %, mrozoodporność (F-50). Dla 
studni projektuje się włazy żeliwne ożebrowane z wypełnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy 
D-400kN (z wkładką tłumiącą drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych 
klasy A-15kN. Zwieńczenia studni i wpustów wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego 
płytkowego. Średnica pokrywy włazu Ø 680 mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50 
mm. Przejście przez ściany studni wykonać w tulejach mechanicznych. W przypadku włączenia kolektora 
kanalizacji deszczowej powyżej 0,5m nad dnem kinety należy wykonać włączenie kaskadowe zgodnie z 
częścią graficzną opracowania.

Rurociąg układać w wykopie  wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór.  Dno
wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10cm
z przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 30cm
powyżej powierzchni rury. Resztę wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym pod warunkiem, że będzie on
spełniał  wymagania  określone  w  Polskiej  Normie  PN-EN  1610  „Budowa  i  badania  przewodów
kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95%
zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Układanie  wykonać  na  głębokości  i  ze  spadkiem  zgodnie  z  częścią  graficzną  projektu  oraz
technologią montażu tych rur.
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Instalację  należy  przepłukać,  poddać  dezynfekcji   oraz  próbie  ciśnieniowej..  Na  czas  próby
ciśnieniowej, przewody w stanie odkrytym zinwentaryzować geodezyjnie.

Uzbrojenie należy oznakować tabliczkami emaliowanymi zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice
orientacyjne  do  oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach  wodociągowych”  umieszczonymi  na  słupkach.
Dopuszcza  się  montaż  tabliczki  na  ścianie  zewnętrznej  budynku  po  uzyskaniu  zgody  administratora
budynku.

UWAGA: Wszystkie studnie i zbiorniki należy dociążyć zabezpieczając przed wypłynięciem lub je
zalać z zewnątrz betonem. Szczegółowe rozwiązanie według branży konstrukcyjnej.

Pod rurami należy przewidzieć podbudowę minimum 30cm z tłucznia betonowego stabilizowanego
cementem.

Odwodnienie wykopów należy realizować metodą powierzchniową lub w razie konieczności - przy
pomocy igłofiltrów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT I BADAŃ

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą na  tyle  poważne,  że  mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium wykonawcy  zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie  przekazywać zarządzającemu realizacją  umowy kopie  raportów z wynikami
badań jak najszybciej,  nie później  jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
wykonawca. 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego
przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
projektem wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.2.1 Próby szczelności

6.2.1.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Przewód kanalizacyjny  powinien  być  poddany badaniom w zakresie  szczelności  na  eksfiltrację

ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić
wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położnej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o
0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położnej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła
wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położnej wyżej, w czasie: 
• 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 

6.2.1.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewód kanalizacyjny  powinien  być  poddany badaniom w zakresie  szczelności  na  eksfiltrację

ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić
wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położnej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o
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0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położnej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła
wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położnej wyżej, w czasie: 
• 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 

6.2.1.3 Zewnętrzna instalacja wodociągowa
Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-B-10725.

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej
ciśnienie  na  manometrze  nie  spadło  w ciągu  30  min  poniżej  wartości  ciśnienia  próbnego.  Szczelność
całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3
na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:  Vw<1000dcmł/1 km*1m*dobę

Przed hydrauliczną próbą szczelności  przewód należy od zewnątrz oczyścić,  w czasie badania
powinien być  uniemożliwiony  dostęp  do  złączy  ze  wszystkich  stron.  Końcówki  odcinka przewodu oraz
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a
przewód na  całej  długości  powinien  być  zabezpieczony  przed  przesunięciem w planie  i  w  profilu.  Na
badanym  odcinku  przewodu  nie  powinna  być  instalowana  armatura  przed  przeprowadzeniem  próby
szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia powinna
być dokładnie  ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna byś  w środku obsypana maksymalnie
ziemią,  piaskiem,  a  ponadto  w  szczególnych  przypadkach  zakotwiona,  złącza  rur  nie  powinny  być
zasypane.

Ciśnienie  próbne  odcinka  przewodu  należy  przyjąć  wyższe  od  najwyższego  występującego  w
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz
nie mniej niż 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,
c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr
lecz nie mniejsze niż 1 MPa.

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienia
próbne  całego  przewodu  niezależnie  od  średnicy  należy  przyjąć  jako  równe  maksymalnemu
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.

Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby
mogła   wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewodu.  Przewód  można  uznać  za
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji  za pomocą roztworów wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po
usunięciu  wody  zawierającej  związki  chloru  należy  przeprowadzić  ponowne  płukanie.  Dopuszcza  się
rezygnację  z  dezynfekcji  przewodu,  jeżeli  wyniki  badań  bakteriologicznych  wykonanych  po  płukaniu
wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6.2.2 Odbiory wyrobów i robót budowlanych

6.2.2.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Odbiory robót dotyczą wszystkich pozycji z przedmiaru. Przed przystąpieniem do właściwych robót

montażowych  należy  sprawdzić,  czy  roboty  pomocnicze  i  towarzyszące  zostały  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją i niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 
• wykonanie wykopu i podłoża, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
• kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny powinny
mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do odeskowań. 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór
techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. Odbiory częściowe dokonać
przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. 

Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 
• zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
•  sprawdzić  prawidłowości  wykonania  robot  ziemnych  a  w szczególności  podłoża,  zasypki,  głębokości
ułożenia przewodu, odeskowania, 
•  sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku,
połączeń, zmian kierunku, 
• sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych elementów. 

Przewód kanalizacyjny  powinien  być  poddany badaniom w zakresie  szczelności  na  eksfiltrację
ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić
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wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położnej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o
0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położnej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła
wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położnej wyżej, w czasie: 
• 30 min. na odcinku o długości do 50 m., 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 
• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek.

6.2.2.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Odbiory robót dotyczą wszystkich pozycji z przedmiaru. Przed przystąpieniem do właściwych robót

montażowych  należy  sprawdzić,  czy  roboty  pomocnicze  i  towarzyszące  zostały  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją i niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 
• wykonanie wykopu i podłoża, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
• kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny powinny
mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do odeskowań. 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór
techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. Odbiory częściowe dokonać
przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. 

Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 
• zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
•  sprawdzić  prawidłowości  wykonania  robot  ziemnych  a  w szczególności  podłoża,  zasypki,  głębokości
ułożenia przewodu, odeskowania, 
•  sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku,
połączeń, zmian kierunku, 
• sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych elementów. 

Przewód kanalizacyjny  powinien  być  poddany badaniom w zakresie  szczelności  na  eksfiltrację
ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby należy zamknąć wszystkie odgałęzienia i przewód napełnić
wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położnej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o
0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niżej położnej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła
wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położnej wyżej, w czasie: 
• 30 min. na odcinku o długości do 50 m., 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 
• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek.

6.2.2.3 Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodociągowa
Odbiory robót dotyczą wszystkich pozycji z przedmiaru. Przed przystąpieniem do właściwych robót

montażowych  należy  sprawdzić,  czy  roboty  pomocnicze  i  towarzyszące  zostały  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją i niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 
• wykonanie wykopu i podłoża, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
• kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). Drabiny powinny
mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór
techniczny  końcowy  poprzedzony  przeprowadzeniem  odbiorów  częściowych.  Długość  odcinka
przeznaczonego do odbioru częściowego nie powinna być mniejsza niż 50 m i powinna wynosić ok. 300 m. 

Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 
• zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
•  sprawdzić  prawidłowości  wykonania  robot  ziemnych  a  w szczególności  podłoża,  zasypki,  głębokości
ułożenia przewodu, odeskowania, 
•  sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku,
połączeń, zmian kierunku, 

Przewód  wodociągowy  powinien  być  poddany  próbie  szczelności.  Przed  rozpoczęciem  próby
należy  przewód  napełnić  wodą  i  dokładnie  odpowietrzyć  i  pozostawić  go  na  12  godzin  w  celu
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ustabilizowania. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1ºC.
Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. 

Odcinek można uznać za szczelny , jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym
w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 
• sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury i studzienek, 
•  sprawdzeniu  protokołów  z  przeprowadzonego  płukania  i  dezynfekcji  przewodu  oraz wyników  badań
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją
umowy o zakresie i  terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa
legalizacji.  Muszą  one być  utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,  w całym okresie  trwania
Robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.    

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:
a) 1 mb dla :

• rurociągów kanalizacyjnych
• rurociągów wody,
• taśmy magnetycznej,
• rur ochronnych,
• demontaży

b) 1 m3 dla 
• wykopy oraz przekopy,
• obsypka oraz nadsypka rurociągów,
• zagęszczanie nasypów,
• wywóz i utylizacja gruzu.

c) 1 szt. dla:
• kształtek mosiężnych,
• kształtek stalowych,
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• kształtek PVC,
• kształtek PE,
• studzienek kanalizacyjnych,
• zaworów,
• włazów żeliwnych,
• płyt pokrywowych okrągłych,
• uszczelek
• studnia wodomierzowa.

d) 1 kpl. dla:
• wodomierzy skrzydełkowych,
• separator tłuszczów
• zbiornika bezodpływowego

e) 1 m2 dla 
• umocnienie ścian wykopów,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 6.1. niniejszego opracowania. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Szczegółowe zasady odbioru robót podano w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6. dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie  postanowiono inaczej,  podstawą płatności  jest  obmierzona ilość  Robót  wykonanych  przez
Wykonawcę.  Do  obmierzonych  ilości  zastosowanie  będą  miały  Ceny  Jednostkowe  podane  przez
Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  danej  pozycji  Kosztorysu  Ofertowego.  Dla  pozycji  wycenionych
ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się  na wykonanie  danej pozycji,  określone dla  tej  Roboty w ST i  w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
b)  wartość  zużytych  materiałów  wraz z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków
i transportu na Teren Budowy,
c)  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  Budowy
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
d)  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi
obce  na  rzecz budowy,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy),
e)  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z tytułu  innych  wydatków  mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Specyfikacja  Techniczna  w  różnych  miejscach  powołuje  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy
branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  jej  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowane  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm,  o  ile  nie  postanowiono  inaczej.
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowiązującymi w Polsce.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

10.2 Normy

NUMER NORMY NAZWA
PN–EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia  

cieplnego.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny.

PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu  
zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną 
strefą ciśnienia. Rodzina B. Typ A.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych.  

Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne.

PN-77/H-04419 Próba szczelności.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
(+Ap1:2007P)
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
(ang.) nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budynków. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje 
rur, kształtek i systemu.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia 

ogólne i wymagania.
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia.
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, 

instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania.
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej . Wodomierze sprzężone. Metody badań
PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B03430        Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności
(+zmiana Az3/2000) publicznej. Wymagania.
PN EN 442-1:1999 Grzejniki. Część l: Wymagania i warunki techniczne.
(+aktualizacja A1:2005)
PN EN 442-2:1999 Grzejniki. Część 2: Moc cieplna i metody badań.
(+aktualizacja A1:2005)
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.
PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo. Terminologia.
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PN-B-01430L1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania . Terminologia.
PN-B-01706-A1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02151-03:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania  
-10 dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów 

budowlanych.
PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów  

ciepłowniczych. Wymagania.
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
(+Az3:2000) publicznej. Wymagania.
PN-M-34034:1976 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.
PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i 

badania.
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: 

Armatura zwrotna.
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: 

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające.
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: 

Armatura regulująca.
PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6: 

Hydranty.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji 

mieszkań. Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.
PN-EN 15241:2011 Wentylacja budynków. Metody obliczania strat energii w budynkach 

spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza.
PN-C-84913:1974 Powietrze sprężone.
PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności 
połączeń powietrzem.

10.3 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie
realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi

zmianami.
• Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z dnia  27  marca  2003  r.  (Dz.U.  Nr

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami .
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
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• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

• Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

• Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

mgr inż. Dawid Wachowiec

23



Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia tj.: w Opisie przedmiotu zamówienia,
w Dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powołane są 
konkretne nazwy własne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych lub 
specyfikacji technicznych, które spełniać mają materiały, wyroby budowlane, urządzenia, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych,
zaś w przypadku gdy powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
równoważne innych państw członkowskich UE, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy, oceny techniczne lub specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami, ocenami technicznymi lub specyfikacjami 
technicznymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę.
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć materiał, 
sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm 
nie gorszych niż określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWiOR.
 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego (przedstawić parametry techniczne oferowanego produktu 
itp.). Zamawiający informuje, że Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania 
określone przez Zamawiającego. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne 
wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. 
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał w SWZ lub w dowolnych załącznikach do 
SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje materiały, produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisał 
przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, 
znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi,
normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 
technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach 
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych lub opisane poprzez odniesienie do równoważnych norm 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
 

Zamawiający poprzez pojęcie „równoważny” rozumie tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie. Oznacza 
to, że produkt lub rozwiązanie techniczne, bądź norma czy aprobata opisane przez Zamawiającego nie musi 
mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, 
że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że 
umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał 
parametry opisane w Opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. 
Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia, materiały, produkty 
o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.
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