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D-M.00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 

STWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy 
granicami miast na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik" 
 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.2.1. Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych STWiORB należy 
odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dołączonymi do przetargu. 
 
1.3.2.  Niezależnie od postanowień w dokumentach umowy lub danych kontraktowych normy 

państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim. 

 
1.3.3. Niniejsze STWiORB obejmują zadania realizacyjne objęte Dokumentacją Projektową. 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
 
Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie będący budynkiem , stanowiący całość techniczno-
użytkową  (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy , korpus ziemny , węzeł) 

 
 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni , przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
 
Dokumentacja budowy  - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na 
budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych                   i 
końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy (opisy 
i rysunki służące realizacji budowy). 
 
Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 
dokumentacji budowy. 
 
Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe 
stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez osoby 
uprawnione. 
 
Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
 
 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
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Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usunięcia                po 
jego zakończeniu. 
 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt , z ponumerowanymi stronami , służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót , przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
 
Inżynier ( Inspektor Nadzoru / Kierownik Projektu ) – osoba powołana przez Inwestora, która ma na 
budowie chronić jego interesy, czyli dbać o jakość wykonywanych prac a w szczególności; 
reprezentować inwestora na budowie oraz kontrolować zgodności jej realizacji z projektem i przepisami 
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolować jakość wykonywanych robót i użytych 
materiałów.  

 
 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 
 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 
 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego  postoju                     i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

 
 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  połączenia. 

 
 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

 
 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

 
 

Książka Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze  obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego , 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

 
 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodna z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowana przez Inżyniera. 

 
 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 

b) warstw wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową , 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 

c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni  

d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoża . 
Może zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą. 

g) warstwa mrozoochronna - warstw, której głównym zadaniem jest ochrona  nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i)  warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
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Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju                    w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

 
 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

 
 

Odpowiednia  (bliska)  zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
 

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i 
konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także 
w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

 
 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów , umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy , leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 
 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża , leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią , ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

 
 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej , służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego , pieszego.  

 
 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, itp. 

 
 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 
 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę                      i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
 
1.5.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody 
użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu 
muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w 
szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
- pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową 

(wstrząsy, wibracja, osiadanie) 
- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy (bentonit, iniekcje 

wylewki z chudego betonu, itp.) 
- zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 
Koszty wykonania zabezpieczeń obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, 
których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia 
przedmiotowych zagrożeń Wykonawca, wg własnej oceny, opracuje i wdroży program monitoringu 
i zabezpieczenia ludzi, środowiska i obiektów budowlanych w trakcie trwania robót i w okresie 
gwarancyjnym.  
 
Elementem wyjściowym programu monitorowania powinna być opracowana przez wykonawcę 
ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan techniczny 
budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy. 
 
Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska budynków i budowli 
przed w/w zagrożeniami należy uwzględnić w ramach Ceny Kontraktowej. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zgodnie z treścią zawartej umowy, a w szczególności                 
z ustaleniami: 
(5) - ustaleniami pozwolenia na budowę 
(3) - dokumentacji projektowej  
(1) - warunków ogólnych i szczególnych Kontraktu zawartych w Umowie i SIWZ 
(2) - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(4) - wymaganiami Inżyniera. 
 
Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót zasadę,              
że istniejąca na terenie budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, 
sieć c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostać  
czynna do końca prowadzenia robót chyba, że projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana  
jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli 
zachować ciągłość dostaw mediów. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania 
ciągłości dostaw mediów, koszty dzierżawy światłowodów i otworów kanalizacji teletechnicznej,                 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca uzgodni odcięcia przyłączy z właścicielami poszczególnych mediów. 
Wykonawca sieci cieplnej musi tak zorganizować realizację robót aby przerwy w dostawie ciepła                   
nie przekraczały 8 h. 
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem wykrycia nieujętych w 
dokumentacji sieci uzbrojenia terenu, sieci niepodlegających ewidencji uzbrojenia terenu jak  np. sieci 
drenarskie. Ponadto Wykonawca wykona inwentaryzację pozostałych elementów zagospodarowania 
terenu mogących kolidować z inwestycją. W razie potrzeby Wykonawca zabezpieczy, przebuduje lub 
usunie napotkane elementy.  Wszystkie koszty związane z przekopami oraz zabezpieczeniem, 
przebudową i usunięciem napotkanych elementów zagospodarowania terenu obciążają Wykonawcę i 
powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej.  
 
Wykonawca dokona rozbiórek oraz usunie z terenu budowy wszystkie elementy zagospodarowania terenu 
mogące kolidować z inwestycją. Wszystkie czynności niezbędne do wykonania rozbiórek oraz usunięcia 
obiektów z terenu budowy obciążają Wykonawcę i powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej. 
 
Wykonawca uzgodni z zarządcą, właścicielami terenu oraz właścicielami reklam kolidujących z inwestycją  
sposób ich demontażu oraz ewentualne ponowne usytuowanie. Wykonawca ujmie koszt tych czynności. 
 

W pierwszej fazie prac Wykonawca ma obowiązek zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przed 
wodą. Może to zostać wykonane przez budowę tymczasowego odwodnienia, zabudowę ścianek 
szczelnych lub innych sposobów przedstawionych w technologii i organizacji robót do akceptacji 
Inżyniera.   W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewnić funkcjonowanie istniejącego systemu 
rowów i kanalizacji, poprzez wykonanie stosownych regulacji lub czyszczenia. Bezpośrednio po 
wykonaniu prac przygotowawczych należy zabezpieczyć podłoże przed nawilgoceniem 
i uplastycznianiem się gruntów rodzimych. W razie konieczności istniejące podłoże należy doziarnić i 
dogęścić w celu uzyskania wymaganych parametrów, a przy braku takiej możliwości wykonać 
stabilizację spoiwem lub wymienić grunty nienośne. Wszystkie prace związane z odwodnieniem oraz 
doprowadzeniem podłoża do wymaganej nośności należy ująć w cenie kontraktowej.  Wykonawca 
powinien dobrać technologię i organizację robót w sposób gwarantujący prawidłowe wykonanie prac, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na odwodnienie. Podczas wykonywania wykopu skarpę należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed osuwaniem (np. przez wbicie ścianek szczelnych) do czasu 
wykonania odwodnienia i umocnienia skarpy, co należy ująć w cenie kontraktowej.  
 
Organizacja robót realizowanego zadania, powinna uwzględniać lokalizację dróg tymczasowych, 
technologicznych i dojazdowych oraz wyjazdów z budowy. Koszt wykonania i likwidacji dróg 
technologicznych obciążają Wykonawcę Robót.  
 
W przypadku zaistnienia konieczności wejścia w tereny przyległe zarówno w zakresie jak i poza zakresem 
opracowania, celem wykonania prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca 
pozyska zgody właścicieli na wykonanie prac dopełni niezbędnych formalności. Wszystkie koszty 
udostępnienia terenu wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obciążają Wykonawcę Robót.   
 
Wykonawca zapewni prawidłowe odwodnienie poprzez budowę urządzeń stanowiących elementy systemu 
odwadniającego oraz ewentualne wykonanie dodatkowych niezbędnych urządzeń, które umożliwią 
odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W celu zapewnienia funkcjonowania odwodnienia 
Wykonawca wykona niezbędną regulację oraz czyszczenie istniejących systemów odwadniających, w tym 
rowów, przepustów i studzienek.  
Wszystkie czynności związane z budową odwodnienia oraz robotami utrzymaniowymi obciążają 
Wykonawcę Robót i powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej.    
 
Wszystkie niezinwentaryzowane drenaże, kolidujące z inwestycją, powinny zostać przejęte w projektowany 
lub istniejący system odwodnienia, przy zastosowaniu niezbędnych umocnień wylotów do rowów lub 
połączeń z kanalizacja deszczową. Wszystkie prace związane z przejęciem drenaży wraz z kosztem 
materiałów, obciążają Wykonawcę Robót i powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej.  
 
Podane w projekcie lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych, są podane w przybliżeniu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania zjazdu w miejscu zweryfikowanym na budowie, z dowiązaniem do 
stanu istniejącego, przy jednoczesnym uzgodnieniu z Właścicielem działki. Zamawiający ma prawo zmienić 
podaną w projekcie lokalizację. Wszystkie prace związane z wykonaniem zjazdów w innych miejscach 
powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej i nie będą stanowić podstawy do roszczenia o roboty dodatkowe.    
 

Podczas budowy należy prowadzić działania i obserwację monitorujące stan i zachowanie 
budowli drogowych (nasypów, wiaduktu i przepustów).  Podstawowe działania powinny polegać na 
prowadzeniu typowego nadzoru robót i przeglądzie eksploatowanej budowli. Ponadto należy stworzyć 
system monitoringu poziomu wody oparty na punktach pomiarowych (piezometrach). W razie potrzeby 
należy zorganizować dodatkowy systematyczny monitoring, gdy przeglądy obiektu wykażą jego 
nieprawidłowe zachowanie (osiadania, przemieszczenia, rysy, pęknięcia konstrukcji, deformacje 
nawierzchni itp.), których charakter wskazuje na związek z podłożem gruntowym lub zasypką. W 
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wątpliwych przypadkach Inżynier Kontraktu zaleci zainstalowanie urządzeń dostosowanych do 
przewidywanych problemów:  repery, punkty pomiaru osiadań lub przemieszczeń i wykonać odczyty 
początkowe, zainstalować piezometry do obserwacji poziomu wód. Dla systemu monitoringu należy 
opracować program obserwacji i prowadzić je w czasie budowy i eksploatacji obiektu. W razie 
stwierdzenia niepokojących zjawisk należy wykonać dodatkowe badania: podłoża, pomiary naprężeń w 
konstrukcji itp. Wszystkie prace związane z monitoringiem oraz dodatkowymi badaniami podłoża 
obciążają Wykonawcę Robót i powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej.  

W pierwszej kolejności należy dążyć do prowadzenia prac w sposób, który nie będzie 
powodował powstanie nieprawidłowego stanu budowli lub otoczenia. W przypadku stwierdzenie 
nieprawidłowości należy dążyć do jak najszybszego usunięcia skutków i przyczyny zjawiska. Wszystkie 
prace związane z naprawą nieprawidłowego stanu budowli i otoczenia obciążają Wykonawcę Robót i 
powinny zostać ujęte w cenie kontraktowej.   
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera oraz za weryfikacje miejsc dowiązań do stanu 
istniejącego. Wykonawca ma obowiązek zweryfikowania miejsc dowiązań do stanu istniejącego 
poprzez wykonanie kontrolnego pomiaru geodezyjnego. Dotyczy to m.in. lokalizacji krawężników i 
krawędzi jezdni na dowiązaniach, istniejących zrzutów wód, rowów i cieków, elementów uzbrojenia 
terenu oraz innych elementów zaprojektowanych w ramach przyległych inwestycji. Wykonawca wykona 
nawiązania do stanu istniejącego, z uwzględnieniem zastanego stanu na budowie. Zmiana lokalizacji 
dowiązań powinna zostać ujęta w cenie kontraktowej i nie będzie stanowić podstawy do roszczenia o 
roboty dodatkowe. Wszelkie wykonane prace budowlane bez uwzględnienia dowiązania do stanu 
istniejącego, zostaną poprawione na koszt Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek 
roszczeń. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót lub braku dowiązania do stanu istniejącego zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.  

 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji Projektowej, a 
także w normach, wytycznych lub innych przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżyniera uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej 
technologii robót. Błąd spowodowany przez wykonawcę każdorazowo powinien być rozwiązany przez 
program naprawczy zweryfikowany i zaopiniowany przez Inżyniera i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
 
 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Jeżeli odtworzenie znaku nie będzie możliwe 
Wykonawca umieści znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z właściwą jednostką 
geodezyjną. 

W terminie wynikającym z umowy, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 
harmonogram robót, plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe, zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.6.2. Dokumentacja Projektowa 
 
1.6.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej , którą dostarczy Zamawiający po podpisaniu  Umowy                       
z Wykonawcą. 
 

Dokumentacja projektowa dzieli się na: 

• Dokumentację przekazywaną Wykonawcy przez Zamawiającego; 
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• Dokumentację do wykonania przez Wykonawcę; 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, STWiORB, przedmiary). 
 
1.6.2.2. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny 
Kontraktowej: 
 

 Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny), 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), 

 Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości, dla poszczególnych 
STWiORB, 

 Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych 
dróg technologicznych, 

 Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu, 

 Projekt czasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji robót – aktualizacja 
i zatwierdzenie z uwzględnieniem ewentualnych objazdów – w szczególności w przypadku, gdy 
harmonogram realizacji robót przedstawiony przez Wykonawcę robót będzie wymagał zmiany 
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zawartej w Dokumentacji Projektowej. 

 Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej i czasowej organizacji ruchu, 

 projekty technologiczne wykonania i montażu prefabrykatów, 

 projekt warsztatowy mocowań lamp i wysięgników do fundamentów, 

 projekty posadowień separatorów dostosowane do wymagań producenta, 

 projekty posadowienia konstrukcji wsporczych oznakowania drogowego, z uwzględnieniem sieci 
uzbrojenia terenu 

 Projekty technologiczne zabezpieczenia skarp wykopów, 

 Projekt techniczny odwodnienia, 

 Projekt zabezpieczenia i odwodniania wykopu, 

 Projekty technologiczne i wykonawcze przekierowania cieków,  

 projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntów do wilgotności optymalnej 

 Projekty technologiczne tymczasowego i trwałego obniżenia zwierciadła wody gruntowej, w 
uwzględnieniem zabezpieczenia przed wpływem na budowle istniejące 

 Projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, 

 Projekty dotyczące zabezpieczenia ciągłości ruchu pojazdów oraz pieszych, zapewniające dojazd 
i dojście do obiektów na odcinku prowadzenia robót, 

 Projekty technologiczne i wykonawcze rozbiórek, 

 projekty technologiczne wzmocnienia podłoża 

 projekt analizy statecznej i zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi 

 Projekty technologiczne betonowania, 

 Projekt  zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza, 

 Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (konstrukcja nośna, bariery, balustrady, ogrodzenia, 
maszty reklam, oznakowanie, itp.), w tym projekt połączeń poszczególnych rodzajów barier, 

 Projekt przebudowy masztów reklam wraz z uzgodnieniami - docelową lokalizację reklam lub ich 
wywóz należy uzgodnić z Właścicielem posesji oraz Właścicielem reklamy. Należy również 
uwzględnić konieczność wydłużenia kabli zasilających oświetlenie reklam. 

 Projekty technologiczne montażu przepustów,  

 Projekty warsztatowe łożysk, 

 projekty wykonawcze, w których wybór – akceptacja wyrobu (materiału) decyduje o zastosowaniu 
indywidualnej technologii (np. sprężanie konstrukcji, urządzenia dylatacyjne, odwodnienie 
obiektu, itp.), 

 projekty wykonawcze – warsztatowe, w szczególności konstrukcji stalowych, 

 projekty montażu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania), 

 projekty elementów zabezpieczających (rusztowań, deskowań, pomostów roboczych itp), 

 projekty podpór montażowych, 

 projekty technologiczne betonowania, 

 projekty technologiczne zbrojenia elementów żelbetowych, 

 Projekty technologiczne doboru zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych, 

 Projekty próbnego obciążenia, 

 Projekty wykonawcze dla ścianek szczelnych stanowiących zabezpieczenie, umocnienia nasypów, 
wykopów i ich rozparcia, 

 Projekty wykonawcze wykonania/odtworzenia ogrodzeń, w uzgodnieniu z właścicielami, 

 Projekty warsztatowe wykonania i montażu barieroporęczy, balustrad, barier, 

 Projekt techniczny regulacji wysokościowej elementów infrastruktury technicznej wraz z nadzorem, 
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 Projekty zabezpieczeń urządzeń obcych wraz z nadzorem specjalistycznym, 

 Projekty zagłębienia i ewentualnej przebudowy kolidujących urządzeń obcych wraz z nadzorem i 
uzgodnieniami, wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediów i odbioru ścieków, 

 Projekt zabezpieczenia słupów energetycznych i telekomunikacyjnych wraz z nadzorem i 
uzgodnieniami, 

 Operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 
pozwolenia wodno-prawnego 

 Projekty technologiczne i wykonawcze nasypów tymczasowych, 

 Projekty technologiczne objazdów (przepusty tymczasowe), 

 Opracowanie procedury podejmowania działalna wypadek przedostania się do środowiska 
substancji niebezpiecznych, 

 Wszelkie dokumenty wynikające z konieczności pełnienia nadzoru archeologicznego, program 
badań archeologicznych wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych,  

 Sprawozdania z prowadzonego nadzoru archeologicznego i badań archeologicznych, 

 Wszystkie niezbędne projekty technologiczne i organizacyjne, 

 Projekt przebudowy obiektów wybudowanych od momentu zakończenia opracowywania 
Dokumentacji Projektowej i kolidujących z inwestycją, wraz z koniecznymi uzgodnieniami i 
pozwoleniami; 

 Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego dróg i budynków i opisowa stanu technicznego 
dróg, wszystkich budynków w pierwszej linii zabudowy przed realizacją zadania wraz z 
podpisaniem obustronnych protokołów z ich właścicielami oraz po zakończeniu robót, zgodnie z 
wymaganiami OPZ, 

 Inwentaryzację nieruchomości zajmowanych na okres niezbędny do wykonania określonych w 
dokumentacji projektowej robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spisał 
protokół przejęcia terenu a następnie dokonał protokolarnego przekazania terenu po zakończeniu 
robót przy udziale właściciela. Po wykonaniu robót, wykonawca przywróci teren zagospodarowanej 
działki do stanu pierwotnego. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do określenia powierzchni 
czasowego zajęcia w/w nieruchomości.  

 Dokumentację z pomiaru powykonawczego, 

 Dokumentację z czynności stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego, 

 Projekt recept laboratoryjnych nawierzchni asfaltowych  i stabilizacji, 

 Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu robót 
budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiającego  

 Materiały do ewidencji dróg, zgodnie z wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
(również w wersji elektronicznej). 

 Dokumentacja fotograficzna i archiwalna wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót 
zanikających, 

 Dokumentacja określająca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z 
wymaganiami przepisów ustawy o odpadach, 

 Inne projekty wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, w tym w STWiORB oraz w OPZ, 

 Wszelka inna dokumentacja, niewymieniona powyżej, a konieczna do wykonania robót w terminie. 
 

Do obowiązków Wykonawcy również będzie należeć: 

 Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi  i złożeniem wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

 Sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami i złożenie jego do właściwego organu ochrony środowiska przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 
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Na Wykonawcy ciąży ponadto obowiązek wykonania wszelkich projektów i uzgodnień 

wymienionych we wszystkich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych niniejszego opracowania. 
 Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania, opracowania 
muszą być przekazane do zatwierdzenia na 4 tygodnie przed rozpoczęciem odpowiednich robót, chyba 
że zostanie ustalone inaczej. Opóźnienie w powyższym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z 
winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, 
zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są zawarte w cenie kontraktu i nie będą podlegały 
odrębnej zapłacie. Wykonawca wykonaną przez siebie dokumentację przedłoży Inżynierowi do 
zatwierdzenia. Wykonawca dostarczy Inżynierowi rysunki powykonawcze w zakresie zmian 
wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Program zapewnienia jakości dla przebudowy urządzeń 
obcych podlega akceptacji przez ich właściciela/gestora sieci. Dodatkowe projekty techniczne, które 
zapewnia Wykonawca, dotyczące urządzeń obcych podlegają uzgodnieniu przez właściciela urządzeń 
obcych. 

 
Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę przechodzą na 

Zamawiającego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilą przekazania tej 
dokumentacji do uzgodnienia. W przypadkach wymaganych, Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
ma zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego 
zajęcia oraz stosownymi instytucjami.  

Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót wynikające z ww. 
projektów, za wyjątkiem sytuacji, gdy koszty te zostały ujęte w przedmiarze robót jako wydzielone 
pozycje. 

Harmonogram robót będzie uaktualniany na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera. 
Wykonawca będzie na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego przedstawiał dzienne raporty, dotyczące 
zakresu zrealizowanych robót, ilości zatrudnionych pracowników fizycznych Wykonawcy, pracowników 
dozoru Wykonawcy, a także ilości pracującego sprzętu na budowie i warunków pogodowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków z uwagi na 
wybraną technologię Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny 
koszt w formie papierowej oraz w formie elektronicznej i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Projekty, które przygotowuje Wykonawca winny być opracowane i zatwierdzone w czasie 
umożliwiającym ich wprowadzenie do realizacji, z uwzględnieniem harmonogramu robót i umownego 
terminu zakończenia robót. Projekty technologii prowadzenia robót winny uwzględniać również 
powierzchnie zajętości terenu określone na projekcie zagospodarowania terenu. Projekty te muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez Inżyniera, w razie konieczności powinny uzyskać 
również akceptację Projektanta/jednostki sprawującej nadzór autorski. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w 
dokumentacji są zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
 
 
1.6.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

 
Dodatkowo poza STWiORB, rysunkami i innymi w kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć 

wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia 
parametrów technicznych wymaganych w kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno 
w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 
sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 
 

 
1.6.2.4. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

 
Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji 

i danych przedstawianych przez Wykonawcę w ciągu maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania. Te 
komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji 
powinien skonsultować się z Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona w 
terminie 7 dniu od daty konsultacji. 
 

 
1.6.2.5. Rysunki powykonawcze  
 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację, oraz rysunki dostarczone 
Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej formie w trzech egzemplarzach dla 
każdego ukończonego odcinka, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez 
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Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dnia od daty przekazania. 
Opóźnienia w przekazania dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w 
terminowym wykonaniu robót. Wykonawca wykona i dostarczy dokumenty do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 

 
1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
 
 Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
 Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć 
wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. Brak 
wyszczególniania w pkt. 9 odpowiedniej STWiORB wymagań wyszczególnionych w innych częściach 
Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą do roszczeń finansowych. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 Wykonawca ma obowiązek rzetelnie i kompleksowo sprawdzić przekazaną Dokumentację 
Projektową i STWiORB w zakresie jej zawartości i kompletności, tj. czy dokumentacja zatwierdzona jest 
przez właściwe organy i czy nie zawiera błędów lub wad, dających się wykryć przy zachowaniu należytej 
staranności, w terminie 4 tygodni od dnia jej otrzymania.  
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. W przypadku rozbieżności opis ich wymiarów jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 
 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których, dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót, dotyczy to w szczególności wykonania robót utrzymaniowych 
i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie 
technicznym, założonym dla danej drogi. Powyższe zobowiązania Wykonawcy obejmuje również 
zimowe utrzymanie, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach. Wykonawca jest zobowiązany do 
uzgodnienia uciążliwego transportu  z administratorem tych dróg i wykonania inwentaryzacji stanu 
technicznego dróg.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i Organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowywaniu projektu tymczasowej 
organizacji ruchu należy przestrzegać wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
i pozostałych przepisów. 

 W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu, co jest po stronie Wykonawcy. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki, zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca 
nie pozostawiał na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie 
deformował poboczy, co może stwarzać zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być 
natychmiast usunięte.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien zareagować natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i przystąpić do 
kontynuacji utrzymania.  

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.  

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem i Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera (co najmniej 2 
tablice informacyjne). Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 
 
 

1.6.5. Zagospodarowanie placu budowy i organizacja zaplecza 
 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania planu zagospodarowania placu budowy i 

organizacji zaplecza w  zakresie wykonania, utrzymania i zabezpieczenia: 

• zaplecza Wykonawcy i Inżyniera wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem, 

• zaplecza socjalnego dla pracowników z zapewnieniem niezbędnych warunków sanitarnych 
włącznie z szatnią i pomieszczeniem socjalnym. 

Plan zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza winien zawierać plan BIOZ 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz.U. 2003 nr 120, 
poz.1126)  

Teren budowy będzie ogrodzony. Po zakończeniu robót inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje 
zaplecze i uporządkuje plac budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wydania 
Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera i 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 

3. Zabezpieczenie placu budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z „Prawem o ruchu 
drogowym" i innymi przepisami związanymi w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

4. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
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względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. 

5. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do 
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców, dostawców. 

6. Koszt zabezpieczenia placu budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze 
Robót. 

 
Po zakończeniu robót inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje plac 

budowy. 
 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem zawodowym kroki, aby 
chronić środowisko (zarówno na placu budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości 
dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego 
działań. Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z 
działań Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia 
i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie 
wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót 
tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony - środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i  zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia i stosowania zapisów 

dotyczących ochrony środowiska, wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych i dokumentów, 
na podstawie których przedmiotowe decyzje zostały wydane oraz w opiniach wydanych dla 
przedmiotowego zadania. 

Wykonawca robót na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami a tym samym 
ponosił będzie odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny również za przechowywanie dowodów 
potwierdzających ich zagospodarowanie.  
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach oraz na placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
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określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń  w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących sieci drenarskich, a w przypadku 
ich uszkodzenia przywrócić do stanu pierwotnego pod specjalistycznym nadzorem, nie powodując 
zalewania terenów.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 
istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi 
inwentaryzację stanu istniejącego nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Do obowiązków Wykonawcy należy 
sporządzenie takiej inwentaryzacji która swoim zakresem będzie w stanie zabezpieczyć interes 
Wykonawcy/Inwestora przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich. Nieodłączną częścią tej 
dokumentacji, będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 
technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji, oraz w 
dalszej odległości wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy robót. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji, Wykonawca potwierdzi u odpowiedniego zarządcy drogi za 
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt u lokalnych władz samorządowych. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji, będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości 
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  

Wykonawca będzie mógł transportować materiały na i z terenu budowy, wyłącznie po drogach, 
których stan techniczny został zinwentaryzowany w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport 
budowy Wykonawcy jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

 
Prawo tranzytu i zaplecze 
 Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych 

praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do placu budowy. 
Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza placem 
budowy, których może potrzebować dla celów Robót. 

Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze 
wpływów prac wykopowych i budowlanych, a także na plac budowy dla pogotowia, straży pożarnej itp. 
podczas wykonywania prac na koszt własny. Prace wykopowe i konstrukcyjne należy prowadzić 
etapami według projektu organizacji robót zatwierdzonego przez Inżyniera. 

 
Unikanie zakłóceń 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, plac budowy - wykopy 

powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami 
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ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone 
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji 
robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem istniejących drzewa oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące. 

Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie czystości jezdni i chodników (istniejących i 
projektowanych) znajdujących się w zakresie zamierzenia budowlanego a zanieczyszczonych w wyniku 
działań Wykonawcy Robót. Mycie chodników i jezdni należy wykonywać min. 2 razy na dzień. Warunek 
odnosi się do miejsc lub odcinków prowadzenia robót oraz również do jezdni i chodników 
zlokalizowanych poza zakresem zamierzenia budowlanego a zanieczyszczonych na skutek poruszania 
się po tych drogach zanieczyszczonych pojazdów budowy.  

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projektu 
zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich 
zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 

 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz 
aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem 
budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy 
Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem 
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 
Istniejące sieci 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia 

terenu na terenie inwestycji oraz do sprawdzenia zgodności projektu ze stanem faktycznym. W 
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w 
innym miejscu niż wskazano na mapie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie 
Inżyniera. Zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie 
z uzgodnieniem z właścicielem sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres 
robót, który zostanie wykonany na zasadach określonych w umowie, musi być uzgodniony z Inżynierem 
i Zamawiającym.  

Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu przebudowy w związku np. z 
powstałą kolizją bądź rozbieżnościami pomiędzy projektem a stanem istniejącym, i na podstawie 
przekazanych przez Wykonawcę danych, Zamawiający zleci korektę rozwiązania, w granicach linii 
rozgraniczających teren inwestycji, jednostce sprawującej nadzór autorski. Uzgodnienie projektu z 
gestorem leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz naziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. 

 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do spisania obustronnych protokołów przejęcia i przekazania, 

przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. 
Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości, 

na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - 
winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione 
odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne szkody. Na koniec podpisze protokół 
stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych 
odszkodowań będą po stronie Wykonawcy. 

 
W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję przed uszkodzeniem 
łącznie z wykonaniem projektu (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – uzgodniony z Inżynierem, Projektantem 
i właścicielem przedmiotowej nieruchomości. 

 
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych decyzją o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości 
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przyległych do terenu inwestycji, nie objętych ww. decyzją, wynikających z przyjętej technologii robót, 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem 
nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować odpowiednie 
środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla otoczenia w stopniu możliwym do 
zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku 

konieczności wejścia na tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego jak również do 
ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu. 

 
W przypadku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbania lub braku działań ze strony 

Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie 
gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telekomunikacyjne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi, kanalizacje i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych 
prac mogących uszkodzić istniejące uzbrojenie. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania 
robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą 
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem sieci. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, sieci 
kanalizacyjnych, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek 
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia uzbrojenie podziemnego na placu 
budowy. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas 
dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy 
spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na 
własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli 
wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących sieci, zamontowania sieci tymczasowych, 
usunięcia sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej sieci, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów 
uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 

 
Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy.  

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), 
wynikający z art.21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126)  i uzgodni go z 
Inżynierem. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bhp – tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bhp przy 
ręcznych pracach transportowych - Dz.U. nr 26/2000, poz. 313, 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bhp przy pracach 
spawalniczych - Dz.U. nr 40/2000, poz. 470, 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.10.1993 r. w sprawie 
bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej - Dz.U. nr 96/1993, poz. 437, 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80/1999, poz. 912, 

 inne, 
wszystkie wraz z późniejszymi zmianami. 
 
Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA będąca częścią Dokumentacji Projektowej, stanowią zobowiązania kontraktowe 
Wykonawcy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, zgodnie z prawem budowlanym, sporządzenia przed 
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do podpisania protokołu odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas do momentu końcowego odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na 
czas budowy. 

Wszystkie ciągi ruchu drogowego, objęte obszarem, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie 
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy będą 
podlegały utrzymaniu (likwidacji ubytków w nawierzchni, czyszczeniem jezdni itp.) Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. Wykonawca ma obowiązek 
stosowania się do opracowanych przez biuro projektowe wytycznych. Jeśli w jakiś sposób Wykonawca 
zaniedba utrzymanie to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
24 godziny od otrzymania polecenia. 

 
Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na plac 

budowy, osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; 
oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego 
lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na placu budowy, 
oraz osób z mocy prawa mających wstęp na plac budowy, w trakcie wykonywania czynności 
urzędowych. 

 
Działania Wykonawcy na placu budowy 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako 
obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać Sprzęt 
Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrębie placu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie 
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dopuszczać do przemieszczania swojego Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. 
W terenie należy wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej. Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń 
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. Podczas 
realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
Sprzęt Wykonawcy lub nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy 
wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.  

Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części 
placu budowy i Robót, której dotyczy Świadectwo Przejęcia, cały Sprzęt Wykonawcy, nadmiar 
materiałów, złom, odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi tę część placu budowy i Robót 
w czystym i bezpiecznym stanie. Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na placu budowy 
podczas Okresu Zgłaszania Wad takie Dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę 
jego zobowiązań według Kontraktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
 

1.6.12. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
  
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
1.6.13. Zezwolenia 
 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 

władz na swój koszt to jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót, między innymi 
zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na 
rozpoczęcie prac i prowadzenie Robót oraz na zakrycie Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń 
użyteczności publicznej. 

Razem z Programem Robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem opracowanym przez 
Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek 
jego obowiązków kontraktowych. 

 
1.6.14. Zaplecze Wykonawcy 
 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót. Wykonawca, w ramach 
Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, 
szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy 
i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach zaplecza odrębnego pomieszczenia dla 
Inżyniera. Wszelkie koszty związane z eksploatacją i likwidacją zaplecza ponosi Wykonawca. 
 
1.6.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie aktualnych na dzień podpisania umowy na 
roboty budowlane wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
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praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera. 
 
1.6.16. Kadra i personel Wykonawcy 
 
Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i upoważni go do kierowania Robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inżyniera, nie odwoła wyznaczonego Kierownika Budowy 
ani nie wyznaczy zastępstwa. 
Kierownik Budowy cały swój czas poświęci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez Wykonawcę. 
Jeśli Kierownik Budowy ma być czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robót, to, pod 
warunkiem uprzedniej zgody Inżyniera, będzie wyznaczona stosowna osoba zastępująca, a Inżynier 
będzie odpowiednio o tym powiadomiony. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak 
będzie to konieczne, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie Nie   
zapewnienie   przez Wykonawcę   Kierownictwa   Wykonawcy   daje   prawo Inżynierowi do wstrzymania 
robót w całości  lub części. Jakakolwiek przerwa  w  realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa 
Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa zaistniała z winy Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. 
Jeżeli  wystąpią ku temu  uzasadnione  przyczyny, to Wykonawca  wystąpi  na  piśmie do 
Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z 
Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego   zaakceptowania   przez   Inżyniera.   Wykonawca   musi   przedłożyć   Inżynierowi 
propozycję   zmiany,   o   której   mowa   wyżej,   nie   później   niż   7   dni   przed   planowanym 
skierowaniem do  kierowania  Robotami  którejkolwiek osoby.  Odmowa  akceptacji  zmiany przez 
Inżyniera wymaga rozsądnego uzasadnienia. 
Zaakceptowana   przez   Zamawiającego   zmiana   którejkolwiek   z   osób,   o   których   mowa powyżej,  
winna  być dokonana  wpisem  do dziennika  budowy. 
 
Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 
zawodach lub zajęciach. Inżynier może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub 
spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu Budowy lub przy Robotach, włącznie z 
Przedstawicielem Wykonawcy, jeśli ma to zastosowanie, która: 
uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, 
wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Kontraktu, lub 
uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 
Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo (lub 
spowoduje jej wyznaczenie). 
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1.6.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 21 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia przez Inżyniera. W przypadku, kiedy inżynier stwierdzi, że zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje 
się do norm przywołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia na które nie ma odpowiedniej EN-
PN lub PN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich 
odpowiedniki”, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. 

Jeśli wyrób jest produkowany według norm PN, to należy stosować dotychczasowe normy PN 
na metody badań i oceny, a jeśli wyrób jest produkowany według wymagań norm PN-EN, to do jego 
oceny należy stosować metody badań według PN-EN. 

Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być 
uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich 
treścią i wymaganiami.  

  
 
1.6.18. Wykopaliska 

 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Skarbu Państwa. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego 
poleceniami.  

Wykonawca przygotuje materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych oraz uzyska pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Po zakończeniu 
prowadzenia badań należy sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych 
i przekazać je Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.  

Koszt nadzoru archeologicznego należy uwzględnić w cenie kontraktowej. 
  

 
1.6.19. Niewypały i niewybuchy 
 

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć teren robót i powiadomić o tym fakcie 
odpowiednie służby w tym Inżyniera. Ewentualne dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem 
terenu oraz akcją przeniesienia i usunięcia niewypałów leżą w całości po stronie Wykonawcy.  

 
1.6.20. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Przedmiar Robót (TER) nie uwzględnia robót tymczasowych tj. robót, które są projektowane 

i/lub wykonywane, jako potrzebne do wykonania robót podstawowych - niniejsze roboty nie podlegają 
odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje się, iż koszty robót 
tymczasowych zostały wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez 
Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
Dokumentacją Projektową.  

Ilości zawarte w Przedmiarze Robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i zostały określone w celu stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia 
Ofert. 

Opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie 
powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Warunków Umowy, Dokumentacji 
Projektowej i ST, decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, w celu uzyskania pełnych 
wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Roboty winne być 
wykonane według zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z załączona Dokumentacją Projektową, ST 
oraz dokumentacją formalno - prawną. 

 
Do prac towarzyszących i tymczasowych zalicza się roboty, które należą do świadczeń 

umownych, a nie są wymienione w umowie, są to m.in.: 

• utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych, 

• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 

• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 

• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

• doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 

• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

• utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

• zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 

• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę, 

• inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 

• zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp., 

• wykonanie zabezpieczenia robót według opracowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych dróg objazdowych 

• ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i jeśli to konieczne sygnalizacją świetlną, 

• wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych, 

• przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych i 
nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 

• oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

• Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w 
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących (robót przygotowawczych) ponosi 
Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.6.21. Organizacja ruchu na czas budowy 
 

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót budowlanych opracować stosowne 
opracowania projektowe i uzgodnić je z odpowiednimi jednostkami. Ww. opracowanie nie może 
skutkować zmianą ceny kontraktowej. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie, zatwierdzenie projektu 
organizacji ruchu na czas budowy oraz jego wdrożenie i utrzymanie. 

 
 

 
Wykonawca robót zapewni utrzymanie przejezdności pomiędzy poszczególnymi elementami 

układu komunikacyjnego i posesjami prywatnymi. W razie potrzeby wprowadzenia chwilowego braku 
przejezdności, Wykonawca uzgodni z zarządem drogi lub też z właścicielem posesji termin, czas trwania 
przerwy oraz sposób przywrócenia przejezdności. O przerwach takich Wykonawca wyprzedzająco i na 
bieżąco informował będzie odpowiednie służby – w tym szczególnie straż pożarną, pogotowie 
ratunkowe i policję. Wykonawca prawnie i majątkowo odpowiada za wszystkie ewentualne szkody 
wynikłe z braku utrzymania przejezdności układu komunikacyjnego oraz braku dojazdów do posesji. 

Wykonawca uzgodni ponadto trasy objazdów dla komunikacji zbiorowej i pokryje związane z 
tym koszty. 
 
Organizację ruchu na czas budowy należy wykonać i rozliczyć zgodnie z wymogami szczegółowymi 
określonymi w punkcie 9.3. 
 
 
 
2.  MATERIAŁY 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, 
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ.  

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w dokumentacji projektowej lub STWiORB, oznaczać 
będzie definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania. 

 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu 
Robót – każda partia/dostawa materiału powinna być przebadana. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z zabezpieczeniem i przebudową urządzeń obcych 
(przed zakupem materiału) wybór materiału musi zostać zaakceptowany przez właściciela sieci. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 
decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu przy 
ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
 
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
[1] Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  

w czasie przeprowadzania inspekcji, 
[2] Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu, 
[3] Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie na przeprowadzenie inspekcji i badań. 
 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom   
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Terenu Budowy. Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie będą dopuszczone do wbudowania. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem 
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Materiały pochodzące z rozbiórek, w zakresie materiałów nie nadających się do ponownego 
wykorzystania, w tym elementy z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu i inne, powinny być gromadzone w 
odpowiednio do tego przygotowanych miejscach zapewnionych przez Wykonawcę, a następnie 
przekazane wyspecjalizowanym odbiorcom zajmującym się odzyskiem lub unieszkodliwianiem. 
 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
 
O ponownym wykorzystaniu danego materiału w ramach niniejszego zadania będzie decydować 
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym, który potwierdzi spełnienie określonych w dokumentacji 
wymogów. 
W przypadku, gdy po dokonanej przez inspektora nadzoru i Zamawiającego kwalifikacji, stwierdza się, 
że materiał nadający się do ponownego wykorzystania nie może zostać wykorzystany w ramach 
niniejszego zadania, Wykonawca winien zapewnić plac do jego składowania i nadzoru nad nim 
w okresie realizacji zadania. Dla danego rodzaju materiału Wykonawca powinien sporządzić protokół 
przekazania, z określeniem ilości, oszacowaniem wartości i dokumentacji fotograficznej. Potwierdzone 
przez Inspektora nadzoru dokumenty Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu z czasowym 
wyprzedzeniem, umożliwiającym ogłoszenie przetargu na ich sprzedaż. 
Powyższe nie dotyczy drewna – drewno z wycinki, zarówno w zakresie dłużyc, jak i karpiny stanowi 
własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić operat brakarski przedstawiający 
inwentaryzację drewna, z określeniem ilości, oszacowaniem wartości i dokumentacji fotograficznej. 
Wycena winna zostać wykonana przez uprawnionego brakarza. Na tej podstawie Zamawiający 
przygotuje notę obciążeniową do zapłaty przez Wykonawcę. Powyższe nie dotyczy drewna z wycinki 
stanowiącego własność Lasów Państwowych. 
Wszelkie koszty związane ze składowaniem, transportem, dowozem, odwozem czy utylizacją 
materiałów leżą po stronie Wykonawcy. Elementy i materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego 
użytku stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie 
nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Do Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów i 
materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca odpowiada za przechowywanie 
dowodów potwierdzających ich utylizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elementy sieci 
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uzbrojenia terenu podlegające demontażowi i rozbiórce Wykonawca robót zobowiązany jest 
przetransportować i składować w miejscu uzgodnionym z Właścicielem danej sieci. W przypadku 
odmowy przyjęcia demontowanych elementów przez Gestora sieci Wykonawca jest zobowiązany do 
utylizacji tych materiałów i poniesienia kosztów z tym związanych. 
 
2.8. Technologia, zabezpieczenie i organizacja prac 
 
Na wstępnym etapie realizacji zadania należy przeanalizować wykonane w ramach dokumentacji 
rozpoznanie geologiczne pod katem technologii i organizacji robót. W razie potrzeby należy wykonać 
badania uzupełniające pozwalające na dobór odpowiedniej technologii wraz z koniecznymi 
zabezpieczeniami. Ocena ewentualnych zagrożeń i dobór technologii powinien być poparty 
odpowiednimi obliczeniami. 
Projekty technologii robót powinny uwzględniać odpowiednie zabezpieczenie prac, w tym wykopów 
przed działaniami sił występujących w gruncie.. Wszelkie prace budowlane nie mogą prowadzić do 
pogorszenia stateczności, a przyjęta technologia robót powinna gwarantować stabilność i 
bezpieczeństwo prac. Dodatkowo technologia prac dla danego asortymentu powinna gwarantować brak 
negatywnego wpływu na inne wykonywane elementy np. technologia budowy sieci uzbrojenia terenu 
nie może wpływać na pogorszenie warunków stateczności wzmocnienia, poprzez na przykład 
rozluźnienie gruntu.. Prace powinny być wzajemnie skoordynowane pod względem technicznym i 
czasowym.  
Wszelkie koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie kontraktowej.  
 
Jednocześnie należy dążyć do prowadzenia prac w sposób, który nie będzie powodował powstanie 
nieprawidłowego stanu budowli lub otoczenia. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości należy 
dążyć do jak najszybszego usunięcia skutków i przyczyny zjawiska. Wszystkie prace związane z 
naprawą nieprawidłowego stanu budowli i otoczenia obciążają Wykonawcę Robót i powinny zostać 
ujęte w cenie kontraktowej. 
 
2.9.  Monitorowanie stanu i zachowania budowli 
 
Podczas budowy należy prowadzić działania i obserwację monitorujące stan i zachowanie budowli 
drogowych (nasypów, wiaduktu i przepustów). Podstawowe działania powinny polegać na prowadzeniu 
typowego nadzoru robót i przeglądzie eksploatowanej budowli. Ponadto należy stworzyć system 
monitoringu sąsiadującego terenu oparty na punktach pomiarowych informujący o zagrożeniach w 
sposób ciągły.  
W razie potrzeby należy również zorganizować dodatkowy systematyczny monitoring, gdy przeglądy 
obiektu wykażą jego nieprawidłowe zachowanie (osiadania, przemieszczenia, rysy, pęknięcia 
konstrukcji, deformacje nawierzchni itp.), których charakter wskazuje na związek z podłożem 
gruntowym lub zasypką. W wątpliwych przypadkach Inżynier Kontraktu zaleci zainstalowanie urządzeń 
dostosowanych do przewidywanych problemów: repery, punkty pomiaru osiadań lub przemieszczeń. 
Dla systemu monitoringu należy opracować program obserwacji i prowadzić je w czasie budowy i 
eksploatacji obiektu. W razie stwierdzenia niepokojących zjawisk należy wykonać dodatkowe badania: 
podłoża, pomiary naprężeń w konstrukcji itp. Wszystkie prace związane z monitoringiem oraz 
dodatkowymi badaniami podłoża obciążają Wykonawcę Robót i powinny zostać ujęte w cenie 
kontraktowej. 
 
 
2.10.  Prowadzenie prac na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
 
Na odcinku trasy DW925 stwierdzono występowanie obszaru zagrożonego ruchami masowymi ziemi w 
Gminie Mikołów; sołectwo Paniowy, w km ok 17+900 do ok 18+000 (bezpośrednio przed ciekiem 
Chudowskim -Jasienicą). Kąt nachylenia stoku wynosi od 5 do 20 stopni, wysokość względna do 10 m. 
Czynniki mogące uaktywnić procesy stokowe to infiltracja wód opadowych i roztopowych oraz 
wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych 
opadów atmosferycznych. 
 
Największy wpływ na uaktywnienie lub przyspieszenie procesu osuwania mają wpływy warunki 
atmosferyczne, związane przede wszystkim z długotrwałymi opadami atmosferycznymi lub 
gwałtownymi roztopami wiosennymi. Może dojść do pogorszenia warunków gruntowych w rejonie w 
związku ze zwiększonym zawilgoceniem gruntu. Dokładne określenie miejsca i czasu wystąpienia 
ruchów masowych jest niemożliwe, ze względu na trudności w prognozowaniu ekstremalnych zjawisk 
meteorologicznych i hydrologicznych. Przyczyną uaktywnienia ruchów masowych mogą być również źle 
wykonane prace inżynieryjne takie jak: odwodnienia, podcinanie zboczy, profilowanie skarp oraz inne 
prace budowlane. Niekorzystnie na stabilność stoków wpływają także gwałtowne i wielkoobszarowe 
zmiany w szacie roślinnej. 
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Na podstawie wykonanych wierceń można stwierdzić, że najbardziej narażona na osuwanie się jest 
warstwa przypowierzchniowa gruntów do głębokości 3,0 m p.p.t. zbudowana ze spoistych gruntów w 
stanie plastycznym i miękkoplastycznym – w obrębie której zarejestrowano spełzywanie gruntu, 
zwłaszcza w obszarach predysponowanych do ich powstania (rejon skarp i większych nachyleń terenu). 
 
  
2.11  Kontrolna dokumentacja geotechniczna wraz z analizą stateczności w zakresie osuwisk 
 
Przed rozpoczęciem prac wykonawca dokona wizji lokalnej całego odcinka mającej na celu ocenę czy 
w rejonie inwestycji nie obserwuje się zmian mogących świadczyć o uaktywnieniu ruchów masowych 
ziemi.  
 
W rejonie stwierdzonego zagrożenia ruchami masowymi ziemi Wykonawca wykona kontrolne badania 
geotechniczne z podaniem efektywnych parametrów geotechnicznych gruntu, w minimum dwóch 
przekrojach opadu terenu w rejonie zagrożonym ruchami masowymi ziemi w tym: 
 
1) Parametry wytrzymałościowe (w warunkach naprężeń efektywnych) dla poszczególnych warstw 
z poborem próbek NNS (próbek o nienaruszonej strukturze) i badań trójosiowych (grunty spoiste) 
2) Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu dla gruntów spoistych, pozyskane z sondowań 
z sondowań CPT 
3) Informacji na temat poziomu zwierciadła wód gruntowych w całym przekroju 
 
Powyższe badania mają na celu sprawdzenie aktualnego stanu, który może ulegać zmianie pod 
wpływem działania czynników atmosferycznych.  
 
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania Wykonawca wykona obliczenia kontrolne stateczności 
istniejącego stanu oraz stanu po wybudowaniu drogi. Analiza powinna zostać wykonana przez osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje.  
 
W przypadku wykazania niewystarczającej stateczności po wybudowaniu drogi, Wykonawca 
zmodyfikuje odpowiednio rozwiązania projektowe celem spełnienia warunków stateczności budowli. 
Wszystkie powyższe koszty w tym koszty opracowań projektowych jak również koszty prac 
budowlanych wraz z materiałami, należy uwzględnić w cenie kontraktowej. 
 
2.12.  System monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
 
 W ramach zadania należy wdrożyć system monitoringu terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi z zastosowaniem inklinometrów zamontowanych poniżej rzeczywistej powierzchni 
poślizgu. Pomiar należy wykonywać co tydzień, a w przypadku stwierdzenie braku zmian po pierwszych 
2 miesiącach, czas pomiędzy pomiarami będzie można wydłużyć do 3 tygodni.  
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, 
PZJ oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                          
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.  TRANSPORT 
 
Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po których 
odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie dokonywał 
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obniżenie standardu użytkowego 
istniejących ciągów. 
Wykonawca wykona inwentaryzację stanu technicznego dróg dojazdowych oraz zlokalizowanych  
przy drodze obiektów narażonych na ewentualne uszkodzenia zgodnie z wymaganiami Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. Opracowany operat z inwentaryzacji podlega zatwierdzeniu przez zarządcę 
drogi oraz Inżyniera. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wymaganiach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę, pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz zarządzających drogą i 
każdorazowym powiadomieniu Inżyniera i w razie potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych 

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 
Podane w dokumentacji oraz kosztorysie ofertowym odległości transportu są wartościami 
orientacyjnymi. Wykonawca sam skalkuluje na etapie przetargu odległości transportu w zależności od 
warunków miejscowych. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości podane w dokumentacji oraz 
przedmiarach i kosztorysach nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport. 
 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiORB, PZJ , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera oraz nawiązaniem do stanu istniejącego na styku 
opracowania. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a 
także w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 
ewentualnych urządzeń obcych niewykazanych na mapie do celów projektowych. W przypadku ich 
wystąpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót i 
uzgodni to z właścicielem urządzenia. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
należy je ująć w Cenie Kontraktowej. 
 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. Dla przyjętej 
technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne Projekty 



D-M.00.00.00  

 
26 

wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt obniżenia zwierciadła wody na 
czas budowy, i deskowań elementów betonowych itp. W technologii robót należy uwzględnić czas na 
konsolidację podłoża pod nasypami, do momentu ustabilizowania się osiadań. W razie konieczności 
Wykonawca może zastosować dodatkowe zabiegi przyspieszające konsolidację w postaci nasypów 
przeciążających czy drenów pionowych. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich 
zabezpieczenie ( np. zabicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych, obniżenie zwierciadła wody przy 
pomocy igłofiltrów, odwodnienie, konsolidacja podłoża itp) wynikające z technologii robót Wykonawcy 
nie podlega odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności 
wejścia na tereny działek niebędących we władaniu Zamawiającego, jak również do ponoszenia opłat 
z tego tytułu. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania harmonogramów przełączeń niezbędnych mediów 

i uzgodnienia ich z właścicielem. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je 
uwzględnić w cenie kontraktowej. 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) 
jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych.  

Kontrakt nie obejmuje wykonania rurociągów tymczasowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. W przypadku konieczności wykonania rurociągów tymczasowych związanych z 
odwodnieniem wykopu, Wykonawca powinien pokryć ich koszty we własnym zakresie, po uprzednim 
sporządzeniu projektu. 

Wykonawca przestawi lub zabezpieczy wszelkie reklamy i bilbordy znajdującej się w pasie 
drogowym które posiadają wydane przez ZDW Katowice aktualne decyzje zezwalające na ich 
umieszczenie w pasie drogowym. W przypadku braku takich zezwoleń Wykonawca usunie kolidujące 
tablice reklamowe (łącznie z fundamentami) znajdujące się w pasie drogowym. Koszty z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie kontraktowej. Określenie łącznej ilości 
reklam, bilbordów podlegających rozbiórce lub zabezpieczeniu, przestawieniu jest ściśle powiązane z 
technologią robót jaką zamierza wdrożyć na kontrakcie Wykonawca Robót. W związku z powyższym 
do obowiązków Wykonawcy należy określenie ilości istniejących reklam, tablic, bilbordów 
podlegających rozbiórce lub zabezpieczeniu. Powyższe winno być poprzedzone wizją Wykonawcy w 
terenie celem stwierdzenia stanu faktycznego. 
 
 
 
Wykonawca wykona powiązania projektowanych elementów ze stanem istniejącym, z uwzględnieniem 
aktualnych pomiarów geodezyjnych. Wszystkie prace związane z powiązaniem projektowanych 
elementów ze stanem istniejącym wraz z kosztem materiałów obciążają Wykonawcę i powinny zostać 
ujęte w Cenie Kontraktowej.  
 
Fundamenty konstrukcji wsporczych oznakowania drogowego powinny zostać posadowione poniżej 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.  W przypadku kolizji w planie lub bliskiego sąsiedztwa sieci, 
fundament wraz z konstrukcją wsporczą, należy zaprojektować w sposób umożliwiający ułożenie 
projektowanych sieci. Cała konstrukcja znaków powinna gwarantować zachowanie skrajni poziomej i 
pionowej pojazdów, pieszych i rowerzystów. W przypadku braku możliwości zaprojektowania znaku 
obok jezdni, należy zaprojektować konstrukcję wsporczą w formie bramownicy. W technologii i 
organizacji robót należy uwzględnić wzajemne wykonanie nasypów i konstrukcji. W cenie kontraktowej 
należy uwzględnić indywidualne kształty konstrukcji wsporczych i fundamentów. W przypadku 
posadowienia konstrukcji wsporczych w kolizji z projektowanym lub istniejącym uzbrojeniem, 
Wykonawca usunie kolizję na własny koszt.  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych 
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 

Do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest 
Wykonawca. Uprzątnięcie placu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

 
Wykonawca wykona badania kontrolne oraz opracuje analizę stateczności na obszarze zagrożenia 
ruchami masowymi ziemi. Wszystkie prace związane z analizą, ewentualnymi badaniami 
uzupełniającymi na potrzeby analizy, projektem zabezpieczenia oraz robotami, wraz z użytymi 
materiałami należy ująć w cenie kontraktowej. 
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5.2. Geodezyjna obsługa budowy 
 
5.2.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST lub STWiORB oraz poleceniami Zamawiającego.  
 Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są 
istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są 
tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary określone 
liczbą są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie może wykorzystać 
jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, gdy 
Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi 
niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 
 
5.2.2. Ochrona własności  
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonaniem prac 
geodezyjnych (zniszczenie znaków granicznych, drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy szkód lub wypłaty odszkodowania.  
 
 
5.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W 
szczególności dotyczy to pomiarów wykonywanych na istniejących drogach a także przy inwentaryzacji 
urządzeń podziemnych   (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komór i kanałów), prac na 
wysokościach i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace 
prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.  
 
5.2.4. Sprzęt  
 Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania instrumentów pomiarowych oraz 
oprogramowania i sprzętu komputerowego w odpowiedniej ilości, który zapewni osiągnięcie 
wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i również przy opracowaniach 
obliczeniowych i kartograficznych.  
 Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w STWiORB 
lub w instrukcjach technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie urządzenia 
pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi 
przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, tachimetrów elektronicznych, 
odbiorników GPS, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich 
jak taśmy i ruletki. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo 
sprawdzany. Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętych w STWIORB dokładności. 
 
5.2.5. Wykonanie prac  
 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umową 
i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu/ 
(wszelkie polecenia i uzgodnienia między Inżynierem Kontraktu lub Kierownikiem Projektu, a 
Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 
wynikające z nieprawidłowego wykonania prac.  
 Przed przystąpieniem do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one 
zgłoszeniu), a następnie, po ich zakończeniu, przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych 
prac do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i 
kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne.  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji 
Konsultanta zwymiarowanie geodezyjne całego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych z 
projektu budowlanego 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmować będzie w szczególności: 

a) założenie osnowy realizacyjnej, 
b) stabilizację punktów oznaczających linię rozgraniczającą teren inwestycji, 
c) geodezyjne opracowanie projektu,  
d) wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów, 
e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,  
f) prowadzenie mapy dyżurnej inwestycji, 
g) inwentaryzację elementów ulegających zakryciu, 
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h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wnoszącą zmiany w zakresie mapy zasadniczej, 
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,wznowienie oraz 
wyznaczenie i utrwalenie na gruncie punktów granicznych, określających przebieg pasa 
drogowego znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących 
geodezji i kartografii, przy udziale właścicieli nieruchomości, 

 
5.2.6. Kontrola jakości prac geodezyjnych 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 
pełnej, wewnętrznej kontroli. Przedmiotowa kontrola powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco 
zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości 
mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac 
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) 
ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac.  
 
5.3. Dobór wzmocnienia podłoża gruntowego 
 
5.3.1. Wymagania ogólne  
 
W ramach realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek zweryfikować parametry istniejącego podłoża 
względem dokumentacji projektowej w zakresie nośności oraz pod kątem doboru recepty laboratoryjnej 
dla celów stabilizacji spoiwem. Badania te mają na celu potwierdzenie założeń projektowych z 
ewentualna korektą zakresów wzmocnień. Prace będą rozliczane na podstawie faktycznie wykonanych 
zakresów.  
 
W zależności od stwierdzonego na budowie modułu wtórnego odkształcenia E2 Wykonawca 
sklasyfikuje podłoże pod kątem wzmocnienia z zastrzeżeniem, iż długość odcinka jednorodnego nie 
powinna być mniejsza niż 200m. Klasyfikacja wraz z propozycją korekty zakresów wzmocnienia 
zostanie przedłożona do Inżyniera i Projektanta celem zatwierdzenia  
 
W zależności od wtórnego modułu odkształcenia E2 będą przyjmowane wzmocnienia  
 - E2≥80MPa - wzmocnienie P1 dla G1 - 20cm stabilizacji z dodatkiem polepszającym 
 - E2≥25MPa - wzmocnienie P1 dla G2-G4 - 40cm stabilizacji z dodatkiem środka 
jonowymiennego 
 - E2≥15MPa - wzmocnienie P2 dla G4* - wzmocnienie z zastosowaniem geosyntetyków 
 - E2≤15MPa - wzmocnienie P2 dla G4* z dodatkowym zastabilizowaniem podłoża dla uzyskania 
15MPa pod warstwą geosyntetyków 
 - W przypadku tylko lokalnych miejsc występowania gorszego materiału należy zastosować 
powierzchniowe wymiany gruntu. 
 - Przy gruntach niespoistych i modułach E2≤80MPa podłoże należy w pierwszej kolejności 
zagęścić z ewentualnym dogęszczeniem.  
 
Wzmocnienie P3 i P4 w zakresie szkód górniczych nie mogą zostać zmniejszone z uwagi na lepsze 
warunki gruntowo-wodne. Zakres szkód górniczych będzie wynikał z aktualnych danych pozyskanych 
z Kopalni.  
 
 
Dodatkowo w celu sprawdzenia założeń, Wykonawca winien wykonać odcinek próbny, zgodnie z 
warunkami kontraktu. 
 
Badania należy wykonywać w odstępach minimum co 50m, dostosowanych do zmienności podłoża. W 
przypadku stwierdzenia gorszych miejsc występujących pomiędzy miejscami badania, należy wykonać 
badania uzupełniające w tych miejscach. 
 
 
5.3.2. Badania kontrolne nośności 
  
W pierwszej kolejności po wykonaniu prac przygotowawczych, Wykonawca wykona sprawdzenia 
nośności podłoża gruntowego w oparciu o kryteria katalogu typowych konstrukcji podatnych i 
półsztywnych GDDKiA (minimalne wartości wskaźnika CBR oraz wtórnego modułu odkształcenia E2).  
 
W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w 
wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża lub 
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające 
założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. Ocenę nośności należy 
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przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni podłoża 
gruntowego i porównanie, czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłoża. 
Badania należy wykonywać na przewidywanym poziomie posadowienia wzmocnienia.    
 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą VSS. 
 
W przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania badania płytą VSS, tylko w przypadku 
gruntów o bardzo małej nośności, dopuszcza się wyjątkowo zastosowanie płyty dynamicznej.  
Wszystkie powyższe badania należy wykonywać zaraz po odkryciu warstwy, przy sprzyjających 
warunkach pogodowych. Badania wykonane w okresie po opadach deszczu oraz przy braku 
odpowiedniego zabezpieczenia koryta przed wodą nie będą mogły być uznane jako miarodajne.   
 
Wyniki badań należy przedstawić w formie klasyfikacji grupy nośności w zależności od wartości 
wskaźnika CBR lub wtórnego modułu odkształcenia E2 z uwzględnieniem głębokości posadowienia 
wzmocnienia. 
 
Tabela - przykładowa tabela wyników badań podłoża 
 

 
 
 
W razie potrzeby Wykonawca przeprowadzi również uzupełniające wiercenia gruntowe, z określeniem 
niezbędnych parametrów geotechnicznych gruntu zalegających w podłożu. Wszystkie koszty związane 
z badaniami kontrolnymi i uzupełniającymi podłoża Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej.  
 
 
5.3.3. Badania kontrolne pod kątem doboru recepty laboratoryjnej mieszanki związanej spoiwem 
 
Wykonawca opracuje we własnym zakresie recepty laboratoryjne mieszanek związanych spoiwem dla 
gruntów G1-G4. W tym celu wykona niezbędne badania labolatoryjnej w tym m.in. uziarnienie i granica 
płynności gruntu.  
Szczegółowy wykaz badań został podany w specyfikacji D.04.05.01A "Ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanych cementem" 
 
W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań dla krzywych uziarnienia, mieszankę należy 
stosownie doziarnić, przy użyciu kruszywa z dowozu lub materiału z rozbiórki, celem otrzymania 
prawidłowej krzywej.  
Projektowana mieszanka musi spełniać warunki mrozoodporności. 
Projektowane mieszanki muszą spełniać podstawowe kryteria zawarte w dokumentacji w zakresie 
dodatków ulepszających. W mieszankach należy stosować cement CEM-I. 
 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 
 
a) część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

Wynik badania

wtórny modułu 

odkształcenia E2 [Mpa]

lub CBR [%] G1-G4 / <G4
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P1 - 

stabilizacja 

20cm

P1 - 

stabilizacja 

20cm

2 km 22+ ….. 2022-…-… VSS - 0,98cm E2=20MPa <G4 P2 - materac P2 - materac

3

4

5

Wzmocnienie 

wg. projektu

Proponowana 

konstrukcja

korzystne / 

niewielkie 

opady deszczu / 

silne opady 

deszczu

koryto suche

przykład:

Określenie 

grupy 

nośności 

podłoża

Głębokość na której 

zostało 

przeprowadzone 

badanie względem 

powierzchni jezdni

Rodzaj 

badania 
L.p. Data

Opis warunków 

pogodowych w 

okresie 7 dni 

przed

Stan koryta / 

odwodnienia 

koryta w chwili 

badania

kilometraż 

trasy
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

         robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,    
  spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. , 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i   
  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                                                    
   i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Inżynier jest zobowiązany uczestniczyć w pobieraniu próbek przez Wykonawcę, celem 
wykonania badań, co należy potwierdzić stosownym protokołem. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inżyniera. Należy 
stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek.  

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 



           D-M.00.00.00 

 
31 

 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Wszystkie 
badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek  badania wymienionego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe lub 
inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca 
przedstawi wyniki na piśmie do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 

Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na własny koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 

Wyrób budowlany stosowany do wykonywania robót powinien spełniać wymagania 
podstawowe i posiadać właściwości użytkowe zgodne z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się do stosowania: 
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
2. Wyroby które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną 

aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;  
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 

producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej; 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego 
wyrobu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają dokumenty dopuszczające 
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania  zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5) i 
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadała te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 
6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
 

6.9.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

• odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub 

• wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.9.2.  Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. Wzór książki obmiarów, zaproponuje 
Wykonawca do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 
6.9.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.9.1.- 6.9.3. 

następujące dokumenty: 

• zgoda na realizację inwestycji drogowej, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja prowadzona w związku z budową, 

• karty nadzoru autorskiego, 

• korespondencję na budowie. 
 
6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych (TER) lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru i rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, 
ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest 
przeznaczony. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także              
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty  pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów , którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

 
7.6. Zagadnienia ogólne dotyczące Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) 

  
TER powinien być czytany łącznie z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. TER pokrywa 

wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej. 
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót 

pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań 
powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót 
dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i 
opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są 
w związku z: 

• wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, 
możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak 
wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać; 

• robocizna i wszelkie koszty z nią związane; 

• dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając 
straty i transport na budowę; 

• maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały 
pomocnicze; 

• wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w Przedmiarze 
Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
eksploatację; 

• skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez 
upoważnione władze; 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 
Pozycje w TER opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie 

powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy 
czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi. 

Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla 
całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub 
w Dokumentach Przetargowych czy też nie. 
 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
 

Inwestor poprzez swoje służby lub niezależnych ekspertów może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
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raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor będzie opierał się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Może 
również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca na swój koszt przeprowadzi badania kontrolne. Typowy zakres badań kontrolnych 
powinien obejmować: 
Warstwy podbudowy: 
- sprawdzenie zgodności właściwości materiałow z wymaganiami normowymi, 
- sprawdzenie nośności – wtórny moduł odkształcenia E2, 
- sprawdzenie zagęszczenia E2/E1, 
Podłoże pod warstwy bitumiczne: 
- sprawdzenie rowności po frezowaniu, 
- sprawdzenie prawidłowości skropienia emulsją asfaltową, 
Warstwy bitumiczne: 
- sprawdzenie materiałow do mas bitumicznych, 
- sprawdzenie zgodności receptury z wymaganiami normowymi, 
- kontrola mieszanki mineralnej w czasie wbudowania, 
- kontrola zgodności składu masy z recepturą, 
Krawężniki i elementy prefabrykowane: 
- nasiąkliwość, 
- mrozoodporność, 
Pozostałe badania wymienione w poszczególnych STWiORB i WT ZDW 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 
b) odbiorowi częściowemu , 
c) odbiorowi końcowemu , 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                               
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera oraz Zamawiającego. Inżynier bezzwłocznie potwierdza zakończenie 
robót budowlanych na piśmie skierowanym do Zamawiającego i informuje o przystąpieniu do procedury 
odbiorowej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Wykonawca zostanie 
zobowiązany przez Komisję do wykonania robót poprawkowych jak i zostanie wyznaczony Wykonawcy 
nowy termin odbioru końcowego. 

Przy odbiorze częściowym dla robót branży sanitarnej powinny być przedstawione dokumenty 
oraz przygotowane następujące czynności: 

• pozwolenie na budowę, 

• dziennik budowy, 

• projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację, 

• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 

• inspekcja telewizyjna kamerą wideo kanalizacji. Kanał przed inspekcją powinien być wyczyszczony 
ciśnieniowo, 

• wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej). 

• po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru częściowego 
Przeprowadzenie prób szczelności i inspekcji telewizyjnej dla odbioru częściowego nie zwalnia 

wykonawcy od wykonania takich badań podczas odbioru końcowego. 
W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w pierwszym 

podejściu, za zgodą Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia prób szczelności i inspekcji 
telewizyjnej w trakcie odbioru końcowego. 

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz gazociągów 
powinien być zabezpieczony przed dostawaniem się do niego urobku bądź innych zanieczyszczeń w 
czasie prowadzenia dalszych robót budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastąpić dopiero po 
wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunięciu zanieczyszczeń. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w 

komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy, organów 
administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może 
powołać do Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• uwagi i zalecenia Inżyniera i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• Zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Konsultanta materiałów oraz oświadczenie Kierownika 
budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. 
PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i 
ew. PZJ, 

• certyfikaty oznaczenia znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,  
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• dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej tp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

• protokoły prób szczelności na eksfiltrację 

• protokoły prób szczelności na infiltrację 

• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych (gazociągi, 
wodociągi, kanalizacja); 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z 
nakładką ewidencyjną poświadczona przez PODGiK, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• cyfrowa wersja edytowalna w formacie *.dwg pomiaru powykonawczego wraz z warstwą granic 
ewidencyjnych,  

• wykaz zmian danych ewidencyjnych potwierdzony przez PODGiK, powstały po dokonaniu 
inwentaryzacji geodezyjnej,  

• szkice wznowienia punktów granicznych pasa drogowego wraz z protokołami granicznymi, 
potwierdzone przez PODGiK  
 oraz wykaz współrzędnych pkt. granicznych pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg, 

• cyfrowa wersja edytowalna w formacie *DWG pomiaru powykonawczego wraz z warstwą granic 
ewidencyjnych. 

• dokumentacja projektowa na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania robót właścicielom urządzeń, gestorom sieci, itp. 

• Dokumentacja fotograficzna robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• sprawozdanie techniczne, 

• książkę obiektu budowlanego, założoną w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania. 

• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej z oświadczeniem 
Projektanta dotyczącym zmian nie odstępujących w sposób istotny od projektu i decyzji ZRiD, 

• Rozliczenie materiałów – komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie wszystkich 
materiałów składowych poszczególnych mieszanek (związanych, niezwiązanych, betonowych, 
MMA itd.) zgodnych z wymaganiami ST. 

• Materiały do ewidencji dróg, przepustów, obiektów inżynierskich, prowadzonej przez Inwestora w 
formie elektronicznej. 

• Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu), 

• Skan korespondencji i dokumentów budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoły 
przejęcia i przekazania nieruchomości, protokoły odbioru,  itp.), 

• Pozostałe dokumenty opisane w OPZ, 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać m.in.: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
Dokumenty winny być przekazane w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej (nośnik 

zewnętrzny) w ilościach wskazanych w OPZ. 
Ponadto Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dodatkowo 10 egzemplarzy mapy 

powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie realizacji robót zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy 
powykonawczej z przedstawionym przebiegiem kanału technologicznego. 

Należy załączyć ponadto zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Konsultanta materiałów 
oraz oświadczenie Kierownika budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy dla 
każdej branży. 

 
Braki w dokumentach odbioru końcowego należy usunąć niezwłocznie w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym. 
 
Wykonawca robót przekaże opracowaną mapę zasadniczą przyjęta do zasobów powstałą na 

skutek aktualizacji po wykonaniu robot w formacie dwg, dgn lub dxf. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega 

odrębnej zapłacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
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Książka obiektu budowlanego powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały, 
zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu. Książka powinna  
mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub 
wymianą. 

 
8.5. Odbiór gwarancyjny 

 
To cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad 

fizycznych obiektu. 
 

8.6. Odbiór ostateczny 
 
To odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres 

jest dłuższy, polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Ilość poszczególnych badań zależy od wielkości obiektu oraz wymagań zawartych w normach i 
specyfikacji technicznej. 
 
 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne  

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w 
Dokumentacji Projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 

 
W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić poniższe koszty około inwestycyjn 

- koszty towarzyszące robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiORB, 
- płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zarządu firmy Wykonawcy, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty działalności laboratorium,  
- koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych i inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją 
zaplecza), wyposażenia terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem, 

- koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
- koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody, itp., 
- koszty amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy, 
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych 

jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 
- wydatki dotyczące bhp,  
- koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, 
- koszty związane z ochroną środowiska,  
- koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych, 
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- koszty nadzoru archeologicznego,  
- koszty wykonania badań archeologicznych wraz ze sporządzeniem sprawozdania z 

przeprowadzonych badań i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Zabytków; 

- koszty nadzoru saperskiego, 
- koszty związane z ochroną przeciwpożarową,  
- koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej,  
- należności za usługi obce na rzecz budowy,  
- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., zgodnie z SIWZ, 
- opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadania,  
- koszty technologii robót, 
- koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikających z przyjętej organizacji ruchu i technologii 

robót, 
- należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, badania jakości materiałów, 

robót i prób odbiorowych, 
- koszty pomostów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparć, rusztowań, 

deskowań i innych, 
- koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 

na okres niezbędny do wykonania robót budowlanych,  
- koszty naprawy wyrządzonych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych dróg i 

infrastruktury, wynikających z prowadzonych robót i transportu budowy, w tym koszty 
uzasadnionych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych z 
powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości, 

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 
- koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 
- koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych, 
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń 
- koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów 
- koszty urządzenia i utrzymania zaplecza wykonawcy 
- zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni 
- zabezpieczenie terenu budowy 
- bieżące kontrole stanu robót 
- wykonanie tymczasowego odwodnienia 
- roboty utrzymaniowe związane z projektowanym oraz istniejącym odwodnieniem, w tym regulacja 

istniejących rowów oraz czyszczenie przepustów. 
- roboty utrzymaniowe wykonanych elementów 
- tymczasową organizację ruchu 
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg lokalnych w czasie przerwy w robotach 

budowlanych 
- wykonanie innych czynności wraz z niezbędnymi materiałami, potrzebnymi do realizacji zadania  
- badania kontrolne i uzupełniające w tym badania nośności podłoża i uzupełniające badania 

geotechniczne 
- inne opisane w OPZ i dokumentacji projektowej koszty towarzyszące, które nie są wyodrębnione 

w innych pozycjach TER. 
 
  
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
DMU.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

 
Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 

DM.00.00.00 oraz OPZ, z wyłączeniem wymagań związanych z dofinansowaniem inwestycji ze środków 
Unii Europejskiej, powinna uwzględniać koszty, które nie zostały uwzględnione w poszczególnych 
pozycjach TER w kosztach bezpośrednich i pośrednich, a które Wykonawca winien uwzględnić, w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty te zostały określone m.in. w niniejszym OPZ oraz 
specyfikacji DM.00.00.00. Są to m.in.: 
- koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego 

aktualizacji w trakcie prowadzonych robót wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrożeniem, 
- koszty dotyczące czasowego oznakowania robót i objazdów, koszty utrzymania oraz późniejszej 

likwidacji oznakowania miejsca robót i objazdów,  
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- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń 
zabezpieczających teren budowy, świateł ostrzegawczych, sygnalizacji, zapór, ogrodzeń, itp., 

- koszty zabezpieczenia obiektów będących w zasięgu oddziaływania prowadzonych robót,  
- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: „Budujemy dla Was”, 
- koszty związane z utrzymaniem przejezdności i ciągłości ruchu drogowego, pieszego,  
- koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, 
- koszty związane z prowadzeniem robót pod ruchem, 
- koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót, 
- koszty przygotowania audytu projektu docelowej organizacji ruchu, 
- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrożenia,  
- koszt uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 
- koszt wykonania dokumentacji, które winien dostarczyć Wykonawca, ich uzgodnień i zatwierdzeń, 

ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robót, w zależności od potrzeb, wszelkich 
ponownych uzgodnień i zatwierdzeń, 

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej, 

- koszty wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, wydanych dla 
danego zadania, 

- koszty uzgodnień i nadzoru właścicieli urządzeń obcych,  
- koszty przekopów kontrolnych, wykonywanych ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego,  
- koszty usunięcia ewentualnych awarii i uszkodzeń urządzeń obcych,  
- koszty tymczasowych zabezpieczeń i przełożeń urządzeń obcych,  
- koszty związane z regulacją wysokościową istniejących elementów drogi i urządzeń oraz koszty 

związane z odtworzeniem istniejących elementów drogi i urządzeń naruszonych w trakcie 
wykonywania robót, 

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorów dróg lokalnych i innych,  
- koszty przebudowy masztów reklam – koszty obejmować również będą: demontaż masztów reklam 

wraz z fundamentem, przestawienie masztów reklam poza pas drogowy bądź odwóz i przekazanie 
reklam właścicielowi reklamy w zależności od uzgodnień z właścicielem reklamy, 

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej, po której odbywać się będzie 
ruch technologiczny, inwentaryzacji obiektów oraz inwentaryzacji nieruchomości, zajmowanych na 
okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji robót budowlanych, przed i po 
zakończeniu robót, zgodnie z wymaganiami OPZ, 

- wszelkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWiORB, OPZ, umowy, 
dokumentacją oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

- koszt badań kontrolnych oraz analizy stateczności na obszarze zagrożenia ruchami masowymi 
ziemi 

- koszt projektu zabezpieczenia przed osuwiskami  
- koszt zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi, wraz z użytymi materiałami  

 
Koszt dostosowania się do wymagań, związanych z dofinansowaniem inwestycji ze środków 

Unii Europejskiej, zawartych w OPZ, powinna uwzględniać wszystkie opisane w OPZ oraz specyfikacji 
technicznej DM.00.00.00 koszty, związane z dofinansowaniem zadania ze środków Unii Europejskiej, 
w tym: 

- koszty opisane w OPZ związane z dofinansowaniem projektu. 
 

 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu, obejmuje m.in.: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynier i wprowadzeniem dalszych 
zmian  i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, 
f) tymczasową przebudowę urządzęń obcych 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje m.in.: 

) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
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) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

) bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów czasowej organizacji ruchu 
 

 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje m.in.: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z 

uprzednią stałą organizacją ruchu, 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
Za wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, z których korzysta Wykonawca w związku z transportem 
technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robót. Wszelkie powstałe 
uszkodzenia ma obowiązek usunąć na swój koszt. 
 
 

 
9.4.  Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a)  przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich 

normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 
(b)  uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inżyniera; 
(c)  powielanie Rysunków w ilości jak określono; 
(d)  dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi 

zasadami; 
 
9.5.  Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a)  uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, właścicieli i 

innych osób prawnych i fizycznych; 
(b)  przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących dróg 

publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby budowlane 
(materiały): przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ; 

(c)  przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera; 

(d)  uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, szczególnie w 
przypadku występowania na drogach ograniczeń w ruchu; 

(e)  wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów istniejących 
dróg, jeżeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg. 

 
9.6.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczeń: 
 
(a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi oraz 
Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót; 

 (b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu; 

(c)  Opłaty/dzierżawy terenu; 
(d) Przygotowanie terenu; 
(e)  Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu; 
(f)  Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 
 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje m.in.: 
(a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
 oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b)  Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje m.in.: 
(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania z transportem na składowisko Wykonawcy i 

kosztem składowania,  
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.7.  Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń m.in.: 
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(a)  budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono 

Inżynierem; 
(b)  usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
(c)  usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy 

poza Plac Budowy; 
(d)  przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
(e)  utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i 

zatwierdzonym przez Inżyniera; 
(f)  koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 

9.8.  Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i lokali obejmuje bez ograniczeń m.in.: 
 
(a)  uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Inżyniera przed 

przystąpieniem do robót, 
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
(c)  tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to 

konieczne), 
(d)  roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 
(e)  budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 

przemieszczanie, 
(f)  usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich 

(jeżeli to konieczne), 
(g)  przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji 

inżynierskich (jeżeli jest to wymagane), 
(h)  usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza Placem 

Budowy, 
(i)  koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 
 
 

9.9. Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń m.in.: 
 
(a)  koszty podporządkowania się wymaganiom niniejszej ST; 
(b)  koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
 

9.10.  Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń m.in.: 
 
(a)  koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych 

czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli; 
(b)  inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków specyfikacji D-M.00.00.00 „Warunki Ogólne”. 
 

9.11.  Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń m.in.: 
 
(a)  koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczeń. 
 

9.12.  Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń m.in.: 
 
(a)  koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń. 
 

9.13.  Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń m.in.: 
 
(a)  koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  

i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 
(b)  koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne 
(c)  koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji, urządzeń, biur, 

placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego. 

 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w pkt. od 9.1 do 9.10 
oraz 1.6.2.2 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione we wskaźniku kosztów pośrednich 
i tym samym w cenie kontraktowej. 

 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
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i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 

[6] Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 1994 Nr 27 poz. 96 z 
późniejszymi zmianami, 

[7] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami, 
[8] Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami), 
[9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
[10] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami) 
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133),  

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami) 

[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 z późniejszymi zmianami) 

[14] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami) 

[15] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późniejszymi 
zmianami. 

[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami) 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126)  
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 
o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 


