GMINA KROSNICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramach inwestycji pn.
Remont drég gminnych w 2023 roku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zadanie nr 1 — droga ul. Waska w Wierzchowicach (dz. nr ewid. 350 obreb
Wierzchowice):

a) Prace ziemne ($cinka poboczy) — 21 m3;

b) Kamien tluczony jako warstwa profilujgca (grubosci 5 cm) — 280 m2;

c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej — 2 szt.;

d) Regulacja zaworé6w wodociggowych — 1 szt.;

e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubosci 5 cm) — 220 m2;

f) Kamien tluczony na pobocze (grubosci 5 cm) — 70 m2;

Zadanie nr 2 — drogi ul. Lipowa w Wierzchowicach (wlaczenie) do wojewédzkiej (dz.
nr ewid. 350/2 obreb Wierzchowice):

a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) — 300 m3;

b) Kamien thuczony (grubosci 25 cm) — 300 m2;

€) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrownawczej (grubosci 4 cm) — 280 m2;

d) Nawierzchnia z masy asfaltowej Scieralnej (grubosci 3 cm) — 280 m2;

e) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 7 cm) — 80 m2;

f) Ulozenie Scieku przy krawezniku — 50 mb;

Zadanie nr 3 — drogi w Pierstnicy (dz. nr ewid. 509 obreb Pierstnica):

a) Prace ziemne ($cinka i korytowanie poboczy) — 45 m3;

b) Kamien tluczony jako warstwa profilujaca (grubosci 5 cm) — 600 m2;

c) Regulacja zaworéw wodociggowych — 2 szt.;

d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubosci 5 cm) — 530 m2;

e) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 5 cm) — 150 m2;

Zadanie nr 4 — drogi w Bukowicach (boczna ul. Wroclawskiej) (dz. nr ewid. 755
obreb Bukowice):

a) Prace ziemne (korytowanie) — 195 m?;

b) Kamien ttuczony jako warstwa profilujaca — (1 m? grubosci 20 cm) 650 m?;

c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej — 3 szt.;

d) Regulacja zaworéw wodociggowych — 1 szt.;

e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubosci 5 cm) — 500 m?;

f) Kamien ttuczony na pobocze (grubosci 5 cm) — 150 m?;

Zadanie nr 5 — drogi w Kuznicy Czeszyckiej (dz. nr ewid. 199 obreb Kuznica
Czeszycka):

a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) — 300 m?;

b) Kamien thuczony jako warstwa profilujaca (gruboséci 25 cm) — 1000 m?;

¢) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrownawczej(grubosci 4 cm) — 800 m?;

d) Nawierzchnia z masy asfaltowej §cieralnej (grubosci 3 cm) — 800 m?;

e) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 7 cm) — 200 m?;

Zadanie nr 6 — ul. Wesola w Krosnicach (dz. nr ewid. 506/81, 529/2, 430, 429/1 obreb
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Krosnice):

a) Prace ziemne ($cinka poboczy) — 95 m?;

b) Kamien thuczony pobocze (grubosci 5 cm) — 380 m?;

€) Nawierzchnia z masy asfaltowej wigzacej — 75 t;

d) Nawierzchnia z masy asfaltowej $cieralnej (grubosci 5 cm) — 1800 m?;

1.2.Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot

objetych specyfikacjami technicznymi, wymienionymi w spisie tresci.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych

w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, ktora na zlecenie

Zamawiajacego zarzadza oraz sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych oraz

postgpem rzeczowo-finansowym, zgodnie z ustawg Prawo budowlane 1 warunkami

kontraktowymi.

Jezdnia — cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielagcymi jezdnie.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

jakos$ci materialow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja

projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

— Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych;

—  Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni pomiedzy warstwa $cieralng a podbudows;

—  Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci utozona na istniejgcej warstwie, w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejne; warstwy o
wymaganej grubosci;

— Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze; podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej;

— Podbudowa zasadnicza — goérna czgs¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni; moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw;



— Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i1 przenikaniem
czastek podtoza; moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca;

—  Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

—  Warstwa odsgczajgca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca

jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukceji nawierzchni.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci

przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robodt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé

konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych

funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z

budowsg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz

inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

przedmiotem zamowienia opisanym w SIWZ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z przedmiotem zamowienia i SST

Przedmiot zamowienia opisany w SIWZ, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w

cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej

dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaro6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa



I SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa

lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od
potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,

sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach

okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrgbie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg



uwzglednione w cenie UmMoOwnej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehlienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly speiniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrddel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajagcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektora Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.



Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzegtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie



wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych tadunkow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1
przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— zapewnienie bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,
— system (sposoéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robét,



— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo§¢ $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i
jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ
I SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, =zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych



materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang

przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

ponosi Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrodla ich wytwarzania i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W

takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
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potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
(1) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencj¢ na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbiorow robaét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadamiajgc Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SIWZ, SST i uprzednimi ustaleniami.
7.3.0dbiér ostateczny robét
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru.
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Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o

ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;j

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz

zgodnos$ci wykonania robot z SIWZ i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych

w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymogéw opisanych w SIWZ i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 ew.
PZ],

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZ],

3. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.3.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i SIWZ.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kKosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz.
1555)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz.
1219 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z
pozniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 152, poz. 1736)

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.
110 ze zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia nawierzchni
przed wykonaniem warstw z betonu asfaltowego w ramach robot przy realizacji zadania:
Remont drég gminnych w 2023 roku:
1) Zadanie nr 1 — droga ul. Waska w Wierzchowicach (dz. nr ewid. 350 obreb
Wierzchowice):
a) Prace ziemne ($cinka poboczy) — 21 m3;
b) Kamien thuczony jako warstwa profilujaca (grubosci 5 cm) — 280 m2;
c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej — 2 szt.;
d) Regulacja zaworow wodociagowych — 1 szt.;
e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubo$ci 5 cm) — 220 m2;
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f) Kamien tluczony na pobocze (grubosci 5 cm) — 70 m2;
2) Zadanie nr 2 — drogi ul. Lipowa w Wierzchowicach (wlaczenie) do wojewaodzkiej (dz.
nr ewid. 350/2 obreb Wierzchowice):
a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) — 300 m3;
b) Kamien thuczony (grubosci 25 cm) — 300 m2;
c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyréwnawczej (grubosci 4 cm) — 280 m2;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowej Scieralnej (grubosci 3 cm) — 280 m2,;
e) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 7 cm) — 80 m2;
f) Ulozenie Scieku przy krawezniku — 50 mb;
3) Zadanie nr 3 —drogi w Pierstnicy (dz. nr ewid. 509 obreb Pierstnica):
a) Prace ziemne ($cinka i korytowanie poboczy) — 45 m3;
b) Kamien tluczony jako warstwa profilujgca (grubosci 5 cm) — 600 m2;
c) Regulacja zaworé6w wodociggowych — 2 szt.;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubosci 5 cm) — 530 m2;
e) Kamien ttuczony na pobocze (grubosci 5 cm) — 150 m2;
4) Zadanie nr 4 — drogi w Bukowicach (boczna ul. Wroclawskiej) (dz. nr ewid. 755
obreb Bukowice):
a) Prace ziemne (korytowanie) — 195 m?;
b) Kamien thuczony jako warstwa profilujaca — (1 m? grubosci 20 cm) 650 m?;
c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej — 3 szt.;
d) Regulacja zaworéw wodociggowych — 1 szt.;
e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubosci 5 cm) — 500 m?;
f) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 5 cm) — 150 m?;
5) Zadanie nr 5 — drogi w Kuznicy Czeszyckiej (dz. nr ewid. 199 obre¢b KuzZnica
Czeszycka):
a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) — 300 m?;
b) Kamien thuczony jako warstwa profilujaca (grubosci 25 cm) — 1000 m?;
c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyréwnawczej(grubosci 4 cm) — 800 m?;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowej $cieralnej (grubosci 3 cm) — 800 m?;
e) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 7 cm) — 200 m?;
6) Zadanie nr 6 — ul. Wesola w Krosnicach (dz. nr ewid. 506/81, 529/2, 430, 429/1 obre¢b
Krosnice):
a) Prace ziemne ($cinka poboczy) — 95 m?;
b) Kamien thuczony pobocze (grubosci 5 cm) — 380 m?;
c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wiazacej — 75 t;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowej $cieralnej (grubosci 5 cm) — 1800 m?;
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt
1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania:
— mechanicznego oczyszczenia podbudowy ttuczniowej i nawierzchni bitumicznej,
— skropienia podbudowy 1 warstw nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa.
Ilo$¢ robot do wykonania — wg przedmiotu zamdwienia opisanego w SIWZ.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciggla jest woda
lub roztwdér wodny; zdyspergowana faza moze zawiera¢ uptynniacz, dodawany w celu
latwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki uzytkowej emuls;ji.
Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.
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Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — emulsja, w ktorej asfalt jest

modyfikowany polimerami albo emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim

zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaj materialu do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Materialami stosowanym do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni sg kationowe

emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami, przeznaczone

do zlaczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni o wiasciwosciach zgodnych z WT-3

Emulsje asfaltowe 20009.

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej:

— indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 — 50 do 100;

— zawarto$¢ lepiszcza wg PN-EN 1428 — 58 do 62 % (m/m);

— adhezja wg WT-3 — > 75% pokrycia powierzchni;

— pH emulsji wg PN-EN 12850 - > 3,5;

— penetracja w 25°C wg PN-EN 1426 — < 100 (0,1 mm);

— trwalo$¢ emulsji — wedlug zalaczonego do deklaracji zgodnosci dokumentu odniesienia,
lecz nie wigcej niz 3 miesiace.

Emulsja powinna posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z norma lub Aprobata Techniczng IBDiM;

dokumenty te powinny m.in. okres§la¢ date przydatnosci wyprodukowanej emulsji do uzycia.

Przy skrapianiu podbudowy z chudego betonu zalecana jest emulsja asfaltowa o pH>4 lub

emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany

poprawiajacej potaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko powstania spekan odbitych.

2.3. Przechowywanie materialéw

Warunki przechowywania nie moga powodowa¢ utraty cech lepiszcza 1 obnizenia jego

jakosci.

Emulsj¢ asfaltowa nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych zabezpleczonych przed

dostepem wody i1 zanieczyszczen. Czas sktadowania emulsji nie powinien by¢ diuzszy niz

okreslono w dokumentach atestacyjnych; temperatura sktadowania emulsji nie powinna by¢
nizsza niz 3°C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia i skropienia podbudowy

Do wykonania robdt zwigzanych z oczyszczeniem podbudowy Wykonawca powinien

dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

— szczotki mechaniczne — zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych (pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych, stuzacych do
zdrapania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy; druga
szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace stuzace do zamiatania); zaleca
si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace;

— sprezarke powietrzng,

— zbiorniki z woda,
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— szczotki reczne i topaty.

Do wykonania robot zwigzanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
nalezy uzy¢ skrapiarki, ktora powinna by¢é wyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe
pozwalajace na sprawdzenie 1 regulowanie nast¢pujacych parametrow:

— temperatury lepiszcza,

— szeroko$ci rozktadania lepiszcza,

— 1ilosci rozktadanego lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilo$ci zatozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢

stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki

przeznaczone do transportu lub skltadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny

zawiera¢ resztek innych emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie podbudowy

Oczyszczenie podbudowy polega na usunig¢ciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu, przy

uzyciu szczotek mechanicznych, w razie potrzeby z uzyciem wody pod ci$nieniem.

W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac szczotek r¢cznych.

5.3. Skropienie warstw podbudowy

Warstwa podbudowy lub nawierzchni przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona i sucha.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skrapianie lepiszczem moze nastapic¢

dopiero po jej wyschnieciu.

Skrapianie warstwy mozna rozpocza¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uzyciu skrapiarki.

Temperatura emulsji powinna miesci¢ si¢ w przedziale 20-40°C; w razie potrzeby emulsje

nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymaganag lepkosc.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, wykonane przy pomocy ramp do skrapiania

(skrapiarki do lepiszczy asfaltowych), a ilo$¢ pozostatego lepiszcza powinna wynosi¢ (z

tolerancjg + 10%):

— dla skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 0,5+0,7
kg/m2,

— dla skropienia podbudowy z chudego betonu — 0,3+0,5 w przypadku emulsji asfaltowej
oraz 0,7+1,0 w przypadku emulsji modyfikowanej polimerem,

— dla skropienia warstw bitumicznych — 0,2+0,3 kg/m2.

Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostgpnych oraz przy urzadzeniach

usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. Urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢

przed zabrudzeniem.

Na powierzchniach, na ktére natozono nadmierng ilo$¢ lepiszcza, Wykonawca powinien

nalozy¢ warstwe suchego 1 rozgrzanego piasku 1 usung¢ nadmiar lepiszcza przez

szczotkowanie.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 godziny przy

uzyciu emulsji asfaltowej w ilosci 0,5+1,0 kg/m2 1 0,5 godziny przy uzyciu emulsji asfaltowe;j

w ilosci 0,2+0,5 kg/m2.
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Skropienie warstwy bitumicznej powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem

nastepnej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét

Jako$¢ oczyszcezenia 1 jednorodnos¢ skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno

by¢ sprawdzone wizualnie.

Ocena jakosci lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej warstwy

nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Odbidr oczyszczonej 1 skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadzie odbioru robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawi atesty uzytych

materialow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostki obmiarowej wg pkt 7.

Cena 1 m2 wykonania oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:

— oznakowanie robot,

— mechaniczne oczyszczenie warstwy,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

— usunigcie zebranych zanieczyszczen poza teren budowy i ich utylizacje,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— wykonanie sprawdzen okreslonych w niniejszej SST.

Cena 1 m2 wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostarczenie lepiszcza,

— skropienie warstwy lepiszczem w sposob i w ilosci ustalonej w specyfikacji lub zgodnie z
poleceniem Inzyniera,

— zabezpieczenie 1 uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot,

— wykonanie badan i sprawdzen okre§lonej w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze¢$¢ 1: Oznaczanie

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach

asfaltowych— Metoda destylacji azeotropowej

10.2. Inne dokumenty

5. Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
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D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S
51. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy S$cieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego AC 11 S w ramach zadania pn.
Remont drég gminnych w 2023 roku:
1) Zadanie nr 1 — droga ul. Waska w Wierzchowicach (dz. nr ewid. 350 obreb
Wierzchowice):
a) Prace ziemne ($cinka poboczy) — 21 m3;
b) Kamien tluczony jako warstwa profilujgca (grubosci 5 cm) — 280 m2;
c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej — 2 szt.;
d) Regulacja zaworé6w wodociggowych — 1 szt.;
e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubosci 5 cm) — 220 m2;
f) Kamien tluczony na pobocze (grubosci 5 cm) — 70 m2;
2) Zadanie nr 2 — drogi ul. Lipowa w Wierzchowicach (wlaczenie) do wojewodzkiej (dz.
nr ewid. 350/2 obreb Wierzchowice):
a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) — 300 m3;
b) Kamien thuczony (grubosci 25 cm) — 300 m2;
€) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyrownawczej (grubosci 4 cm) — 280 m2;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowej Scieralnej (grubosci 3 cm) — 280 m2;
e) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 7 cm) — 80 m2;
f) Ulozenie Scieku przy krawezniku — 50 mb;
3) Zadanie nr 3 —drogi w Pierstnicy (dz. nr ewid. 509 obreb Pierstnica):
a) Prace ziemne (Scinka i korytowanie poboczy) — 45 m3;
b) Kamien thuczony jako warstwa profilujgca (grubosci 5 cm) — 600 m2;
c) Regulacja zaworéw wodociggowych — 2 szt.;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubosci 5 cm) — 530 m2;
e) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 5 cm) — 150 m2;
4) Zadanie nr 4 — drogi w Bukowicach (boczna ul. Wroclawskiej) (dz. nr ewid. 755
obreb Bukowice):
a) Prace ziemne (korytowanie) — 195 m?;
b) Kamien thuczony jako warstwa profilujaca — (1 m? grubosci 20 cm) 650 m?;
c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej — 3 szt.;
d) Regulacja zaworow wodociggowych — 1 szt,;
e) Nawierzchnia z masy asfaltowej (grubosci 5 cm) — 500 m?;
f) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 5 cm) — 150 m?;
5) Zadanie nr 5 — drogi w Kuznicy Czeszyckiej (dz. nr ewid. 199 obreb Kuznica
Czeszycka):
a) Prace ziemne (korytowanie poboczy) — 300 m?;
b) Kamien ttuczony jako warstwa profilujgca (gruboéci 25 cm) — 1000 m?;
¢) Nawierzchnia z masy asfaltowej wyréwnawczej(grubosci 4 cm) — 800 m?;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowe;j $cieralnej (grubosci 3 cm) — 800 m?;
e) Kamien thuczony na pobocze (grubosci 7 cm) — 200 m?;
6) Zadanie nr 6 — ul. Wesola w Kros$nicach (dz. nr ewid. 506/81, 529/2, 430, 429/1 obreb
Krosnice):
a) Prace ziemne ($cinka poboczy) — 95 m?;
b) Kamien ttuczony pobocze (grubosci 5 cm) — 380 m?;
c) Nawierzchnia z masy asfaltowej wigzacej — 75 t;
d) Nawierzchnia z masy asfaltowej $cieralnej (grubosci 5 cm) — 1800 m?;
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1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S wg
normy PN-EN 13108-1 i Wymagan Technicznych WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych, z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 punkt 8.4.1.5.

Niniejsza SST obejmuje wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni dla kategorii ruchu KR 1
— 3 — warstwa o grubosci po zaggszczeniu 4 cm z mieszanki AC 11 S.

Ilo$¢ robot do wykonania — wg zapisow SIWZ.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w SST D-
04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego™.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
52. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do produkcji i ulozenia mieszanki mineralno-asfaltowej

2.2.1. Lepiszcza asfaltowe

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwe $cieralng nalezy stosowaé asfalt
drogowy 50/70 wg PN-EN 12591:2002.

Stosowany asfalt powinien speilnia¢ wymagania podane w Tablicy 1 SST D-04.07.01
»Podbudowa z betonu asfaltowego”.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.2.2. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043
i WT-1 Kruszywa MMA PU 2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa MMA PU
2010 pkt 6.3.

Zamawiajacy wymaga stosowania do warstwy Scieralnej wylacznie kruszyw ze skal
twardych ( pochodzenia magmowego)

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno
si¢ odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.2.3. Pozostale materialy

Pozostate materiaty — $rodki adhezyjne, materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi oraz
materiaty do zlgczenia warstw konstrukcji nawierzchni — nalezy stosowa¢ wg zasad podanych
w SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 2.2.3,2.2.412.2.5.

53. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wg SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt. 3.2.

5.4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2. Transport materialow do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej oraz transport
mieszanki betonu asfaltowego

Wg SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego™ pkt. 4.2 1 4.3.

55. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca

dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz

wyniki badan laboratoryjnych probek materiatow pobranych w obecnos$ci Inzyniera.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikoéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej whasciwos$ci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw w zaleznosci od
nrnormy kategorii ruchu
KRIIubKR2 Jod KR3doKR®6
1 [Kruszywo tamane granulowane wgl- -
PN-B- 11112 1996[ ]g - -
PN-B-11115:1998 [4 kL1 1 = KL 11Y; gat.1
a) ze skal magmowych i gat.1, 2 I~ jw.2
przeobrazonych jw. kLT gat.1
b) ze skat osadowych - ’
C) z surowca sztucznego (zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykle — —
-~ wg PN-B-11112:1996 [2] - kL |-
gat.1, 2
— 31 Zwir 1 mieszanka — —
— wg PN-B-11111:1996 [1] — KLL, I - -

— 4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie |- —
rozdrobnionego surowca skalnego wgH KI. 1, 1l; Kl 1;gat.l
WT/MK-CZDP 84 [15] gat.1,2

— bF Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] | gat. 1,2 F -

— 6|  Wypehiacz mineralny: 5 -

— &) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy [~ Podstawowy
b) innego pochodzenia wg | zastepczy |
orzeczenia laboratoryjnego pyly z
odpylania,
popioty
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lotne

— [ Adfalt dro%ow%/ — D50,D70, | D507, D70
— wg PN-C-96170:1965 [6] — D 100
— 8|  Polimeroasfalt drogowy DES0 [ DES0 AB,C,
wg TWT PAD-97 [13] AB,C, - DP80
DP80

— gat. 1

— tylko pod wzgledem Scieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

— tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilociowego

— preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 3. Rzg¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu.

Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu

Wymiar KR 11ub KR 2 od KR 3do KR 6
oczek
Sit #, mm [Mieszanka mineralna, mm
awartos¢ od 0 od Ood0do8od0 od 0 od 0 od 0 do12,8
asfaltu do20 [dol6 lubod0 |do20 |do 20" |do 16

lubod 0 |do 6,3

do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88100 (100 88100 [90~100 [100
16,0 78+-100 [90+100 78-100 67100 (90100 (100
12,8 68-93 (80+100 68-85 [52+83 [80-100 [87+100
9,6 59-86 [69+100 |100 59-74 [38+-62 [70-88 ([73+-100
3,0 54-83 6293 [90+100 [54-67 [30-50 [63+-80 [66-89
6,3 48-78 [56+87 [718-100 [48+-60 [22+40 [55-70 [B7+75
4,0 40-70 4576 60100 [39-50 [21-37 |44-58 {47+60
2,0 29-59 [35+64 |41-71 29-38 [21-36 [30-42 [35+48
zawartoS$¢
ziarn > 2,0  [(41+71) [36+65) [(29-59) |(62+71) (64+79) |(58+70) |(52+65)
0,85 20-47 2650 [27+52 20-28 [20-35 |18+28 [25+-36
0,42 13-36 (1939 |18+39 13-20 [17-30 [12-20 |18-27
0,30 10-31 |17-33 [15:34 10-17 [15-28 [10-18 |16-23
0,18 723 13-25 [13+25 712  [12-24 [8+15 12-17
0,15 620 12-22 [(12:22 611 [11-22 |[7+14 11-15
0,075 5+10 7-11 3+12 5+7 1015 [6+9 7-9
Orlentacyjna
zawartosc 5,0-6,5 [5,0:6,5 [55+6,5 4,556 4,354 |4,8:6,0 4,8-6,5
asfaltu w
MMA, %
m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢é wymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa §cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrdbwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8(113. Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci Scieralnej BA w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 lub KR 6
1 Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie > 14,0 (>18) ¥
Stabilno$¢ probek wg metody 9 3
2 Marshalla w temperaturze 60°C, KN >5,57 >10,07
3 Odksztalcenie probek jw., mm 0od2,0do 5,0 od2,0do 4,5
4 Wolna przestrzet?/;\v/ probkach jw., % 0d 1.5 do 4,5 0d 2,0 do 4.0
5 Wype}nienie’ wolnej przestrzenni w 0d 75.0 do 90.0 0d 78,0 do 86,0
probkach jw., %
Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
6 od 0 mm do 8,00 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 0d 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d5,0do 7,0 0d5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 >98,0
8 Wolna przestrzs/r’;;v warstwie, % 0d 1.5 do 5.0 0d 3.0 do 5.0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury skladnikow 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepty. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zalezno$ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5S do KR6 dozowanie
sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz [ 2 % w stosunku do masy sktadnika.
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Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob i w ilo$ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg [ 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

— dlaD50 od 145° C do 165° C,
— dlaD70 od 140° C do 160° C,
— dlaD 100 od 135° C do 160° C,

— dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

— zD50 od 140° C do 170° C,
— zD70 od 135° C do 165° C,
— zD100 od 130° C do 160° C,

—  z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
5.4.  Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy
7. Tablica 7. Maksymalne nieréwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. [Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng wiazaca 1
wzmacniajaca
1  [Drogi klasy A, S'1 GP § ¢
2 [Drogi klasy G1Z 9 12
3 [Drogi klasy L 1 D oraz place i12 15
parkingi

W przypadku gdy nierownosci poditoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyroéwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawcze;j.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilo$ci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krawegznikow, wiazdéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST 1 zaakceptowanym przez
InZyniera.

Tablica 8. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m?

L Podtoze do wykonania warstwy
P z mieszanki betonu asfaltowego

Podloze pod warstwa asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa st_ablllzowanego 0d 05d0 0.7
mechanicznie
3 Podbudowzfl z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d02do 0,5

powierzchni
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5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nast¢pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

[los¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. |Potaczenie nowych warstw lub uptynniacza z agfaltu
uptynnionego kg/m*

1 |Podbudowa asfaltowa

2 |Asfaltowa warstwa wyréwnawcza [ub 0d 0,3do 0,5
wzmacniajgca

3 [Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi cO

najmniej:

— 8 hprzy iloéci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2 hprzy iloéci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego. Wymaganie nie
dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.9. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia

jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla

wykonywanej warstwy grubosci [J 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-

asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >

16 m/s).

5.10. Zaréb probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest

zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcjg.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe; wzgledem sktadu

zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem

sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

o _ ' _ Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp [Sktadniki ~ mieszanki mineralno-do nawierzchni drog 0 kategorii
. |asfaltowej ruchu

KR 1 Iub KR 2|KR 3 do KR 6

1 [Ziarna gozostzg%ce na sitach o oczkach
# mm: 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6;
8,8; 6,3; 4,0; +5,0 +4,0
2 [Ziarna pozostajace na sitach o oczkach|
H# mm: +3,0 +2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 [Ziarna przechodzace przez sito o
oczkach +2.0 +1,5
# 0,075mm
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[ JAsfalt | +0,5 | +0,3 |

5.8.  Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3

dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprz¢tu, jakie bedg stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

odcinka probnego przez Inzyniera.

5.9.  Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dla asfaltu D 50 130° C,

— dlaasfaltu D 70 125° C,

— dlaasfaltu D 100 120° C,

— dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Zacze robocze powinno by¢ rdwno obciete 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows. Sposdb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
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asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2.  Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3.  Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperature mi¢knienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie 1 wilgotno$¢
wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. |Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej
dzialce roboczej
1 [Sktad 1 uziarnienie mieszanki|l probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno- 2 probki przy produkcji ponad 500
asfaltowej pobranej w wytworni Mg
2 [Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 [Wlasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 [Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
b [Temperatura sktadnikow mieszanki [|dozor ciagly
mineralno-asfaltowej
§] emperatura mieszanki mineralno- |kazdy pojazd przy zatadunku 1 w
asfaltowej czasie )
wbudowywania
W]y%lqd ~ mieszanki  mineralno-Jw.
asfaltowej
8  [Wilasciwosct  probek — mieszankifjeden raz dziennie
mineralno-
asfaltowe] pobrane] w wytworni
I[Fl)(}] I Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000

6.3.5.  Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase 1 gatunek kruszywa.

6.3.6.  Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru [1 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.3.8.  Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.  Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z
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betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12. Tablica 12. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardéw
wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 |Ro6wnosé podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planr(r)]grafem lub tatg co 10
3 Réwn(\),égrg;)\,[\)ézeczna nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podiuZn? 1

warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 |Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazde%% &glsrerl‘ 0 powierzchni do
ZYacza podhuzne 1 .
8 qpqueczne | cata dlugo$¢ ztacza
9 Krawqd\%\;aorl;trve\l,r;/lowame cata dlugos¢

10 Wyglad warstwy ocena ciagta

171 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazde%% (])j(a)lsr% 0 powierzchni do
Wolna przestrzen w :
12 wgrstwie JW.

6.4.2.  Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczone] kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
s5cm.

6.4.3.  Rownos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04 [11] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

- Warstwa | Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place Scieralna | wigzaca |wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
Drogi klasy L 1 D oraz place 1
J }r/Jarkingi i 9 12 15

6.4.4.  Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych 1 na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancjg + 1 cm.

6.4.6.  Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjga projektows, z
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tolerancjg 5 cm.

6.4.7.  Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja = 10 %.

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja

wynosi + 5 mm 1 warstwy o grubos$ci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.4.8.  Zlacza podtuzne 1 poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do

osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co

najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny

by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od

3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a

w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc

przeasfaltowanych, porowatych,

huszczacych si¢ 1 spekanych.

6.4.11.  Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w SST i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikow,

— skropienie miedzywarstwowe,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
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9.

10.

11.

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

10.2.  Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirow kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia 1 modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJINA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMA PN- EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad pismem nrGDDKiA-BRI3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

— Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata przyjeta,
metoda notyfikacji (bez thumaczenia),do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U),
okreslajace metody badan i wymagania wobec asfaltéw drogowych. Norma ta klasyfikuje
asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C- 96170:1965.Asfalty,
zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostgpne w Polsce od poczatku 2003 r. Norma
PN- EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z
chwila przywolania w dokumentachkontraktowychnormyPN-C-96170:1965 ma ona
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
— Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zatozenia ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa
1997:
— D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
— D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
— D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
— D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
— D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
— D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych SST uwzgledniajacych roboty z
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
— Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiagzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog 1 Mostow
w porozumieniu z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad uaktualnit zalecenia
doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory byt podstawa opracowania SST
wymienionych w punkcie 2.
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki 1 obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat.[Kategoria ruchu
I przeznaczenie A KR1-2 KR3-4 KR5-6
KTKNPP
Beton asfaltowy do[Tablica A [50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C[35/50
warstwy wigzacej TablicaC  [50/70 DES8SO A,B,CIDE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80
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Mieszanki mineralno-

asfaltowe do warstwy| 50/70 50/70 DE30 A,B,C
Scieralnej (beton[TablicaE  |DE80 A,B,CIDE30 A,B,CIDE8SO
asfaltowy, mieszanka DE150 DESO A,B,C!
SMA, mieszanka A,B,C! A,B,C!

MNU)

Uwaga: ! - do cienkich warstw Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50
wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast¢pujacy asfalt D-70
wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

— Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwiagzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcja Dréog Krajowych i1 Autostrad ustalit wymagane
wilasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziatl rodzajowy 1 wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow
polskich

S Metoda Rodzaj asfaltu

0

WEASCIWOSCT OBLIGATORYJIN
Penetracja w PN-EN | 20- | 35- | 50- 100- | 160- | 250-
1 250 0,1mmI" 1426 | 30 | 50 | 70 |70-100] ‘150 | 220 | 330

Temperatura PN-EN [ 55- | 50- | 46-
2 | ‘micknienia | °C | 1427 | 63 | 58 | 54 |43-51|39-47|35-43 | 30-38
Tempe}ratura ONLEN
Zap10- -
3 nu, nig__mniej 0C | 29592 2401 240|230 | 230 | 230 | 220 | 220
niz
Zawartos¢
sktadni- koéw PN-EN

4 | rozpuszcezal- | %
nych, nie | m/m

mnicj niz

Zmiana masy

p()obst?rﬁelnlg % | PN-EN

ubytek lu 0 -

S przy¥ost)nie m/m |12607-1| &> | 051051 08 1 08 | 1,0 | 1.0

wiece] niz

12592 | 99 | 99 | 99 | 99 99 99 99

Pozostala
penetra- cja PN-EN
6 | postarzeniu, | % | 1426 | 55 | 53 | 50 | 46 43 37 35
Nnic mnicj niz
Temperatura
migk- nienia PN-EN

7 | postarzeniu, | oc | 1427 | 57 | 52 | 48 | 45 41 37 32
nic mnicj niz
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WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartosc

: PN-EN
arafiny, %
8 niepwiecejynii 12606-1) 2,2 22| 22 | 22 | 22 | 22
Wzrost lt(emp.
ien ¢ PN-EN
nienia po
9 starzeniur,)nie oc | 1427 | 8 9 9 0 | 11 | 11
wiecej niz .
Temperatura PN-EN | oke
tamli- wosci, ,
10 1hie wiecej niz| °C 12593 risilea -8 | -10 | -12 | -15 | -16
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