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We wszystkich miejscach, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot 
zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
Ustawy, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy i art. 30 ust. 4 Ustawy, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia 
odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych 
materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone 
w opisie przedmiotu zamówienia. 
Przykłady materiałów podano w celach informacyjnych. Należy zastosować materiały spełniające 
wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się materiały, 
urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Wszystkie wyroby 
wskazane lub zalecane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
są podane w celu uszczegółowienia wymagań zamawiającego odnośnie kształtu, koloru, faktury, 
jakości, standardu wykończenia elementu robót, określają klasę produktu a nie producenta. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wyrobów budowlanych i urządzeń oraz rozwiązań 
równoważnych niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że są równoważne technicznie, 
spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe i estetyczne. Dopuszcza 
się modyfikacje zdefiniowanych parametrów technicznych opisujących właściwości fizyczne, chemiczne 
i mechaniczne materiałów po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inżyniera kontraktu, Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Autora projektu.  
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przebudowa istniejącego budynku sterowni w celu stworzenia centrali gazów medycznych. 
 
2. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

109 Szpital Wojskowy wraz z Przychodnią SPZOZ 
Ul. Piotra Skargi  9-11 
70-956 Szczecin 
Dz. nr 3/7, obręb Śródmieście 22 

 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 0 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych łącznie 
z planem zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia robót. 
 
4. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

4.1 DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA 

TOM BRANŻA NR OPIS 

TOM 1 ARCHITEKTURA 

1.1 DOKUMENTACJA FORMALNO- PRAWNA 

1.2 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA 

   

4.2 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA  

TOM BRANŻA NR OPIS 

TOM 1 

ARCHITEKTURA 

1.01 LISTA MATERIAŁOWA 

1.02 ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH I PIONOWYCH 

1.03 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  WRAZ Z MATERIAŁAMI WYKOŃCZENIOWYMI  PODŁOGI, ŚCIAN, 
SUFITÓW 

1.1 PROJEKT WYKONAWCZY – TECHNICZNY ARCHITEKTURA 

KONSTRUKCJA 1.2 PROJEKT WYKONAWCZY – TECHNICZNY KONSTRUKCJA 

INST. SANITARNE 1.3 PROJEKT WYKONAWCZY – TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 

GAZY MEDYCZNE 1.4 PROJEKT WYKONAWCZY – TECHNICZNY GAZY MEDYCZNE 

INST. ELEKTRYCZNE 1.5 PROJEKT WYKONAWCZY – TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

TOM 2 

SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

2.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNOBUDOWLANA OGÓLNA (ST 0) 

2.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNOBUDOWLANA SZCZEGÓŁOWA (SST) 

2.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE 

2.4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA GAZY MEDYCZNE 

2.5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

PRZEDMIARY I 
KOSZTORYSY 

2.6 P PRZEDMIAR ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANY  

2.6 K KOSZTORYS INWESTORSKI OGÓLNOBUDOWLANY  

2.7 P PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE SANITARNE 

2.7 K KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJE SANITARNE 

2.8 P PRZEDMIAR ROBÓT GAZY MEDYCZNE 

2.9 K KOSZTORYS INWESTORSKI GAZY MEDYCZNE 

2.10 P PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.10 K KOSZTORYS INWESTORSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

ZZK 2.11 ZZK 

ZKZ 2.12 ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZKZ 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75, poz.   690 z  dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi 
zmianami); 
 • USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 20 pkt 4 ustawy-tekst jednolity z późniejszymi 
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zmianami); 
• USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 81, poz. 351; 
z późniejszymi zmianami); 
• USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym; 
• USTAWA o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.;  
 

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU: 

Powierzchnia zabudowy    - 77,18 m2   

Powierzchnia użytkowa                   - 51,07 m2 

Powierzchnia użytkowa łącznie  - 51,07 m2 

Kubatura     - 368,00 m3 

Wysokość budynku    - ok. 5,10 m                                     

Liczba kondygnacji     - 1 nadziemna                           

 
BILANS POWIERZCHNI TERENU W ZAKRESIE DZIAŁKI  
Bez zmian. 
 
6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi 
oraz użytymi w projektach budowlanych i w przedmiarze robót. 
Użyte w ST wymienione określenia  i skróty należy rozumieć następująco:  
 
ST 0 - Specyfikacja Techniczna Ogólna 
 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 
 
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną; Dokument ten dotyczy wyrobów budowlanych, które nie 
były wyszczególnione w Dz.U.04.198.2004. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 
obowiązuje od 30 czerwca 2018. 

 
Deklaracja Właściwości Użytkowych  – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, udostępniony w wersji papierowej lub elektronicznej; 
Zawiera kod identyfikacji wyrobu budowlanego, nazwę handlową wyrobu budowlanego, zakres 
stosowania produktu, nazwę i adres siedziby producenta wyrobu oraz miejsce jego produkcji, nazwę 
i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony, krajowy system 
zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. 

 
Oświadczenie Producenta – dopuszczenie do stosowania w obiektach budowlanych wyrobów 

budowlanych wytworzonych w oparciu o indywidualną dokumentację techniczną sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. Indywidualna dokumentacja techniczna, powinna zawierać 
opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą 
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projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego 
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi 
i eksploatacji. 
Producent musi dla takiego wyrobu wydać oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z taką dokumentacją oraz z przepisami. Oświadczenie takie powinno zawierać: 
nazwę i adres wydającego oświadczenie; nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
identyfikację dokumentacji technicznej; stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego 
z dokumentacją techniczną oraz przepisami; adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób 
budowlany ma być zastosowany; miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

 
Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności  
z projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

  
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi  

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest jednym z uczestników procesu budowlanego, do którego 

podstawowych obowiązków należy:  
     - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji 

z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
    - sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót 

wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego; 
    -  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 
do użytkowania; 

    - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, 
kontrolowanie rozliczeń budowy. 

 
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

   
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

▪ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
▪ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
▪ obiekt małej architektury; 

 
 Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
 
Budowla- każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury; 
 
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, 

krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe 
służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; 

 
Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
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montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Termin "roboty" obejmuje roboty stałe, 
przekazywane zamawiającemu oraz roboty tymczasowe, projektowane i wykonywane przez 
wykonawcę jako potrzebne dla wykonania robót stałych, ale nie przekazywane zamawiającemu 
i usuwane po wykonaniu robót stałych. Poza robotami (stałymi i tymczasowymi), zobowiązania 
kontraktowe wykonawcy obejmują również pewne inne działania, jak na przykład ubezpieczenie 
robót oraz ubezpieczenie sprzętu wykonawcy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 
obejmujące zarówno wykonawcę jaki i zamawiającego; 

 
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji; 

 
Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

 
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych; 

 
Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

 
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

 
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości; 
 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

 
Organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); 

 
Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu; 

 
Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 
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Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

 
Kierownik budowy – uczestnik procesu budowlanego, osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; Zakres praw i obowiązków 
kierownika budowy określa Art. 22 i 23 Prawa Budowlanego. 

 
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

 
O Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

 
Polecenie  Inspektora  nadzoru  -  należy przez  to  rozumieć wszelkie  polecenia  przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej lub ustnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

 
Projektant (Autor Projektu)  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej; 
 
Nadzór Autorski- to czynności polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją 

projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. Zakres 
praw i obowiązków Nadzoru Autorskiego określa Art. 20 i 21 Prawa Budowlanego. 

 
Rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 
 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji; 

 
Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 
 
Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16,12.2002 r., z późn. zm.); 

 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego; 

 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane; 
 
Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
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Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)"  
lub „dokumenty  harmonizacyjne {HD}",  zgodnie z ogólnymi  zasadami  działania  tych organizacji; 

 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót  budowlanych,   z  wyliczeniem   i  zestawieniem   ilości  jednostek   przedmiarowych   robót 
podstawowych; 

 
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 
 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich DE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek   stosowania   klasyfikacji   
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem zawartym 
w dokumentacji, w opisie technicznym poszczególnych branż. 
Roboty ziemne należy wykonywać pod stałym nadzorem geotechnicznym, należy przewidzieć 
konieczność lokalnych odwodnień wykopów. 
W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych zastosować wymianę gruntu, lub zwiększyć grubość 
warstwy betonu podkładowego do poziomu stropu warstw nośnych. 
Projekt należy rozpatrywać z kompletem opracowań branżowych. Wszystkie izolacje należy wykonać 
wg szczegółów architektonicznych i zgodnie z listą materiałową stanowiącą integralną część 
dokumentacji. 
Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w "warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych" oraz przepisami bhp. 
Wszelkie zauważone rozbieżności należy zgłaszać autorom projektu i inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Lokalizację osi konstrukcyjnych, geometrię oraz położenie obiektów należy wyznaczyć wg dokumentacji 
architektonicznej – w razie wątpliwości potwierdzić z Projektantem (Autorem Projektu). 
Wnęki i przepusty wykonać wg projektów poszczególnych instalacji. 
W przypadku stwierdzenia kolizji, nieścisłości, wykrycia niezidentyfikowanych instalacji bądź 
fundamentów przyjęte rozwiązania skonsultować z projektantami i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Otwory drzwiowe i okienne w ścianach należy dostosować do rzeczywistych wymiarów ościeżnic. 
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze na placu budowy przed skierowaniem do produkcji. 
Wymiary otworów technologicznych w stropach i ścianach należy skoordynować z technologią, 
architekturą i konstrukcją. 
Przed realizacją projekt konstrukcji wymaga akceptacji dostawców technologii central wentylacyjnych, 
dźwigów windowych, itp. Położenie, rozstaw oraz rodzaj wykotwień dla mocowania urządzeń i maszyn 
wg projektu technologicznego producentów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiązujących 
szczegółowych przepisów (świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty). 
 
8. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
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- Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w przypadku konieczności wystąpienia uzupełnienia 
wynikającego z danych technicznych zakontraktowanych urządzeń, materiałów i wyposażenia, 

- Projekt zaplecza budowy, 
- Projekt organizacji robót, 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), 
- Instrukcje bezpiecznego wykonania robót  (IBWR) 
- Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie zmian wnioskowanych przez Wykonawcę, 

po uzyskaniu akceptacji Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
- Dokumentacja powykonawcza, 
- Inne opracowania i dokumenty niezbędne do realizacji kontraktu. 
 
Wszystkie projekty i opracowania podlegają weryfikacji Inspektora Nadzoru i akceptacji Zamawiającego.  
Wszystkie powyższe elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W przypadkach gdy odrębnymi przepisami lub przepisami szczegółowymi wymagane jest pozyskanie 
zgód, pozwoleń, uzgodnień decyzji, do ich pozyskania zobligowany jest Wykonawca. 
Jeżeli gdziekolwiek nie jest ustalone inaczej to Wykonawca wszelkie dokumenty przygotowywane przez  
niego wymagające zatwierdzenia powinien przedkładać w ilościach 3 egzemplarzy (1 egz. dla 
Inspektora  i 2 egz. dla Zamawiającego).  
 
9. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST 0 i SST. 
 
Dno wykopu należy chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do uplastycznienia gruntów. 
W przypadku zalania wykopu np. wodami opadowymi, wodę należy usunąć z wykopu, a następnie 
usunąć rozluźnioną warstwę gruntu.  
 
10. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

10.1   Prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem placu budowy. 
 
10.2  Prace związane z przełączeniem infrastruktury technicznej z istniejącego budynku gazów 
          medycznych do projektowanego budynku gazów medycznych. 
 
10.3  Prace rozbiórkowe i demontażowe – zgodnie z SST 01. 
 
11. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg wewnętrznych na terenie 109 Szpitala Wojskowego.  
 

12. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 

Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem tych prac. Na projekcie zaznaczyć: 
– miejsce składowania materiałów rozbiórkowych 
Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
 
13. ORGANIZACJA ROBÓT, ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

13.1  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością i przekaże go  
Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennikiem Budowy, Projektami Budowlanymi i Wykonawczymi oraz Dokumentacją badań 
geotechnicznych w terminie podanym w umowie. 
Zaplecze budowy musi być zlokalizowane na terenie będącym w dyspozycji Zamawiającego. 
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Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego. 
Wykonawca na własny koszt uzyska informacje o istniejącej osnowie geodezyjnej w rejonie 
planowanych robót. Na potrzeby inwestycji w zależności od potrzeb Wykonawca wykona osnowę 
realizacyjną.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
 
13.2 Budowa zaplecza 

Wykonawca przygotuje projekt oraz zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania prawa 
w tym zakresie. 
Projekt zaplecza musi uwzględniać wymogi właściwej organizacji budowy, wielkości zaplecza socjalno - 
biurowego, obiektów magazynowych jak również wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, jaką winien 
spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania Szpitala. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przyłączy, utrzymania ich przez 
cały czas trwania budowy, rozbiórki i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.  
Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do 
swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 
i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 
regularnie usuwane z terenu. 
Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje się także place magazynowe i postojowe oraz drogi 
tymczasowe do zaplecza budowy. 
Podczas realizacji umowy Wykonawca w ramach zaplecza będzie dysponował pomieszczeniem do 
narad na minimum 10 osób. 
 
13.3 Woda 

Wykonawca uzyska punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność podpisze 
umowę na dostarczanie wody. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. 
Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie 
technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a 
wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
 
13.4 Gromadzenie i usuwanie ścieków 

Odprowadzenie ścieków Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
Wykonawca uzyska punkt odprowadzenia ścieków dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy od przedsiębiorstwa wodociągowego na zasadach przez nie ustalonych (ZWiK w Szczecinie) 
oraz zawrze umowę na odprowadzanie ścieków z Zamawiającym. Wykonawca na swój koszt wykona 
wszelkie tymczasowe przyłącza. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane 
w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte 
z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
 

13.5 Zasilanie elektryczne 

Wykonawca uzyska punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych od przedsiębiorstwa 
energetycznego na zasadach przez nie ustalonych (Enea Operator Oddział Dystrybucji Szczecin). 
Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność podpisze umowę przyłączeniową 
i dystrybucyjną na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 
przyłącza. 
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W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 
wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. 
 
13.6 Teletechnika 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostęp do sieci teletechnicznej. 
 
13.7 Odpady 

Wykonawca zapewni na własny koszt wywóz i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, odbiór odpadów komunalnych powstałych podczas procesu inwestycyjnego jak i innych 
odpadów powstałych podczas budowy. Wykonawca przewidzi odpowiednie pojemniki i narzędzia do 
postępowania z odpadami.  
 
13.8  Biuro Wykonawcy  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie zaplecza budowy, 
jednak może znajdować się tylko i wyłącznie na terenie będącym w dysponowaniu Zamawiającego.  
 
13.9  Biuro Inspektora  
Biuro Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zasady jego funkcjonowania objęte są odrębnym 
kontraktem. 
 
14. NAZWY I KODY ROBÓT 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 

budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
 
15. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia 
instalacji i urządzeń, przeznaczonych do pozostawienia oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 
a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, jeżeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działanie uszkodzenia elementów wskazanych w dokumentacji do 
pozostawienia. 
Szczególną ostrożność Wykonawca zachowa przy pracach związanych z istniejącymi 
instalacjami gazów medycznych, sanitarnych i elektrycznych z uwagi na to, że prace 
prowadzone będą na terenie funkcjonującego szpitala i funkcjonujących instalacji. 
W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty z winy 
Wykonawcy, tenże na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu 
robót stan terenu budowy spełniał wymogi zarządców nieruchomości i zalecenia Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od 
ich wystąpienia chyba że specyfika uszkodzeń nakazuje natychmiastowe działania naprawcze. 
 
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich niezbędnych działań, aby stosować się do 
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przepisów i norm z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Zobowiązuje się 
do unikania szkodliwych działań, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 
17. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć 
wszelkich zagrożeń, tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. 
Dotyczy to również użytkowników sąsiednich budynków. 
 
Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, 
planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), na podstawie informacji zawartych w projekcie. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych wyszczególniono w informacji BIOZ 
stanowiącej część dokumentacji projektowej. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności 
i technologii wykonania robót, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, 
uwzględniając informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót został podany w opisie 
technicznym. 
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad 
sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 
 
18. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w sposób wystarczający przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 
wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca 
w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie 109 Szpitala Wojskowego będzie 
przechowywał swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej 
odpowiedzialności za sprzęt, materiały czy urządzenia. 
Przez cały czas prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki 
ochrony mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w ramach 
Kontraktu, jak również osób postronnych nie mających związku z Robotami. Wykonawca zapewni 
wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki 
i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla 
wygody i bezpieczeństwa Zamawiającego, eksploatatora i innych osób. W szczególności 
rozmieszczenie tymczasowych przejść nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną realizacji inwestycji. 
 
19. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca sporządzi scenariusz pożarowy i instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
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20. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. Ustala się bezwzględny zakaz używania 
azbestu pod jakąkolwiek postacią w materiałach budowlanych służących do realizacji obiektu oraz 
w elementach jego wykończenia i wyposażenia. 
 
21. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
22. OZNAKOWANIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania 
informującego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień jak i w nocy 
i spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP. Oznakowania, ich plan i sposób 
wykonania wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i muszą być ustawione przed 
rozpoczęciem odpowiednich prac. 
 
23. MATERIAŁY 

1.Wszelkie wskazane w niniejszej dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i opisowej, 
także w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) 
nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie wyrobów a także przywołane normy należy traktować jako przykładowe i/lub 
mające charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń 
technicznych zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są 
wiążące dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo dopuszcza się 
zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań i technologii równoważnych, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wszystkie wyroby wskazane lub zalecane 
w dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji materiałowej podane są w celu 
uszczegółowienia wymagań Zamawiającego odnośnie kształtu, koloru, faktury, jakości, 
standardu wykończenia wskazanego elementu robót, określają klasę produktu a nie producenta. 
Dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów budowlanych, urządzeń i rozwiązań 
równoważnych niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem że są równoważne 
technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe 
i estetyczne.  
Dopuszcza się modyfikację zdefiniowanych parametrów technicznych opisujących właściwości 
fizyczne, chemiczne i mechaniczne materiałów  o +/- 10%, po uzyskaniu pisemnej akceptacji 
Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i Projektanta (Autora Projektu). Wszelkie wątpliwości 
winny być rozstrzygnięte w sposób ostateczny przez Projektanta i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
2. Wszystkie materiały muszą być zgodne z odpowiednimi Krajowymi Deklaracjami Właściwości 
Użytkowych, Deklaracjami Właściwości Użytkowych  i Krajową Oceną Techniczną. 
3. Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie 
przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niepotwierdzone i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem 
na budowie materiału, wskazanego w dokumentacji technicznej albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST. W czasie postępu 
robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane- 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także 
zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wykonania robót a także o Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, Deklaracje 
Właściwości Użytkowych  i Krajowe Oceny Techniczne. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 
zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach 
i aprobatach technicznych. 
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24. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 0, SST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST 0, SST i w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST 0 przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
25. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST 0 i SST oraz zgodnie z warunkami umowy. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie czystości – będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren budowy. 

Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu. 

Transport i przechowywanie elementów zgodnie z instrukcją producenta. 
 

26. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz odpowiada za jakość 
zastosowanych materiałów i bezpieczeństwo wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST 0, SST oraz z projektem organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
27. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

27.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
27.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badanie tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

27.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST 0, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
27.4 Raporty z badań 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z odpowiednimi 
Krajowymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych, Deklaracjami Właściwości Użytkowych i Krajową 
Oceną Techniczną. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
27.5 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) na wniosek Inspektora Nadzoru dla wskazanego przez niego 
odcinka robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

A) część ogólną opisującą: 

▪ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
▪ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
▪ warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
▪ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
▪ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
▪ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

B) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

▪ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

▪ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw 
itp.; 
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▪ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
▪ sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanej i wykonywania 
poszczególnych elementów robót; 

▪ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 

Do wskazanych przez Inspektora Nadzoru elementów będących przedmiotem PZJ, Wykonawca 
wykona rysunki warsztatowe. 

 
28. DOKUMENTY BUDOWY 

28.1 Dziennik budowy: 
jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy: Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy placu budowy, 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

28.2 Pozostałe dokumenty budowy:  
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 

– protokół przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń.  

28.3 Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy będzie zgłoszone do Zamawiającego i spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawującego 
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nadzór autorski i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
29. ODBIÓR ROBÓT 

29.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu.  
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych 
w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych 
Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót.  
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót projektowanych przez 
Zamawiającego. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentów związanych z otrzymaniem 
pozwolenia na użytkowanie. 
 
29.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
29.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i instalacyjnych 
projektowanych przez Zamawiającego. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone parametry, 
w konfiguracji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
29.4 Odbiór końcowy robót                       
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości – po zakończeniu budowy. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentacji projektowej. 
 
29.5 Dokumenty odbiorowe 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 
- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- Protokoły odbiorów częściowych, 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami  
            i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Protokoły przekazania terenu, 
- Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
- Oświadczenie kierownika budowy o: 

● zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 
● doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

 z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
● właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

- Sprawozdanie techniczne, 
- Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu, 
- Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
- Oświadczenie o zastosowaniu materiałów budowlanych zgodnie z Ustawą o materiałach 

budowlanych. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- Zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian, 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego - Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która 
w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie. 
Ostateczny odbiór końcowy, potwierdzony protokołem ostatecznego odbioru końcowego zostanie 
dokonany po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu. 
Zapisy niniejszego punktu stosuje się analogicznie dla sytuacji  przejęcia części robót przez 
Zamawiającego w terminie wcześniejszym niż termin przejęcia całości robót lub w sytuacji 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Przebudowa istniejącego budynku sterowni w celu stworzenia centrali gazów medycznych – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 

 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                     22 

 

przewidzianej w art. 55 ust. 3) ustawy Prawo Budowalne. 
 
29.6 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót i stanu obiektu 
w odniesieniu do ilości i jakości i wartości – po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   
 
30. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności zostaną szczegółowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona w ofercie 
Wykonawcy, będąca częścią dokumentów umownych i przyjęta przez Zamawiającego. Wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST  i w wielobranżowej dokumentacji projektowej. 
Załączone do dokumentacji przedmiary są tylko wytycznymi mogącymi służyć do wyceny prac. 
Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte umową i szczegółowym opisem 
zamówienia niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma prawo przedłożyć do 
uzupełnienia do przedmiarów załączonych do szczegółowego opisu zamówienia. Wykonawca ma 
obowiązek wypełnić wykaz cen robót budowlanych oraz dostaw i usług towarzyszących. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 
1)  Wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, 

włączając w to: 

a) Koszty bezpośrednie, w tym: 

– Koszty wszelkiej robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

– Koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

– Koszty zakupu materiałów i dostarczenia ich na budowę, 

b) Koszty ogólne budowy w tym: 

– Koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do prac 
bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
wynagrodzeń, 

– Wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 
– Koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 

zużycia tych obiektów, 
– Koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy obejmującego drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i ochrona przed deszczem, słońcem i mrozem oraz inne tego typu 
urządzenia, 

– Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

– Koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
– Koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
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rozruchy 
– Koszty podróży służbowych personelu budowy, 
– Koszty badań geologicznych dodatkowych, w zakresie zgodnym  z zaleceniami Inspektora 

nadzoru i Projektanta, 
– Koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru, 
– Koszty pełnej obsługi geodezyjnej przez czas trwania budowy, 
– Koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 
– Opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 
– Koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w ST 
– Koszty dokumentacji powykonawczej, 
– Koszty zakupu gaśnic i wyposażenia przeciwpożarowego, 
– Koszty związane z ustanowieniem stref zagrożenia wybuchem w tym ich oznakowanie, 
– Koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
– Opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
– Wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą  wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy wraz z przepisami 
technicznymi i prawnymi, 

– Koszty utylizacji odpadów, 
– Koszty zabezpieczenia BHP w tym koszty rusztowań 

c)  Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 

2)   Ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk. 

3)   Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4)   Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi 
z treści ST, dokumentacji, rysunków, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych. 

 
Wykonawca w wykazie cen robót budowlanych oraz dostaw i usług towarzyszących powinien podać 
osobno koszty ogólne budowy. Roboty budowlane Wykonawca wyceni na podstawie załączonych 
przedmiarów o ile uzna to za zasadne, sporządzonych we własnym zakresie przez Wykonawcę. 
Wartości zbiorcze z Przedmiarów Wykonawca zestawi w wykazie cen robót budowlanych oraz dostaw 
i usług towarzyszących, a nie później niż po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy. 
Jakiekolwiek opuszczenie któregokolwiek etapu robót, czynności niezbędnych dla jej wykonania, 
a przewidzianych w dokumentacji projektowej, umowie, ST lub wynikające z technologii robót i sztuki 
budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia tych kosztów w cenie ryczałtowej. 
Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy: 

– Dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
– Utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
– Usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

 
Koszty zabezpieczenia i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy Wykonawca uwzględni 
w kosztach ogólnych budowy. 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji oraz inne niezbędne opracowania zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST 0. Wykonawca także we 
własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Koszty tych prac Wykonawca 
uwzględni w kosztach ogólnych budowy. 
 
W ramach kosztów ogólnych budowy Wykonawca zapewni: 
Organizację Zaplecza Wykonawcy: 
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– dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem, 

– wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 

 
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
– utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na nowe, 
– ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
– utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
– zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż., 
– utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
– zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp., 
– pokrycie kosztów zapotrzebowania na media, 
– zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

 
Likwidację Zaplecza Wykonawcy: 
– likwidacja zaplecza, 
– oczyszczenie terenu. 

 
Wszelkie zakupy, dostawy, materiały, robociznę niezbędną do: 
– wszelkich prób/badań i sprawdzeń instalacji i urządzeń, 
– wszelkie czynności rozruchowe instalacji 
– szkolenia załogi z zakresu obsługi i konserwacji, 
– sporządzenia instrukcji obsługi instalacji i urządzeń, 
– usuwanie wad i usterek oraz przeglądy i serwis Dostaw w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

 
Cena rozruchu obejmuje: 
– Cenę przeprowadzenia szkoleń związanych z rozruchem urządzeń instalacji sanitarnych 

i elektrycznych 
– Przygotowanie programu szkolenia, 
– Przygotowanie materiałów szkoleniowych, 
– Koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu, 
– Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie. 

Koszty związane z rozliczeniem zużycia mediów w trakcie budowy ponosi Wykonawca. 
W ramach kosztów ogólnych budowy uwzględni koszt zawarcia ubezpieczeń wymienionych 
w kontrakcie. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca 
w ramach kosztów ogólnych budowy. 
Podstawą do rozliczenia umowy będą protokoły płatności częściowych sporządzone w oparciu o ocenę 
zaawansowania poszczególnych robót opisanych w wypełnionych przedmiarach w wykazie załączonym 
do oferty. Podstawą do ostatniej płatności oprócz protokołu płatności przejściowych będzie protokół 
ostatecznego odbioru końcowego. 
 
Dla Dostaw mierzonych w sztukach i kompletach dopuszcza się częściowe rozliczanie tylko dla Dostaw 
dostarczonych i połączonych / podłączonych do konstrukcji lub instalacji. Oceny zaawansowania 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Dla robót mierzonych w sztukach i kompletach dopuszcza się częściowe rozliczanie proporcjonalnie do 
ich zaawansowania. Oceny zaawansowania dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Dla pozycji w wykazie cen Koszty ogólne oraz roboty tymczasowe i towarzyszące Wykonawca 
w harmonogramie prac i planie płatności przedstawi rozbicie miesięczne kwoty uwzględniając 
zaawansowanie Wykonawcy w danym okresie. Propozycja rozbicia podlega weryfikacji przez 
Inspektora Nadzoru  i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  


