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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Obiekt – symbol PKOB – 1 11  112 1122 
(budynki mieszkalne o trzech i wi ęcej mieszkaniach) 

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego  
kategoria wg. CVP   45211000-9 

B.01.00.00    ROBOTY     PRZYGOTOWAWCZE  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych 
(demontaż  instalacji wod.kan , c.o. i elektrycznej ulegającej 
przebudowie) i rozbiórkowych w przebudowywanym budynku w Krośnie 
przy ul. Czjkowskiego  49 z przeznaczeniem na mieszkania .  
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek ścianek działowych  
ulegających przebudowie. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami  i  wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.     Materiały.  

2.1.    Dla robót wymienionych  w pkt. 1,3   materiały nie występują. 
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3. Sprzęt. 
 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 

4. Transport.  
 
Transport materiałów  z rozbiórki  (gruz)  dowolnym środkiem transportu  
na wskazane przez Inwestora miejsce. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem. 
 
 

5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

� Miejsce rozbiórki ścianek odgrodzić i oznakować zgodnie z przepisami 
BHP 

� Zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, wodno-
kanalizacyjną i c.o. 

 
5.2    Roboty demontażowe 

Roboty  prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót  budowlanych. 
Demontaż obejmuje  wyposażenie łazienek i kuchni  (umywalki, zlewy, 
armatura itp.) w zakresie objętym przebudową. 
 
5.3   Roboty  rozbiórkowe 
 
Roboty  prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót  budowlanych. 
 
5.3.1 Rozbiórka ścianek  działowych – kolejność prac 
 

� Rozebranie istniejących okładzin ściennych (płytki ceramiczne) 
� Wykucie  ościeżnic drzwiowych 
� Rozebranie   ścianek z cegły na zaprawie cem.-wap. 
� Rozkucie otworów drzwiowych (poszerzanych) 
� Usunięcie  gruzu 
 

5.3.2 Rozebranie schodów  wewnętrznych  (rozebranie istniejącej klatki 
schodowej 

 
 

5.3.3  Rozbiórka istniejących posadzek 
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� Rozebranie warstwy  zewnętrznej posadzki (płytki ceramiczne, lastryko 
lub pcv w zależności od remontowanego pomieszczenia) 

� Rozebranie warstw wyrównawczych pod posadkami (w miarę potrzeb) 
� Usunięcie gruzu 

 
 
5.3.4.  Demontaż   stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany 
 

� Demontaż  skrzydeł 
� Wykucie ościeżnic  

 
Demontaż  stolarki  okiennej wykonać bezpośrednio przed planowanym 
montażem nowej. 
 
Materiały  uzyskane z rozbiórki  należy posegregować  i  odwieźć na miejsce 
składowania wskazane przez Inwestora, pomieszczenia  posprzątać 
przygotowując do dalszych prac. 
 
 
 
6. Kontrola jako ści robót.  
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach  5.1 i 5.2. 

 

7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową  jest : 
 

�   dla rozbiórki ścian        -     m3   
�   dla posadzek     -     m2 
�   dla   schodów      -     m3 
�   dla stolarki     -    szt. 

 
 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych   przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót.  

Wszystkie  roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści  

Płaci  się za roboty wykonane  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 
oraz w projekcie  i odebrane przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7. 

10.  Uwagi szczegółowe  

� Materiały    uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania 
zakwalifikuje Inżynier  

Opracowanie 
      mgr inż. Ewa Mizgalska 
 


