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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót   

wykończeniowych dla zadania: „      

Przebudowa parteru budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich. 
ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 1476, 47-480 Pietrowice Wielkie. 
 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

 

1) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

2) Roboty rozbiórkowe. 

 (2) Roboty zasadnicze: 

 

1) Roboty wykończeniowe: 

−  Roboty murowe, 

− Konstrukcje stalowe, schody zewnętrzne, 

− Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

− Montaż ślusarki drzwiowej, 

− Wykonanie podłoży i posadzek, 

− Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie , 

− Roboty z prefabrykatów gipsowych, 

− Wykonanie – wymiana  docieplenia budynku,  

− Uzupełnienie utwardzeń z kostki betonowej, 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 „Posta-
nowienia Podstawowe”  pkt. 1.4. Ponadto: 

− Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

− Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. 

− Posadzka -  wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, 

− Pokrycie dachowe – górna warstwa lub warstwy dachu tworzące powierzchnię zabezpieczającą przed 
wpływami atmosferycznymi, 

− Okładzina -  zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 

− Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
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zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

− Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu ze 
spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze. 

− Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. 

− Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem wilgoci, 

− Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji lub 
usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 

− Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem 
kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 

− Taśma uszczelniająca – pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiału, który zabezpiecza złącze zazwyczaj 
przed przedostaniem się wody deszczowej, 

− Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 
elektryczności, 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami . 

 

2.1. Roboty murowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 

− Konstrukcja stalowa schodów zewnętrznych, zabezpieczona antykorozyjnie, 
− Pustak ścienny   o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10,   
− Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15, 
− Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco, dwuteownik I NP - wzmacniane prętami stalowymi M16 w 

osłonie rury stalowej fi 30mm 
− Podokienniki z konglomeratu gr.3 cm, kolor szary, szer.45 cm, 
− Pochwyty stalowe, schodowe ze stali nierdzewnej, 
− Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany, 

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa, ślusarka, 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 

− Drzwi aluminiowe zewnętrzne, przeszklenie bezpieczne P2, 
               Wypełnienie – zespolona szyba dwukomorowa: przeszklenie bezpieczne,    

− Okna aluminiowe, izolacyjność okna Uw max  0,9 W/(m2*K), szklenie bezpieczne P2 
              obustronne, p.poż. Odporność EI 60  - kolor: ciemnoszary, 

− Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone  p.poż., EIS 60, drzwi  z samozamykaczem, 
− Witryny aluminiowe z przeszkleniem bezpiecznym obustronnym, z drzwiami rozsuwanymi  

               automatycznie  - fasada słupowo-ryglowa, kolor szary,  z zestawem szyb o współczynniku  



Projekt:   Pietrowice Wielkie Urząd Gminy - Parter 
STB.1. – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   

 

              

  6

               przenikania ciepła =0,9 W/(m2*K),   
− Zadaszenie wejść, szkło bezpieczne, hartowane, klejone na profilach aluminiowych, 

              mocowane na podciągach i uchwytach ze stali nierdzewnej, 
− Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, płycinowe, fabrycznie wykończonych, oklinowane 

      fornirem, kolor dąb, 
− ościeżnice drewniane regulowane, MDF 

  

2.3. Tynki, okładziny ścian i malowanie - wewnętrzne 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− Tynki cementowo-wapienne, zwykłe III kategorii , 

− Gładzie gipsowe, 

− emulsja gruntująca, 

− farba akrylowo-lateksowa, 
 

2.4. Podłogi i posadzki 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm, 

− Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 - gr.5 cm, 

− Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12, 

− siatka zbrojeniowa fi 4,5mm 15/15cm, 

− Masa szpachlowa, samopoziomująca, 

− płytki kamionkowe GRES o wym. 60x60 cm,  antypoślizgowe R11, odporność na ścieranie Kl IV, 

− Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC5, 

− Płyta kamienna granitowa, posadzkowa płomieniowana, o grubości 3 cm, 

−  zaprawa klejowa  - sucha mieszanka 

− zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka, 

 

2.5. Roboty z prefabrykatów gipsowych 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 

− Sufit podwieszany z płyt pożarowych, wg systemu, odporność ogniowa EI 60 (REI 60), 

− Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600x20 mm, 

− uchwyty do płyt gipsowych, 

− profile podłużne i poprzeczne, 

− masa szpachlowa, taśma spoinowa, folia, 

 

2.6. Elewacja 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.140mm , 
− zaprawa klejowa styropianu,  
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− zaprawa klejowa do wełny mineralnej,  
− preparat wzmacniający podłoże,  
− listwa cokołowa aluminiowa, 
− narożniki ochronne- wszystkie naroża otworów na ocieplonej elewacji wymagają dodatkowego 

wzmocnienia ukośnie wklejonymi łatami siatki z włókna szklanego (gramatura 158g/m2)o wymiarach 
nie mniejszych niż 20x30cm,  

− dyble, -łączniki z trzpieniem stalowym, zabezpieczonym galwanicznie,z główką oblaną tworzywem 
sztucznym. Łaczniki powinny być rozmieszczone równomiernie w ilości 6kołków na 1m2 i zakotwione 
w warstwie nośnej ściany na głębokość min 60mm.W pasie 2.00m wzdłuż krawędzi budynku należy 
zwiększyć liczbę łączników do 8szt na 1m2 . Minimum 2 łączniki na 1m2 powinny być łącznikami 
wkręcanymi. 

− siatka z włókna szklanego- wymiary oczek 3,9x4,0mm,-siła zrywajaca wzdłuż osnowy i wątku,badania 
na próbkach przechowywanych 28dni w warunkach laboratoryjnych >1500N, w roztworze 5% wodo-
rotlenku sodu (NaOH)>800N 

− siatka z włókna szklanego-pancerna,  wymiary oczek 4,7x5,6mm.-siła zrywająca wzdłuż osnowy i 
wątku, badania na próbkach przechowywanych 28dni w warunkach laboratoryjnych >100N/mm, w 
roztworze alkalicznym )>60N/mm 

− farba gruntująca, silikonowy podkład tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony 
pod kolor wyprawy tynkarskiej 

− tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie, kamyczek grub.1,50 mm i fakturze baranek, 
nasiakliwość powierzchniowa <0,05 kg/m2xh ,opór dyfuzyjny < 0,1m, 
 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO,  oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1. Roboty wykończeniowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− żuraw samojezdny 5÷10 Mg, 

− urządzenia do przygotowania zaprawy, 

− podnośnik przyścienny, 

− rusztowania systemowe, 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu W czasie transportu 
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materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Kamień i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

  

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Roboty murowe 

 Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności 
należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły lub inne 
elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 
1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

5.2.1. Mury z  pustaków ceramicznych 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności 
należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły lub inne 
elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 
1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 

Mury  należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na przemian mijanie się spoin poszczególnych 
warstw ściany. Do wiązania należy użyć zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z WS i dokumen-
tacją projektową. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość 
normową spoiny: 

− 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, 

a minimalna 10mm, 

− 10mm w spoinach pionowych podłużnych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, 

a minimalna 5mm, 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 

Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać na zasadzie wiązania pospolitego, stosując na prze-
mian mijanie się spoin poszczególnych warstw ściany. Do wiązania należy użyć zaprawy ciepłochronnej. 

Grubość spoin zachować zgodnie z instrukcją stosowania producenta zaprawy do murów z bloczków z betonu ko-
mórkowego. Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.   
Podłoże pod ścianę z cegły należy wypoziomować. Najwyżej położone miejsca znajduje się przy pomocy 
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poziomicy, różnice poziomów niweluje się zaprawą murarską. Murowanie zaczyna się od naroży. Cegły po-
winny być układane na zaprawie zwykłej, cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej, na bazie lekkich kru-
szyw mineralnych o średniej grubości 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed ułożeniem zaprawy, 
spoiny poziomej, należy zwilżyć wodą górną powierzchnię cegieł wbudowywanych. Dzięki temu wilgoć po-
trzebna na uzyskanie przez zaprawę najwyższej wytrzymałości nie zostanie wchłonięta przez suche cegły. 
Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną, nie może być sucha, ani na tyle wilgotna, aby groziło jej 
wciekaniem w głąb cegieł. Ewentualne ubytki cegieł w ścianach jednowarstwowych należy przed tynkowa-
niem uzupełnić termoizolacyjną zaprawą murarską, lub termoizolacyjną zaprawą tynkarską. Murowanie po-
lega na równomiernym rozłożeniu zaprawy na całej powierzchni cegieł, spoina pozioma i kolejnym dodawa-
niu do siebie na cegieł. Szczególnie ważne jest, aby dopasować dokładnie kolejne elementy do już wmuro-
wanych, jeszcze przed ich zestawieniem na zaprawie, w przeciwnym wypadku cegła dosuwana po zaprawie 
zroluje ją, co uniemożliwi dokładne zestawienie elementów. Podczas murowania należy pamiętać o stałej 
kontroli, przy pomocy sznura, poziomicy i łat: poziomu i wysokości murowanej warstwy, pionu i równości 
ściany. Po zakończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie folią ostatniej warstwy cegieł zewnętrznych 
ścian. 
Otwory w murze można przykryć prefabrykowanymi nadprożami ceramicznymi dopasowanymi do wysoko-
ści warstwy cegieł lub belkami nadprożowymi wymagającymi nadmurowania. Osadzanie odbywa się na 
podłożu z zaprawy cementowej o grubości 8-16 mm, które nanoszone jest jedynie na obszarze podparcia. 
Podłoże podparcia przygotowywane jest z zaprawy cementowej w stosunku 1cz. cementu do 4cz. piasku, 
(piasek do zapraw murarskich ) o grubości spoiny wspornej. 
Po ułożeniu ostatniej warstwy cegieł należy skontrolować wysokość muru i jeżeli to konieczne, wyrównać 
cienką warstwą zaprawy, aż do wytworzenia równej powierzchni do oparcia stropu. Warstwę zaprawy (wy-
sokości 1-4 cm ) wykonać płasko i z ostrą krawędzią. Aby fachowo wykończyć ścianę pod wieniec w przy-
padku ścian zewnętrznych zastosować wkładkę z materiału termoizolacyjnego. Szczególne środki ochronne 
należy zastosować wobec zwieńczenia muru, oraz murów podokiennych. Woda deszczowa spływająca z 
niedokończonych dachów powinna być odprowadzana poza obrys ścian. Prace należy wykonywać w 
temperaturze powyżej +5oC. Nie używać produktów zmrożonych. Należy zwrócić uwagę na to, aby chronić 
nie zadaszone mury przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura 
może spadać poniżej zera. 
Przebicia w ścianach należy wykonywać przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego, elektronarzędzi, ręcz-
nie. Przed wykonaniem przebić należy sprawdzić czy elementy ścian nad wykonywanym przebiciem mają 
oparcie.  Przed przystąpieniem do czynności należy odłączyć/zdemontować przewody elektryczne w miej-
scach przebić. Zamurowania wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami prowadzenia robot murowych – w 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.  
Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczno-
ści stemplowania. 

5.2.2. Nadproża 

 W celu wykonania stalowego nadproża należy wyciąć bruzdy poziome o głębokości minimum 1.5 razy 
głębszej od szerokości stopki montowanej belki stalowej, nie głębszej jednak niż połowa grubości ściany. Po 
wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierające w miejscu przewidywanego oparcia belki, 
a następnie osadzamy w bruździe belkę stalową. Po osadzeniu belki, przestrzeń pomiędzy górną stopką 
belki a murem wypełniamy wilgotną zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając. Po uzyskaniu 
przez zaprawę 75% wytrzymałości przystępujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony ściany i osadzenia 
drugiej belki. Drugą belkę osadzamy w identyczny sposób jak pierwszą. Po osadzeniu belek przewiercamy 
je na wylot, co 60-70cm i skręcamy śrubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. 
W przypadku wzmocnienia złożonego z trzech belek, w pierwszej kolejności osadzamy belki zewnętrzne, a 
następnie belkę środkową. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatką stalową Rabitza, obrzucamy zaprawą 
cementową marki M15 i wykańczamy warstwą wierzchnią z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego. 
Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę to jest po 28 dniach od ostatniego betonowania można 
przystąpić do zdjęcia stemplowania. 
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5.3. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Okna i drzwi  mogą być osadzane w wykonanych otworach jeżeli budynek lub jego część jest zabezpieczona przed 
opadami atmosferycznymi. Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za 
pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do 
sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według 
instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 

a) Dolna pozioma część ramy wymaga podparcia na klockach nośnych co umożliwi jej wypoziomowanie. 
W tym celu stosować należy klocków z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego 
materiału. Klocki te zostają na stałe i nie są usuwane po uszczelnieniu i obróbce konstrukcji.  

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna być unieruchomiona, a następnie wypionowana i 
wypoziomowana za pomocą poziomnicy. Klinowanie dokonuje się za pomocą klinów wyłącznie na 
wysokości naroży ramy. Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki od pionu i poziomu na długości 
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości, maksymalne odchyłki w 
długości przekątnych - 3 mm, a na głębokości usytuowania ramy w stosunku do lica ściany - 5 mm.  

c) Zasadniczo sposoby mocowania można podzielić na dwa sposoby, w większości przypadków 
jednakowo skuteczne:  

1. z użyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezpośrednio do podłoża - mocowanie to 
zapewnia poprawne przenoszenie dużych obciążeń, dlatego powinno być zastosowane przy montażu 
wszystkich konstrukcji o dużych wymiarach szerokości i wysokości (powyżej 1 700 mm) oraz 
konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do tzw. ślepych futryn. Miejsce montażu dybla w 
dolnej części ramy należy uszczelnić silikonem przed przedostaniem się wody do wewnątrz ramy.   
Zaleca się stosowanie dybli o średnicy 10 mm i długości w zależności od rodzaju muru.  

2. z użyciem kotew mocowanych do ramy okna, a następnie mocowanych do podłoża. Kotwy nie 
powinny być mocowane do zewnętrznej części muru ze względu na możliwość powstania mostka 
termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w pobliżu otworu okiennego (w odległości 
mniejszej niż 100 mm od krawędzi ściany). 
Zaleca się mocowanie konstrukcji tylko za pomocą kotew, które są dopasowane do danego systemu 
profili.  

d) Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w 
kotwach montażowych.  

e) Mocowanie ramy odbywać się powinno bez założonych skrzydeł.  

f) Po zamocowaniu ramy należy założyć skrzydła okienne na ramę i sprawdzić poprawność ich działania. 
W wymagających tego sytuacjach należy dokonać regulacji okuć. Po stwierdzeniu prawidłowego 
funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna można przystąpić do jego uszczelniania.  

g) Jeśli w otworze ma być montowany zestaw okien należy dokonać połączenia tego zestawu za pomocą 
odpowiednich łączników i skręcić. 

h) W przypadku montażu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki 
rozprężnej paroprzepuszczalnej i taśmy uszczelniającej.  

i) Uszczelnienie wykonuje się z założonymi w ramie prawidłowo funkcjonującymi, domkniętymi skrzydłami 
okiennymi. Nie należy otwierać skrzydeł do czasu zakończenia uszczelnienia.  

j) Uszczelnianie wykonuje się przy pomocy piany montażowej, stosując się do zaleceń jej producenta. 
Poleca się stosowanie pistoletów do nakładania piany, dzięki którym możliwe jest jej równomierne 
położenie i zapobieżenie zbędnym wyciekom i zdeformowaniu ram.  

k) Aby pianka pełniła funkcję izolacji cieplnej należy ją zabezpieczyć przed nasiąkaniem wilgocią poprzez 
pokrycie odsłoniętych powierzchni. Izolowanie od wpływu wilgoci winno spełniać podstawową zasadę: 
szczelniej od środka pomieszczenia niż od zewnątrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania, 
oprócz zastosowania piany montażowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnętrza 
pomieszczenia, a z zewnątrz np. uszczelnienie taśmą rozprężną lub zastosowanie płaskownika z PVC z 
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uszczelką. Dopuszczalne są również inne materiały paroprzepuszczalne i wodoszczelne.      
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montażowej oraz zastosowanie 2-3 
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiędzy ramą okienną a tynkiem.   

l) Piana rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilżenie wodą powierzchni 
ramy i muru przed rozpoczęciem wykonania uszczelnienia piana montażową. Przed całkowitym 
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabiać. Użycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane 
jest, aby wypełniać ok. 1/3 objętości szczeliny montażowej.  

m) Połączenie parapetów z ramą okienną w miejscach narażonych na działanie wody opadowej należy 
uszczelnić silikonem. 

Montaż ościeżnicy drzwiowej  

Przed zabudowaniem ościeżnicę dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie w zależności od agresywności 
środowiska i użytych materiałów. W środowiskach o dużej agresywności korozyjnej np. w ścianach z płyt 
gipsowych lub wmurowywane przy użyciu mokrego gipsu zaleca się stosowanie ościeżnic zabezpieczonych 
powłoką cynkową lub inną odporną na agresywne działanie środowiska. Przed zamontowaniem ościeżnic 
należy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. taśmą lub folią. W przypadku 
zabrudzenia w czasie montażu, powierzchnię należy oczyścić i pomalować farbą podkładową 
Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną.  Podczas montażu ościeżnicę ustawić tak, aby 
nadproże ustawione było poziomo a stojaki pionowo (kąt 90°), a następnie ościeżnicę unieruchomić. Należy 
zwrócić uwagę, aby krawędzie stojaków i nadproża tworzyły jedną płaszczyznę. W celu zabezpieczenia 
przed deformacją, we wnękę ościeżnicy włożyć, w trzech miejscach ( na wysokości zawiasów i otworu 
zamka), belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości ościeżnicy była zachowana taka sama 
szerokość wnęki. Usztywnioną ościeżnicę wypełnić należy zaprawą betonową. Do wstępnego montażu 
ościeżnicy można użyć pianki montażowej, wstrzykując ją punktowo w narożach. Po utwardzeniu pianki 
można przystąpić do wypełnienia ościeżnicy zaprawą betonową. Po związaniu betonu puste miejsca 
wypełnić pianką montażową lub innym materiałem wypełniającym. Nie należy stosować materiałów 
wypełniających, które mogą spowodować korozję ościeżnicy.  
         W czasie montażu należy kontrolować ustawienie ościeżnicy, a po jej osadzeniu sprawdzić czy zostały 
spełnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca się montażu ościeżnic na samą piankę montażową ze 
względu na zbyt słabą sztywność tak osadzonej ościeżnicy i możliwość jej wypaczenia.           W przypadku 
osadzania w ścianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydła drzwiowego, należy sprawdzić, 
czy połączenie ościeżnicy z murem osiągnęło odpowiednią wytrzymałość.  Do ościeżnicy dobrać 
odpowiednie skrzydło drzwiowe z uwagi na różnorodność stosowanych zamków i grubości drzwi.  
Po wyborze lewego lub prawego skrzydła należy usunąć plastykowe zaślepki po jednej ze stron ościeżnicy i 
wkręcić zawiasy. Następnie osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach i usunąć zaślepione otwory zamkowe 
w ościeżnicy po stronie zamka drzwi. 

5.4. Montaż ślusarki 

Drzwi i wrota mogą być osadzane w wykonanych otworach jeżeli budynek lub jego część jest zabezpieczona przed 
opadami atmosferycznymi. Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za 
pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do 
sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według 
instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 
Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których 
ma przylegać ościeżnica. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Ślusarkę należy 
zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach lub zgodnie z aprobatami 
technicznymi. Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości , jednak 
nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny 
pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
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- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Okna aluminiowe mocować w 
ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki 
otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu 
tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ściana powinno 
przypominać spoinę trójkątna i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnice i ścianę. Masa musi zapewniać 
wodoszczelność. Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: na 
wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania 
wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. W 
oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 
1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze jeżeli szerokość okna 
przekracza jego wysokość. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, 
rusztowaniem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia 
przegród. Próbki szkła należy zaprezentować do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie mogą się 
stykać z rama aluminiowa, musi spoczywać na podkładkach od szkła. Stosować podkładki regulacyjne i 
podpierające. W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciężarze do 
100kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacja pionowa i 
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych. Wszystkie uszczelki z 
kauczuku EPDM. Wkręty montażowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. 

 

5.5. Wykonanie podłoży i posadzek 

5.5.1. Podkłady pod posadzkę 

 Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: - 

podkłady związane z podłożem - 25 mm,  

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,  

- podkłady "pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, po-
zbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i 
środkami antyadhezyjnymi.  

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna  
przekraczać 10m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje po-
winny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów kon-
strukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
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podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 
elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cemento-
wych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wy-
kładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  

5.5.2. Wylewki samopoziomujące pod posadzki 

Materiałem do wykonywania wylewek  jest samopoziomująca wylewka cementowa służącą do 
wyrównywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychów cementowych wewnątrz budynków, pod 
wykładziny podłogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakotę, kamień, marmur naturalny. Może być 
wykorzystywany do wykonywania równych powierzchni zarówno w nowych jak i przy modernizacji starych 
pomieszczeń.  Masę szpachlową   układa się od 2,0 do 10 mm grubości.  
 

Podłoże pod wylewkę powinno być odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczeń. Wszelkie 
zabrudzenia, tłuste plamy po olejach, warstwy zwietrzałe i słabo przylegające należy usunąć. Powierzchnia 
powinna być starannie odkurzona - nie usunięte zanieczyszczenia mogą wypłynąć na powierzchnie wylewki. 
Większe pęknięcia i ubytki podłoża należy zaszpachlować . Podłoża chłonne i pylące należy zagruntować 
emulsją gruntującą . Emulsja redukuje chłonność podłoża, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu 
do niego wody i tworzeniu pęcherzy, ponadto wzmacnia je poprawiając przyczepność wylewanej masy. 
Emulsję rozprowadzamy pędzlem ławkowcem, względnie przy pomocy gąbkowanego wałka.  
Ustalenie docelowego poziomu wylewania wylewki  przeprowadzamy w sposób indywidualny, np. używając 
niwelatora i łaty, schlauchwagi lub zwykłej długiej poziomicy. Wstępnie ustalony poziom przenosimy poprzez 
repery pośrednie rozmieszczone na całej powierzchni wylewania.  
Przy wykonywaniu tej czynności należy pamiętać o zalecanej przez producenta minimalnej grubości 
warstwy.  
Materiał do wylewki  jest suchą mieszanką, gotową do użycia po dodaniu odpowiedniej ilości wody (ok. 4,5 
litrów). Wylewka jest w pełni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym 
przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wstępnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacji 
procesów chemicznych w mieszance.  
Rozrobioną masę wylewamy w sposób ciągły, unikając przerw technologicznych, przemieszczając się 
stopniowo od najbardziej oddalonych ścian w kierunku do wyjścia. Połączenia kolejnych partii   należy 
wykonać w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Dla wstępnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury 
wylewki, należy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciągnąć pacą metalową (blichówką). Po usunięciu 
reperów można przetepować wylewkę przy pomocy wałka tepowniczego. Wspomaga to początkowy efekt 
poziomowania i ujednorodnia wylewkę. Na wylewkę w zależności od warunków istniejących w 
pomieszczeniu można wchodzić po upływie około 10 godzin. W tym czasie należy wykonać (powtórzyć) 
istniejące dylatacje podłoża (zaznaczone uprzednio na ścianie) poprzez nacięcie ostrzem noża.  
 
DOJRZEWANIE PODKŁADU Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Użytkowanie wylewki można rozpocząć po 10 godzinach. 
Przyklejanie okładzin ceramicznych i kamiennych może nastąpić po upływie 3 dni. Dla wykładzin 
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni. 

 

5.5.3. Posadzki z płytek ceramicznych, gresowych 

Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza 
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położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. 

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie 
powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej 
szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni 
od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm.  

5.5.4.  Podłoga z paneli podłogowych 

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie 
przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prosto-
padle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m 
lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. 
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z nie-
go wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją ułożyć, za-
chowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do 
ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofi-
lowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamię-
tając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany 
rząd dobijamy od strony czoła. 
Ostatni pas  należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszcze-
gólne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować 
szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o sze-
rokości 10-15mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekora-
cyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy 
kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po li-
stwowaniu można korzystać z  nowej podłogi. 
 

5.5.5. Posadzki kamienne 

Posadzkę kamienną można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. 
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płyt, zaprawę stosowaną do 
układania płyt, grubość warstwy zaprawy stosowanej pod płyty, szerokość spoin, dylatacji itp. 
Posadzki z płyt kamiennych mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych oraz na otwartym 
powietrzu. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek kamiennych są następujące: 

• temperatura powietrza w trakcie układania posadzki kamiennej nie powinna być niższa niż 5 °C; 
temperatura ta powinna występować od co najmniej 48 godz. 

• przed rozpoczęciem prac posadzkowych i przez co najmniej 14 dni po wykonaniu posadzki, 
• w posadzkach z elementów regularnych spoiny powinny być prostoliniowe i o jednakowej grubości, 

nie większej niż: 
o 2 mm w pomieszczeniach, 
o od 3 mm do 5 mm w otwartym powietrzu, 

• w posadzkach wykonanych z elementów o nieregularnych kształtach należy przestrzegać, aby mi-
mo nieregularnego układu spoin ich grubość była w przybliżeniu jednakowa i nie przekraczała 8 
mm, 

• dylatacje posadzki powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża i podkładu podłogowego, ponadto 
szczeliny dylatacyjne powinny oddzielać posadzkę od ścian, słupów lub fragmentów posadzki róż-
niących się obciążeniami użytkowymi, 

• szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 10 mm do 15 mm; szczeliny dylatacyjne po-
winny być wypełnione materiałem podanym w projekcie, 
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• posadzka powinna być wykończona przy ścianach, słupach lub innych pionowych elementach coko-
łem kamiennym, 

• posadzka powinna być związana z podkładem podłogowym, 
• powierzchnia posadzki powinna być równa i płaska lub powinna wykazywać spadek podany w pro-

jekcie; posadzka wykonana z płyt o fakturze śrutowanej nie powinna przy sprawdzeniu krzyżowym 
3-metrową łatą wykazywać - na długości tej łaty - odchylenia od płaszczyzny większego niż 2 mm, a 
posadzka z płyt groszkowanych odchylenia większego niż 3 mm, 

• w posadzkach wykonanych z kwadratowych lub prostokątnych płyt spoiny powinny tworzyć układ 
wzajemnie równoległych i prostopadłych linii prostych, a odchylenia linii spoin od linii prostych nie 
powinny przekraczać 2 mm na długości do 5 m i 3 mm na długości ponad 5 m. 

  
W przypadku gdy płyty kamienne opierają się na elementach niżej położonego rzędu (np.schody), 
przenosząc na nie swój ciężar, licowanie należy wykonywać rzędami na całej szerokości. Licowanie należy 
rozpoczynać od dołu, od ustawienia elementów na tzw. pasie wspornikowym stanowiącym stałą podstawę 
przejmującą obciążenie okładziną jednej kondygnacji, tj. na odsadzce fundamentowych murów nośnych, 
wspornikach, itp. 
Elementy powinny być ustawiane pod naciągnięty, wypoziomowany sznur, który wyznacza położenie 
górnych krawędzi tych elementów. Osadzanie należy rozpoczynać od narożników, pilastrów, otworów itp 
Prawidłowość ustawienia należy sprawdzać pionem, łatą i poziomnicą. Ustawione elementy należy 
unieruchomić, przytwierdzając tymczasowo do podłoża za pomocą haków stalowych o średnicy 8-12 mm 
oraz klinów rozporowych równocześnie zakładając równocześnie w pionowych stykach elementów, jeśli to 
jest przewidziane projektem, trzpienie poziome zamocowując je na zaprawie. 
 
Okładziny posadzki powinny być osadzone na zaprawie. Grubość warstwy zaprawy między podłożem i 
stopnicą nie powinna być mniejsza niż 20 mm, a między podłożem i podstopnicą 10+20 mm. W styku 
między stopnicą a podstopnicą powinny być osadzone trzpienie. 
Stopnie zewnętrzne powinny mieć spadek >1% w kierunku przedniej krawędzi stopnicy, zaś stopnie 
schodów wewnętrznych 2+5% o. Prawidłowość osadzania elementów należy sprawdzać łatą i poziomnicą w 
obu kierunkach. 
Spoinowanie należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej okładziny kamiennej lub jej wydzielonych 
fragmentów. Spoiny pionowe i poziome należy wypełnić zaprawą o konsystencji plastycznej lub 
gęstoplastycznej. W przypadku przewidywanego piaskowania okładziny, spoinowanie należy wykonać po 
oczyszczeniu powierzchni licowanej. Grubość i rodzaj spoiny (wypukła, wklęsła itp.) powinna być wykonana 
wg projektu oraz dostosowana do faktury okładziny. 
Jeżeli grubość spoin jest mniejsza niż 1,5 mm nie należy wykonywać spoinowania, a elementy okładziny 
powinny być ustawione na sucho z dokładnym doszlifowaniem krawędzi 
 

5.6. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie – wewnętrzne 

5.6.1. Tynki cementowo-wapienne zwykłe 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoża powinny 
być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże powinno być oczyszczone z 
kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
powietrza nie niższej jak 5°C. Świeże tynki zewnętrzne powinny być chronione przed gwałtownym wysychaniem pod 
wpływem promieni słonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w 
okresie wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia zwilżane wodą. 

Tynki cementowo-wapienne należy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III - trójwarstwowe, 
składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. Powierzchnie tynków powinny być poziome, 
przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno 
przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków - 
dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 
powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków. Minimalna grubość 
tynku - 1,5 cm, chyba że przewiduje się zastosowanie tynków pocienionych z zapraw plastycznych lub tynków 
specjalnych (wodoszczelnych, ciepłochronnych etc.). 
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5.6.2.  Gładzie  gipsowe 

Do wykonania gładzi można użyć  mas szpachlowych, Przed położeniem gładzi należy odpowiednio 
przygotować podłoże tj. usunąć farbę emulsyjną, a ewentualne osypliwe i luźne fragmenty tynku usunąć za 
pomocą stalowej szczotki. Następnie należy ocenić jakość podłoża. W przypadku, gdy podłoże okaże się 
chłonne trzeba zagruntować je emulsją. Po upływie 24 godzin od zagruntowania można przystąpić do 
wykonywania gładzi.  
 Maksymalna grubość jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzięki białemu kolorowi i 
uzyskiwanej dużej gładkości po zatarciu tworzą doskonałe podłoże pod malowanie. 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 
wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od 
podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów  masę nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne 
nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, 
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację  
i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można 
rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy 
zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 

powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  

 

5.6.3. Wewnętrzne roboty malarskie 

Przygotowanie podłoża pod malowanie 

 
Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14- 
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości.  
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
 
Podłoża tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica, w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę 
gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży zaprawę cementową 
lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić. 
 
Nowe tynki cementowo-wapienne zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym, pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego, pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) 
pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne, itp. 
e) gotowym preparatem do gruntowania 
 
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a). roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b). gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną 
(farba woda 1 :6), pod malowania farbami emulsyjnymi. 

Warunki prowadzenia robót malarskich   

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wenty-
lację. Elementy, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami 
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Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb 
do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania 
natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby 
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadki pozostałych farb, rozpuszczalnikiem 
handlowym w ilości 3-5% w stosunku do farby. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest 
minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki 
wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem, przy malowaniu sufitu lub 
do podłogi – przy malowaniu ścian.  

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. 
Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez 
smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280.  Należy stosować się ściśle do zaleceń producenta farb. 

 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża 

5.7. Roboty z prefabrykatów gipsowych 

5.7.1. Postanowienia ogólne 

a)Okładziny ścienne systemu  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla 
określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonywania okładzin ściennych z 
klasą odporności ogniowej powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 
0785/11/R57NP „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej układu: ściany + okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych lub płyt gipsowych wg systemów ". 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych 
błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
 
b)Ściany działowe systemu  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla 
określonego obiektu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych oraz wymagana Aprobaty 
Technicznej AT-15-4679/2010. 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych 
błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
 
c) Okładziny sufitowe systemu   powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną 
dla określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonywania okładzin sufitowych 
 z klasą odporności ogniowej powinny spełniać wymagania określone w klasyfikacji ogniowej ITB 
07851/12/R102NP  „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych i okładzin w 
systemach  z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych  grubości  2x15 mm". 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych 
błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
 
d)Sufity podwieszane systemu   powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla 
określonego obiektu budowlanego i technologią . Materiały i elementy stosowane do wykonywania sufitów 
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powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP „Klasyfikacja w 
zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych i okładzin w systemach  z okładzinami z płyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubości 2x15 mm".   
 

e) Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu   powinny być wykonane zgodnie z dokumenta-
cją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych 
oraz wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiały i elementy stosowane do wykony-
wania ścian powinny spełniać wymagania określone w instrukcjach producenta. 
Zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcji stalowych(belek, słupów ,rygli) z płyt gipsowych  wy-
konywane są w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju. 
Mogą być wykonywane jako czterościenne, trójścienne lub dwuścienne. 

 

5.7.2. Konstrukcja 

 a)Szkielet nośny ściany działowej   składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej 
sztywności: pionowych słupków – profili CW 50  wstawianych w kształtowniki poziome – profile UW 50  w 
rozstawie co 600 mm. Konstrukcja okładziny nie jest powiązana z konstrukcją budynku , tworzy tzw. 
przedściankę. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w 
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę 
uszczelniającą  z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. 
wzdłuż profili obwodowych CW 50  – pionowych i UW 50  - poziomych na połączeniach ma szczelnie 
przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak 
widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników 
słupowych CW , kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. 
Okładziny ścienne  powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
 
b)Szkielet nośny ściany działowej   składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej 
sztywności: pionowych słupków – profili CW  wstawianych w kształtowniki poziome – profile UW  w 
rozstawie co 600 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami 
mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku 
stosuje się taśmę uszczelniającą  z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym 
obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych CW  – pionowych i UW  - poziomych na połączeniach ma 
szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili 
(brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników 
słupowych CW , kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. 
Ściany działowe  powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
Ściany wykonane na profilach ryflowanych  w porównaniu ze ścianami wykonanymi na profilach z blachy 
gładkiej wykazują o 50% większą sztywność co zostało potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez 
Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi 
o powierzchni ryflowanej i gładkiej" 
 
 c) Szkielet nośny okładziny sufitowej składa się z profili CD 60  mocowanych w rozstawie co 400 mm. 
Profile CD 60  powinny być oddalone od krawędzi ściany nie więcej niż 150 mm. Profile CD 60  mocowane 
są do stropu przy pomocy uchwytów elastycznych lub uchwytów ES przy pomocy stalowych elementów 
mocujących. Profile CD 60 i uchwyty  łączone są 4 wkrętami typu „pchełka” - po dwa na stronę. Maksymalny 
rozstaw uchwytów elastycznych lub uchwytów ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny być oddalone 
od ściany nie więcej niż 200 mm. 
Na obwodzie pomieszczenia montowane są obwodowe kształtowniki UD 30 . Profile powinny być 
mocowane do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami 
konstrukcyjnymi budynku powinna być zastosowana taśma uszczelniająca, zwykle: taśma z polietylenu 
spienionego  lub taśma z wełny mineralnej o minimalnej grubości 10mm. Taśma na całym obwodzie 
okładziny sufitowej, tj. wzdłuż profili obwodowych powinna na połączeniach szczelnie przylegać do siebie 
(ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym 
okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). Płyty gipsowo – kartonowe przykręca się tylko do 
profili CD 60 , nie należy przykręcać ich do profili obwodowych UD 30 . 
W okładzinie sufitowej  można stosować klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w świetle otworu 60 x 
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60 cm. 
Okładziny sufitowe  powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekątna 
okładziny przekracza 15 m.  
 
d)Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych głównych Profil  CD 60  (górna warstwa) i 
ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych Profil  CD 60  nośnych (warstwa dolna). 
Skrajne profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150 mm. 
Do przedłużania profili sufitowych Profil  CD 60  (głównych i nośnych) należy stosować Łącznik wzdłużny  
do profili CD 60 . Profile sufitowe Profil  CD 60  główne z profilami sufitowymi Profil  CD 60  nośnymi należy 
łączyć Łącznik krzyżowy  do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa). 
Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków 
noniuszowych obrotowych. Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych. 
Skrajne wieszaki powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 400 mm. 
Profile sufitowe Profil  CD 60  nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne powinny być na obwodzie 
oparte na profilach przyściennych Profil  UD 30  , mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników 
mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. 
  
 

e) Konstrukcję nośna dla płyt obudowy ogniochronnej stanowią pasy z płyt  o szerokości co najmniej 100 
mm i grubości co najmniej 20mm wciśniętych pomiędzy półki elementu stalowego  montowanych na złą-
czach płyt obudowy oraz do wkładek stabilizujących z płyt  o grubości co najmniej 20 mm wpasowanych 
pomiędzy półki i środnik elementu stalowego. 
W zabudowach trójściennych lub dwuściennych stosuje się pomocnicze elementy montażowe ,którymi są 
kątowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Kątowniki są mocowane do stropu i/lub  ściany za pomocą stalo-
wych kołków rozporowych o średnicy co najmniej 6 mm i długości co najmniej 40mm w rozstawie nie 
większym niż 500mm. 

 

5.7.3. Izolacja 

 a)Wypełnienie okładziny ścienne  musi stanowić wełna mineralna o grubości i gęstości odpowiednio 
dobrana ze względu na wymagania dotyczące odporności ogniowej przegrody oraz wymagania 
odpowiedniej opinii akustycznej ze względu na spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej 
przegrody. 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między 
słupkami i wysokości równej długości handlowej. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między 
słupkami, tj. musi stanowić  szczelne wypełnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie 
"docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe między 
dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne 
są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między końcami płyt lub 
mat z wełen mineralnych. 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie wpływa 
na jakość przegród. 
 
b)Wypełnienie ściany działowej musi stanowić wełna mineralna o grubości i gęstości spełniająca wymagania 
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze względu na wymagania dotyczące odporności ogniowej 
przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze względu na spełnienie wymagań 
dotyczących izolacyjności akustycznej przegrody. 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między 
słupkami i wysokości równej długości handlowej. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między 
słupkami, tj. musi stanowić  szczelne wypełnienie przestrzeni między środnikami profili CW . 
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby 
występowało ich połączenie pionowe między dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie 
ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na 
poziomych połączeniach między końcami płyt lub mat z wełen mineralnych. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni między półkami górnego i dolnego profilu UW. 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie wpływa 
na jakość przegród. 
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5.7.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych 

 a)Płyty gipsowo-kartonowe   mocowane są do profili CW  blachowkrętami typu TN. Rozstaw blachowkrętów 
ostatniej warstwy powinien wynosić 250 mm, zaś warstw położnych głębiej 750 mm. Płyty gipsowo - 
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej 
przylegać. 
Sposób połączeń poziomych i pionowych między płytami gipsowo-kartonowymi, odległość pomiędzy 
połączeniami poziomymi i pionowymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia, 
jak również połączenia poziome i pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia muszą być 
zgodne z zaleceniami producenta systemu . 
Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
 
b) Pierwsza warstwa płyty gipsowo-kartonowych   mocowane są do profili CW  blachowkrętami typu TN 25 
w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa płyt gipsowo-kartonowych    mocowana jest wkrętami  TN 35 mm w 
rozstawie co 250 mm. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z 
konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. 
Sposób połączeń poziomych i pionowych między płytami gipsowo-kartonowymi, odległość pomiędzy 
połączeniami poziomymi i pionowymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia, 
jak również połączenia poziome i pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia muszą być 
zgodne z zaleceniami producenta systemu . 
Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
 
d) Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowych Płyta g-k   typ DF 1200×2500, gr. 15 mm o spłaszczonej 
krawędzi  , mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość blachowkrętów 
TN powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw 
blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400 mm, dla zewnętrznych 150 
mm. 
Krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadle do profili sufitowych CD 60 
nośnych. 
Styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być przesunięte o 
co najmniej 500 mm. 
Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od 
łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. 
Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 
Połączenia w kolejnych warstwach płyt powinny być przesuniete względem siebie o co najmniej 400 mm. 
Moaksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno 
przekraczać 3 mm. 

e) Płyty  mocowane są za pomocą zszywek lub wkrętów do elementów nośnych opisanych w pkt.5.2. Płyty  
powinny być łączone ze sobą w narożach za pomocą zszywek lub wkrętów. Rozstaw zszywek lub wkrę-
tów podany jest w instrukcjach montażowych producenta. 
Długość zszywek i wkrętów powinna wynosić : 

o Nie więcej niż grubość łączonych elementów lecz nie mniej niż grubość łączonych elementów minus 
5mm w przypadku łączników mocujących płyty  do elementów nośnych 

o Co najmniej 2,5 x grubość płyty  w przypadku łączników mocujących płyty  w narożach 

W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki płyt  w poszczególnych warstwach powinny być 
przesunięte względem siebie o co najmniej 50 mm. 
Mocowanie płyt do kątowników montażowych powinno być wykonane za pomocą blachowkrętów o średni-
cy co najmniej 3,9mm i długości o co najmniej 10 mm dłuższych o grubości obudowy w rozstawie nie 
większym niż 100mm. 

5.7.5. Montaż płyt ze skalnej wełny mineralnej 

Wieszaki należy zamocować do stropu do stalowych dwuteowników nośnych stropu. Profile główne 
rozmieścić co 1,2m. W profile główne wstawić profile poprzeczne o długości modularnej 1,2m a w nie profile 
poprzeczne o długości modularnej 0,6m. Od strony ścian stosować systemowe kątowniki przyścienne. 
W stelażu ułożyć płyty kasetonowe. Docinanie kasetonów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, 
zazwyczaj docina się je za pomocą ostrego noża, docięte krawędzie należy pomalować. 
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Zaleca się przy układaniu płyt stosowanie czystych rękawic powleczonych poliuretanem – co ma zapobiec 
zabrudzeniu płyt. 

5.7.6. Szpachlowanie połączeń między płytami 

a)Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia płytami gipsowo - kartonowymi oraz do 
wykonywania uszczelnień na obwodzie okładzin ściennych muszą być stosowane gipsowe masy 
szpachlowe .   
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami 
spoinowymi . Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa 
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego tzw. fiizelina . 
W okładzinach ś P ciennych gipsowo-kartonowych o określonej klasie odporności ogniowej połączenia 
między płytami    oraz wszystkie połączenia narożne i obwodowe powinny być wypełnione systemową, 
konstrukcyjną masą szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia . 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni okładziny ściennej stosowane są specjalne "finiszowe" 
masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
Szczegóły dotyczące szpachlowania okładzin ściennych z płytami gipsowo-kartonowymi opisane są w 
publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych”. 
 

d) Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi Płyta g-k   typ DF 1200×2500, gr. 15 
mm oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie sufitów podwieszonych powinny być stosowane 
gipsowe masy szpachlowe . 
Spoiny między płytami Płyta g-k   DF 1200×2500, gr. 15 mm zewnętrznej warstwy powinny być wzmocnione 
taśmami spoinowymi . Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma 
spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla 
płyt o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelinka) i papierową na ułożoną 
uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej 
wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą 
gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w 
zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania 
konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy 
jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do 
końcowego szpachlowania Masa szpachlowa wykończeniowa  . 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie 
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości 
płyty (9-10 mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych 
krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem 
masy szpachlowej intensywnie zwilżone.  
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
 

e) Do wykonywania połączeń między płytami gipsowymi  we wszystkich warstwach poszycia oraz do wy-
konywania uszczelnień na obwodzie zabudowy powinna być stosowana gipsowa masy szpachlowa  . 
Miejsca, w których znajdują się zszywki lub wkręty powinny być zaszpachlowane. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt gipsowych lub na całej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego.   

  

5.8. Docieplenie ścian zewnętrznych 

5.8.1.  Ocena podłoża 

Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów 
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ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
  
Próba odporności na ścieranie - Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie - Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się 
twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 
Próba zwilżania - Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności 
podłoża 
Test równości i gładkości  - Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany 
od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

5.8.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże  powinno  być  odpowiednio  mocne,  nie  pylące, nie pokryte  farbami  i  nie  zatłuszczone. 
Nierówności podłoża powyżej 5 mm  należy  dzień  wcześniej  wyrównać  zaprawą  wyrównawczą. 
Dodatkowe  tynki  cementowo - wapienne  można  zagruntować  preparatem  gruntującym. 
Powłoki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mineralne  - oczyścić za pomocą szczotkowania i 
sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. 
Powłoki z farb i tynków dyspersyjnych -  usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy 
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem  i 
pozostawienie do wyschnięcia, lub zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących i ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, 
można stosować dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie 
nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i 
zaleceniami dostawcy systemu. 

5.8.3. Mocowanie listwy cokołowej 

 Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. 
przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z 
jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr 
bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest 
wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny)  można stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany 
płyt termoizolacyjnych  czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.  Wszystkie krawędzie i 
płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, 
aby zapewniæ ochronę przed otwartym ogniem  w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

5.8.4. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych 
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po 
wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawą 
klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować 
według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).   
Metoda obwodowo-punktowa  - jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”, 
stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
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uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do  położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić 
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy 
stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 
cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na 
mijankę”, (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). 
 

5.8.5. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje 
się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niź 4 
szt./1m2 .powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po uprzednim 
nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień 
mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub 
wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę 
płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 

5.8.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza 
powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni 
elewacji o ok. 4 cm.  Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów 
o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w 
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 

5.8.7. Obróbka szczególnych miejsc elewacji 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być 
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle systemodawcy. 
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych 
izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć 
szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży 
otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się 
pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest 
stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym 
współczynniku przewodzenia ciepła . 
 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 



Projekt:   Pietrowice Wielkie Urząd Gminy - Parter 
STB.1. – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   

 

              

  24

Z reguły są to: 
  kątowniki ze stali szlachetnej, 
  kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
  kątowniki z PCV z siatką zbrojąca (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 
        styropianowych płyt termoizolacyjnych,  
  kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

5.8.8. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z 
materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki 
zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie 
otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada 
się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 
cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Do  zbrojenia  warstwy  ochronnej  należy  stosować  tkaninę  
szklaną  zaimpregnowaną  alkaliodporną dyspersją  tworzywa sztucznego o wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  
jednym  oraz  4-7 mm w  drugim kierunku, 

gramaturze  165 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na  styropianie w dolnych częściach należy stosować siatki 
pancerne, do wzmocnień  narożników  stosować  perforowane  kątowniki  aluminiowe.  Masę  klejową nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych ciągłą  warstwą  o  grubości  ok. 3 mm,  rozpoczynając  od  góry  pasmami o 
szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  nałożeniu  masy  klejowej  należy  natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  
wciskając  ją  w  masę  za  pomocą  packi. Tkanina  powinna  być  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  masie  
klejowej.  Grubość  warstwy  klejowej  przy  pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 5 mm. 

5.8.9. Nakładanie wypraw tynkarskich 

Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania  
warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Przed  nałożeniem  wyprawy  powierzchnię  zbrojoną  należy  
zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  narzędzi  do  wykonania  tynków  przy  nakładaniu  
ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy  na  powierzchnię  podłoża  (  
paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  oraz  pacy  plastikowej  do  
wykonania  żądanego rysunku tynku.  
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 
pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego 
użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  

Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko 
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zagładzić ruchami okrężnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla 
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
produkcji.  Masę  należy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną 
częścią elewacji. W przypadku przerw  technologicznych  powierzchnię  pokrytą  tynkiem  należy  oddzielić  
równo  przy  pomocy  taśmy samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  należy  dokładnie  
usunąć  przed  wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  należy  nakładać  mas  tynkarskich  w  temperaturze  
poniżej  + 5 o C,  w  czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  nasłonecznionych  lub  przy  
zimnym  wietrze.  Duża  wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  wydłużyć  czas  wiązania  i  zmienić  
odcień  barwy.   

Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie 
tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu 
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci 
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchniê tynku przed 
niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
  

5.9. Rusztowania 

5.9.10. Montaż rusztowań 
 
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być  
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnio-
nych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone 
do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego 
przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. No-
śność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa. 
Rusztowania przyścienne musza być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła 
przenoszona przez jedna z kotew nie była mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane 
symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna 
przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejsza ni_ od. 1,0m i być zabezpieczone 
poręcza główna umocowana na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać 
w odległościach nie większych ni_ 40m. 
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie 
do 150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie po-
wyżej 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do kon-
strukcji rusztowania. 

5.9.11. Demontaż rusztowań 
 
Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy. 
Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie 
rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą 
krążków. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy musza być starannie oczyszczone, posegregowane 
i ułożone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem. 
Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 
opuszczane w sposób bezpieczny. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WO 
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO 
„Postanowienia Podstawowe”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
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9. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne. 

10. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbe-
towe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne. 

11. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 

12. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbe-
towe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

13. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
14. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
15. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie.  
16. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
17. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. Wy-

magania i badania przy odbiorze. 
18. PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania. 
19. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalna 

wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
20. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
21. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
22. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali  i żeliwa do 

malowania 
23. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogólne. 
24. PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. 
25. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . Nazwy i określenia 
26. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
28. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
29. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
30. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
31. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
32. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
33. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze. 
34. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
35. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
36. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
37. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-

wodnych. 
38. ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Złożone systemy izolacji cieplnej  z 

wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
39. ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

40. ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineral-
nej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

41. ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe łaczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

42. ZUAT Þ 15/V.07/2003 . Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.  

43. ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat 
       Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
44.  ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .łączniki tworzywowe do  
       mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
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45.  PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja.. 

Normy nieobowiązujące (pomocnicze):  
46. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 


