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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.
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- ST E-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajgce- CPV 45311110-1

- STE-01.02 - Instalacja o$wietlenia wewnetrznego - CPV 45316000-5
- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych - CPV 45314300-4
- STE-01.04 - Instalacje ochronne - CPV 45317000-2
- ST E-01.05 - Instalacja alarmowa - CPV 45312200-9
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STE- 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

,BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY PIETROWICE WIELKIE”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy
stosowaé przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nastgpujace elementy:

- STE-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace
- STE-01.02 - Instalacja o$wietlenia wewnetrznego
- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych

- STE-01.04- Instalacje ochronne
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,




c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie be¢dacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

aobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza,
bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczna

wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
Zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zalagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z

ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
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1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoS$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do speiniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roOwniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci 1 wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.
1.4.42. Wspélnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r
1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,



poda lokalizacje 1 wspoirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze§¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a)dostarczong przez Zamawiajacego,

b)sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie begda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»= podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania

Stosujac sie¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

= lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

= $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

" zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

= mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz be¢dzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposédb
ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegdlowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zZrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ sie¢ z czegéci

opisowej i graficznej,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on
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zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i

badan materialow oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow i1 robot
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie migé¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w Sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u Zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowa 1 ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi ST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajag tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci 1
harmonogramow robot,
= terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
= przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
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= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jako$ci materialdow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
*  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego nhatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania iloéci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6dt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

20



7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postegpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulggajacych zakryciu i1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
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7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1
gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,Odbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
C)optaty/dzierzawy terenu,
d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,
f)tymczasowga przebudowe urzadzen obcych,
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
b)utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemOéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST E-01.01 TABLICE ELEKTRYCZNE I WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania wewnetrznych linii zasilajacych oraz tablic w

ramach zadania :

,BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY PIETROWICE WIELKIE”

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robét objetych ST.
Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E-01.00.
W zakresie robot nalezy wykonac :

* montaz wyposazenia tablicy rozdzielczej

= zabudowa tablicy rozdzielczej

= podlaczenie okablowania
W zakres robot wchodzi rowniez:

= trasowanie

= wykucie i zaprawienie bruzd

= przebicie i zamurowanie otworow

* montaz przepustow w przejsciach przez przegrody

= wciggniecie przewodow do rur

= wykucie wngk dla tablic wngkowych

= oznaczenie 1 podlgczenie przewodow

= opisanie tablic

= sporzadzenie schematow tablic

= sprawdzenie poprawnos$ci dzialania elementow tablic

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
2. Materialy.
Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35):

= roztacznik bezpiecznikowy B-10A
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= rozigcznik bezpiecznikowy B-16A

=  wylacznik roznicowy 40A 400VAC 30mA

=  wylacznik roznicowy 25A 400VAC 30mA

» listwy przytaczowe 1,5 do 2,5 mm?

* rury instalacyjne gladkie o 37

= zlgczki kompensacyjne do rur o 37
Akcesoria tablicowe firmy wykonane sg zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC.
Podstawowe aparaty tablic:

» wylaczniki nadpragdowe posiadajg zgodno$¢ z normg EN-60898 oraz PN-90/E-93022

=  wylaczniki roznicowo-pradowe posiadaja zgodnos¢ z normg PN-IEC-1008

» roztaczniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadaja zgodnos¢ z normg PN-90/E-06150

oraz IEC-947
» roztaczniki izolacyjne posiadaja zgodnos¢ z normg PN-90/E-06150 oraz IEC-60669

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie
podane sag w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.
5. Wykonanie robdt.
Przy wykonywaniu robot nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych
= przej$cia przez Sciany 1 stropy chroni¢ rurkami RVS
= przebicia pomig¢dzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej Sciany
= przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
= wszystkie potaczenia przewodow wykona¢ na zaciski srubowe
= stosowac podktadki metalowe w przypadku przytaczenia przewodow pod zaciski gdy
przewody sa zakonczone oczkiem

= tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w PB
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wykonac¢ schematy tablic
opisa¢ tablice pismem drukowanym
jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu robo6t ulegaja one zakryciu

dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5

przewody w tablicach powinny by¢ powigzane w wiagzki i oznakowane

drzwiczki tablic wnekowych powinny by¢ zlicowane z ptaszczyzng §ciany

krawedzie tablic powinny by¢ rownolegle do poziomu i pionu

powinny by¢ opisane elementy tablic, opisane i ponumerowane obwody wychodzace
przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw

z0ttej 1 zielonej

7. Odbior robot.
Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
usunigcie ewentualnych usterek

jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
prawidtowo$¢ schematyczna wykonania tablic
prawidtowos$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiardw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowo$¢ funkcjonowania instalacji 1 urzadzen wiaczonych pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej
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= sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacj¢ powykonawczg

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakonczen

przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
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ST E —01.02 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

montazowych dotyczacych wykonania instalacji o§wietlenia wewngetrznego w ramach :

,BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY PIETROWICE WIELKIE”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac :

= oswietlenie podstawowe remontowanych pomieszczen

= o$wietlenie awaryjne/ewakuacyjne remontowanych pomieszczen
W zakres robot wchodzi:

= trasowanie

= wykucie i zaprawienie bruzd

= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody

= ulozenie przewodow kabelkowych plaskich w tynku

= przygotowanie podtoza pod montaz puszek rozgatgznych

= przygotowanie podtoza pod montaz puszek @ 60 p/t

= montaz puszek rozgateznych

» montaz puszek o 60 p/t

= montaz tacznikéw oswietleniowych w puszkach

= pomiary elektryczne wraz z protokotem
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= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet 1 oprawy:

= przewody typu YDY — 3x1,5mm? * 750V

» przewody typu HDGs — 3x1,5mm? * 750V

= osprzet instalacyjny

= oprawy oswietleniowe zgodnie z projektem

= oprawy oswietleniowe awaryjne/ewakuacyjne zgodnie z projektem
* lgcznik jednobiegunowy

= puszka okragta uniwersalna z pokrywka p/t @80

= puszka PO ¢ 60 koncowa bez pokrywki p/t

= puszka rozgalezna bryzgoszczelna

= zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robo6t lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialtbw na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

= trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

= przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej Sciany
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przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia

przewody uktada¢ na gtadkim podtozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce —
pozostate prowadzi¢ obok

puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem
puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed
zabrudzeniem tynkiem

taczniki klawiszowe nalezy montowac¢ tak aby ich potozenie bylo jednakowe w catym
obiekcie

wszystkie polaczenia przewoddéw wykona¢ na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie
lutowac 1 nie skrecad)

do danego zacisku przylacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
oprawy mocowac tak aby wytrzymaty sit¢ zerwania rowng S00N

jako ochron¢ przeciwporazeniowa zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegajg one zakryciu

dobdr przewodéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzgtu instalacyjnego

zasady zachowania jednolitej pozycji zataczania lacznikow

stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

zabezpieczenia przed korozja elementow instalacji elektryczne

dzialanie instalacji o§wietleniowej podiaczonej pod napigcie

7. Odbiér robét.
Odbiorowi podlega:

prawidlowo$¢ utozenia przewodow (odbior czesciowy)
usunigcie ewentualnych usterek
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
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= prawidtowos$¢ wynikow kontroli jakos$ci robot

= prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ =z

obowigzujgcymi przepisami
=  zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wlaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
" nat¢zenia o§wietlenia
= gsprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
= prob dziatania o§wietlenia
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-84-E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

4. PN-E-04700 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach -elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..

34



ST E-01.03 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

montazowych dotyczacych wykonania instalacji gniazd wtyczkowych w ramach zadania :

,BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY PIETROWICE WIELKIE”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—-01.00.

W zakresie robot nalezy wykona¢ montaz:
= gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
= zasilanie wydzielonych odbiornikéw (winda)
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewoddéw kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek rozgateznych
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek & 60 p/t
= montaz puszek rozgatgznych
* montaz puszek ¢ 60 p/t
* montaz gniazd wtyczkowych w puszkach
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
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2. Materialy.

Zaprojektowano przewody i osprzet:

przewody typu YDYzo — 750V — 3x2,5mm? 5x2,5mm?
osprzet instalacyjny

gniazdo podwojne z uziemieniem

puszka rozgalezna bryzgoszczelna

zaciski instalacyjne

3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie

podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robdt.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych
przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej

réwnej odpornosci ogniowej Sciany
przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
przewody uktada¢ na gtadkim podiozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce —

pozostate prowadzi¢ obok
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puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

gniazda montowa¢ w catym obiekcie w taki sposob aby bolec ochronny byt u gory,

przewod fazowy z lewej strony, a przewod neutralny z prawe;j

wszystkie polaczenia przewodoéw wykona¢ na zaciski §rubowe lub sprezynowe (nie

lutowac 1 nie skrecac)
do danego zacisku przytacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

mocowac puszki 1 gniazda tak, zeby wycigganie wtyczki nie spowodowato naruszenia

mocowania puszki ani gniazda

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dluzsze niz

fazowe

jako ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S oraz wylaczniki réznicowo-pradowe

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robot ulegaja one zakryciu

dobor przewodoéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych 1 ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtlowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czgsciowy)
usunigcie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materialow 1 urzadzen
prawidlowo$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiardw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
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= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidtowo$¢ funkcjonowania instalacji wiaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-E-04700 Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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STE-01.04 INSTALACJE OCHRONNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

,BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY PIETROWICE WIELKIE”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—-01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac :
= instalacje wyrOwnawcza
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= ulozenie przewodow wyrownawczych w bruzdach
* montaz miejScowej Szyny wyrownawczej
= montaz zlaczek kontrolnych
=  montaz uchwytéw pod rury instalacyjne
= przylaczenie elementdéw metalowych (na opaski lub zaciski Srubowe)
= pomiary elektryczne wraz z protokotem
= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano nastepujace materiaty :
= zaciski miejscowej szyny wyroOwnawczej
= bednarka ocynkowana 25/4mm
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= zlgczki kontrolne
= zlaczki odgatezne

= przewod DY 4mm

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdot lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialdw na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robdt.

Przy wykonywaniu robot nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych
= uktada¢ przewody na gotowych uchwytach
= przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na napr¢zenia
= przewody uktada¢ na gltadkim podtozu

= przewody odgromowe powinny by¢ ocynkowane zgodnie z PN-1SO 404213

6. Kontrola jakosci.
= sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu rob6t ulegaja one zakryciu
= dobdr przekroju przewodow (zgodnos¢ z PB)

= oznaczenie przewodow barwg z6lto-zielong
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sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewodow (odbior czgsciowy), stan wspornikéw oraz sposob

ich zamocowania

usunigcie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materialow i1 urzadzen
prawidtowos$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami

zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

instalacji uziemiajace;j
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacje powykonawczg.

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.
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STE-01.05 INSTALACJA ALARMOWA.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania ogo6lne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania :

,BUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY PIETROWICE WIELKIE”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—-01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac:
» instalacje teleinformatyczng budynku
= instalacj¢ monitoringu wizyjnego
= instalacj¢ alarmowg przeciwwlamaniowg
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd dla rur winidurowych
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie rur w gotowych bruzdach
= wciagniecie przewodow do rur
= zabudowa gniazd RJ45
= zabudowa kamer , czujek, sygnalizatorow i manipulatora
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek - 60 p/t
* montaz puszek - ¢ 60 p/t

= uruchomienie i testowanie systemu alarmowego
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= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet i urzadzenia:

* Przew6d YTDY 3 X 2 x 0,5 mm?
* Przew6d YIDY 6 x 0,5 mm?
= Przewod UTP kat 6a
= Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni
= Sygnalizator akustyczno-optyczny
= Manipulator centrali alarmowej
* Gniazdo RJ45
= Kamera zewngtrzna o rozdz.4,0 Mpix , poe
=  Kamera wewngtrzna o rozdz.4,0 Mpix , poe
* rura instalacyjna gladka o 22
= zlaczka kompensacyjna do rur o 22
3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie
podane sag w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych
= przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomig¢dzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej

réwnej odpornosci ogniowej Sciany

= rury chowa¢ catkowicie w tynku
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przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia
puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robo6t ulegaja one zakryciu

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwato§¢ zamocowanego osprzetu

prawidtowe dziatanie instalacji po uruchomieniu i przetestowaniu

7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czgsciowy)
usunigcie ewentualnych usterek

jako$¢ zastosowanych materiatléw i urzadzen
prawidlowo$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiardw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowo$¢ funkcjonowania instalacji

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow

linii dozorowych

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materialy

dokumentacje powykonawczg.

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.
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