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1 WSTEP
Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystapi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r do Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych /ST /.
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdinych

wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania :

Budowa dzwigu osobowego wraz z przebudowg budynku Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie.
ul. Szkolna 5, dz.nr 1468, 1476, 47-480 Pietrowice Wielkie.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegdtowymi Warunkami
Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2  Zakres stosowania / ST /.
Specyfikacje techniczng jako czes¢é dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowaé w zleceniu i
wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
Integralng czes¢ opracowania stanowig : Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3 Zakres robot objetych / ST /.
Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdéinych rodzajéow robot. Roboty,
ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robdt zgodnych z pkt. 1.1.

1.4. Ogodlny opis zakresu robot

Tematem opracowania jest projekt budowy windy zewnetrznej wraz z wiatrotapem oraz przebudowa
istniejgcych pomieszczen w Urzedzie Gminy Pietrowice Wielkie.

Przedmiotowy budynek potozony jest Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 na dziatce nr 1468 i 1476
kubatura windy wraz z wiatrotapem - 203, 85m?3

ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
1.Usuniecie warstwy styropianu w miejscu wiatrotapu i szybu windy na catej
WYySOKOSCi.

. Wykonanie fundamentu szybu windy oraz wiatrotapu.

. Prace izolacyjne scian fundamentu i szybu.

. Wykonanie $cian szybu windy i wiatrotapu.

. Wykonanie stropodachu nad wiatrotapem

. Montaz stalowej konstrukcji szybu.

. Montaz fasady szklanej windy.

. Montaz zadaszenia windy

. Prace wykonczeniowe

OCQoOoONOOOTh~,WN

1.5. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w odpowiednie;
wysokosci wskaznik kosztéw ogoinych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozyciji
kosztorysu ofertowego dla rozliczania rob6t tymczasowych lub prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robét
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod
ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter rob6t tymczasowych wykorzystujgc wtasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw
wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych rob6t tymczasowych:
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- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia,

- oznakowanie ciggébw komunikacyjnych na czas robét,

- zabezpieczenia terendéw zielonych oraz terendw przylegtych przed skutkami prowadzonych robét.

Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swéj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajagcemu dokumentacje
odbiorowg. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi zestawienie kompletnych aprobat technicznych,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych wymaganych dokumentéw odniesienia.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac towarzyszacych:

- transport reczny materiatow i wywéz gruzu,

- sprzatanie po robotach budowlanych,

- koszt utylizaciji i sktadowania gruzu i odpadéw na wysypisku,

1.6.Kody CPV

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262520-2 Roboty murowe

45400000-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421000-4 Tynkowanie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podidg

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45442100-8 Roboty malarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.7. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zaméwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu i gruzu na odktad,

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elekiryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestyciji.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét poza

terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegoblnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnoscig ich mienia stuzagcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0sbb nieupowaznionych.

(b) Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca umiesci tablice informacyjng oraz tablice
ostrzegawcze, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

(c) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i rob6t poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2. MATERIALY

2.1 Wstep
1. Materialy pochodzace z rozbiérki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z oferta oraz utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, nie powodujgc zagrozenia dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
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Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

(a) Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. Zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
2. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. Mozliwoscig powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.6. Stosowanie przepis6w prawa i norm

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.

5.7. Tablice informacyjne
Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
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zatozong jakos$c¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Do uzycia dopuszczone beda tylko te materiaty , ktére posiadajg :

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Normag lub

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej normy,
Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w dokumentac;ji projektowej i STWIORB.

6.3. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robo6t do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» Uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

» Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

» Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw Robot,
» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
» Inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* Protokoty przekazania Terenu Budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  Protokéty odbioru robét,

2) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
biurze Wykonawcy robét. Zaginiecie, ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Przyjeto kosztorysowy sposéb rozliczenia robét.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przejecia robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)
b)
c)

Odbidr czesciowy
Odbiér koncowy
Odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot.
Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 5 dni od daty zgtoszenia Komisja
przystapi do odbioru robét.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbiér robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Inspektor Nadzoru wystawi Protok6t odbioru robot stwierdzajgcy zakonczenie robdét po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezme rowniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa budowlanego,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu,

Ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy
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»  Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
» Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalone ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* Robocizne bezposrednia,

»  Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Terenu Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza, place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonanych
robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robét w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Podstawg ptfatnosci bedzie pozytywny protokét odbioru robdt budowlanych. Podstawg ptatnosci sg ceny
ryczattowe.

9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:

« Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot
Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamieniowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia.
Wszystkie napisy na urzgdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp. Niezbedne do
identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako inteligentna czes$é i nalezy je czyta¢ wytgcznie z Rysunkami
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
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zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostanie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (
PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

2.
3.
4.

© o N>

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o0 zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.
Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pbzn. zm.,

. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,

Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zmianami
(Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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