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Kosztorys inwestorski Przebudowa parteru

budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich

ul. Szkolna 5, dz. nr 1468

Przedmiar robót

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Rozdzielnica45311100-1

CPV

1

   1,000szt.Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla

rur o średnicy do 60 mm

KNR 4-03

1006-1800

ST E - 01.01

1.1

1,000szt.1

   1,000szt.Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna

suchogaszonego

KNR 4-01

0323-0500

ST E - 01.01

1.2

1,000szt.1

   1,000szt.Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach

zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca do

0,25 m2

Krotność=2

KNR 4-01

0706-0701

ST E - 01.01

1.3

1,000szt.1

   10,000mRęczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe

poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowaniau - LgYżo25

KNR 5-10 0105-01

ST E - 01.05

1.4

10,000m10

   1,000szt.Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 20 kg bez częściowego

rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - szyna wyr. potencjałów

KNR 5-08 0402-08

ST E - 01.05

1.5

1,000szt.1

   5,000mUkładanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na

wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do

120mm2

KNR 5-08 0602-09

ST E – 01.05

1.6

5,000m5

   10,000mWykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47

mm na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu

KNR 4-03

1001-0800

ST E – 01.02

1.7

10,000m10

   10,000mRury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t.w innym

podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

KNR 5-08

0109-0500

ST E – 01.01

1.8

10,000m10

   30,000mUkładanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub

kanałach zamkniętych - YDY 5x10mm2

KNR 5-10

0114-0300

ST E – 01.01

1.9

30,000m3*10

   1,000szt.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg  wraz z

konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego  podłoża - rozdzielnica 

5x18 90 modułów - TB

KNR 5-08

0404-0700

ST E – 01.01

1.10

1,000szt.1

   1,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik  nadprądowy C 20AKNR-W 5-08

0407-0100

ST E – 01.01

1.11

1,000szt.1

   1,000szt.Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2  otworów

mocujących na gotowym podłożu bez częściowego  rozebrania i podłączenia -

Ochronnik C

KNR 5-08

0402-0100

ST E – 01.01

1.12

1,000szt.1

   1,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Sygnalizacja  obecności fazyKNR-W 5-08

0407-0100

ST E – 01.01

1.13

1,000szt.1

   1,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik  nadprądowy w

rozdzielnicach C 1A

KNR-W 5-08

0407-0100

ST E – 01.01

1.14

1,000szt.1

   1,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4) - biegunowy -

rozłącznik izolacyjny 63A

KNR-W 5-08

0407-0400

ST E – 01.01

1.15

1,000szt.1

   3,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik 1 (2) - biegunowy -

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 40A 30MA 230V

KNR-W 5-08

0407-0300

ST E – 01.01

1.16

3,000szt.1+2
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   1,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy

3 (4) - biegunowy - wyłącznik różnicowoprądowy 25A 400VAC 30mA TypA

KNR-W 5-08

0407-0401

ST E – 01.01

1.17

1,000szt.1

   6,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy

1-biegunowy - Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach B-10A

KNR-W 5-08

0407-0100

ST E – 01.01

1.18

6,000szt.3+3

   14,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik  nadprądowy

1-biegunowy - Wyłącznik nadprądowy w  rozdzielnicach B-16A

KNR-W 5-08

0407-0100

ST E – 01.01

1.19

14,000szt.7+4+3

   3,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy

3-biegunowy - wyłącznik nadprądowy C-32A 3-faz

KNR-W 5-08

0407-0200

ST E – 01.01

1.20

3,000szt.3

   1,000szt.Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy

3-biegunowy - wyłącznik nadprądowy C-16A 3-faz

KNR-W 5-08

0407-0200

ST E – 01.01

1.21

1,000szt.1

Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja gniazd wtyczkowych45314300-42

Roboty ogólnobudowlane2.1

   180,000mRęczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegleKNR 4-03 1001-05

ST E – 01.03

2.1.1

180,000m180

   180,000mZaprawianie bruzd o szer. do 150 mmKNR 4-03 1012-04

ST E – 01.03

2.1.2

180,000m180

   1,800m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennejKNR 4-03 1014-01

ST E – 01.03

2.1.3

1,800m3180*0,1*0,1

Przewody kabelkowe i gniazda2.2

   189,590mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w

gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - N2XH-J 3x1,5 mm

KNR-W 5-08

0210-0100

ST E – 01.03

2.2.1

189,590m1,5+1,75+2,06+1,72+0,43+2,79+0,12+2,87+3,39+1,7+0,12+4,36+2,5+4,36+0,12

+1,7+1,5+0,43+1,75+2,06+1,72+1,7+0,12+4,36+2,79+0,12+6,26+4,36+6,26+4,3

6+1,5+6,18+0,85+6,03+6,18+6,18+3+3+0,75+2,89+5+1,5+0,43+1,75+2,06+1,72

+0,43+2,79+1,95+0,7+2,98+2,32+2+1,59+2+2,98+0,12+4,48+2,97+2+1,5+2+4,8

1+1,5+2+4,81+3,18+2,9+2,76+4,43+2,76+4,43+2,9+2

   49,000szt.Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu

przez przykręcenie do kołków plastikowych

KNR 5-08

0301-0200

ST E – 01.03

2.2.2

49,000szt.48+1

   1,000szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z

uziemieniem,3-biegunowych,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o

przekroju  do 4 mm2 - pojedyncze z uziemieniem IP44 2P+Z z klapką

KNR 5-08

0309-0900

ST E – 01.03

2.2.3

1,000szt.1

   48,000szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z

uziemieniem,3-biegunowych,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o

przekroju  do 4 mm2 - podwójne z uziemieniem 2P+Z z przesłoną styków

KNR 5-08

0309-0900

ST E – 01.03

2.2.4

48,000szt.6+4+4+6+4+2+4+4+2+2+6+4

Instalowanie infrastruktury okablowania - zasilanie wydzielonych odbiorników45314300-43

Roboty ogólnobudowlane3.1

   100,000mRęczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegleKNR 4-03 1001-05

ST E – 01.03

3.1.1

100,000m100

   100,000mZaprawianie bruzd o szer. do 150 mmKNR 4-03 1012-04

ST E – 01.03

3.1.2

100,000m100

   1,000m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennejKNR 4-03 1014-01

ST E – 01.03

3.1.3

1,000m3100*0,1*0,1

Przewody kabelkowe3.2
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   77,680mUkładanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub

kanałach zamkniętych - N2XH-J 3x2,5mm

KNR 5-10

0114-0100

ST E – 01.03

3.2.1

77,680m1,5+2+1,5+2+1+0,12+1+0,12+1+0,12+2,9+0,12+1+0,43+0,85+4+0,68+0,45+1,5

+1,04+1,51+1,04+1,14+4,48+2,97+2+1,5+4,17+1,04+1,98+2,76+0,76+2,46+2+1

,5+0,45+1,75+2,06+1,72+0,43+2,79+0,12+2,87+1,5+1,5+2+0,85+4+1

   35,930mUkładanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub

kanałach zamkniętych - N2XH-J 3x4mm

KNR 5-10

0114-0100

ST E – 01.03

3.2.2

35,930m1,5+2+4,17+1,04+1,09+2,76+0,76+2,46+1,5+0,85+1,75+2,06+1,72+0,43+2,79+

0,12+2,87+3,39+0,67+2

   24,580mUkładanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub

kanałach zamkniętych - N2XH-J 5x4mm

KNR 5-10

0114-0100

ST E – 01.03

3.2.3

24,580m1,5+2+4,17+1,04+1,09+2,76+0,76+2,46+3+0,8+5

Instalowanie infrastruktury okablowania - instalacja gniazd wtyczkowych DATA45314300-44

Roboty ogólnobudowlane4.1

   130,000mRęczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegleKNR 4-03 1001-05

ST E – 01.03

4.1.1

130,000m130

   130,000mZaprawianie bruzd o szer. do 150 mmKNR 4-03 1012-04

ST E – 01.03

4.1.2

130,000m130

   1,300m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennejKNR 4-03 1014-01

ST E – 01.03

4.1.3

1,300m3130*0,1*0,1

Przewody kabelkowe i gniazda4.2

   150,800mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w

gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - N2XH-J 3x2,5 mm

KNR-W 5-08

0210-0100

ST E – 01.03

4.2.1

150,800m1,5+2*(0,45+1,75+2,06+1,72+0,43+2,79+0,12+0,7+1,7+0,12+4,36)+6,26+0,67+2

+3+1,5+0,45+1,7+0,12+4,36+1,75+2,06+1,72+1+1,5+1,5+2+0,85+2+6,03+6,18+

3+1,5+1,75+0,45+2,06+1,72+0,43+2,79+0,12+2,87+3,39+0,67+1,7+0,7+2+2+1,

5+0,45+1,75+2,06+1,72+0,43+2+0,12+2,32+2+1,59+1,5+2+0,85+4+0,68+1,5+2

+2+4,43+3,18+0,12+2,9+2

   43,000szt.Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu

przez przykręcenie do kołków plastikowych

KNR 5-08

0301-0200

ST E – 01.03

4.2.2

43,000szt.28+15

   28,000szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z

uziemieniem,3-biegunowych,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o

przekroju  do 4 mm2 - podwójne z uziemieniem 2P+Z z przesłoną styków DATA

KNR 5-08

0309-0900

ST E – 01.03

4.2.3

28,000szt.4+4+2+2+4+4+4+2+2

   15,000szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z

uziemieniem,3-biegunowych,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o

przekroju  do 4 mm2 - potrójne z uziemieniem 2P+Z z przesłoną styków DATA

KNR 5-08

0309-0900

ST E – 01.03

4.2.4

15,000szt.3+6+6

Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja

oświetlenia

45316000-55

Roboty ogólnobudowlane5.1

   250,000mRęczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegleKNR 4-03 1001-05

ST E – 01.02

5.1.1

250,000m250

   250,000mZaprawianie bruzd o szer. do 100 mmKNR 4-03 1012-03

ST E – 01.02

5.1.2

250,000m250

   2,500m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennejKNR 4-03 1014-01

ST E – 01.02

5.1.3

2,500m3250*0,1*0,1

Przewody kabelkowe i łączniki5.2

   284,300mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe N2XH-J 4x1,5 mm2

KNNR 5 0205-01

ST E – 01.02

5.2.1

284,300m1,5+2+2+2+1,5+3+1+0,12+2,9+3+1,5+3+2,9+1+1,5+1,5+1+1,5+3+1,5+4,17+1,0

4+1,09+1+1,09+1,04+2+1,5+2+2+2+4+3*(1,5+0,85+4+0,68)+0,5+1+1,5+1+2,32

+1,5+1,04+0,5+1,5+1+2,98+1+1+0,5+1+1,5+3,5+1,5+1,04+1,51+1,14+2,87+3,3

9+1,7+1,5+1,7+1,5+5+1+1,5+1,5+1,5+1,5+5+3+5+6,26+0,67+1+1,5+1+1,5+7+1,

5+0,43+1,75+2,06+1+66+3+1,5+2+1+1,5+3+1+1+1,5+1+1,5+5+3+4+3*5
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   58,540mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w

gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - HDGs 4x1,5 mm2

KNR-W 5-08

0210-0100

ST E – 01.02

5.2.2

58,540m1,5+4,17+1,04+1,09+2,76+0,43+1,75+2,06+1,72+2,79+2,79+0,12+2,87+2+2+4,

36+3+3+1,5+6,03+6,03+1,72+2,06+1,75

   14,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie

do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5 0301-02

ST E – 01.02

5.2.3

14,000szt.14

   12,000szt.Łączniki świecznikowe, podtynkowe w puszce instalacyjnej - pojedyńczyKNNR 5 0306-03

ST E – 01.02

5.2.4

12,000szt.1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

   2,000szt.Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych,

krzyżowe,dwubiegunowe - łącznik świecznikowy

KNNR 5

0306-0400

ST E – 01.02

5.2.5

2,000szt.1+1

   6,000szt.Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - czujnik ruchuKNNR 5

0406-0100

ST E – 01.02

5.2.6

6,000szt.1+1+1+1+1+1

Oprawy oświetleniowe5.3

   18,000kpl.Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy  oświetleniowe-przykręcane.

Mocowanie na kołkach kotwiących,  dwa mocowania

KNR 5-08

0502-0900

ST E – 01.02

5.3.1

18,000kpl.2+6+2+8

   48,000kpl.Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-  przykręcane.

Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery  mocowania

KNR 5-08

0502-1000

ST E – 01.02

5.3.2

48,000kpl.35+13

   35,000szt.Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych  - oprawa oświetleniowa

LED, ramka z blachy stalowej w kolorze białej, klosz MPRM. Oprawa do

montażu w sufitach podwieszanych 600x600. Max moc 27W, min. strumień

świetlny 3060. Oprawa z czujnikiem ruchu. - oprawa A

KNR 5-08

0511-1100

ST E – 01.02

5.3.3

35,000szt.3+6+3+9+3+2+2+2+2+1+2

   2,000szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetlenia

zewnętrznego LED, źródło LED COB, korpus wykonany z aluminium, szyba

hartowana, stopień szczelności IP65. Wymiary 232x80mm, max moc 15W, min.

strumień świetlny 1630lm. Oprawa z czujnikiem zmierzchowym - oprawa B

KNR 5-08

0504-0300

ST E – 01.02

5.3.4

2,000szt.2

   13,000szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetleniowa

LED, przystosowana do montażu nastropowego. Obudowa z blachy stalowej

kolor biały, klosz mleczny OPAL, raster PAR z polerowanego aluminium. Źródło

światła max moc 42W, min. strumień świetlny 5180 lm - oprawa C

KNR 5-08

0504-0300

ST E – 01.02

5.3.5

13,000szt.4+3+4+2

   6,000szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa  oświetleniowa

awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS,  klosz PC, optyka do przestrzeni

korytarzowych, stopień szczelności  IP20. Oprawa z autotestem, autonomia 1h,

praca awaryjna na  ciemno, atest CNBOP, mnoc czynna 4,4W - oprawa AW1

KNR 5-08

0504-0300

ST E – 01.02

5.3.6

6,000szt.1+1+1+1+1+1

   2,000szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa  oświetleniowa

awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS,  klosz PC, stopień szczelności

IP65. Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest

CNBOP, moc czynna 3,7W - oprawa AW2

KNR 5-08

0504-0300

ST E – 01.02

5.3.7

2,000szt.1+1

   8,000szt.Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetleniowa

awaryjna LED z piktogramem, obudowa wykonana z poliwęglan, klosz

transparentny wykonany z poliwęglanu, stopień szczelności IP65. Oprawa z

autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc

czynna 1,0W

KNR 5-08

0504-0300

ST E – 01.02

5.3.8

8,000szt.1+1+1+1+1+1+1+1

Instalacja strukturalna45312200-96

   2,000szt.Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z

konstrukcją. Mocowanie konstrukcji przez zabetonowanie w gotowych otworach -

SZAFA RACK 19 CALI + 2 x organizer kabli + listwa zasilająca

KNR-W 5-08

0404-0300

ST E - 01.05

6.1

2,000szt.2

  1 098,600mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur -

F/UTP kat. 6

KNR-W 5-08

0207-0100

ST E - 01.04

6.2
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1 098,600m51*3+3*2,97+3*4,48+7*2,98+3*2,32+3*(2,32+1,68+1,59)+47*1,95+3,39+5,95+1

+2+34*(1,5+4,28+0,43)+2+2+1,5+1,5+1,5+29*(1,72+2,06+1,75)+2+1,5+1,5+1,5+

1,5+2*6+3+4+6+6+3+3*6+1+1,5+1,5+2+5+2+6+6+2+2+12*6,18+3*6+3*6+3*5+3

*4+3+6+2+4+6+3+12*4+3*3+3*6+3*2,5+3*4+9*3+3*2+4+2+3+2*4

   500,000mRury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w podłożu różnym od betonu

w gotowych bruzdach. Rura o średnicy do 19 mm

KNR-W 5-08

0109-0500

ST E – 01.04

6.3

500,000m500

   42,000szt.Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub paneluKNR AT-14

0107-01

ST E - 01.04

6.4

42,000szt.2+2+3+2+2+1+1+2+2+3+3+3+2+2+3+3+3+3

   116,000szt.Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - złącza RJ45.KNR AT-14

0105-0200

ST E - 01.04

6.5

116,000szt.58*2

INSTALACJA MONITORINGU CCTV7

Montaż osprzętu7.1

   5,000szt.Wewnętrzna kamera stałopozycyjna, standard AHD/HD- CVI/CVBS/HD-TVI,

matryca 5,0 mpx, obiektyw 3,6mm, zasilaniie 12V DC, klasa szczelności IP66

KNR AL-01

0501-01

ST E - 01.05

7.1.1

5,000szt.5

   6,000szt.Zewnętrzna kamera stałopozycyjna, standard AHD/HD- CVI/CVBS/HD-TVI,

matryca 5,0 mpx, obiektyw 3,6mm, zasilaniie 12V DC, klasa szczelności IP66

KNR AL-01

0501-01

ST E - 01.05

7.1.2

6,000szt.6

   1,000Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu /sieciowy rejestrator video/ +

dysk twardy 6TB

KNR AL-01

0503-04

ST E - 01.05

7.1.3

1,0001

Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych - instalacja SSP

alarmowa

45312200-98

Roboty ogólnobudowlane8.1

   1,000szt.Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla

rur o średnicy do 60 mm

KNR 4-03

1006-1800

ST E - 01.05

8.1.1

1,000szt.1

   1,000szt.Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna

suchogaszonego

KNR 4-01

0323-0500

ST E - 01.05

8.1.2

1,000szt.1

   1,000szt.Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na wap.suchogasz.,na miejscach

zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca do

0,25 m2

Krotność=2

KNR 4-01

0706-0701

ST E - 01.05

8.1.3

1,000szt.1

   200,000mRęczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegleKNR 4-03 1001-05

ST E - 01.05

8.1.4

200,000m200

   200,000mZaprawianie bruzd o szer. do 150 mmKNR 4-03 1012-04

ST E - 01.05

8.1.5

200,000m200

   2,000m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennejKNR 4-03 1014-01

ST E - 01.05

8.1.6

2,000m3200*0,1*0,1

Przewody kabelkowe8.2

   421,520mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w

gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - LiHCH 6x0,5mm

KNNR 5 0205-01

ST E - 01.05

8.2.1

421,520m17*3+17*3+17*2,97+4,48+3+15*2+3*0,7+2*3,39+2+3+3+2,79+12*(1,5+4,28+0,4

3+1,72+2,06+1,75)+2+6+4+2+3+5*6+1+4*3+1+3*2+3+1

Wyposażenie8.3

   17,000szt.Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy

pożarowych - cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

KNR 5-06 1606-04

ST E - 01.05

8.3.1

17,000szt.17

   17,000szt.Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i

obudowach wraz ze sprawdzeniem - cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

KNR 5-06 1612-02

ST E - 01.05

8.3.2

6 SeKo Smart 16.1.1.4



Kosztorys inwestorski Przebudowa parteru

budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich

ul. Szkolna 5, dz. nr 1468

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

17,000szt.17

   1,000szt.Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania

awaryjnego

KNR AL-01

0108-0400

ST E - 01.05

8.3.3

1,000szt.1

   2,000szt.Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa(klawiatura LCD, funkcja

sterowania systemem alarmowym. , wyświetlenie stanu wejść, stref czy

KNR AL-01

0208-0100

ST E - 01.05

8.3.4

2,000szt.2

   1,000szt.Montaż akumulatora bezobsługowego 12V o poj. do 17 Ah +obudowaKNR AL-01

0109-0200

ST E - 01.05

8.3.5

1,000szt.1

   1,000szt.Mikroprocesorowa centrala alarmowaKNNR 5 0406-03

ST E - 01.05

8.3.6

1,000szt.1

Kontrola dostępu9

   3,000szt.Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący

PIN-kodDostaw i instalacja panela identyfikacji wejść/wyjść

KNR AL-01

0301-0200

ST E - 01.05

9.1

3,000szt.3

   3,000szt.Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść

kontrolowanych-Dostawa i instalacja zasilacza z akumulatorem

KNR AL-01

0302-0200

ST E - 01.05

9.2

3,000szt.3

   1,000szt.Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem)

magistrali-

KNR AL-01

0306-0100

ST E - 01.05

9.3

1,000szt.1

   2,000szt.Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika

identyfikującego

KNR AL-01

0307-0300

ST E - 01.05

9.4

2,000szt.2

   60,000szt.Dostawa kart zbliżeniowych z LOGOKALKULACJA

INDYWIDUALNA

ST E - 01.05

9.5

60,000szt.60

   1,000syst

em

Szkolenie obsługi + dokumentacja powykonawczaKALKULACJA

INDYWIDUALNA

ST E - 01.05

9.6

1,000syst

em

1

Inne instalacje elektryczne Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie

systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Roboty w zakresie okablowania

elektrycznego - Pomiary

45311100-1

45316000-5

45314300-4

45317000-2

10

   1,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar

pierwszy)

KNNR 5 1303-01

ST E - 01.02

10.1

1,000pomi

ar

1

   157,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy

następny pomiar)

KNNR 5 1303-02

ST E - 01.02

10.2

157,000pomi

ar

49+43+18+48-1

   1,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-05

ST E - 01.03

10.3

1,000szt.1

   91,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)KNNR 5 1304-06

ST E - 01.03

10.4

91,000szt.49+43-1

   1,000prób

a

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania

wyłącznika różnicowoprądowego

KNNR 5

1305-0100

ST E - 01.01

10.5

1,000prób

a

1

   3,000prób

a

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania

wyłącznika różnicowoprądowego

KNNR 5

1305-0200

ST E - 01.01

10.6
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3,000prób

a

4-1

   1,000pkt

pomi

ar

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych

płaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy

KNNR-W 9

1201-0200

ST E - 01.02

10.7

1,000pkt

pomi

ar

1

   304,300pkt

pomi

ar

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych

płaszczyzny roboczej, każdy następny w pomieszczeniu

KNNR-W 9

1201-0300

ST E - 01.02

10.8

304,300pkt

pomi

ar

14,5+27,3+17,2+38,5+38+17+3,7+3,2+3,7+2,6+6,9+9,4+12,2+12,8+19,5+12,5+

26,6+6,1+6,9+12,4+13,3

8 SeKo Smart 16.1.1.4


