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WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

L.p. Nr specyfikacji Nazwa opracowania/Grupa robot/Kod CPV Strona
1. SST-B-0 Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne 1-27
Roboty budowlane 45000000
Roboty  budowlane  w  zakresie 45100000
przygotowania terenu pod budowe
Roboty  budowlane w  zakresie 45200000
wznoszenia  kompletnych  obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
Roboty wykonczeniowe w zakresie 45400000
obiektow budowlanych.
2. SST-B-1 Rozbidrkowe
Roboty w zakresie burzenia, roboty 45110000 28-40
ziemne
Roboty w zakresie burzenia 45110000
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45110000
3. SST-B-2 Roboty ziemne 45110000 41-45
4, SST-B-3 Betonowanie 46-63
Betonowanie konstrukcji 45262000
5. SST-B-4 Zbrojenie 45262000 64-72
6. SST-B-5 Roboty izolacyjne 45220000 73-82
1. SST-B-6 Podtogi, wyktadziny 45430000 83-96
8. SST-B-7 Roboty malarskie 45440000 97-107
9. SST-B-8 Rusztowania 45250000 108-115
10. SST-B-9 Winda 45313100-5 116-125




WARUNKI OGOLNE

CZESC: ST-0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WSTEP
1.1.Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t Budowa windy zewnetrznej budynku Urzedu Gminy w Galewicach

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

a) Zamawiajacy

b) Wykonawcy: -jednostka projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna
KONSTRUKTOR Marcin Kortub, ul. Bytnara Rudego 20a/1, 45-256 Opole

¢) Generalny wykonawca robot budowlanych: ....................

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednig specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbgdne do okre$lania ich standardu i jako$ci.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia:

Przeznaczenie obiektu i rozwigzania uzytkowo-funkcjonalne:

1) Przedmiotowa specyfikacja dotyczy budynku biurowego

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie wewngtrznego Szybu windowego budynku
Urzedu Gminy W3asosz.

1.4..ZakKres robot:

1.4.1.Prace rozbiorkowe i demontazowe oraz prace budowlane:
- wyburzenie istniejacych fragmentow scian;

- wykonanie instalacji elektrycznej;

- wykonanie szybu windy wraz z montazem,;

- wykonanie wszystkich obrobek blacharskich;

- demontaz stolarki okiennej, montaz nowej stolarki drzwiowej;

Roboty budowlane wykonczeniowe —ujete w przedmiarach robot dotycza :

- prace wykonczeniowe $cian wewnetrznych obejmujagce wymiane i wykonanie nowych
tynkow wewngtrznych i zewnetrznych. Sciany malowane farba lateksowa typu
,seidenlateks”, a sufity w pom. farbg akrylowg. Prace wykonczeniowe malowania
zewngtrznych powierzchni farbami silikonowymi.

1. 4.2.0g0Iny zakres robot ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
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budowlanych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi.

1) prace przygotowawcze,

2) roboty ziemne,

3) roboty fundamentowe, roboty betonowe i zelbetowe,

4) roboty przy konstrukcji stropow

5) roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne,

6) roboty tynkarskie,

7) roboty poditogowe,

8) roboty malarskie,

Catos¢ prac wykonywaé z uwzglednieniem harmonogramu robét i z podziatem na obiekt
i budowle infrastruktury technicznej

Wykonawca wykonuje harmonogram robét i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.0¢g0Iny opis zagospodarowania dzialki

Na przedmiotowej dzialce planuje si¢ zmiany w zagospodarowaniu terenu. Projektuje si¢
budowe windy wewngtrznej, powierzchnia zabudowy istniejagcego budynku Urzedu Gminy
Wasosz nie ulega zmianie. Stosunek powierzchni zabudowanej i utwardzonej do powierzchni
czynnej biologicznie nie ulega zmianie.

1.4.4. Opis prac towarzyszgcych:

W przedmiotowym zadaniu w zakresie objetym projektem przewiduje si¢ na etapie tworzenia
dokumentacji technicznej wystepowanie prac towarzyszacych takich jak geodezyjne
wytyczenie prac zewnetrznych na terenie dzialki.

Do wykonania :

- elektryczna —

Fragment budynku objety projektem przylaczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej. zgodnie
Z czg$cig branzowa,

Uwaga wylgcznik pradu elektrycznego do celow przeciwpozarowych zlokalizowany jest w
poblizu glownego wejscia do budynku i oznakowany zgodnie z PN.

Plan prac towarzyszacych oraz harmonogram ich czasowej realizacji nalezy przedtozy¢ do

akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.5. ZESTAW NAZW I KODOW ZASTOSOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CALOSCIOWY - jako klasyfikacja podstawowa

1. | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw | 45200000
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1
wodnej

ZESTAW KODOW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC —
jako klasyfikacja dla ewentualnych robot czastkowych

L.p. | Nazwa robot budowlanych — wg Wspdlnego Kod —wg
Stownika CPV CPV
1. | Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi 45110000
2. | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45110000
3. | Fundamentowanie 45262000




4. | Wznoszenie konstrukcji 45200000
5. | Zbrojenie 45262000
6. | Roboty murarskie 45262000
7. | Wykonanie pokrycia i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000
8. | Wykonanie pokry¢ dachowych 45261000
9. | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow 45420000
10. | Tynki 45410000
11. | Wyrownywanie podiog 45262000
12. | Instalowanie stolarki niemetalowej 45420000
13. | Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45250000
14. | Roboty izolacyjne 45330000
15. | Roboty w zakresie przygotowania terenu 45110000
16. | Zagospodarowanie terenu budowy 45110000
17. | Roboty budowlane 45000000
18. | Roboty murarskie - naprawy 45262000
19. | Tynkowanie - naprawa 45410000
20. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
21. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j 45420000
22. | Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i1 konstrukcji dachowych 45261000
23. | Montaz windy 45313100-5
24. | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000
25. | Roboty malarskie 45440000

1.6.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe
do realizacji robot:

1.6.1.Projekty branzowe i projektanci:

- branza architektoniczna: gtéwny projektant: mgr inz. arch. Marek Jacak

- branza konstrukcyjna: gtéwny projektant: mgr inz. Marcin Kortub.

1.6.2. Spis szczegolowych grup robot wg specyfikacji technicznych:

Grupa Przygotowanie terenu podbudowe:
-Prace przygotowawcze.
-Roboty ziemne.

Grupa Konstrukcje obiektow budowlanych:
- Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
- Konstrukcje stalowe

Grupa Roboty wykonczeniowe:

- Wykonczenie $cian — roboty izolacyjne
- Wykonczenie $cian —roboty tynkarskie.
- Prace malarskie.

- Elementy wykonczeniowe.

1.6.3.Zgodnosé robot z dokumentacja projektowsa i SST:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i bezwzgledna zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng 1 specyfikacjg techniczna.




Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty niec bedg zgodne z
dokumentacja projektowag lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu) - projekt
budowlany

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastepujace rysunki oraz uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz innych odnosnych wtadz:

- plan organizacji placu budowy

- rysunki warsztatowe — w razie koniecznosci

- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyzsza lista rysunkoOw nie jest wyczerpujaca 1 stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych
zobowigzan wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbgdne do wlasciwego
wykonania robot na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.4.0kreslenia podstawowe-definicje zgodnie z prawem budowlanym
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowle stanowiaca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury;

b) budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.



c)

d)

f)

9)
h)

)

K)

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calosé,
w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczeg6lnosci:
e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
o uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,
e drabinki, Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.



m) pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca

n)

p)

Y

na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow

czesciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennika montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub Dbezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw
Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywanie obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslona ustawa obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

aa) rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.



bb) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

cc) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

dd) odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie =zostaly okreslone
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

ee) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ff) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

gg) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

hh) przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

ii) czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

jJ) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.6.5. Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gltdwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, cz¢$¢ graficzng, i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat
na dokumentacj¢ projektowq:

1) dostarczong przez Zamawiajacego,

2) sporzadzong przez Wykonawcg.

Cc) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aS do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowng. media dla celow budowy zapewnienie zabezpieczenia placu
budowy montaz tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze $rodkami odziezy ochronnej i
roboczej w ilosci 2 szt .na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

f) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ogoélne wymagania dotyczace robot i organizacji placu budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robot.

Projekty organizacji robot opracowane przez Wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione z
gléwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektow ,
realizatorem inwestycji, dostawca materiatow budowlanych itp.).

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- charakterystyke robot oraz ich parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegotowe zestawienie ilosci robot,

- szczegotowe rozwigzanie metod 1 systeméw wykonywania robdt, z uwzglednieniem
niezbe¢dnych urzadzen pomocniczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektorych specjalnosci zatrudnionych na
budowie tylko w okre§lonym czasie,

- plan pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementéw budowlanych,

- w miar¢ potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych,

- inne opracowania niezbedne do prawidlowej organizacji i zapewnienia jakosci danego
rodzaju robot.

Przy ustalaniu kolejno$ci 1 sposobu wykonywania robdt w projekcie organizacji nalezy
uwzglednié:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajéw robdt na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownocze$nie wykonywanymi robotami
innych rodzajow i aby roboty nie byly wykonywane w dwoch poziomach jeden nad drugim,
bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych oséb mogtyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1). Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.1. MATERIALY

Nazwy handlowe materialow uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatéw, shluza one wylacznie zobrazowaniu oczekiwan
Zamawiajacego co do rodzaju, jakosci 1 parametrow zabudowywanych elementow

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostale materialty budowlane powinny speilnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba ze postanowienia ogo6lne lub szczegdlowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4) TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
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przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) ZAKRES ROBOT

Zgodnie z projektem 1 wg technologii rob6t Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu
robot w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki

i warunki:

- dojazdy i1 wyjazdy z placu rob6t musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzgtu na istniejaca zabudowg. Przed
przystapieniem do robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje 1 ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Przy ustalaniu kolejnos$ci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy
uwzgledni¢:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajéw robot na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak aby nie kolidowato to z rownoczes$nie wykonywanymi robotami
innych rodzajow i aby roboty nie byly wykonywane w dwdch poziomach jeden nad drugim,
bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania rob6t na nizszym poziomie,

- potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych 0os6b moglyby by¢ zagrozone.

Przed przystapieniem do wykonywania robdot budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na
budowe.

Inwestor obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robot o stanie prawnym
przejmowanego przez wykonawce trenu.

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora. W protokole z przejecia z
przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowaé si¢ zapis dotyczacy:
uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
usytuowania w planie 1 wysoko$ci istniejacych przewodow energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktow pomiarowych itp.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN albo
Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

Prace remontowe podzielone sg na podstawowe grupy robot:

- prace rozbiorkowe,

-rozbudowa tacznika z budowg szybu windowego,

- prace remontowo-modernizacyjne czesci parteru - przebudowa.

Prace rozbiorkowe w zakresie:

- demontaz drobnych elementdéw typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne,

- rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek glazury,

- rozebranie posadzek,

- demontaz stolarki okiennej,

- rozebranie $cian, stropow, fundamentow,

-rozebranie podkladu pod plytki 1 warstw izolacji przeciwwilgociowych poziomych-
- skucie odparzonych tynkow
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-rozbiorka elementoéw dachu rur spustowych i1 obrobek blacharskich
- wywiezienia materialdow pochodzacych z rozbiorki.

Prace remontowo-modernizacyjne czesci parteru i w okolicy szybu windowego an
poszczegolnych kondygnacjach w zakresie zgodnie z projektem:

-odbicie tynku z zaprawy cementowej,

- wykonanie tynkéw $cian,

- wykonanie poglebienia cz¢sci parteru,

- wykonanie posadzek cementowych — podktadu pod ptytki gres,

- wykonanie izolacji przeciwwodnych — na bazie preparatow firmy Deitermann lub
podobnych rownowaznych technicznie,

- montaz stolarki okiennej PCV 1 parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

- utozenie wyktadziny $ciennej z ptytek glazury w strefie przypodlogowe;,

- osadzenie drobnych elementow typu kratki, drzwiczki na scianach,

- roboty malarskie wewnatrz obiektu oraz roboty

- malowanie elewacji z uprzednig miejscowg -naprawa tynkow

- prace porzadkowe,konserwacja metalowych elementow farbg antykorozyjng utwardzenie
terenu przy cokole budynku.

Prowadzenie robot:

5.1.0go6lne zasady wykonania robot:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

e sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze

e wycigganych wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

e wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedur¢ pomiardOw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okres§lone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, Be moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatoéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
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usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiarow Iub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z
dokumentacjg projektowg 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
v’ Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1
1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bltedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Okreslanie ilosci materiatow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez te jednostkg. Zasady obmiarowania robdt zostaly podane
oddzielnie dla kazdego etapu robot w szczegdtowych specyfikacjach na wykonanie i odbior
robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uplywie okresu re¢kojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robodt
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
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e protokoty odbioréw czesciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
e kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
e protokoty przegladow obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi
1 gwarancji. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 $wiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z po6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2.Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

10.4. Normy

Materialy uzyte musza odpowiada¢ wlasciwym normom i Aprobatom Technicznym

PN — EN 206-1:2003 Beton

PN — EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN — EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN — EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN — B — 30000:1990 Cement portlandzki.

PN — 88/B — 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN — B — 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN — EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Metoda badania odporno$ci dachow na
ogien zewngtrzny.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-8/B-10685 — Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.

10.4.2.Normy

[1] PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowe.”.

[3] PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[6] PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

[8] PN-86/B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i
Selbet.. Nazwy i okreslenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[10] PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994 ., Wiazy kanatowe klasy B, C, D”.

[12] PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki Seliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”
[13] PN-88/H-74080/04 ,,Skrzynki Seliwne wpustow deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ,,Stopnie Seliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

[16] PN-72/H-83104 ,,0Odlewy z Seliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skraw. 1 odchytki masy”.

[17] PN-85/C-89203 ,,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
[18] PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

10.5.Normy roboty wykonczeniowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - wymagania i badania.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowan wewng¢trznych budynkéw -
minimalne wymagania techniczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
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1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czegs¢ 2: Obrobka strumieniowo-
Scierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych §cierniw stosowanych
w obrobce strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i Klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéow. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych S$cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Cze¢$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i
klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych system6éw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czg$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN 1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania zabezpieczonych podtozy stalowych oraz poditozy stalowych po
catkowitym usunigciu weze$niej nalozonych powtok.

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.
14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

10.6. Normy branzowe i warunki techniczne

[1] BN-62/6738-03 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”

[2] BN-62/6738-04 ,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

[3] BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne.”

[4] BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu”.

[5] BN-83/8836 02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

[6] BN-72/8932-01 ,,.Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

[7] BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe typoéw O,
Os, C, Cs.”

[8] BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki
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cisnieniowe. Kregi betonowe 1 zelbetowe.”

[9] ISO 4435:1991 ,,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”

[10] KB-38.4.3/1/ — 73 Ptyty pokrywowe

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
Warszawa 1994 r.

W przypadku braku petlnych wymagan dla materiatow w normach aktualnych, mozna
postuzy¢ si¢ normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sa sprzeczne ze sobg co do tresci,

bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowa¢ jako dokumenty nadrzedne. Wszelkie
watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy oméwié z Inzynierem Budowy.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wyburzeniowych i rozbiérkowych realizowanych dla zadnia Budowa
windy zewnetrznej budynku Urzedu Gminy w Galewicach

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wyburzeniowych i rozbiérkowych obiektéw budowlanych kubaturowych i elementéw
konstrukcji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych i
demontazowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje:

e  Odbicie tynkédw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach.

e Rozebranie: fragmentéw schoddéw za pomocg mtotdw wyburzeniowych, pit do ciecia betonu itp.
e Rozebranie i demontaz: posadzek, podtozy betonowych, tynkdw na Scianach, stropach,

e Demontaz oktadzin sciennych i wyktadzin podtogowych,

oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a okreslonych w projekcie
budowlanych

Wyszczegdlnienie czynnosci:

e wykonanie konstrukcji zabezpieczajacej Sciany konstrukcyjne, ktore nie podlegajg demontazowi,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebna
wysoko$¢ (kondygnacje), narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw
budynku (budowli) oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan itp. w obrebie
strefy obiektu rozbieranego,

e obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e wykonanie niezbednych zabezpieczerr bhp na stanowisku roboczym oraz wokoét bezposredniej
strefy przyobiektowej,

e uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbiérki),

e wywoz gruzu na odlegtos$¢ ok. 20 km i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi, a niektdre z nich okreslone sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano
w SST—B -0 , Wymagania ogdlne”.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST — B — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych - odzysk z rozbiorek

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajagc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej. Uzyskany z rozbidrek gruz bedzie formowany w hatdy i sukcesywnie wywozony przy
uzyciu stosownego sprzetu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiérek na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zréddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Powyisze dotyczy drewna ustugowego na stemple i
zabezpieczenia podczas rozbiérek oraz drabin i lin stalowych.

2.4. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiérek moze by¢ przez Wykonawce zpryzmowany a
nastepnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robét wywozony na wysypisko i do utylizacji
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odpadow na odlegto$¢ do 20 km. Gruz i materiaty pozyskane z rozbiorek mogg byé za zgoda
Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie budowy, np. w przypadku przymarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidrkowych obiektéw kubaturowych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

e rozbidérek ( mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e przemieszczania gruzu ( przenosniki taSmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.),

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e rozbidrek recznych (fomy kilofy, oskardy, topaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu
i drewna, zurawie samojezdne, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe,
pomosty wewnetrzne),

e rozbidrek mechanicznych (mtoty pneumatyczne, Bosch , Hilti, pity do ciecia betonu)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportowych podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogoblne”.
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i bezpieczeristwa przewozonych materiatéw
(gruzu). Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruzu

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruzu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia sie wykonawcy
mozliwos¢ wariantowego okreslenia srodkéw transportu gruzu oraz zatadunku i wytadunku na
wysypisku w odl. do 20 km. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST — B — O ,Wymagania ogdlne”.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, badz
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
przed przystgpieniem do robdét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robot z adresem obiektu i krétkim
opisem stanu technicznego ze szczegétowym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

5.2 Prace pomiarowe

Obstuga geodezyjna robdt rozbidrkowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejag¢é od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
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Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Wszystkie
roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardéw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie
osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji roboét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.1. i 1.2. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rocznie w
sposob okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacjg
techniczng stajg sie wtasnosciag Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementéw drég, chodnikdw, itp. znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy kanalizacyjne powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy
wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢. W cenie za
wykonanie roboét rozbidrkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie materiatéw z
rozbidrki. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem robét wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiérkowe. Przed
przystgpieniem do bezposrednich robdét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych runieciem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
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Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek,
obejmujg nizej wymienione zalecenia. Przede wszystkim nalezy usungé¢ wszystkie elementy
zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajgce czesci murdw, stropy pozbawione czesci
podpdr itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usungé przez specjalne kryte zsypy drewniane. W zadnym
wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucaé przez okna na zewnatrz lub przerzucac¢ na dolne stropy.

W szczegélnych okolicznosciach wywotanych wzgledami ostroznosci rozbidrke nalezy
wykonywac recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych. Rozbiorke elementéw zelbetowych
nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio warstwe ochronng betonu i
przecinajgc prety zbrojenia za pomoca aparatéw acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca sie
stosowac narzedzia pneumatyczne.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
zapewni¢ maksymalny odzysk materiatbw nadajgcych sie do ponownego uzycia. Robotnicy
wykonujgcy prace rozbidorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy
czym tancuch lub ling od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli, nie
rozbieranych w tym momencie.

Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbiérki okien lub drzwi trzeba sprawdzié, czy wskutek osiadania
$cian oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czesci sciany. W tym wypadku skrzydta drzwiowe
i okienne nalezy pozdejmowac z zawiaséw, oscieznice zas wyjg¢ dopiero po rozebraniu gérnej czesci
Sciany lub $cianek dziatowych. Jezeli nie sg obcigzone, zaleca sie je wymontowad ze $cian wraz ze
skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Sposéb ten nalezy stosowac, jesli elementy beda
sie nadawaty do dalszego uzycia. Pozostate po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub
blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
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e bhp,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robat,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

®  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosé robodt. Inspektor nadzoru sprawdza kompletnos¢ dokonania rozbiorki i
demontazu i sprawdzi czy nie wystepuje zagrozenie spowodowane przez roboty rozbidrkowe i
demontazowe na miejscu rozbiorki.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ( z rozbidrki ), ktdre posiadaja:

e zgodnos¢ z Polskg Norma a w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktore spetniajg wymogi SST i kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac okreslone w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny
koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na jakosc robot i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” .

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z

dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. llosci poszczegdlnych

elementow robdt ustala sie wedtug rzeczywistych wymiarow pomierzonych w naturze przed

rozpoczeciem robdét rozbidrkowych, w jednostkach miary zgodnych z przedmiarem roboét

7.2. Zasady okreslania ilosci robét do rozbiérek

h)

k)

Obmiar robdt w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu okresla sie jako:

Objetos¢ lub powierzchnie elementéw o zmiennych wymiarach (szerokos¢, wysokos¢, grubosé)
oblicza sie wedtug wymiardéw srednich.

Objetosé gzymsdéw oblicza sie mnozgc najwiekszg wysokos¢ przez najwiekszy wyskok i
najdtuzsza krawedz.

Powierzchnie stropdw oblicza sie mnozac dtugos¢ przez szerokosé w Swietle scian lub belek i
podciggdw.

Dtugos¢ Scianek mierzy sie w Swietle murow a wysokos¢ w swietle stropow.

Powierzchnie otwordéw mierzy sie w Swietle osciezy zas czesci tukowe otwordw mierzy sie
przyjmujac do obliczen wymiary wpisanego tréjkata.

Objetosé stupdw, kolumn, filaréw oblicza sie, mnozgc powierzchnie przekroju przez wysokosé. Za
wysokos¢ stupa, kolumny, filara przyjmuje sie odlegtosé od poziomu wierzchu ptyty stropowej
dolnej kondygnacji do poziomu wierzchu ptyty stropowej gérnej kondygnacji.

W przypadkach rozbierania elementéw nie ograniczonych murami ($cianami) lub stropami na
przyktad elementy wolnostojgce, objetos¢ lub powierzchnie oblicza sie wedtug rzeczywistych
wymiarow, stosujgc w przypadkach uzasadnionych ustalenia punktu 3.2.

Z objetosci murdw o grubosci ponad 15 cm nie nalezy potrgcac:

e otwordw o powierzchni do 0,5 m2,

e wnek o powierzchni do 1 m” i gtebokosci do 15 cm,

e przewoddw wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,

e wnek na liczniki i gazomierze,

e oporow stropow, sklepien i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podciagi,

Z powierzchni $cianek o grubosci do 15 cm nie nalezy potracaé otwordw o powierzchni do 1 m?.
W przypadkach rozbierania murdw i scian obtozonych ptytkami ceramicznymi, ktérych stopien
zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjecia (skucia) do dalszego uzytku, grubo$¢ murdw i
$cian na powierzchni obtozonej ptytkami mierzy sie wraz z ptytkami.

Rury i Scianki otynkowane o grubosci ponad 15 cm mierzy sie wraz z tynkiem.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne

dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

36



Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt rozbidérkowych obliczenie wg
obmiaru nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych z
uwzglednieniem wspodfczynnika spulchnienia llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. (dotyczy rozbiérek elementéw
stalowych)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostka obmiaru.

e demontaz obrébek blacharskich — m?,

e demontaz rynien dachowych i rur spustowych — mb,
e rozbidrka elementow betonowych i muréw — m?,

e rozbiérka podtég — m?,

e rozbidrka wyktadzin i oktadzin - m?,

e skucie tynkéw — m?,

e demontaz okien i drzwi —m?,

e demontaz balustrad — mb balustrady,

e wywoz gruzu —m’,

e wywoz ztomu stalowego —t.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub
komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Ustala sie ze jednostka rozliczeniowa jest dla :

e rozbiérki muréw - [m’]
e rozbiorki posadzek ,Scianek, podbuddéw, oktadzin, tynkéw, pokryci dachowych , obrdébek
blacharskich [m?]

e rozbiorki konstrukcji betonowych zelbetowych [m3]
e wywozu gruzu, zatadunek , roztadunek [m’] , utylizacja [t] do 20 km

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowaé:

e robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
e koszty zwigzane z organizacjg ruchu
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu,

e organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowe] , chodnikéw, kraweznikow,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdZniejszymi zmianami.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2.

2.1

1. WSTEP.

11. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych dla Budowa windy zewnetrznej budynku
Urzedu Gminy w Galewicach:

- wykopy pod fundamenty podszybia,
- zasypek i podktadéw gruntowych,

- wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a okreslonych w
projekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna czes¢ dokumentacji
technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji, przygotowaniu i odbiorze robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng (SST).

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robdt wchodzg
nastepujgce czynnosci :

Usuniecie humusu
Wykopy pod fundamenty
Zasypki i plantowanie gruntu
Zageszczanie gruntu
Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ ze SST
i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY.

Wykopy

Do wykonania robét materiaty nie wystepuja.

2.2. Podsypki i podktady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwyktego.

Do wykonania podktadu pod ptyty betonowe, posadzki nalezy stosowac piaski zwykte oraz pospotki.
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2.3. Zasypki

Do zasypania wykopdéw nalezy wykorzystaé grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET | MASZYNY.

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.

Wybdr $rodkdédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen.
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Wykopy

Wytyczyé obszar przewidzianych do wykonania robdt. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw
terenowych z projektowymi. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykopy winny by¢ zabezpieczone
przed naptywem wdd opadowych z terendw sasiednich. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych i
opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, mozna zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z
ktorych woda bedzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdéd do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1, w gruntach matospoistych i stabych gruntach
spoistych o nachyleni 1:1.25, w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i materiatéw, oraz mieé
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw,
skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;j.
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5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

a) wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.Podsypki i podktady pod nawierzchnie z piasku zwyktego.

5.2.1.Warunki wykonania podkiadu pod nawierzchnie:
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwg. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynoszg 10cm.

5.3.Zasypki
5.3.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i smieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95

wg proby normalnej Proctora. nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno
by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. grunt do
zasypek powinien byé nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT.
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér
robdt winny by¢é wykonane zgodnie z normami:PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
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Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Kontrola polega na sprawdzeniu
gtebokosci wykopdw, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go budujgcego. Biezgco
kontrolowa¢ zasypke gruntowg, materiat do zasypki, grubosc i réwnomiernos¢ warstw zasypki,
stopien jej zageszczenia (laboratorium).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Obmiaru dokonuje sie w: m2 dla — elementdéw betonowych,

m3 dla — kruszyw,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawag ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[9] Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

[10]PN-B-11112- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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I.  CZESC OGOLNA

a) Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji projektu Budowa windy zewnetrznej
budynku Urzedu Gminy w Galewicach

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z
ustawg o zamodwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu
robot betonowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

e Wykonanie scian zelbetowych szybu windy o grub. 20 cm — Beton (C20/25),

e Wykonanie ptyty dennej pod szyb windy o grub. 20 cm — Beton (C20/25),

e Wykonanie podktadéw betonowych na podfozu gruntowym - beton konstrukcyjny - Beton X0
(C12/15)

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktére wystepujg przy realizacji

umowy.

b) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczajgce- wykonanie konstrukcji
pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza.

c) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczace organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

ochrony Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST—-B —O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegdétowymi ST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

d) Nazwy i kody wspdlnego stownika zamodwien publicznych:

e grup robét - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

o klas robot — KOD CPV: 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukgcji
dachowych oraz podobne roboty

e kategorii robot — KOD CPV: 45262311-4 — Betonowanie konstrukgji
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e) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

Beton — zgodnie z normg PN-EN 206-1 ,Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i
zgodnos¢” — materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkdw, ktdéry uzyskuje swoje witasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardniaty — beton ktdry jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewien poziom wytrzymatosci.
Rodzaje betonu:

e beton lekki — o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3
e beton zwykty — o gestosSci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajgcej 2600kg/m3
e beton ciezki — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m3

Dokumentacja, ktdorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

e Harmonogram i kolejnos¢ robot betonowych,

e Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera,

e Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

o Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegdlnione w dalszej czeéci ST

e Zaleceniaiinstrukcje dostarczone przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci ST

e Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet
przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji
budowy nalezy projekt transportu, technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowaé catkowite
bezpieczenstwo ludzi i wykonywanych konstrukcji.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE
DO POSTANOWIEN NORM

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano

w SST—B — O ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zrddta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.
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Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzann na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

e uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkow:

e deskii sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw,

e Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze powinny by¢
usztywnione naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

Metalowe formy ksztattowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne — zastosowad

taczenie deskowan:

e ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace
elementdow pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

e Srodek antyprzyczepny - aktywne chemicznie érodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

e Srodek uzywany przy demontazu deskowarn - bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zgodnie z SST dot. zbrojenia
Sktadniki mieszanki betonowej

e Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé (wraz z zatgcznikami) tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

o Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy i wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera.

e Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42
% przy kruszywie grubym do 16 mm.

e Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie i dojrzewajace;j
w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 100C) Srednig wymagang wytrzymatos¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 RbG (wytrzymatosci gwarantowanej betonu na Sciskanie)

e Zawartosc powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa zgodnie z normg PN-
EN 206-1:2003 Beton - Cze$s¢ 1: Wymagania, wifasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ (wraz z
zatgcznikami)
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e Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é (wraz z
zatgcznikami).

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ préobek stosowanych do badan; wyniki
badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Sktadowanie materiatow

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach
zamknietych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

Pozostate materiaty

e Beton (C20/25)
e Beton zwykly (C12/15)
oraz wszelkie inne materiaty, ktére sg konieczne do wbudowania, w celu osiggniecia zamierzonych

efektow.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt zelbetowych i
betonowych:

a) podktad betonowy pod fundamenty i posadzke z betonu (C12/15),
b) zelbetowe tawy fundamentowe z betonu (C20/25),

c) zelbetowa ptyte posadzkows z betonu (C20/25),

d) wylewke betonows z betonu (C20/25),

e) zelbetowy strop z betonu (C20/25),.

f) zelbetowe schody wewnetrzne z betonu (C20/25),

.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST—-B —O.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujacej sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy pomocy urzadzern mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkdw transportowych podano w SST — B — O w punkcie 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

e 90 min — przy temperaturze + 15°C,
e 70 min — przy temperaturze + 20°C,
e 30 min - przy temperaturze + 30°C.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot dachowych i stropowych nalezy uzy¢
nastepujgcych srodkéw transportu:

e samochdd dostawczy z dzwigiem.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Przygotowanie betonowania
Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie Robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczegotowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:
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o wybdr sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

e sposob pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji,

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢

wykonania wszystkich Robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnosé rzednych z projektem,

e czystosé deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich Robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw

e dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,

o prawidtowosc rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych

e w betonowa konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury, itp.),

e gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkbw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajgcg informacje jak opisano w pkt. 2.1.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:

e przygotowanie sktadnikéw,

e dozowanie i mieszanie sktadnikéw,

e transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacd sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktdry moze zapewni¢ wymagania ujete w ST.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikow nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodno$é powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy za
pomocg betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystenc;ji
mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potciektej i ciektej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni,
zwanych betonowniami.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewozona taczkami.
Przewdz w poziomie odbywac sie powinien po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig
towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wézkami dwukotowymi,
tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu nalezy stosowa¢ wodzki o napedzie
elektrycznym.

Mieszanke betonowg mozna podawac za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujgc
rurociag sktadajacy sie z prostych odcinkdw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia.
Pompy z rurociggami sg umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke
betonowg za pomocg pompy mozna podawaé na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy
doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw
podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggdw i katy nachylenia kolan.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza niz 0,75 m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed woda opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
rejestrowany w dzienniku robot. Po zakoriczeniu betonowania nalezy zapewnié¢ wiasciwg pielegnacje
betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 200C
powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sg stosowane Srodki
przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci
elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami. Stosuje sie trzy sposoby
uktadania mieszanki warstwami:
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e Poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu, ten sposéb stosuje
sie w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia
jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania
poprzedniej warstwy.

e Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposéb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy ukfadanie petnymi warstwami jest
niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposdb, ze
potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych nizej,

e Warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokosé;
sposdb ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanke betonowa ukfada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz
zbrojenia elementdéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta robocza.

Jednym z najwazniejszych problemdéw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej
rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak,
aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,
e przy betonowaniu gzymsdéw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac nalezy
wibratory wgtebna.
Stupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia,
moga by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji
plastycznej lub ciektej wysokos¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. Przerwy w betonowaniu nalezy
sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Przerwy robocze
konczy¢ tasmga uszczelniajgcg bentonitowo — kauczukowg a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenia wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odbywa¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
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odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

o wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

e Dbelki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

e zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatopiong w mieszance
betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w
mieszance, trzeba tak przesuwaé butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity
na siebie. Nalezy stosowac wibratory, ktére majg zestawy butaw o roznych parametrach. Gdy cata
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore,
bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie
wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwdr i zanurza w nastepne miejsce.
Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien oddziatywania wibratora
pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym
przekroju wibruje sie przez zanurzenie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce sie uzyskaé powierzchnie
elementu gtadkg bez rakow, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania. Wazne jest réwniez
staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowadé. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza
sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezen
deskowania $cian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm.
Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktdory przesuwa sie po
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane
uprzednio. Takie elementy jak podtogi betonowe wyrdwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi.
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Mieszanke betonowg mozna zageszczaC przez odpowietrzenie, stosujgc odpowiednie ptyty
odpowietrzajgce. Mozna stosowac réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg
one odpowiednio dobrany sktad, rdznigcy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych.
Zasadnicza rdéznica polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np.
popidt lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwosé jej uktadania bez
koniecznosci zageszczania, a poza tym fatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem.
Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednia zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C i nie wyzszych
niz +30°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 50C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu — nalezy przed
rozpoczeciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach
dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie
temperature otoczenia wynoszacg ponizej + 10°C, a Srednig dobowg temperature + 5°C nalezy
traktowac jako graniczng, przy ktdrej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chronic
przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych
temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wtasciwa organizacje i technologie
wykonania tych robot. W razie koniecznosci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace
prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do —3, ponizej —3 do —10 oraz ponizej —
10 do —15°C.

Nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej —15°C na wolnym powietrzu.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci — zgodnie
z instrukcjg ITB nr 282/88:

o zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na
cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

e dodanie do mieszanki betonowe]j wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan
laboratoryjnych,

e podgrzewanie sktadnikéw mieszanki betonowe] (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej
uktadania w deskowaniu,

e ostanianie elementéw lub caftosci konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu
zachowania ciepta w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas
niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e ogrzewanie Swiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub w
przypadkach technicznie uzasadnionych — za pomoca pradu elektrycznego
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e wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w
cieplakach statych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie
nizszej niz + 100°C

Wymienione sposoby zabezpieczen mogg by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym
przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy konstrukcja jest
betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewnié dojrzewania betonu lub
gdy w deskowaniu ma by¢ uktadana mieszanka betonowa o stosunku wodno-cementowym w/c
mniejszym niz 0,55 — swiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci z zewnatrz szczelnymi
ostonami az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz ponizej
10 dni, liczgc od chwili zakoriczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naptywem wilgoci z
zewnatrz przez stosowanie wifasciwych w danym przypadku materiatdw cieptochronnych, jak maty
stomiane, papa itp., nie zanieczyszczajgcych jednak powierzchni Swiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej —30°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od chwili
zabetonowania konstrukcji, bgdz nastgpit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu, to
nalezy uktada¢ mieszanke betonowg o podwyiszonej temperaturze i niezwlocznie ochronic
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepta. W przypadku wykonywania z betonéw
monolitycznych konstrukcji cienkosciennych zaleca sie stosowac przyspieszone dojrzewanie betonu
w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton w
krétkim czasie wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie oraz zapewnia statecznos$¢ konstrukcji po
usunieciu deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze Sniegu i lodu oraz sprawdzi¢
jego szczelnos¢. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem
odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed
utozeniem mieszanki betonowej $nieg i l6d nalezy usungé. Szczegoétowe informacje dotyczace
wykonywania robot betonowych w okresie obnizonych temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB
nr282/88.

5.8. Kontrola i pielegnacja swiezych betonéw

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godz. Od zakonczenie betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C, i
wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami z przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Mieszanke betonowg uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Skfad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.
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Zasady ukfadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach slizgowych, a
takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ ustalone z Projektantem. W
konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

e w belkach i pociggach — w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e w stupach — w ptaszczyznach stropdéw, belek lub podciggdw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1 do
2h od zabetonowania tych stupow i Scian,

e w plytach — na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera sie ptyta, przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe w srodkowej
czesci przesta ptyty, réwnolegle do zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowaé do
potgczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania

woda.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:

e chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
o utrzymywaé w statej wilgotnosci:
- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego,

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +150°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w
dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli
temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie
co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w
niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropéw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +100°C
powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami, kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
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e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2

mm.
Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. lJezeli Dokumentacja

Projektowa nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogdlne zasady kontroli robdt podano w SST—-B —O.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

e deskowan

e zbrojenia

e jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,

e dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,

e jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

e cech wytrzymatosciowych betonu,

e prawidtowego przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czeSciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukgji,

o wykonania i kompletnosci potaczen,

Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na préobkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz : 1 prébka na 50
m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.

Badania kontrolne betonu
Badanie wytrzymatosci betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobodw,
e 1 prébka na 50 m3 betonu,
e 3 prébki na dobe,
e 6 prébek na partie betonu
Prébki pobiera sie losowo po jednej rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatos$é nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzic¢
badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajagcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku
wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdézniejszym, lecz nie dtuzszym
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niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczeséniejszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 prébki o ksztafcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z PN-EN 206-1:2003. Prébki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni
zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rédwniez badaé¢ na prdbkach wycietych z
konstrukcji.

6.2.3. Badanie mrozoodpornosci betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania — co najmniej 1
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu — po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie réwniez bada¢ mrozoodpornosé na prdébkach wycietych z
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-EN 206-1:2003, liczba prdébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
wieku 28 dni.

6.2.4. Badanie wodoszczelnosci

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 1 raz w okresie
zbetonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu —
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm. Proébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni
zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 6 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.6 MPa w
czterech na szes¢ prébek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.

6.2.5. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawarto$é powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B- 06250 nie
powinna przekraczac:

e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

e przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych:
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Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i
wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w
Dokumentacji Projektowej wynosz3a:

e dtugosc¢ przesta+ 2 cm,

e 0§ podtuzna w planie £ 3 cm,

e wymiary przekrojéw dzwigaréw = 1 cm,
e grubosc¢ ptyty pomostu £ 0,5 cm,

e rzedne wysokos$ciowe £ 1 cm.

Tolerancja dla fundamentow:

e usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niS 50 mm,
e wymiary w planie £ 30 mm,

e rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych + 20 mm,

e roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych + 30 mm,

e roznice gtebokosci £ 0,05 hi+50 mm.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podanow SST—-B —O.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST—B — O w punkcie 8.

Odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowq i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot
Zakres Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.
Odbior koncowy konstrukgji

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych Robot zawartych w
umowie.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
e dziennik budowy,

e protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji,

e wyniki badan kontrolnych betonu,
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protokoty z odbioru robot zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw
konstrukcji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawga Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

IX.
Ogodlne

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin
dylatacyjnych
jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtéwna nie moze by¢ odstoniete.

PODSTAWA PLATNOSCI
ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST—-B —O.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawa

ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi elementami

technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.

Cena wykonania robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatu,

roboty ziemne,

czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,

montaz zbrojenia,

testy i pomiar,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych witasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy,

wykonanie projektu mieszanki,

przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej,
transport mieszanki betonowej,

wykonanie i rozebranie deskowania,

uktadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie,
pielegnacja betonu,

pomiary i badania wymagane w Specyfikacji,

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-EN 206- Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. 1:2003/A2:2006 (U)
Zmiana A2
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PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Czes¢ 4: Metoda ultradzwiekowa
PN-75/M-70056 Badania nieniszczgce metodami ultradzwiekowymi. Wzorce mikrosekundowe

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie
liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Czes$¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej
strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
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I.  CZESC OGOLNA

a) Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zbrojarskich przy realizacji Budowa windy zewnetrznej budynku
Urzedu Gminy w Galewicach

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z
ustawg o zamdwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu
robot zbrojeniowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:

e Wykonanie i utozenie zbrojenia podszybia szybu windy,

e Przygotowanie zbrojenia, sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretdw do zbrojenia betonu,
ciecie pretéw, giecie pretéw,

e Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu,

e Montaz zbrojenia, kontrolg jakosci robdt i materiatow.

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktére wystepujg przy realizacji

umowy.

b) Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:
Przygotowanie zbrojenia,

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.

— Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowiern normy PN-B-03264:2002.

- taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia
e zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

e montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
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e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

e zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia

e sortowanie,

e oczyszczenie: prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z
zendry, luinych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

e prostowanie pretdw do zbrojenia betonu,
e ciecie pretow,
e giecie pretow.

c) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST-B—-0

d) Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

ochrony Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw

dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST-B—-0

Nazwy i kody wspdlnego stownika zamdwien publicznych:

e grup robdét - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

o klas robot — KOD CPV: 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

e kategorii robot — KOD CPV: 45262310-7- Zbrojenie

e) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”.

e Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
e Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE
DO POSTANOWIEN NORM

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST — B — O
,Wymagania ogdlne”.

Materiaty:

e  Stal: St1S, A-llIN,

e Srednice pretéw: 5,5; 6; 10; 12mm

e Podktadki dystansowe pod zbrojenie,
e Drut montazowy.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktédrym majg
by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e oznhaczenie normowe wyrobu,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujgce informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrdbki cieplne;j.

Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzed mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace sSrodkéw transportowych podano w SST—B — O.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST — B — O w punkcie 5.
Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie siatki

Siatke przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
bfota. Prety siatki zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej
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wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie siatki

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocy kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie siatki zbrojeniowych

Ciecie siatki nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Montaz siatki
Wymagania ogdlne

Uktad siatki w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowal stal pokrytg co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,07 m—dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

e 0,055 m —dla strzemion fundamentdéw i podpér masywnych,

e 0,05 m —dla pretédw gtédwnych lekkich podpdr i pali,

e 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

e 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
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W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian. W przypadku montazu prefabrykowanych siatek
zbrojeniowych (wystepuja siatki z pretéw 14 mm o oczkach # 10x10 cm) obowigzujg te same zasady
dotyczace otulin i mocowania pomiedzy siatkami.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli robét podano w SST—-B - 0.

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

e sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamdwieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
e proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢  z
roznych miejsc kregu. Jakosé pretdw nalepy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretéw:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

e dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg, t)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczna dtugos¢ pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.
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VIIL. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady sposobu odbioru robdt budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
a) Dokumenty i dane
Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

b) Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby siatek w poszczegdlnych przekrojach,
prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

IX. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST-B—-0.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

e robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

e oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

e tjczenie pretdéw, w tym spawane ,na styk” lub ,,na zaktad”,

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektows i niniejszg ST,

e wykonanie badan i pomiardéw,

e oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

Jednostka rozliczeniowa wykonania konstrukcyjnych robdét zbrojarskich jest masa stali [1 kg, 1t]

Jednostka rozliczeniowa dla siatek zgrzewanych jest [Im?] utozonej siatki
X. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

e IDT-ISO 6935-1:1991

e PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

e  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

e IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

e PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

e PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

e |Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
e |nstrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgcji,
e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.ITB-2004
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. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt izolacji przeciwwodnych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych przy realizacji projektu Budowa windy zewnetrznej budynku
Urzedu Gminy w Galewicach

1.2.  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3.Zakres robét objetych Szczegétowg Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg
SST wg projektu i ustalen z Inspektorem. tzn.:

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwodne roztworami bitumicznymi na zimno
i gorgco np. abizol, dysperbit, Eurolan, Superflex 100, Superflex 10, Superflex
500 lub réwnowazne,

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatow.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze ST
i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢
kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklany
i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny
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wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane;j
w sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Srodek gruntujacy np. Eurolan 3 K
Wymagania wg atestéw producenta: AT/2004-04-1628 HK/B/1971/02/98
Zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C

Srodek czyszczacy - rozciericzalnik TE rozpuszczalnik i $rodek czyszczacy w stanie $wiezym
— woda. W pojemnikach zamknietych fabrycznie mozina przechowywaé w suchym
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

2.2.2. Srodek izolacyjny bitumiczny np. Superflex 100 S:

SUPERFLEX 100 S jest bardzo elastyczng, natryskiwalng, niezawierajaca rozpuszczalnika,
2-komponentowg masg izolacyjng przeznaczong do wykonywania niezawodnego
uszczelnienia budowli. SUPERFLEX 100 S przykrywa rysy, posiada bardzo dobrg
przyczepnosé, jest odporny na starzenie sie, dziatanie wody i wszystkich substancji
agresywnych wystepujacych w naturalnym gruncie, nawet tych, ktére zgodnie z DIN
4030 okreslane sg jako "bardzo agresywne"

Dane techniczne

Baza tworzywa sztuczne, bitumy, wypetniacze
Rozpuszczalnik nie zawiera

Wtdkna azbestu nie zawiera

Konsystencja po wymieszaniu pasta

Kolor czarny

Gestos¢ gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm3

Czas obrébki w temperaturze +20°C od 1 do 2 godzin

Temperatura powietrza i obiektu

podczas obrébki +3°C do +35°C

Temperatura materiatu podczas obrébki +10°C do +30°C
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Zuzycie
Sposdb nanoszenia

Czas wysychania* w temperaturze +20°C
i 70% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pozostatos¢ suchej masy

Grubos¢ naktadanej masy

Srodek czyszczacy

Sktadowanie

2.2.3. Folia kubetkowa:

3,5-4,7 kg/m2 w zaleznosci od obcigzenia wodg

urzadzenie (agregat) do natryskiwania

ok. 3 dni

ok. 85% objetosci

1,2 mm S$wiezej warstwy odpowiada 1 mm
przeschnietej powtoki

w stanie Swiezym - woda dla wysuszonego
preparatu - rozcieficzalnik TE

przynajmniej przez 6 miesiecy w chtodnym i
suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem

* czas ten zalezy od temperatury, wilgotnosci
powietrza i podtoza i moze ulec skréceniu lub
wydtuzeniu.

rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);

grubos¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

wysokos¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,

odpornos¢ na cisnienie - ok. 250 kN/m

wytrzymatos¢ na temperatury - -30 C do +80 C,

witasciwosci chemiczne -
substancji chemicznych,

nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania

odporna na dziatanie grzybdéw i bakterii glebowych,

klasyfikacja ogniowa - B2. Wg odpowiednich aprobat technicznych.

a) Listwa koricowa do folii kubetkowe;j:
Wg odpowiednich aprobat technicznych.

b) Gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowe;j:
Wg odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.4. Folia polietylenowa (BN-77/6365-04).

Jest to materiat formowany metode wyttaczania i rozdmuchu.

Rozrdznia sie trzy rodzaje folii:
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rekaw z dwiema fatdami rozciety z jednego boku,
rekaw z dwiema fatdami rozciety z dwdch bokdw,
rekaw rozciety z jednego boku.

W zaleznosci od jakosci folii rozréznia sie dwa gatunki folii: 1 i 1l. Grubos$¢ folii i dopuszczalne
odchytki podano w tabeli ponizej:

Grubos¢ folii [mm] Dopuszczalne Masa Wydajnos¢
odchytki
gat. | T powierzchniowa powierzchni
0,18 +0,03 +0,04 166 6
0,30 +0,03 202 5
-0,02

Witasciwosci mechaniczne folii podano w tabeli ponize;j:

Whasciwosci Kierunek Wymagania dla folii

gat. | gat. Il

Naprezenia zrywajace, [MPa] nie mniej wzdtuz 12,8 9,8

niz w poprzek 9,8 7,8

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz 250 250

w poprzek 300 300

Opor przedarcia [N] nie wzdtuz 2,4 2,4

mniej niz w poprzek 1,3 1,3

Przepuszczalno$¢ pary wodnej przy grubosci folii 0,20mm, wilgotnosci wzglednej 95%
i temperaturze 202C -0,3 g/m h. Folia polietylenowa wykazuje odpornos¢ chemiczng
z wyjatkiem silnych kwaséw, weglowodoréw i olejdw mineralnych. Nie wykazuje
nasigkliwosci wodg. Nadaje sie do stosowania w temperaturze od -402C do +609C. Stuzy
do hydroizolacji, paroizolacji, do oston budowlanych itp.

Sktadowanie folii :rolki folii powinny by¢ sktadowane w pozycji lezgce;j.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych
izolacje stropu lub stropodachu.

Objete niniejszg ST roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu nastepujgcego sprzetu:
pace, pedzle, szczotki dekarskie, urzgdzenia natryskowe,

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
oraz zanieczyszczeniem Srodowiska przez rozlanie. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.
Ogodlne warunki wykonania robét zgodnie z SST—B - O.
5.2. lzolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe,
styrodurowe i maty z wetny mineralnej nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.

5.2.3. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

524. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).

5.2.5. Plyty ze styroduru ( polistyrenu ekstradowanego)

Powszechnie stosuje sie polistyren ekspandowany o zamknietych porach, polistyren
ekstrudowany lub wetne mineralng, ktéra moze stykac sie z gruntem i ma zwiekszong
odpornos¢ na wilgo¢. Na oczyszczone podtoze nakleja sie punktowo lub
catopowierzchniowo ptyty izolacyjne. W obrebie $cian ttoczone, twarde ptyty
polistyrenowe o wybranej grubosci sg przyklejane punktowo do wyschnietej izolacji. W
zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie réwnomiernie 6 do 8 punktéw klejenia
wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Ptyty sg naktadane na izolacje badz klejone
na niej pionowo. Ptyty izolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie wyoblen. W czesci
cokotowej przykleja sie punktowo ptyty izolacyjne utozone poprzecznie, a powyzej gruntu
umacnia sie dodatkowo ptyty izolacyjne za pomocg dybli z tworzywa sztucznego.
Potgczenie czesci elewacyjnej z cokofowg oraz czesci cokotowej z opaska z piyt
betonowych utozonych na gruncie sg narazone na pekniecia. W tych miejscach jako
zabezpieczenie przed wnikaniem wody mozna zamocowac uszczelki, ktéra zabezpieczy
takze przed wnikaniem wody. Jako powtoka koricows i zabezpieczajgca ptyty styroduru
stuzy folia kubetkowa, przy fosie natomiast elementem dociskowym jest Scianka z cegty
oraz oktadzina kamienna.

5.3. lzolacje przeciwwilgociowe
5.3.1. Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
5.3.2. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
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Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna bv¢ nie nizsza niz 5°C.
5.3.3. EUROLAN 3 K

Emulsji EUROLAN 3 K nie nalezy stosowaé na zamarznietym podtozu. W trakcie prac
przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikac silnego nastonecznienia, a takze
suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub
w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning
ptécienng, np. po workach. EUROLAN 3 K moze by¢ stosowany na podtozu suchym
i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocy pedzla malarskiego, za
pomocy szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i
wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku
chtodnej

i wilgotnej pory roku EUROLAN 3 K schnie godzinami. Podfoza suche i chtonne nalezy
najpierw zagruntowac rozcieficzong poprzez dodanie 30-70% wody, emulsja.
Jako powtoke gruntujaca dla bitumicznych mas szpachlowych nalezy naktadac
EUROLAN 3 K rozcienczony wodg w  stosunku objetosciowym 1:10.
Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-, wzglednie
dwukrotne pokrycie nierozcienczonym EUROLAN 3 K. Wg normy DIN 18 195, czesc 4,
nalezy wykona¢ jedng warstwe gruntujgcg i 3 warstwy pokrywajace, a przed
wykonaniem powtoki okreslone oktadziny muru nalezy szczelnie zaspoinowaé, zas w
przypadku powierzchni betonowej, przed natozeniem powtoki nalezy usungé
nadlewki z betonu. Nastepnie, o ile to konieczne (np. $ciany z materiatu
porowatego) nalezy powierzchnie betonowag wyréwnac¢ zaprawg, a nastepnie
przetrzeé, ale nie wygtadzac. Natomiast
w przypadku muru, j ego wyréwnanie nalezy wykonac¢ zaprawg cementowaq,
wzglednie zaprawg wapienno-cementowq

Uszczelnione $ciany mozna obudowywaé po catkowitym wyschnieciu EUROLAN 3 K.
Uszczelnionych Scian nie wolno obsypywaé gruzem, ani tez grubym kruszywem.
W przypadku naktadania emulsji metodg natrysku zaleca sie wykonanie rozcieficzenia
emulsji wodga tzn. dodajac ok. 10-20% wody. Zuzycie emulsji jako warstwy ochronnej
zalezy od stopnia chtonnosci podtoza i w przypadku dwdch warstw nie powinno by¢
mniejsze niz 400-500 g/m .

5.3.4. Superflex 100 S

Przebieg procesu wykonawczego uszczelnienia zalezny jest od wystepujgcego
obcigzenia wodg gruntowg, ktdrego rodzaj winien okresli¢ projektant. Podtoze musi
by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac)
zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod cisnieniem zelbet
musi spetnia¢ norme DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiadaé przy
wodzie dziatajacej
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pod cisnieniem rys o szerokosSci powyzej 1 mm. Mozna stosowac na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtfonnym podfozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.
Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare,
kryjagce (naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadajg sie jako podtoze o ile
wykazujg wystarczajgcg wytrzymatos¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajgce;j.
Miekkie grubowarstwowe powfoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze
pod SUPERFLEX 100 S.

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza tj. zbicia wystajgcych resztek
zaprawy, oczyszczenia krawedzi odsadzki fundamentowej z gruzu i ziemi, usuniecia
mleczka cementowego i resztek zaprawy i innych obnizajgcych przyczepnosc czesci.
Jako powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotky lub szerokim pedzlem EUROLAN 3 K,
rozcieficzony wodg w stosunku 1:10.

Naktadanie uszczelnienia powierzchniowego z materiatu SUPERFLEX 100 S
wykonywane jest metodg natrysku w ramach rozwigzan systemowych firmy
DEITERMANN. Powierzchni uszczelnionej materiatem SUPERFLEX 100 S nie nalezy
wygtadzaé. Odpowiednie aparaty natryskowe to np. Wagner HP 1200 G lub GP
3000.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach,
nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane) SUPERFLEX 100 S. Szpachla
wypetniajgca musi wyschngé, zanim bedzie mozna rozpoczgé nastepny etap pracy.

Nakfadanie uszczelnienia z materiatu SUPERFLEX 100 S nastepuje zgodnie z normg
DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powtok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢
warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia
spietrzong (napierajgcg) wodg przesaczajacg sie i wodg gruntowa w drugim procesie
roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajgcg z siatki z widkna szklanego.
SUPERFLEX 100 S osigga swoje ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu
i wyschnieciu. Dopiero pdzniej mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych
i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym
wykonaniem drenazu. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszia
woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy
ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani
Zwiru gruboziarnistego.
W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi
zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub pdéinym wieczorem
albo stosowac zacienienia.

5.4. Uktadanie folii polietylenowej.

Arkusze folii uktada sie luzno na powierzchniach poziomych lub lekko nachylonych do
poziomu, natomiast do powierzchni pionowych przykleja sie je klejem. Arkusze
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powinny by¢ uktadane na zaktad 3+5cm a ich styki klejone, spawane gorgcym
powietrzem lub taczone za pomoca zgrzewania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w STWO; a
sprawdzenie i odbiér robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez =zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem, materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw
izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powianiem
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowym norm. nie nalezy stosowac réwniez
materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robdét jest m powierzchni zaizolowanej. llos¢ robdt okresla sie
na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
8.1. Odbidr robét izolacyjnych

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i
innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,
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dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg SST — B — 8 podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
[2]BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

[3]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[4]PN-EN 1S010456:2004 - Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

[S5]PN-EN 12524:2003 - Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

[6]PN-EN ISO 13789:2001 - Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

[7]PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabr
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek gresowych przewidzianych
do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu Budowa windy zewnetrznej
budynku Urzedu Gminy w Galewicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

e pokrycie podtdg (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wtasnosci materiatdéw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi, a niektdre z nich okreslone sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w SST — B — 0 ,Wymagania ogdélne”.

1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. nr 120, pdz. 1133),

e projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
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e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, pdz. 2072),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),

e aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, pdz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

e protokdty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami
z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

e wymagania dla podtoza, ewentualnie sposdéb jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegoblnieniem materiatéw do napraw,

o specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

e sposoby wykonania wykfadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

o kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek, wymagania i warunki odbioru wykonanej
wyktadziny i oktadziny,

e zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST — B — 0 ,Wymagania ogdlne".

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdét wyktadzinowych i okfadzinowych
z ptytek ceramicznych i gresowych powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét
wyktadzinowych.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
e uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Dla zastosowanych materiatdw oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyskac¢ aprobate Inzyniera.

Rodzaje materiatow

o ptytki kamionkowe GRES;
e zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka;
e zaprawa klejowa "ATLAS" i ,,ATLAS-KARQ"” - sucha mieszanka;
e spoina do ptytek;
Wyroby — plytki gresowe
Wiasciwosci plytek podtogowych:
gatunek |
nasigkliwo$¢: 0,5 %
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa
twardo$¢ wg skali Mosha 6-10
klasa $cieralnos¢ V
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:
» Dlugos¢ i szeroko$¢: +1,5 mm
» Grubos¢: £0,5 mm
»  Krzywizna: 1,0 mm
e Pakowanie
Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu
umieszcza si¢: nazw¢ 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobodw latwo ttukacych si¢ oraz napis
., Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
e Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $ci§le obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
e Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania i materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny. Kompozycje klejace do
mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Klej do wyktadzin PCV (np. winylowy -
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Osakryl) wg norm. Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne
na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne"
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktfadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

e taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e ggbki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano SST — B — O ,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.1. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" pkt 5
5.1. Warunki przystgpienia do robot
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone;

o wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
o wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.
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3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowié beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe
powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-15 i grubosci minimum 30 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

e podktady zwigzane z podfozem - 25 mm

o podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

e podktady , ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gtadko, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10
m , a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny
mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokét fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéow powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w
projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych witéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos$é i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny miec¢ jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z
réoznego rodzaju i wielkosSci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta.
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Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 50x50mm-3mm

e 100x 100 mm-4 mm

e 150x 150 mm— 6 mm

e 200x200 mm -6 mm

e 250x250 mm-8 mm

e 300x300 mm-10 mm

e 400x400 mm-12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwolié
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢é warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejagcej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnag¢ naktadajac dodatkowo cienkg
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach
o dtugosci boku:

e do 100 mm - okoto 2 mm

e 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

e powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usungc¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykoniczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegéty cokotu
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieig zaprawe moina dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacy z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
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wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
moga byc takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne".
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie
materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

e sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do | mm

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robét ,,zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dizwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowag barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubos¢é warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST — B — O ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m* na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w S$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m% W przypadku
rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne".
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykfadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdét wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz)
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny
dokonuje komisja powotfana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyc
komisji nastepujgce dokumenty:
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e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze

e dokumentacje powykonawczg,

e szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw

i wyrobow,

e protokéty odbioru podtoze,

e protokdty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porédwnac je
z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawié jg ponownie do
odbioru,

e odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalert umownych,.

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i
powtdrnie do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentédw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynnosci odbioru sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin i okfadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robodt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,0dbidr ostateczny robét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne" .
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

e rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

e rozliczenie w oparciu o wartos$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru czesciowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z

technologii robot z kosztami zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e PN-EN87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne s$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il

e PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

e PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Bl a.
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PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A
I

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o0 nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%.GrupaAlla.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Il'a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
IIb.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
II'b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

B-10100 PN-70 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,

porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN I1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.PNEN

ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i
kadmu.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wykfadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wykonczeniowych malarskich przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych przy realizacji projektu Budowa windy zewnetrznej budynku
Urzedu Gminy w Galewicach

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji,
odbiorach irozliczaniu robét malarskich.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robot:

Roboty ujete niniejszg SST zawierajg czynnosci majgce na celu wykonanie robét malarskich
wg ponizej podanego zakresu: impregnacja i zabezpieczenie izolowanie w tym:

- malowanie $cian tynkowanych obejmuje gruntowanie podfoza i dwukrotne malowanie;

- malowanie elementéw stalowych obejmujgce przygotowanie podtoza, malowanie farba
antykorozyjng do metalu i malowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi.

Z uwagi na prace prowadzone wewnatrz i na zewnetrz obiektu prace zwigzane z
malowaniem tynkéw wewnetrznych, zewnetrznych, oraz stalowych malowanie nalezy
poprzedzi¢  wykonaniem prdébek kolorystycznych na tynkach badz elementach, celem
zaakceptowania kolordw przez nadzér autorski oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej
roboty malarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.

a) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb

trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb

wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia

chodnikéw i jezdni zawarte sg w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych SST - B — O.

b) Nazwy i kody wspodlnego stownika zamoéwien publicznych:
e grup robét - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

c) okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
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zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

e Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

e Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

e Farba - ptynna lub pdétptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

e Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozciericzalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czasteczek
polimerdéw i kopolimeroéw.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Warunki ogélne.

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i zgodno$é wykonania robét z
projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogélne dotyczgce robdt zawarto w OST.

e Do malowania podtozy mozna przystgpi¢ po dokonaniu ich odbioru przez NI, a takze przy
spetnieniu wymagan technologicznych jak wilgotno$¢é podtoza.

e Malowanie elewacji wykonywa¢ po pracach termoizolacyjnych. W projekcie przyjeto
tynki cienkowarstwowe o kolorach zgodnie z projektem, kolorystyka wewnatrz obiektu
wg ustalen z inwestorem oraz uzytkownikiem budynku.

Powtoki malarskie

Przygotowanie podtoza:
e podtoza pod farby powinny byé zwigzane i nie posiadajgce substancji adhezyjnych.
Zalecenia:

e powinny by¢ zgodne z PN-C— 81914 w klasie S ( s - farby odporne na szorowanie na
mokro )

e Tynki kolorowane w masie mineralne-dopuszcza sie wykonanie tynkéw i malowanie
koricowe aby uzyska¢ wymagany efekt powtoki jednorodnej z cokotem dotem dodatkowo
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impregnowanym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania proby wymalowan celem
uzyskania zatwierdzenia przez nadzor.

* Roboty malarskie nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnosnie ich
wykonywania oraz $cisle z kartg techniczng produktéw do gruntowania , malowania
podkfadowego i nawierzchniowego.

e Prace malarskie zewnetrzne nie powinny by¢ prowadzone w czasie opadow
atmosferycznych, silnych wiatréw, przy wilgotnosci powietrza wiekszej niz  80%,
intensywnego nastonecznienia. W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia
robot malarskich powierzchnie swiezo pokryte farbg i nie wyschniete nalezy zabezpieczy¢
przez ich ostoniecie.

e W ramach prac przygotowawczych do robét malarskich nalezy elementy budowlane
istniejgce w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i
zabrudzeniem.

e Do wykonania robét malarskich elementéw tynkarskich zastosowac¢ nalezy uznane i
sprawdzone powtoki producentéw przyjete do PW np. Stoi-spo, StoSilicoColor, Isposil.

e Dopuszcza sie do malowania elewacji uzycie farb innego producenta pod warunkiem
zachowania procedur okreslonych w OST Zachowania warunkéw dotyczacych zawartosci
czesci organicznych nie wiekszej niz 5%, wspodtczynnika oporu dyfuzyjnego Sd<0.01m,
wspotczynnika  nasigkliwosci  W<0.1kg/m poréwnywalnych z farbami prawdziwie
sylikatowymi z dobrych wyrobdéw.

2. Materiaty.

e Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowa¢ kazdg wode zdatng do
picia. Nie jest dopuszczalne uzycie wody Sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody

zawierajacej oleje, ttuszcze organiczne.

e Mleko wapienne - powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany uzyskanej przez
rozcienczenie ciasta wapiennego (1 czes¢) z wodg (3 czesci), tworzac jednolitg mase bez
granulek i zanieczyszczen.

® Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcieficzania i usuwana réznego rodzaju farb.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé nastepujgce rozcienczalniki:

- woda - do farb wapiennych;

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;

- inne rozcienczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak i
zaswiadczeniem jakosci od producenta i opisem zakresu stosowania.

* Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:
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- farby emulsyjne - na tynkach wewnetrznych mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwie z
polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie z
zasadami norm i Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

e Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowania.

® Rozcieniczalnik chlorokauczukowy ogdlnego stosowania.

e Wyroby epoksydowe:

- lakier bitumiczno epoksydowy;

- emalia epoksydowa chemoodporna szara;

- emalia epoksydowa chemoodporna biata;

- gruntoszpachléwka epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97.
e Farby akrylowe do malowania.

e Srodki gruntujace - przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

Powierzchni betonowych i tynkdw zwyktych nie gruntuje sie jezeli Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby nie podaje inaczej.

Na podtozach nasigkliwych (chtonnych) przewiduje sie do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:375 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do
malowania nawierzchniowego. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami olejnymi
o syntetycznymi nalezy gruntowac¢ rozcienczonym pokostem w stosunku 1:1 do
gruntowania podtoza celem zmniejszenia jego chfonnosci i nasigkliwosci stosowaé nalezy
mydfo szare w postaci roztworu wodnego 3-5.

e Farby silikatowe typu Isposil, StoSilikoColor lub poréwnywalne parametrami, wymaganiami
dla uzyskania efektu koncowego w obiekcie np. faktura gtadka matowa (nie potyskliwy
stopien dyfuzyjnosci itd.).

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601 "2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 9002:2002 ,Przechowywanie farb w minimalnej temp.
dopuszczalnej +5°C".

Materiaty winny spetnia¢ wymogi dla zastosowania to jest po dokonaniu oczyszczenia
materiatow, tynkéw, elewacji i elementéw. Kolor uzgodni¢ z projektantem i inspektorem
sprawujgcym nadzor nad obiektem.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST — B —
O ,Wymagania ogdlne”.

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002

Wszystkie farby emulsyjne majg dobra przyczepnosé¢ do podtoza, sg trwate i odporne na
Scieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowac¢ na wszystkie podtoza (na
przyktad na tynk, beton, cegly, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprécz metalowych.
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Farby emulsyjne réznig sie nieco wtasciwosciami, w zaleznosci od zastosowanego spoiwa:

e akrylowe, w ktérych spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadka
powtoke. Dobrze tez przepuszczajg pare wodng, wiec umozliwiajg "oddychanie"
Scian.

Pomalowana nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywaé. Mogg by¢ stosowane
we wszystkich pomieszczeniach Farby akrylowe tworzg powtoke przez odparowanie z
nich rozpuszczalnikéw (schniecie fizyczne), schng bardzo szybko dajac powtoki bardzo
odporne na warunki atmosferyczne, nie ulegajg degradacji pod wptywem promieni UV
(chyba ze zawierajg w swoim sktadzie styren), dzieki czemu powtoka ich nie ulega
kredowaniu, nie zétkna.

e lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadka powtoke, przepuszczalng dla
pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych — pomalowana
nimi $ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Moga by¢ stosowane we
wszystkich pomieszczeniach, ale sg szczegdélnie zalecane do pomieszczern wilgotnych
(kuchni, tazienek).

Do malowania nalezy stosowac farby:

e Sciany pomieszczen- farba emulsyjna,

e Sciany ciggéw komunikacyjnych — farba lateksowa,

o sufity w pomieszczeniach suchych - farba emulsyjna biata,
e sufity w pomieszczeniach mokrych - farba lateksowa biata,
Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badann laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociggowa woda pitna.

Pozostate materiaty i materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

e Srodki gruntujace,

e rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie,

e srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bagdz PN.
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Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych witasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

e uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi( badz akrylowymi) wewngatrz pomieszczen winny
by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 10°C z zachowaniem warunku utrzymania
temperatury 8°C przez nastepne dwa dni.. Wilgotnos¢ nowych tynkéw nie moze przekraczac
8 %.

Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoi.
Zabezpieczenia elementéw metalowych:

Wszystkie elementy metalowe ktdre nie posiadajg warstw ochronnych nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg chemiczng poprzez powlekanie powtokami antykorozyjnymi.

- usung¢ z podtoza wszelkie zanieczyszczenia, ktore mogg niekorzystnie wptywaé na proces
przygotowania podfoza i malowania.

-odttuscic.
- zgorzeline irdze usungé do uzyskania stopnia czystosci St 2.

- po przygotowaniu podtoza przystgpi¢ do natozenia warstwy farby podktadowej FERREX
RAPID lub réwnowaznej na mokro grubosci min. 70 mikrometra lub na sucho min 45
mikrometra zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Wszystkie prace musze by¢
prowadzone dodatkowo zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta farb.

Elementy budowlane ze stali i aluminium nalezy odizolowa¢ przektadkami z tworzyw
sztucznych w celu zabezpieczenia przed korozjg fizyko — chemiczna.

Srodek do strukturalnego wzmacniania podtoza $cian :

e Rozpuszczalnikowy, grzybobdjczy wgtebny srodek gruntujgcy na bazie Zzywicy
polimeryzacyjnej.

e Wysoka zdolno$¢ strukturalnego wzmacniania podtoza, i wigzania luznych fragmentow
podtoza. Preparat musi umozliwia¢ niezaktécong dyfuzje.

* Absolutnie nie wolno stosowa¢ preparatow btonotwdrczych np. wszelkiego rodzaju srodki
i grunty na bazie akrylu.
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lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Wykonawca przystepujgcy do robot malarskich, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:

e Szczotki o sztywnym wtosiu,

Pedzle i watki,

Mieszadta napedzane wiertarka,

Agregaty malarskie,

e Drabiny i rusztowania.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w SST — B — O w punkcie 4.
Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiatéw nalezy wykonac
zgodnie z wymogami aktualnej normy i zaleceniami producenta farb. Srodki transportu
powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 4
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST — B — O w punkcie 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnac¢ i wygtadzié
powierzchnie przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Bezwzglednie
nalezy usung¢ wszystkie ttuste plamy. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. Przy
robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podtoza

e zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
e gruntowanie podtoza,

e dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych,

e usuniecie folii zabezpieczajgcej.

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakoniczeniu robot poprzedzajacych,
a w szczegolnosci:
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e po catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych,
e po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,
® po usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow.

Pierwsze malowanie nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 16 godzinach od natozenia
gruntu — chyba ze instrukcja producenta dopuszcza wczesniejsze malowanie.

Drugie malowanie mozna wykonaé, po doktadnym wyschnieciu pierwszej warstwy oraz
wykonaniu nastepujgcych robot w pomieszczeniach:

e po biatym montazu,
e po utozeniu posadzek.
Ogodlne wytyczne odnosnie przygotowania podtoza i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem
14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunac lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowacd
podtoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem
srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farbg. Do
pierwszego malowania farbe rozcierczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosic farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C
i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogdlne zasady kontroli robét podano w SST — B — O w punkcie 6.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane. W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

e utrwalenie zagruntowanych powierzchni,
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e nasigkliwos¢,

e wsigkliwosé,

e wyschniecia,

® przyczepnosE,

e wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badain materiatdbw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera. Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny
byc¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST — B — O w punkcie 7.
Jednostkg obmiaru jest: m2. wykonania robot malarskich.

1. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdélne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B - O
w punkcie 8.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e przygotowanie podtoza,

e prawidtowosé i doktadnosé wykonania robot.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Podstawag ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane zamknietymi
elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e zakup i dostawa materiatéw,

e wykonanie badan specjalistycznych,

e sprawdzenie i przygotowanie podtozy,
¢ malowanie,
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prace porzadkowe.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styren owe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewngatrz. Farby olejne i
aikidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Inne

Instrukcje producenta.
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I.  CZESC OGOLNA

d) Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
realizacji projektu Budowa windy zewnetrznej budynku Urzedu Gminy w Galewicach

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z
ustawg o zamodwieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu
robdt tynkowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- wykonywanie rusztowan dla zrealizowania robdt budowlanych, konstrukcyjnych przy budowie
szybu dzwigowego;

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej tynkéw jakie wystepujg przy realizacji umowy
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonywaniu przedmiaru dla rusztowan izabezpieczen przyja¢ nalezy nastepujgce elementy:
- pomosty robocze;

- wysokosci zapewniajgce dostepnosc¢ catej wysokosci obiektu;

- dojscia do elewacji w strefie dachu;

- Zastosowanie rusztowan osiatkowanych;

- Wygrodzenie stref bezpieczenstwa;

- Transport materiatéw sypkich z rozbiérek rurami zsypowymi;

- W gorace dni nawilza¢ $cian zapobiegajgce nadmiernemu pyleniu;

- Sukcesywne sortowanie oraz wywozenie materiatow z rozbiodrek;

e) Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:
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Informacje dotyczace organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sdéb trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenistwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w 0Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST-B—-0

f) Nazwy i kody wspdlnego stownika zamoéwien publicznych:
- grup robét - KOD CPV: 45100000-8 Prace przygotowawcze

- klas robét — KOD CPV: 45262120-8 Rusztowania, 45262110-5 Zabezpieczenia

g) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w SST — B — O "Wymagania ogdlne"". Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE
DO POSTANOWIEN NORM

1. Warunki ogdlne.

* Przed przystgpieniem do montazu rusztowan na placu budowy powinny byé zakorczone wszystkie
roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce jak: ogrodzenie placu budowy, wyposazenie w tablice
informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposazenie miejsca ze sprzetem ochrony p.poz.,
wykonane daszki ochronne zabezpieczajgce wejscia do budynku.

e Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczacej wznoszenia i demontazu rusztowan
budowlanych -TD/F02.

2. Materiaty.

Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjetym systemem rusztowan, instrukcjg ich
producenta i indywidualnym projektem.

3. Sprzet i narzedzia.

Przewiduje sie montaz reczny lub przy uzyciu sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta rusztowania i
indywidualnym projektem ktéry zapewnia wykonawca.
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4, Transport.

Rusztowania stojakowe powinny zostaé zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami
komunikacyjnymi. Wielkosci przeswitéw otwordow w rusztowaniach dla zapewnienia przejazdu
powinna zosta¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem przy szerokosci otwordw
wjazdowych nie mniejszej niS 3.0m. stojak w obrebie wyznaczonych przejazdéw powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i zmiang potozenia w przypadku uderzenia
$rodka transportu.

5. Wykonywanie prac zwigzanych z ustawianiem i rozbiérkg rusztowan.
¢ Warunki podjecia robét:

- Wykonawca przedtozy NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram wykonywania
robdt montazowych, jak i demontazowych rusztowan, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich te
wyroby bedg wykonywane;

- montaz rusztowan, ich eksploatowanie oraz demontowanie bedg przeprowadzane zgodnie z
instrukcjg producenta i projektem indywidualnym:;

- pracownicy zatrudnieni przy montazu, jak i demontazu rusztowan muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania;

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowan nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢é zgodnie z przepisami
strefe niebezpieczng;

- przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy przy nich zatrudnieni muszg by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi oraz linkg zamocowang do statych elementéw konstrukcyjnych budowli badz
rusztowan.

¢ Wymagania techniczne i ogdlne dla rusztowan:

- rusztowania muszg by¢ ustawione na podfozu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze spadkiem
podtoza zapewniajacym odptyw wody deszczowej i nie podmywanie podtoza;

- rusztowania powinny by¢ zakotwione przez rozmieszczenie réwnomierne kotwien na catej
powierzchni $ciany, przy ktdérej wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwien, ich liczbe.
Wielkos¢ sity kotwigcej powinna by¢é okreslona w dokumentacji producenta lub projekcie
indywidualnym rusztowania;

- konstrukcja rusztowania nie moze by¢ wyzsza poza linie kotwienia o wiecej niz 3.0m; - pomost
roboczy nie moze sie znajdowacé powyzej 1.5m od najwiekszej linii kotwienia;

- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwien powinny by¢ catkowicie dosuniete do Sciany;
- w przypadku odsuniecia rusztowania ponad 0.2m nalezy zamontowac od strony $ciany balustrade;
- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadac¢ instalacje uziemiajgcy i piorunochronows;

- udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach zamocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze by¢é wiekszy od 1.5kN;
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- odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
moze przekraczaé¢ 20.0m;

- rusztowania bezposrednio ustawione w miejscach przejsé¢, przejazdow badz przy drogach i
chodnikach powinny zosta¢ wyposazone w daszki zabezpieczajgce;

- zabrania sie uzywania materiatow budowlanych i ich opakowan (skrzyn, beczek, pojemnikéw itp.)
jako podpdr badz rusztowan pod pomosty robocze;

- rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenie oséb przechodzgcych przed urazami oraz
uszkodzeniami odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak rowniez zabezpieczenia przed
spadaniem przedmiotdéw, narzedzi, materiatu;

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z
wyposazeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny byé montowane zgodnie z dokumentacja
projektowg, z elementéw podanych przed producenta badaniom za zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa. Dotyczy to takze alternatywnych do aluminiowych rozwigzan rusztowan, jak
rusztowania z rur stalowych skrecanych z pomostami drewnianymi, z wyposazeniem réwnowaznym
do rusztowan aluminiowych;

- rusztowania nietypowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem. Liczbe zakotwien oraz
wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci rusztowania
przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250kg;

- rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli
wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa rusztowania te powinny byé kotwione do sciany budowli co
najmniej w dwdch miejscach;

- nie przewiduje sie uzywania rusztowan wiszacych.
¢ Bezpieczenstwo uzytkowania rusztowan:

- rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej do przebywania
zatrudnionych pracownikéw oraz biezgcego sktadowania niezbednych ilosci materiatéw i
narzedzi. Konstrukcja pomostu musi by¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen dziatajacych
na pomost;

- rusztowania nalezy wykorzystywaé zgodnie z ich przeznaczeniem;

- wykonywanie rdwnoczesne robdt na réinych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod
warunkiem zachowania wymaganych technologia i przepisami odstepdéw pomiedzy
stanowiskami roboczymi;

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robét na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sie
w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczen;

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obcigzenia pomostéw rusztowan przez
gromadzenie materiatdéw ponad ustalong norme oraz gromadzenie sie pracownikéw;
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- zabronione jest wspinanie sie po konstrukcji rusztowan (stojakach, poprzecznicach, poreczach);

- zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach po ukonczeniu pracy, a takze
pozostawianie narzedzi bezposrednio przy krawedziach pomostéw;

- zabronione jest przechylanie sie przez porecze rusztowan, wykonywanie gwattownych ruchéw,
gromadzenie materiatéw i narzedzi po jednej stronie, jak i opieranie o $ciane budowli;

- zabronione jest zrzucanie elementdw rozbieranych z rusztowania.
e Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaz i demontaz:

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas wiatru o szybkosci powyzej 10m/s,
podczas burzy i wytadowan atmosferycznych, w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu,
gotoledzi;

- zabronione jest ustawianie rusztowan i ich rozbieranie o zmroku, jezeli nie zostato zapewnione
oswietlenie pozwalajgce na dalszg widocznosé;

- pomosty rusztowan, drabiny, piony komunikacyjne nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie
zimowym usuwac $nieg i posypywaé piaskiem.

6. Kontrola, badania i odbior rusztowan.

* Przystgpienie do uzytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy, badZ upowazniong osobe po dokonaniu wpisu do Dziennika
budowy.

¢ Rusztowanie podlega kazdorazowemu przeglagdowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy lub
upowazniong osobe po wystgpieniu czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie dla wykonania prac,
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
Przeglad taki niezaleznie od w/w czynnikéw musi by¢ dokonywany okresowo nie rzadziej niz
raz na miesiac.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét, ktdrych
ilos¢

okreslona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian zaakceptowanych przez NI i
sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot.

Odbiér rusztowan potwierdza sie wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego z okresleniem:

® przeznaczenia rusztowania;

¢ uzytkowania rusztowania;
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* wykonawcy montazu rusztowania, podajac jego imie, nazwisko, nazwe i nr telefonu;
¢ dopuszczalne obcigzenia konstrukcji i pomostéw rusztowania;

® opornos¢ uziomu;

» date przekazania do uzytkowania;

¢ terminy kolejnych wymaganych przegladdéw.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica podajaca:

e wykonawce montazu i nr telefony;

¢ dopuszczalne obcigzenie konstrukcji i pomostéw.

9. Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ogdlne zwigzane z podstawg ptatnosci podano w OST. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w ofercie i
umowie. Rozliczenie czesciowe moze by¢ dokonane po procentowym okresleniu zaawansowania
robot, jezeli taki sposdb rozliczania jest przewidziany w umowie. Zaptata nastepuje za roboty
wykonane i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwigzane.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;
e Instrukcja BHP dotyczgca wznoszenia i demontazu rusztowan budowlanych TD/F02;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 p0z.953 z pdzniejszymi zmianami;

* PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczenstwa, ochrona i higiena pracy;

e PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa.

¢ PN-90-Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

e PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czesé
1: Specyfikacje techniczne wyrobdw;

e PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
Czes$c¢12: Szczegblne metody projektowania konstrukcji;

e PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania;

e PN-EN 74:2002(U) Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
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roboczych i nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan;
e PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry;
¢ PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
¢ PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
¢ PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;
¢ PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;

¢ PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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I. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu windy wraz konstrukcja no$ng w ramach robot budowlanych
przy realizacji projektu Budowa windy zewnetrznej budynku Urzedu Gminy w
Galewicach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu windy.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STT — B — O ,,Wymagania Ogélne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektow, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu witasciwe do§wiadczenie
w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane $ci§le wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych
przez producenta platform i wind.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze 1 z pozostatymi odrgbnymi
cze$ciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan.

2.MATERIALY

2.1.Dzwig osobowy
Moc ok. 7,7 kW
Udzwig min 650 kg
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Predkos¢ jazdy min 1 m/s

Kabina

Wymiary wewngtrzne kabiny: min 1,1x1,4m

Sciany kabiny stal nierdzewna satyna, szkto,

Wykonczenie podtogi - wyktadzina PCV antyposlizgowa,

Oswietlenie - automatyczne, zalecane LED, panel $wietlny ze stali nierdzewne;j
Wentylator- automatyczny (cichy)

Lustro - pionowe waskie min 0,4m?

Przyciski kabiny- otwieranie, zamykanie, przycisk z blokadg na klucz, tablica przyzywowa na
wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny,

Wskaznik - (min matryca kropkowa) strzatka kierunkowa, pieto, alarm (telefon), wskaznik
przecigzenia, sygnat glosowy, syntezator mowy, oznakowanie dla oséb niewidomych,

Przycisk wezwan - gora, dot, przycisk blokady na kluczyk,

Zabezpieczenia ppoz. - w przypadku alarmu pozarowego kabina zjezdza na poziom terenu a
drzwi pozostaja w pozycji otwartej,

Porecze - na wysokosci 0,9m
Szczegbdtowe wyposazenie kabiny nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonczenia

Od wewnatrz przestrzen pomi¢dzy konstrukcja szybu a Scianami budynku wykonczy¢ blacha
nierdzewna.

Szafa sterownicza

Na najwyzszej kondygnacji zaprojektowano szafe sterowniczg. Szafe zaleca si¢ (zaleznie od
jej grubosci) wku¢ w grubos¢ Sciany.

Informacje dodatkowe:

- minimalne podszybie i nadszybie co pozwala w prosty 1 tani sposob montowac urzadzenie
bez wykonywania kosztownych prac budowlanych.

- zasilanie 230V/24V oraz znikome potrzeby energetyczne urzadzenia 1.5 kW powoduja,
iz urzadzenie jest tanie w eksploatacji i nie wymaga budowy dodatkowej instalacji
elektrycznej.

- wrazie zaniku napiecia winda posiada opcje zjazdu awaryjnego

- nie wymaga budowy lub adaptacji pomieszczenia na tzw. maszynownie¢, gdyz caly zespot
sterujagco - zasilajagcy miesci si¢ w niewielkiej szafie 1 moze by¢ zainstalowany
w dowolnym miejscu w promieniu 6m od urzadzenia.

UWAGA ostateczny dobér wyposazenia kabin i wind w Nadzorze Autorskim

po wylonieniu dostawcy urzadzen.
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2.2.Wymagania dla materialow

2.2.1 Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3SX- St3SY we PNEN
10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dlugos$ci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o dtugos$ciach:

do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m z odchytkami: do 50
mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszcza Ina krzywizna 1.5
mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sa o
dlugos$ciach: do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dhugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej krzywizna ramion nie powinna
przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkcji elementdéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢
stosowanie blach grubych.

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN- EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy
1 naderwan. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia 1 pekniecia widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne wzery, wypuklosci, wgniecenia,
zgorzeliny 1 chropowatosci sg niedopuszczalne.

2.1.3 Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy
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- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w

czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2 Laczniki

Jako Iaczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz polaczenia na Sruby.
2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.

Elektrody EA146 sa to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigZenia statyczne 1 dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosSci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-ENISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11, dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-11

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

* wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
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(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Sktadowanie

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikow. Elementy
cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia

przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek

na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach
.2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materialow, spoin, otwordw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakos$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
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4 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport i magazynowanie
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST — B — O.

Caly montaz dzwigu wykonywany jest wewnatrz szybu. Z tego wzgledu nie s3 wymagane
zadne podesty montowane w szybie. Do montazu 1 transportu podzespoldw (prowadnice,
wciagarka, itp.) wykorzystuje si¢ kabing podnoszong wciagnikiem Istnieje w takiej sytuacji
konieczno$¢ odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nos$no$¢ i
odpowiednio usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika predkosci (jako
element bezpieczenstwa przy montazu, zabezpieczajacy razem z uktadem chwytaczy przed
spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciggnika.

Wydajny montaz oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krotkie czasy montazu,
bezpieczenstwo i swobode. Z tego wzgledu, ze wigkszo$¢ prac jest wykonywana wewnatrz
szybu, to minimalizuje zakldcenia pracy innym podwykonawcom.

5.1. Montaz

Montaz wykonuje si¢ przez autoryzowane ekipy montazystow zgodnie z Wewngetrzng
Instrukcjg Montazu Dostawcy

6. KONTROLA JAKOSCI

Kazda platforma i winda podlega ogledzinom. Elementy nie mogg wykazywaé¢ wad
produkcyjnych 1 uszkodzen mechanicznych. Dostarczone elementy musza by¢ kompletne.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STT — B - O ,,Wymagania ogo6lne".

Przed przystapieniem do wykonywania robot realizowanych przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych wykonanych konstrukcji 1 szybéw windowych z danymi
podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
wysoko$ciowy otworowania szybu windowego .

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robdt jest 1 komplet zamontowanego 1 odebranego urzadzenia
dzwigowego, platformy.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow
wyrywkowych zgodno$ci wykonania $ciany z technicznymi warunkami wykonania
1 obowigzujacymi normami.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano STT — B — O ,,Wymagania ogdlne".

8.1. Opis procedury zwigzanej z odbiorami dZwigow.
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Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigow przez Jednostke Notyfikowana UDT
i Jednostke Inspekcyjng UDT w przypadku dzwigu modelowego.

8.1.1. Definicja

Dzwig modelowy ( wzorzec ) jest to urzadzenie, dla ktérego Jednostka Notyfikowana
wystawita tzw. Swiadectwo Badania Typu EC ( wg Zatacznika V do LD 95/16 WE),
stwierdzajace, ze dzwig jest zgodny z Dyrektywa Dzwigowa LD 95/16 WE. Posiadanie
Swiadectwa Badania Typu pozwala na uproszczenie czynno$ci zwiazanych z, Ocena
Zgodno$ci ,, zwlaszcza dla dzwigoéw, ktore nie spelniaja w catosci wymagan norm
zharmonizowanych ( np. dzwigi bez maszynowni ). Dzwigi musza posiada¢ Swiadectwo
Badania Typy EC — sa wigc urzadzeniami modelowymi, pod warunkiem jednak spelnienia
wszelkich wymogéw zawartych w przedstawionych przez producenta wytycznych.

8.1.2. Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej.

Po zakonczeniu montazu dzwigu oraz sprawdzeniu urzadzenia przez wewnetrzng Kontrole
Jakosci dostawcy, zostaje przygotowana w 2 egzemplarzach i przedtozona w Jednostce
Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- odbiorcza w celu dokonania Oceny Zgodnos$ci wg
Zatacznika VI do LD 95/16 WE (modut B+F) — ,,0dbiér Koncowys,,

8.1.3. Ocena Zgodnosci dzwigu wg Zalacznika VI do LD 95/16 polega na :

Badaniu dokumentacji pod wzgledem zgodnos$ci dzwigu z reprezentatywnym wzorcem
dzwigu (Swiadectwem Badania Typu Dzwigu),

» Wykonaniu badan lub préob wg punktu 4b Zatacznika VI do LD 95/16 WE.
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje :

* Whniosek o ,,Ocene Zgodnosci”

* Opis techniczny

* Rysunki ztozeniowe dzwigu zgodnie z norma EN 81.1

* Schematy elektryczne

* Certyfikaty na liny

* Ksigzke dzwigu

* Instrukcje eksploatacji dZzwigu odnoszaca si¢ do normalnego uzytkowania konserwacji,
badan i dziatan ewakuacyjnych

« Kopie Swiadectw Badania Typu dla poszczegdlnych elementow bezpieczenstwa
* Protok6t budowlany, elektryczny i instalacji zasilajacej dzwig — do wgladu

Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodno$ci ,, Odbioru Koncowego , Jednostka
Notyfikowana wystawia tzw. ,,Certyfikat Zgodnosci ,, dla danego urzadzenia Dostawca
dzwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodnosci z Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw.
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Deklaracje Zgodnosci podpisang przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz
urzadzenie zostaje oznakowane znakiem CE.

Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno — odbiorczej wraz
z Deklaracja Zgodnosci i przekazuje ja do Jednostki Inspekcyjnej UDT

Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje:

» Zgloszenie uzytkownika — informacja kto jest uzytkownikiem dzwigu, gdzie jest jego
siedziba, nr NIP uzytkownika, Nr Regon

* Opis techniczny

* Rysunki ztozeniowe dzwigu zgodnie z normg EN 81.1
* Schematy elektryczne

* Certyfikaty na liny

* Instrukcje eksploatacji dzwigu odnoszaca si¢ do normalnego uzytkowania, konserwacji,
badan i dziatan ewakuacyjnych

« Kopie Swiadectw Badan Typu dla urzadzen bezpieczenstwa
* Protoko6t Budowlany , elektryczny i instalacji zasilajacej dzwig

Po otrzymaniu dokumentacji techniczno — odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje
nastepujacych czynnosci :

 Sprawdzenie kompletnos$ci i odpowiedniosci dokumentacji
* Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urzadzenia i oznakowania
* Sprawdzenie zgodno$ci wyposazenia z przedtozong dokumentacja

Po dokonaniu ww. zakresu czynnosci, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokot
czynno$ci poprzedzajacych wydanie pierwszej decyzji zezwalajace] na eksploatacje
urzadzenia transportu bliskiego.

Uzytkownik dzwigu po otrzymaniu ww. decyzji 1 zapewnieniu stalej 1 uprawnionej
konserwacji urzadzenia oraz oznaczeniu dzwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostke
Inspekcyjng, moze wiaczy¢ dzwig do eksploatacji.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

* Dostarczenie i montaz kompletnego urzadzenia dzwigowego
* Dostarczenie 1 montaz kompletnego urzadzenia platformy

* Odbior 1 uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczen 1 odbiorow. Oraz wszystkie inne
roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglgdnieniem p6zniejszych zmian):
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[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). [3.]  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

[4.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

[5.] Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

[6.] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

[7.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)

[8.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

[9.] Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatdéw Polskie
normy stosowane przy tego typu urzadzeniach.

[10] PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
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