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 WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  

 

L.p. Nr specyfikacji Nazwa opracowania/Grupa robót/Kod CPV Strona 

1.  SST- B - 0 Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne 1-27  

  Roboty budowlane 45000000  

  Roboty budowlane w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę 

45100000  

  Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

45200000  

  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych.  

45400000  

2.  SST- B - 1 Rozbiórkowe   

  Roboty w zakresie burzenia, roboty 

ziemne 

45110000 28-40 

  Roboty w zakresie burzenia 45110000  

  Roboty w zakresie usuwania gruzu 45110000  

3. SST- B - 2 Roboty ziemne 45110000 41-45 

4. SST- B - 3 Betonowanie  46-63 

  Betonowanie konstrukcji 45262000  

5.  SST- B - 4 Zbrojenie 45262000 64-72 

6. SST- B - 5 Roboty izolacyjne 45220000 73-82 

7. SST- B - 6 Podłogi, wykładziny  45430000 83-96 

8. SST- B - 7 Roboty malarskie  45440000 97-107 

9. SST- B - 8 Rusztowania 45250000 108-115 

10. SST- B - 9 Winda 45313100-5 116-125 
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WARUNKI OGÓLNE 

CZĘŚĆ: ST-0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót Budowa windy zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w Galewicach 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

a) Zamawiający 

b) Wykonawcy: -jednostka projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna 

KONSTRUKTOR Marcin Korłub, ul. Bytnara Rudego 20a/1, 45-256 Opole  

c) Generalny wykonawca robót budowlanych: …………………………………………….   

 

1.2.Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Przeznaczenie obiektu i rozwiązania użytkowo-funkcjonalne: 

1) Przedmiotowa specyfikacja dotyczy budynku biurowego 

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie wewnętrznego szybu windowego budynku 

Urzędu Gminy Wąsosz.  

 

1.4..Zakres robót: 

1.4.1.Prace rozbiórkowe i demontażowe oraz prace budowlane: 

 - wyburzenie istniejących fragmentów scian; 

- wykonanie instalacji elektrycznej; 

- wykonanie szybu windy wraz z montażem; 

- wykonanie wszystkich obróbek blacharskich; 

- demontaż stolarki okiennej,  montaż nowej stolarki drzwiowej; 

 

Roboty budowlane wykończeniowe –ujęte w przedmiarach robót dotyczą : 

- prace wykończeniowe ścian wewnętrznych obejmujące wymianę i wykonanie nowych  

tynków wewnętrznych  i zewnętrznych. Ściany malowane farbą lateksową typu 

„seidenlateks”, a sufity w pom. farbą akrylową. Prace wykończeniowe malowania 

zewnętrznych powierzchni farbami silikonowymi. 

 

1. 4.2.Ogólny zakres robót ST: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
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budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1) prace przygotowawcze, 

2) roboty ziemne, 

3) roboty fundamentowe, roboty betonowe i żelbetowe, 

4) roboty przy konstrukcji stropów 

5) roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne, 

6) roboty tynkarskie, 

7) roboty podłogowe, 

8) roboty malarskie, 

Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót i z podziałem na obiekt 

i budowle infrastruktury technicznej 

Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi 

 

1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki 

Na przedmiotowej działce planuje się zmiany w zagospodarowaniu terenu. Projektuje się 

budowę windy wewnętrznej, powierzchnia zabudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy 

Wąsosz nie ulega zmianie.  Stosunek powierzchni zabudowanej i utwardzonej do powierzchni 

czynnej biologicznie nie ulega zmianie. 

 

1.4.4. Opis prac towarzyszących: 

W przedmiotowym zadaniu w zakresie objętym projektem  przewiduje się na etapie tworzenia 

dokumentacji technicznej występowanie prac towarzyszących takich jak geodezyjne 

wytyczenie prac zewnętrznych na terenie działki.  

Do wykonania : 

- elektryczna – 

Fragment budynku objęty projektem przyłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej. zgodnie 

z częścią branżową, 

Uwaga wyłącznik prądu elektrycznego do celów przeciwpożarowych zlokalizowany jest  w 

pobliżu głównego wejścia do budynku i oznakowany zgodnie z PN. 

 

Plan prac towarzyszących oraz harmonogram ich czasowej realizacji należy przedłożyć do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

 

1.5. ZESTAW NAZW I KODÓW ZASTOSOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CAŁOŚCIOWY – jako klasyfikacja podstawowa 

 

1. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45200000 

 

ZESTAW KODÓW JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU KLASYFIKACJI PRAC – 

jako klasyfikacja dla ewentualnych robót cząstkowych 

 

 

L.p.  Nazwa robót budowlanych – wg Wspólnego 

Słownika CPV 

Kod – wg 

CPV 

1. Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi 45110000 

2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45110000 

3. Fundamentowanie 45262000 
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4. Wznoszenie konstrukcji 45200000 

5. Zbrojenie 45262000 

6. Roboty murarskie 45262000 

7. Wykonanie pokrycia i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000 

8. Wykonanie pokryć dachowych 45261000 

9. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45420000 

10. Tynki 45410000 

11. Wyrównywanie podłóg 45262000 

12. Instalowanie stolarki niemetalowej 45420000 

13. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45250000 

14. Roboty izolacyjne 45330000 

15. Roboty w zakresie przygotowania terenu 45110000 

16. Zagospodarowanie terenu budowy 45110000 

17. Roboty budowlane 45000000 

18. Roboty murarskie - naprawy 45262000 

19. Tynkowanie - naprawa 45410000 

20. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

21. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45420000 

22. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 45261000 

23. Montaż windy 45313100-5 

24. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000 

25. Roboty malarskie 45440000  

 

1.6.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót: 

1.6.1.Projekty branżowe i projektanci: 

- branża architektoniczna: główny projektant: mgr inż. arch. Marek Jacak 

- branża konstrukcyjna: główny projektant: mgr inż. Marcin Korłub. 

 

1.6.2. Spis szczegółowych grup robót wg specyfikacji technicznych: 

 

Grupa Przygotowanie terenu podbudowę: 

-Prace przygotowawcze. 

-Roboty ziemne. 

 

Grupa Konstrukcje obiektów budowlanych: 

- Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

- Konstrukcje stalowe 

 

Grupa Roboty wykończeniowe: 

- Wykończenie ścian – roboty izolacyjne 

- Wykończenie ścian –roboty tynkarskie. 

- Prace malarskie. 

- Elementy wykończeniowe. 

 

 

1.6.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i bezwzględną zgodność z dokumentacją 

techniczną i specyfikacją techniczną. 
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z  

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu) - projekt 

budowlany 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację 

Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

- plan organizacji placu budowy 

- rysunki warsztatowe – w razie konieczności 

- rysunki powykonawcze - 4 kpl. 

 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań wykonawcy w ramach umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, 

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.6.4.Określenia podstawowe-definicje zgodnie z prawem budowlanym 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

a) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 

b) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 
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c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,              

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

d) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane                       

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

e) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                            

a w szczególności: 

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, 

 drabinki, śmietniki. 

f) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

g) budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

h) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

i) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

j) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

k) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

l) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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m) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 

n) dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                         

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennika montażu. 

o) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                          

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

p) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                         

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

r) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

s) właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

t) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

u) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie               

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

v) obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

w) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

x) drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

y) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

z) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

aa) rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 
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bb) laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych              

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

cc) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                               

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

dd) odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

ee) poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

ff) projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

gg) rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                                

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

hh) przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

ii) części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                  

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

jj) ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.6.5. Teren budowy: 

a) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

b) Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową: 

1) dostarczoną przez Zamawiającego, 

2) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

c) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 



10 
 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. media dla celów budowy zapewnienie zabezpieczenia placu 

budowy montaż tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze środkami odzieży ochronnej i 

roboczej w ilości 2 szt .na zmiany zapewnienie zabezpieczenia toaleta toy- toy. 

 

d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

e) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

f) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

g) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót. 

Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być uzgodnione z 

głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem projektów , 

realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.). 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- charakterystykę robót oraz ich parametry, 

- projekt zagospodarowania placu budowy, 

- szczegółowe zestawienie ilości robót, 

- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem 

niezbędnych urządzeń pomocniczych, 

- harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych na 

budowie tylko w określonym czasie, 

- plan pracy maszyn i urządzeń, 

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

- w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i 

stanowisk roboczych, 

- inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego 

rodzaju robót. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy 

uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, 

bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

 

h). Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.1. MATERIAŁY 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji 

technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 

handlowe zastosowanych materiałów, służą one wyłącznie zobrazowaniu oczekiwań 

Zamawiającego co do rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST            

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa                     

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                         

z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                              

i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4) TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
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przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5) ZAKRES ROBÓT 

Zgodnie z projektem i wg technologii robót Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu 

robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki: 

- dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

- należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejąca zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzacje i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy 

uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami 

innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach jeden nad drugim, 

bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na 

budowę. 

Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym 

przejmowanego przez wykonawcę trenu. 

Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora. W protokole z przejęcia z 

przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się zapis dotyczący: 

uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, 

usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania 

geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem z materiałów i 

wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo 

świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 

 

Prace remontowe podzielone są na podstawowe grupy robót: 

- prace rozbiórkowe, 

-rozbudowa łącznika z budową szybu windowego, 

- prace remontowo-modernizacyjne części parteru - przebudowa. 

 

Prace rozbiórkowe w zakresie: 

- demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, 

 - rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazury, 

- rozebranie posadzek,  

- demontaż stolarki okiennej, 

- rozebranie ścian, stropów, fundamentów, 

-rozebranie podkładu pod płytki i warstw izolacji przeciwwilgociowych poziomych-  

- skucie odparzonych tynków 
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-rozbiórka elementów dachu rur spustowych i obróbek blacharskich 

- wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 

Prace remontowo-modernizacyjne części parteru i w okolicy szybu windowego an 

poszczególnych kondygnacjach  w zakresie zgodnie z projektem: 

-odbicie tynku z zaprawy cementowej,  

- wykonanie tynków ścian, 

- wykonanie pogłębienia części parteru,   

- wykonanie posadzek cementowych – podkładu pod płytki gres, 

- wykonanie izolacji przeciwwodnych – na bazie preparatów firmy Deitermann lub 

podobnych równoważnych technicznie, 

- montaż stolarki okiennej PCV i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

- ułożenie wykładziny ściennej z płytek glazury w strefie przypodłogowej, 

- osadzenie drobnych elementów typu kratki, drzwiczki na ścianach, 

- roboty malarskie wewnątrz obiektu oraz roboty 

- malowanie elewacji z uprzednią miejscową -naprawa tynków 

- prace porządkowe,konserwacja metalowych elementów farbą antykorozyjną utwardzenie 

terenu przy cokole budynku.  

 

Prowadzenie robót: 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także 

 wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Be mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                         

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                    

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
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technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                            

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1          

i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 

budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                      

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                              

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)               

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                         

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 

określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. Zasady obmiarowania robót zostały podane 

oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór 

robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania. 

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                             

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
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 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                    

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                          

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

 protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo 

budowlane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi                          

i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

 

10.2.Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

10.4. Normy 

Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom Technicznym 

PN – EN 206-1:2003 Beton 

PN – EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN – EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN – EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki. 

PN – 88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 



25 
 

PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN – B – 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B-02872 Ochrona przeciwpożarowa budynków: Metoda badania odporności dachów na 

ogień zewnętrzny. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych – wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-8/B-10685 – Stolarka budowlana .Okna i Drzwi. 

 

 

10.4.2.Normy 

[1] PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

[2] PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe.”. 

[3] PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze”. 

[4] PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

[5] PN-92B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

[6] PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

[7] PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

[8] PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbet.. Nazwy i określenia.” 

[9] PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 

[10] PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 

[11] PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 

[12] PN-88/H-74080/01 „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.” 

[13] PN-88/H-74080/04 „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 

[14] PN-64/H-74086 „Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych”. 

[15] PN-79/H-74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe.” 

[16] PN-72/H-83104 „Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skraw. i odchyłki masy”. 

[17] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

[18] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” 

 

10.5.Normy roboty wykończeniowe 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania. 

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych budynków - 

minimalne wymagania techniczne. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
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1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-

ścierna. 

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych 

w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja. 

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

9. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni. 

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 

wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 

15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa do malowania. 

 

10.6. Normy branżowe i warunki techniczne 

[1] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[2] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 

[3] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 

[4] BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 

[5] BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 

[6] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 

[7] BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Żelbetowe typów O, 

Os, C, Cs.” 

[8] BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki 
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ciśnieniowe. Kręgi betonowe i żelbetowe.” 

[9] ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.” 

[10] KB-38.4.3/1/ – 73 Płyty pokrywowe 

 [11] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

Warszawa 1994 r. 

  

 

W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można 

posłużyć się normami wycofanymi i odwrotnie, jeżeli nie są sprzeczne ze sobą co do treści, 

bo takim przypadku normy aktualne należy traktować jako dokumenty nadrzędne. Wszelkie 

wątpliwości dotyczące wymagań normowych należy omówić z Inżynierem Budowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna 

KONSTRUKTOR Marcin Korłub .  

45-256 Opole, ul. Bytnara Rudego 20A/1 

tel. 602 522 774  e-mail: korlub@poczta.onet.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST B-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Nazwa zamówienia: „BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ 

PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W 

GALEWICACH” 

Nazwa obiektu: BUDYNEK ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ 

Adres obiektu budowlanego: 98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5 

Działki nr  1014/2, 1015/4, obręb 0005 Galewice,  

j.e.: 101803_2 Galewice  

Kody CPV robót budowlanych 

Grupy robót, klasy robót, 

Kategorie robót 

Roboty rozbiórkowe 

45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111100 – 9 Roboty w zakresie burzenia  

45111220 – 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  

Inwestor: Gmina  Galewice 

Adres inwestora 98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5 

Autor opracowania: mgr inż. Marcin Korłub  

Data opracowania: luty 2022 r. 

 

 

mailto:korlub@poczta.onet.pl


29 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wyburzeniowych i rozbiórkowych realizowanych dla zadnia Budowa 

windy zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w Galewicach  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wyburzeniowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych kubaturowych i elementów 

konstrukcji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i 

demontażowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje: 

 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach. 

 Rozebranie: fragmentów schodów za pomocą młotów wyburzeniowych, pił do ciecia betonu itp. 

 Rozebranie i demontaż: posadzek, podłoży betonowych, tynków na ścianach, stropach,  

 Demontaż okładzin ściennych i wykładzin podłogowych, 
oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a określonych w projekcie 

budowlanych 

Wyszczególnienie czynności: 

 wykonanie konstrukcji zabezpieczającej ściany konstrukcyjne, które nie podlegają demontażowi, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną 
wysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu 
pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie 
strefy obiektu rozbieranego, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej 
strefy przyobiektowej, 

 uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki), 

 wywóz gruzu na odległość ok. 20 km i utylizacja gruzu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                   

i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania                 i 

odbioru robót budowlanych.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                      z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w SST – B – O  „Wymagania ogólne”. 

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych - odzysk z rozbiórek 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 

stanowią inaczej. Uzyskany z rozbiórek gruz będzie formowany w hałdy i sukcesywnie wywożony przy 

użyciu stosownego sprzętu. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy                         w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy drewna usługowego na stemple i 

zabezpieczenia podczas rozbiórek oraz drabin i lin stalowych. 

2.4. Zasady postępowania z gruzem 

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę zpryzmowany a 

następnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na wysypisko i do utylizacji 
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odpadów na odległość do 20 km. Gruz i materiały pozyskane z rozbiórek mogą być za zgodą 

Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie budowy, np. w przypadku przymarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.), 

 transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaty, szufle wiadra, taczki, piły do metalu                    
i drewna, żurawie samojezdne, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, 
pomosty wewnętrzne), 

 rozbiórek mechanicznych (młoty pneumatyczne, Bosch , Hilti , piły do ciecia betonu) 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O „Wymagania 

ogólne”. 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych materiałów 

(gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie               z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru               w terminie 

przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruzu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruzu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia się wykonawcy 

możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu oraz załadunku i wyładunku na 

wysypisku w odl. do 20 km. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 

być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, bądź 

wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 

przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiektu  i krótkim 

opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

5.2 Prace pomiarowe 

Obsługa geodezyjna robót rozbiórkowych należy do obowiązków Wykonawcy. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
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Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wszystkie 

roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie 

osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 

przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne 

do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.1. i 1.2. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub rocznie w 

sposób określony w specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera. O ile uzyskane elementy nie 

stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach 

technicznych lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją 

techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) 

powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z 

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w 

miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy 

wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. W cenie za 

wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z 

rozbiórki. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe. Przed 

przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem itp.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 

przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  
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Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, 

obejmują niżej wymienione zalecenia. Przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy 

zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy pozbawione części 

podpór itp.  

Gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W żadnym 

wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy.  

W szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy 

wykonywać ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych. Rozbiórkę elementów żelbetowych 

należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i 

przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca się 

stosować narzędzia pneumatyczne.  

Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi lub 

benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób, aby 

zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia. Robotnicy 

wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami, przy 

czym łańcuch lub liną od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli, nie 

rozbieranych w tym momencie. 

Okna i drzwi 

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek osiadania 

ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany. W tym wypadku skrzydła drzwiowe 

i okienne należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części 

ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są obciążone, zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze 

skrzydłami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Sposób ten należy stosować, jeśli elementy będą 

się nadawały do dalszego użycia. Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub 

blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólna opisująca: 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 

b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokonania rozbiórki i 

demontażu i sprawdzi czy nie występuje zagrożenie spowodowane przez roboty rozbiórkowe i 

demontażowe na miejscu rozbiórki. 

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały ( z rozbiórki ), które posiadają: 

 zgodność z Polską Normą a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi SST  i każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać określone w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” . 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                           z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilości poszczególnych 

elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w naturze przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych, w jednostkach miary zgodnych z przedmiarem robót 

7.2. Zasady określania ilości robót do rozbiórek 

Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako: 

a) Objętość lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, grubość) 
oblicza się według wymiarów średnich. 

b) Objętość gzymsów oblicza się mnożąc największą wysokość przez największy wyskok                      i 
najdłuższą krawędź. 

c) Powierzchnie stropów oblicza się mnożąc długość przez szerokość w świetle ścian lub belek i 
podciągów. 

d) Długość ścianek mierzy się w świetle murów a wysokość w świetle stropów. 
e) Powierzchnie otworów mierzy się w świetle ościeży zaś części łukowe otworów mierzy się 

przyjmując do obliczeń wymiary wpisanego trójkąta. 
f) Objętość słupów, kolumn, filarów oblicza się, mnożąc powierzchnię przekroju przez wysokość. Za 

wysokość słupa, kolumny, filara przyjmuje się odległość od poziomu wierzchu płyty stropowej 
dolnej kondygnacji do poziomu wierzchu płyty stropowej górnej kondygnacji. 

g) W przypadkach rozbierania elementów nie ograniczonych murami (ścianami) lub stropami na 
przykład elementy wolnostojące, objętość lub powierzchnie oblicza się według rzeczywistych 
wymiarów, stosując w przypadkach uzasadnionych ustalenia punktu 3.2. 

h) Z objętości murów o grubości ponad 15 cm nie należy potrącać: 

 otworów o powierzchni do 0,5 m2, 

 wnęk o powierzchni do 1 m2 i głębokości do 15 cm, 

 przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje, 

 wnęk na liczniki i gazomierze, 

 oporów stropów, sklepień i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podciągi, 
i) Z powierzchni ścianek o grubości do 15 cm nie należy potrącać otworów o powierzchni do 1 m2. 
j) W przypadkach rozbierania murów i ścian obłożonych płytkami ceramicznymi, których stopień 

zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjęcia (skucia) do dalszego użytku, grubość murów i 
ścian na powierzchni obłożonej płytkami mierzy się wraz z płytkami. 

k) Rury i ścianki otynkowane o grubości ponad 15 cm mierzy się wraz z tynkiem. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót rozbiórkowych obliczenie wg 

obmiaru nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych z 

uwzględnieniem współczynnika spulchnienia Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.  (dotyczy rozbiórek elementów 

stalowych) 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku 

miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Jednostka obmiaru. 

 demontaż obróbek blacharskich – m2 , 

 demontaż rynien dachowych i rur spustowych – mb, 

 rozbiórka elementów betonowych i murów – m3, 

 rozbiórka podłóg – m2, 

 rozbiórka wykładzin i okładzin - m2, 

 skucie tynków – m2, 

 demontaż okien i drzwi – m2, 

 demontaż balustrad – mb balustrady, 

 wywóz gruzu – m3, 

 wywóz złomu stalowego – t. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub 

komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                            w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                   z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 

zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

 ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Ustala się że jednostka rozliczeniowa jest dla : 

 rozbiórki murów - [m3] 

 rozbiórki posadzek ,ścianek, podbudów, okładzin, tynków, pokryci dachowych , obróbek 
blacharskich [m2] 

 rozbiórki konstrukcji betonowych żelbetowych [m3] 

 wywozu gruzu , załadunek , rozładunek [m3] , utylizacja [t] do 20 km 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 koszty związane z organizacją ruchu 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu, 

 organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcje tymczasowej , chodników, krawężników, 

 tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych dla Budowa windy zewnętrznej budynku 

Urzędu Gminy w Galewicach: 

                             - wykopy pod fundamenty podszybia, 

- zasypek i podkładów gruntowych, 

- wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji,   a określonych w 
projekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji 
technicznej. 

Specyfikacja   techniczna jest   stosowana  jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy   
zleceniu,   realizacji, przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą 
następujące czynności : 

Usuniecie humusu 

Wykopy pod fundamenty 

Zasypki i plantowanie gruntu 

Zagęszczanie gruntu 

Transport gruntu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST  
i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wykopy 

Do wykonania robót materiały nie występują. 

2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwykłego. 

Do wykonania podkładu pod płyty betonowe, posadzki należy stosować piaski zwykłe oraz pospółki. 
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2.3. Zasypki 

Do  zasypania  wykopów  należy  wykorzystać  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,   nie  
zamarznięty  i  bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu np. koparki, łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania. 

4. TRANSPORT. 

Samochody- wywrotki, taczki. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń. 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Wykopy 

Wytyczyć  obszar  przewidzianych  do  wykonania  robót.   Sprawdzenie  zgodności warunków 
terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 
należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Wykopy winny być zabezpieczone 
przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich. W przypadku wystąpienia wód gruntowych i 
opadowych należy odprowadzić je poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków 
gruntowych, można zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z 
których woda będzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody 
bezpośrednio  z  wykopu.   Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

a) jeżeli   w   dokumentacji   technicznej   nie   określono   inaczej   dopuszcza   się   
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, w gruntach małospoistych i słabych gruntach 
spoistych o nachyleni 1:1.25, w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5, 

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie 
przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników, 
skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 



44 
 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

a) wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
b) warstwa gruntu o grubości  20 cm położona nad  projektowanym posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W   przypadku   przegłębienia  wykopu   poniżej   przewidzianego   poziomu   a  zwłaszcza   
poniżej   poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego. 

 
5.2.1.Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie: 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. 

Przed   rozpoczęciem   układania   podłoże   powinno   być   oczyszczone   z   odpadków   materiałów 
budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 
według próby normalnej Proctora dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.3. Zasypki 

5.3.1.Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2.    Warunki wykonania zasypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami o grubości:  

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy   niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. nasypywanie   i  zagęszczanie   gruntu   w  pobliżu   ścian  powinno   
być   wykonane   w  sposób   nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. grunt do 
zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. 

6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami:PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
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Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Kontrola polega na sprawdzeniu 
głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoża i jakości gruntu go budującego. Bieżąco 
kontrolować zasypkę gruntową,  materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw zasypki, 
stopień jej zagęszczenia (laboratorium). 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru dokonuje się w:  m2 dla – elementów betonowych, 

                  m3  dla – kruszyw, 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-B-06050:1999 -  Geotechnika.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze. 
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

[7] PN-78/B-067l4/28  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą  
bromową. 

[8]PN-80/B-O6714/37  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

[9] Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 

 
[10]PN-B-11112- Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  drogowych. 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

a) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji projektu Budowa windy zewnętrznej 

budynku Urzędu Gminy w Galewicach  

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu 

robót betonowych. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zakres robót: 

 Wykonanie ścian żelbetowych szybu windy o grub. 20 cm – Beton (C20/25), 

 Wykonanie płyty dennej pod szyb windy o grub. 20 cm – Beton (C20/25), 

 Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym - beton konstrukcyjny - Beton X0 
(C12/15) 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

b) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne i prace zabezpieczające- wykonanie konstrukcji 

pomocniczych,- inwentaryzacja powykonawcza. 

c)  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B  – O. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

d) Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

 grup robót - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 klas robót – KOD CPV: 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

 kategorii robót – KOD CPV: 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 
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e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B  – O „Wymagania ogólne”. 

Beton – zgodnie z normą PN-EN 206-1 „Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i 

zgodność” – materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 

cementu. 

Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 

umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

Beton stwardniały – beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. 

Rodzaje betonu: 

 beton lekki – o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3 

 beton zwykły – o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 2600kg/m3 

 beton ciężki – o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3 
 

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

 Harmonogram i kolejność robot betonowych, 

 Rysunki robocze wymagane przez Inżyniera, 

 Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa, 

 Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej części ST 

 Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentów, wyszczególnione w dalszej części ST 

 Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt 
przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji 
budowy należy projekt transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych 
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite 
bezpieczeństwo ludzi i wykonywanych konstrukcji. 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ 
DO POSTANOWIEŃ NORM 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B  – O „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. 
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Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 

 uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 
Szalowanie 

Drewno do wyrobu szalunków: 

 deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków, 

 Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze powinny być 
usztywnione nakładkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm. 

Metalowe formy kształtowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne – zastosować 

Łączenie deskowań: 

 złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające 
elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

 Środek antyprzyczepny - aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

 Środek używany przy demontażu deskowań - bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

Zbrojenie 

Zgodnie z SST dot. zbrojenia 

Składniki mieszanki betonowej 

 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z załącznikami) tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

 Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonów lub Wykonawcy i wymaga 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 
% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10oC) średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako 1,3 RbG (wytrzymałości gwarantowanej betonu na ściskanie) 

 Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową zgodnie z normą PN-
EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z 
załącznikami) 
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 Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z 
załącznikami). 

Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 

badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki 

badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Składowanie materiałów 

Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 

wytworni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach 

zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 

Pozostałe materiały 

 Beton (C20/25) 

 Beton zwykły (C12/15) 
oraz wszelkie inne materiały, które są konieczne do wbudowania, w celu osiągnięcia zamierzonych 

efektów. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót żelbetowych i 

betonowych: 

a) podkład betonowy pod fundamenty i posadzkę z betonu (C12/15), 

b) żelbetowe ławy fundamentowe z betonu (C20/25), 

c) żelbetową płytę posadzkową z betonu (C20/25), 

d) wylewkę betonową z betonu (C20/25), 

e) żelbetowy strop z betonu (C20/25),. 

f) żelbetowe schody wewnętrzne z betonu (C20/25), 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B  – O. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). 
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z buławami o średnicy 

nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi drganiami na 

całej długości. 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 

powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory 

powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robot. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B  – O w punkcie 4. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 

niż: 

 90 min – przy temperaturze + 15°C, 

 70 min – przy temperaturze + 20°C, 

 30 min – przy temperaturze + 30°C. 
 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robot dachowych i stropowych należy użyć 

następujących środków transportu: 

 samochód dostawczy z dźwigiem. 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           Z PODANIEM 

SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, 
SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW 
ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B  – O w punkcie 5. 

Przygotowanie betonowania 

Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie Robot betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 

szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 
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 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich Robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich Robot zanikających, między innymi wykonania przerw 

 dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 

 w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 

uniemożliwiającym przywarcie do deskowania. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 

jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład 

mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-

doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę dostawy 

zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.1. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

 przygotowanie składników, 

 dozowanie i mieszanie składników, 

 transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST.  
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane przynajmniej 

raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane przynajmniej raz 

w miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy 

ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek 

betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej 

jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest 

odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za 

pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania 

składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 

mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 

większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytworni, 

zwanych betonowniami. 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewożona taczkami. 

Przewóz w poziomie odbywać się powinien po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig 

towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, 

tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu należy stosować wózki o napędzie 

elektrycznym. 

Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując 

rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym kącie nachylenia. 

Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę 

betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy 

doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków 

podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 

większa niż 0,75 m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 

deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 

betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę 

przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być 

rejestrowany w dzienniku robot. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację 

betonu. 

Układanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC 

powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki 

przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości 

elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. Stosuje się trzy sposoby 

układania mieszanki warstwami: 
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 Poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu, ten sposób stosuje 
się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia 
jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania 
poprzedniej warstwy. 

 Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest 
niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że 
położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych niżej, 

 Warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz 
zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 

 

Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji 

gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej 

rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, 

aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W przypadku, gdy wysokość ta jest 

większa, należy mieszankę podawać za pomocą za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 

leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować należy 
wibratory wgłębna. 

Słupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, 

mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji 

plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. Przerwy w betonowaniu należy 

sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Przerwy robocze 

kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo – kauczukową a w prostszych przypadkach można się 

kierować zasadą, że powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 

świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenia wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 

przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 

wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania 

przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie 

konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
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odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w mieszance 

betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w 

mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły 

na siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o rożnych parametrach. Gdy cała 

powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 

wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w gorę, 

bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie 

wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. 

Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora 

pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym 

przekroju wibruje się przez zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię 

elementu gładką bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest również 

staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 

półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza 

się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń 

deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. 

Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po 

powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane 

uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi.  
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Mieszankę betonową można zagęszczać przez odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty 

odpowietrzające. Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają 

one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. 

Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. 

popiół lotny, drobno zmielony wapień, metakaolinit itp. 

Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez 

konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. 

Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednia zaprojektowane. 

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C i nie wyższych 

niż +30°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5oC, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – należy przed 

rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robot za pomocą mat lub folii. 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 

zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach 

dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się 

temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową temperaturę + 5°C należy 

traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić 

przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robot betonowych w okresie obniżonych 

temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić właściwa organizację i technologię 

wykonania tych robot. W razie konieczności należy ustalić z Projektantem wymagania dotyczące 

prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do –3, poniżej –3 do –10 oraz poniżej –

10 do –15°C. 

Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej –150C na wolnym powietrzu. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – zgodnie 

z instrukcją ITB nr 282/88: 

 zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie na 
cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań porównawczych, 

 dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych 
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań 
laboratoryjnych, 

 podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 
układania w deskowaniu, 

 osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu 
zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas 
niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

 ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w 
przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego 
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 wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w 
cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie 
niższej niż + 100°C 

Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym 

przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy konstrukcja jest 

betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie można zapewnić dojrzewania betonu lub 

gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o stosunku wodno-cementowym w/c 

mniejszym niż 0,55 – świeży beton należy chronić przed dopływem wilgoci z zewnątrz szczelnymi 

osłonami aż do czasu uzyskania przez niego pełnej mrozoodporności. 

Jeżeli spadek temperatury poniżej –3oC jest spodziewany w okresie dłuższym niż 3 dni, lecz poniżej 

10 dni, licząc od chwili zakończenia betonowania, to należy chronić beton przed napływem wilgoci z 

zewnątrz przez stosowanie właściwych w danym przypadku materiałów ciepłochronnych, jak maty 

słomiane, papa itp., nie zanieczyszczających jednak powierzchni świeżo ułożonego betonu. 

Jeżeli spadek temperatury poniżej –30°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licząc od chwili 

zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu, to 

należy układać mieszankę betonową o podwyższonej temperaturze i niezwłocznie ochronić 

zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. W przypadku wykonywania z betonów 

monolitycznych konstrukcji cienkościennych zaleca się stosować przyspieszone dojrzewanie betonu 

w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton w 

krótkim czasie wymaganej wytrzymałości na ściskanie oraz zapewnia stateczność konstrukcji po 

usunięciu deskowania. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzić 

jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem 

odpowiednimi osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, to przed 

ułożeniem mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć. Szczegółowe informacje dotyczące 

wykonywania robot betonowych w okresie obniżonych temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB 

nr 282/88. 

5.8. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 

12 godz. Od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze +15°C, i 

wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 

nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami z przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 

mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 
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Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a 

także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z Projektantem. W 

konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować: 

 w belkach i pociągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

 w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 
monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 
2h od zabetonowania tych słupów i ścian, 

 w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej 
części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do 

połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni 

stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania 

wodą. 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

 chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

 utrzymywać w stałej wilgotności: 
- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 

- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 

- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli 

temperatura wynosi +150°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w 

dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli 

temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 

grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie 

co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w 

niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich 

zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +100°C 

powinien być odpowiednio przedłużony. 

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
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 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B  – O. 

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

 deskowań 

 zbrojenia 

 jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 

 dozowania składników mieszanki betonowej, 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

 cech wytrzymałościowych betonu, 

 prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
całkowitego obciążenia konstrukcji, 

 wykonania i kompletności połączeń, 
 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych 

przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż : 1 próbka na 50 

m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 

Badania kontrolne betonu 

Badanie wytrzymałości betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 

wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 

badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 

uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku 

wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym 
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niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie 

z PN-EN 206-1:2003. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni 

zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. 

6.2.3. Badanie mrozoodporności betonu 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania – co najmniej 1 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu – po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 

100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z 

normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się również badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-EN 206-1:2003, liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w 

wieku 28 dni. 

6.2.4. Badanie wodoszczelności 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 

zbetonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu – 

po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy 100 mm. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni 

zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003. 

Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 6 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.6 MPa w 

czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza się oznak przesiąkania 

wody. 

6.2.5. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 

podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w 

czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B- 06250 nie 

powinna przekraczać: 

 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

 przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających: 
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Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 

wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w 

Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

 długość przęsła ± 2 cm, 

 oś podłużna w planie ± 3 cm, 

 wymiary przekrojów dźwigarów ± 1 cm, 

 grubość płyty pomostu ± 0,5 cm, 

 rzędne wysokościowe ± 1 cm. 

  
Tolerancja dla fundamentów: 

 usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm, 

 wymiary w planie ± 30 mm, 

 różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ± 20 mm, 

 różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych ± 30 mm, 

 różnice głębokości ± 0,05 h i ± 50 mm. 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B  – O. 

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B  – O w punkcie 8. 

Odbiór Robot zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru Robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robot 
Zakres Robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

Odbiór końcowy konstrukcji 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 

zakończenia robot betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robot zawartych w 

umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

 dziennik budowy, 

 protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 
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 protokoły z odbioru robot zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 
konstrukcji), 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę: 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych  

 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie 
większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu; zbrojenie główna nie może być odsłonięte. 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B  – O . 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Podstawą 

płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami 

technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. 

Cena wykonania robot betonowych i żelbetowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiału, 

 roboty ziemne, 

 czyszczenie i przygotowanie zbrojenia, 

 montaż zbrojenia, 

 testy i pomiar, 

 oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 
usunięcie ich poza teren budowy, 

 wykonanie projektu mieszanki, 

 przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej, 

 transport mieszanki betonowej, 

 wykonanie i rozebranie deskowania, 

 układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie, 

 pielęgnacja betonu, 

 pomiary i badania wymagane w Specyfikacji, 
 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-EN 206- Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 1:2003/A2:2006 (U) 

Zmiana A2 
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PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 12504-4:2005U Badania betonu. Część 4: Metoda ultradźwiękowa 

PN-75/M-70056 Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. Wzorce mikrosekundowe 

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie 

liczby odbicia 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - 

Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, 

ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej 

strukturze 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

a) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot zbrojarskich przy realizacji Budowa windy zewnętrznej budynku 

Urzędu Gminy w Galewicach  

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu 

robót zbrojeniowych. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zakres robót: 

 Wykonanie i ułożenie zbrojenia podszybia szybu windy,  

 Przygotowanie zbrojenia, sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu, 
cięcie prętów, gięcie prętów, 

 Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu, 

 Montaż zbrojenia, kontrolą jakości robót i materiałów. 
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują przy realizacji 

umowy. 

b) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Przygotowanie zbrojenia, 

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Montaż zbrojenia 

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 
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montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 

zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

grubości otulenia 

sortowanie, 

oczyszczenie:  pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 

(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

 prostowanie prętów do zbrojenia betonu, 

cięcie prętów, 

gięcie prętów.  

c)  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

d)  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

 grup robót - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 klas robót – KOD CPV: 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

 kategorii robót – KOD CPV: 45262310-7- Zbrojenie 
 

e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

 Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ 
DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – O 

„Wymagania ogólne”.   

Materiały: 

 Stal: St1S, A-IIIN, 

 Średnice prętów: 5,5; 6; 10; 12mm 

 Podkładki dystansowe pod zbrojenie, 

 Drut montażowy. 
Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie normowe wyrobu, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 
 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

do każdej wiązki) musza znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 
Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
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Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 
WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie siatki 

Siatkę przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota. Pręty siatki zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej 
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wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokryta łuszcząca się rdza i zabłocona oczyszcza się szczotkami 

drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 

czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Prostowanie siatki 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Ciecie siatki zbrojeniowych 

Cięcie siatki należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Montaż siatki 

Wymagania ogólne 

Układ siatki w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 

niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 

słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość                 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 

szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów 

należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
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W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. W przypadku montażu prefabrykowanych siatek 

zbrojeniowych (występują siatki z prętów 14 mm o oczkach # 10x10 cm) obowiązują te same zasady 

dotyczące otulin i mocowania pomiędzy siatkami. 

 

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 

badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać     z 

różnych miejsc kręgu. Jakość prętów nalepy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 

dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

 długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm, 

 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone              

w przekroju poprzecznym).  

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg, t) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożona 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 

materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej.  
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VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

a) Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie             
z dokumentacją projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

b) Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby siatek w poszczególnych przekrojach, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

 łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

 montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy                     i 
usuniecie ich poza teren budowy. 

Jednostka rozliczeniowa wykonania konstrukcyjnych robót zbrojarskich jest masa stali [1 kg, 1t] 

Jednostka rozliczeniowa dla siatek zgrzewanych jest [1m2] ułożonej siatki 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

 IDT-ISO 6935-1:1991 

 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.ITB-2004 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacji przeciwwodnych  przewidzianych do wykonania  w 
ramach robot budowlanych przy realizacji projektu Budowa windy zewnętrznej budynku 

Urzędu Gminy w Galewicach  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu  
i realizacji robót. 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg 
SST wg projektu i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwodne roztworami bitumicznymi na zimno  
i gorąco np. abizol, dysperbit, Eurolan, Superflex 100, Superflex 10, Superflex 
500 lub równoważne, 

1.4.0kreślenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów. 

1.5.0góIne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST  
i poleceniami inspektora. 

2. MATERIAŁY. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklany 
i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
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wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych  
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowanej  
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

 

2.2.1. Środek gruntujący np. Eurolan 3 K 

Wymagania wg atestów producenta: AT/2004-04-1628 HK/B/1971/02/98 

Zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C  

Środek czyszczący - rozcieńczalnik TE rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym 
– woda. W pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym  
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

2.2.2. Środek izolacyjny bitumiczny np. Superflex 100 S: 

SUPERFLEX 100 S jest bardzo elastyczną, natryskiwalną, niezawierającą rozpuszczalnika, 
2-komponentową masą izolacyjną przeznaczoną do wykonywania niezawodnego 
uszczelnienia budowli. SUPERFLEX 100 S przykrywa rysy, posiada bardzo dobrą 
przyczepność, jest odporny na starzenie się, działanie wody i wszystkich substancji 
agresywnych występujących w naturalnym gruncie, nawet tych, które zgodnie z DIN 
4030 określane są jako "bardzo agresywne" 

Dane techniczne 

Baza tworzywa sztuczne, bitumy, wypełniacze 

Rozpuszczalnik nie zawiera 

Włókna azbestu nie zawiera 

Konsystencja po wymieszaniu pasta 

Kolor czarny 

Gęstość gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm3  

Czas obróbki w temperaturze +20°C od 1 do 2 godzin 

Temperatura powietrza i obiektu 
podczas obróbki 

+3°C do +35°C 

Temperatura materiału podczas obróbki +10°C do +30°C 
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Zużycie 3,5 - 4,7 kg/m2 w zależności od obciążenia wodą 

Sposób nanoszenia urządzenie (agregat) do natryskiwania 

Czas wysychania* w temperaturze +20°C 
i 70% względnej wilgotności powietrza 

ok. 3 dni 

Pozostałość suchej masy ok. 85% objętości 

Grubość nakładanej masy 
1,2 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm 
przeschniętej powłoki 

Środek czyszczący 
w stanie świeżym - woda dla wysuszonego 
preparatu - rozcieńczalnik TE 

Składowanie 
przynajmniej przez 6 miesięcy w chłodnym i 
suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem 

 
* czas ten zależy od temperatury, wilgotności 
powietrza i podłoża i może ulec skróceniu lub 
wydłużeniu. 

2.2.3. Folia kubełkowa: 

rodzaj materiału - polietylen wysokiej gęstości (HDPE); 

grubość - ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana, 

wysokość wytłoczenia - 8- 9 mm, 

odporność na ciśnienie - ok. 250 kN/m , 

wytrzymałość na temperatury - -30 C do +80 C, 

właściwości chemiczne    -    nie ulega rozkładowi, odporna na działania 
substancji chemicznych, 

odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych, 

klasyfikacja ogniowa - B2. Wg odpowiednich aprobat technicznych. 

a) Listwa końcowa do folii kubełkowej: 
Wg odpowiednich aprobat technicznych. 

b) Gwoździe z podkładkami do folii kubełkowej: 
Wg odpowiednich aprobat technicznych. 

2.2.4. Folia polietylenowa (BN-77/6365-04). 

Jest to materiał formowany metodę wytłaczania i rozdmuchu.  

Rozróżnia się trzy rodzaje folii: 
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rękaw z dwiema fałdami rozcięty z jednego boku, 

rękaw z dwiema fałdami rozcięty z dwóch boków, 

rękaw rozcięty z jednego boku.  

W zależności od jakości folii rozróżnia się dwa gatunki folii: I i II. Grubość folii i dopuszczalne 
odchyłki podano w tabeli poniżej: 

Grubość folii [mm] Dopuszczalne 
odchyłki 

Masa 

powierzchniowa 

[g/m2] 

Wydajność 

powierzchni 

[m2/kg] 

gat. I gat. II 

0,18 +0,03 +0,04 166 6 

0,30 +0,03 202 5 

 -0,02   

Właściwości mechaniczne folii podano w tabeli poniżej: 

Właściwości Kierunek Wymagania dla folii 

gat. I gat. II 

Naprężenia zrywające, [MPa] nie mniej 
niż 

wzdłuż 12,8 9,8 

w poprzek 9,8 7,8 

Wydłużenie względne wzdłuż 250 250 

w poprzek 300 300 

Opór przedarcia [N] nie 
mniej niż 

wzdłuż 2,4 2,4 

w poprzek 1,3 1,3 

 

Przepuszczalność pary wodnej przy grubości folii 0,20mm, wilgotności względnej 95%  
i temperaturze 20ºC -0,3 g/m h. Folia polietylenowa wykazuje odporność chemiczną  
z wyjątkiem silnych kwasów, węglowodorów i olejów mineralnych. Nie wykazuje 
nasiąkliwości wodą. Nadaję się do stosowania w temperaturze od -40ºC do +60ºC. Służy  
do hydroizolacji, paroizolacji, do osłon budowlanych itp. 

Składowanie folii :rolki folii powinny być składowane w pozycji leżącej. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących 
izolację stropu lub stropodachu. 

Objęte niniejszą ST roboty należy wykonywać przy użyciu następującego sprzętu:  

pace, pędzle, szczotki dekarskie, urządzenia natryskowe, 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
oraz zanieczyszczeniem środowiska przez rozlanie. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z SST – B – O. 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe, 

styrodurowe i maty z wełny mineralnej należy układać na styk bez szczelin. 
5.2.3. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu 

płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

 

5.2.5. Płyty ze styroduru ( polistyrenu ekstradowanego) 
Powszechnie stosuje się polistyren ekspandowany o zamkniętych porach, polistyren 
ekstrudowany lub wełnę mineralną, która może stykać się z gruntem i ma zwiększoną 
odporność na wilgoć. Na oczyszczone podłoże nakleja się punktowo lub 
całopowierzchniowo płyty izolacyjne. W obrębie ścian tłoczone, twarde płyty 
polistyrenowe o wybranej grubości są przyklejane punktowo do wyschniętej izolacji. W 
zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia 
wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty są nakładane na izolację bądź klejone 
na niej pionowo. Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń. W części 
cokołowej przykleja się punktowo płyty izolacyjne ułożone poprzecznie, a powyżej gruntu 
umacnia się dodatkowo płyty izolacyjne za pomocą dybli z tworzywa sztucznego. 
Połączenie części elewacyjnej z cokołową oraz części cokołowej z opaską z płyt 
betonowych ułożonych na gruncie są narażone na pęknięcia. W tych miejscach jako 
zabezpieczenie przed wnikaniem wody można zamocować uszczelki, która zabezpieczy 
także przed wnikaniem wody. Jako powłoka końcową i zabezpieczająca płyty styroduru 
służy folia kubełkowa, przy fosie natomiast elementem dociskowym jest ścianka z cegły 
oraz okładzina kamienna. 

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.3.1. Przygotowanie podkładu. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.3.2. Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej  powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
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Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 
warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna bvć nie niższa niż 5°C. 

5.3.3.    EUROLAN 3 K 

Emulsji EUROLAN 3 K nie należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac 
przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także 
suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub  
w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną 
płócienną, np. po workach. EUROLAN 3 K może być stosowany na podłożu suchym  
i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, za 
pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i 
wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku 
chłodnej  
i wilgotnej pory roku EUROLAN 3 K schnie godzinami. Podłoża suche i chłonne należy 
najpierw zagruntować rozcieńczoną poprzez dodanie 30-70% wody, emulsją.  
Jako powłokę gruntującą dla bitumicznych   mas   szpachlowych   należy   nakładać   
EUROLAN   3   K   rozcieńczony   wodą   w   stosunku objętościowym 1:10.  
Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie 
dwukrotne pokrycie nierozcieńczonym EUROLAN 3 K. Wg normy DIN 18 195, część 4, 
należy wykonać jedną warstwę gruntującą i 3 warstwy pokrywające, a przed 
wykonaniem powłoki określone okładziny muru należy szczelnie zaspoinować, zaś w 
przypadku powierzchni betonowej, przed nałożeniem powłoki należy usunąć 
nadlewki z betonu. Następnie, o ile to konieczne (np. ściany z materiału 
porowatego) należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Natomiast  
w przypadku muru, j ego wyrównanie należy wykonać zaprawą cementową, 
względnie zaprawą wapienno-cementową 

Uszczelnione ściany można obudowywać po całkowitym wyschnięciu EUROLAN 3 K. 
Uszczelnionych ścian nie wolno obsypywać gruzem, ani też grubym kruszywem.  
W przypadku nakładania emulsji metodą natrysku zaleca się wykonanie rozcieńczenia 
emulsji wodą tzn. dodając ok. 10-20% wody. Zużycie emulsji jako warstwy ochronnej 
zależy od stopnia chłonności podłoża i w przypadku dwóch warstw nie powinno być 
mniejsze niż 400-500 g/m . 

5.3.4.    Superflex 100 S 

Przebieg procesu wykonawczego uszczelnienia zależny jest od występującego 
obciążenia wodą gruntową, którego rodzaj winien określić projektant. Podłoże musi 
być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet 
musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy 
wodzie działającej  



80 
 

pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko 
wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 
Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, 
kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile 
wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. 
Miękkie grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub 
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże  
pod SUPERFLEX 100 S. 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża tj. zbicia wystających resztek 
zaprawy, oczyszczenia krawędzi odsadzki fundamentowej z gruzu i ziemi, usunięcia 
mleczka cementowego i resztek zaprawy i innych obniżających przyczepność części. 
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem EUROLAN 3 K, 
rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. 

Nakładanie uszczelnienia powierzchniowego z materiału SUPERFLEX 100 S 
wykonywane jest metodą natrysku w ramach rozwiązań systemowych firmy 
DEITERMANN. Powierzchni uszczelnionej materiałem SUPERFLEX 100 S nie należy 
wygładzać. Odpowiednie aparaty natryskowe to np. Wagner HP 1200 G lub GP 
3000. 

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, 
nierównych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest 
szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) SUPERFLEX 100 S. Szpachla 
wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy. 

Nakładanie uszczelnienia z materiału SUPERFLEX 100 S następuje zgodnie z normą 
DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok 
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy 
powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić 
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia 
spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową w drugim procesie 
roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z włókna szklanego. 
SUPERFLEX 100 S osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu  
i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych  
i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym 
wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła 
woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy 
ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani 
żwiru gruboziarnistego.  
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi 
zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem 
albo stosować zacienienia. 

5.4. Układanie folii polietylenowej. 

Arkusze folii układa się luźno na powierzchniach poziomych lub lekko nachylonych do 
poziomu, natomiast do powierzchni pionowych przykleja się je klejem. Arkusze 
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powinny być układane na zakład 3÷5cm a ich styki klejone, spawane gorącym 
powietrzem lub łączone za pomocą zgrzewania. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami 
oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

 

6.2. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, materiały 
izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powianiem 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie   dopuszcza   się   
stosowania   do   robót   materiałów   izolacyjnych,   których   właściwości   nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowym norm. nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 
na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych 
powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 
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dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg SST – B – 8  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-77/B-27604 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

[2]BN-79/6751-02 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

[3]PN-EN ISO 6946:2004 -  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  
i  współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
[4]PN-EN IS010456:2004 - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 
[5]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-
wilgotnościowe.  Tabelaryczne wartości   obliczeniowe. 
[6]PN-EN ISO 13789:2001 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania. 
[7]PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabr 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek gresowych przewidzianych 

do wykonania  w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu Budowa windy zewnętrznej 

budynku Urzędu Gminy w Galewicach  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                          i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko              
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

 pokrycie podłóg (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych            z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin               i okładzin 
wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                   
i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania                 i 
odbioru robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                      
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.       z 
2003 r. nr 120, póz. 1133), 

 projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
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 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, póz. 2072), 

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 

 aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126            z 
późniejszymi zmianami), 

 protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami 
z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza. 
W projekcie powinny być zawarte: 

 wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy,                             z 
wyszczególnieniem materiałów do napraw, 

 specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

 sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia, 

 kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, wymagania i warunki odbioru wykonanej 
wykładziny i okładziny, 

 zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w SST – B – O „Wymagania ogólne". 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych               
z płytek ceramicznych i gresowych powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych                i 
okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
wykładzinowych. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 

 uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 
Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Rodzaje materiałów 

 płytki kamionkowe GRES; 

 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka; 

 zaprawa klejowa "ATLAS" i „ATLAS-KARO” - sucha mieszanka; 

 spoina do płytek; 

Wyroby – płytki gresowe 

Właściwości płytek podłogowych: 

 gatunek I 

 nasiąkliwość: 0,5 % 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa 

 twardość wg skali Mosha 6-10 

 klasa ścieralność V 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 Długość i szerokość:  ±1,5 mm 

 Grubość:  ± 0,5 mm 

 Krzywizna: 1,0 mm 

 Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m
2
 płytek. Na opakowaniu 

umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 

transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 

 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania i materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. Kompozycje klejące do 

mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Klej do wykładzin PCV (np. winylowy - 
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Osakryl) wg norm. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne 

na działanie środków dezynfekcyjnych 
 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne"  

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na 
budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone; 

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
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3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.3. Wykonanie wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 
powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-15 i grubości minimum 30 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa,             a 
na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

 podkłady związane z podłożem - 25 mm 

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

 podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny 
mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji 
budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, 
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w 
projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się 
z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 
skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcją producenta. 
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Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy 
zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek  i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 50 x 50 mm - 3 mm 

 100 x 100 mm- 4 mm 

 150 x 150 mm— 6 mm 

 200 x 200 mm - 6 mm 

 250 x 250 mm- 8 mm 

 300 x 300 mm- 10 mm 

 400 x 400 mm- 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po 
nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 
klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 
warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach 
o długości boku: 

 do 100 mm - około 2 mm 

 od 100 do 200 mm - około 3 mm 

 od 200 do 600 mm - około 4 mm 

 powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu 
powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak 
dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
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wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych                         o 
powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 
mogą być także płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne". 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie 
materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat 
lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty         i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do l mm 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych                           i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin                i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono              
w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą            a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń              z 
dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych               i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym               w 
projekcie, 

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.1. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku 
rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne". 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót                        w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 
komisji następujące dokumenty: 
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 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze 

 dokumentację powykonawczą, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów               
i wyrobów, 

 protokóły odbioru podłoże, 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je                     
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań                i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub 
okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno                         z 
następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

 odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie                       i 
powtórnie do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin                             z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany 
na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających             z obniżonej jakości 
robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne" . 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej                 i 
umowy, 

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 

 wartość pracy sprzętu z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości                i 
znakowanie. 

 PN-EN87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 

 PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B l. 

 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a. 
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 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B II b. 

 PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A 
l. 

 PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.GrupaAlla.Cz.1. 

 PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 2. 

 PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 
II b. Cz. 1. 

 PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A 
II b. Cz. 2. 

 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

 B-10100 PN-70 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów                           i 
sprawdzanie jakości powierzchni. 

 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

 porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 

 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 

 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 

 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.PNEN 

 ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu               i 
kadmu. 

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 

 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 

 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych                     i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 
1990 rok. 

 Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny                  
i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 

 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok. 

 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  wykończeniowych malarskich przewidzianych do wykonania  w 
ramach robot budowlanych przy realizacji projektu Budowa windy zewnętrznej budynku 

Urzędu Gminy w Galewicach  

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 
odbiorach   i rozliczaniu robót malarskich. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                         
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

Zakres robót: 

Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie robót malarskich 
wg poniżej podanego zakresu: impregnacja i zabezpieczenie izolowanie w tym: 

- malowanie ścian tynkowanych obejmuje gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie; 

- malowanie elementów stalowych obejmujące przygotowanie podłoża, malowanie farbą 
antykorozyjną do metalu i malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. 

Z uwagi na prace prowadzone wewnątrz i na zewnętrz obiektu prace związane z 
malowaniem tynków wewnętrznych, zewnętrznych, oraz stalowych malowanie należy 
poprzedzić  wykonaniem próbek kolorystycznych na tynkach bądź elementach, celem 
zaakceptowania kolorów przez nadzór autorski oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej 
roboty malarskie jakie występują przy realizacji umowy. 

a)  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 
trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 
wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych SST – B – O. 

b) Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

 grup robót - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 

c) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
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zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

mianowicie: 

 Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 
będzie wykonywana powłoka malarska. 

 Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 

 Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na spoiwie 
dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie cząsteczek 
polimerów i kopolimerów. 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 
 

Warunki ogólne. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót z 
projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST. 

 Do malowania podłoży można przystąpić po dokonaniu ich odbioru przez NI, a także przy 
spełnieniu wymagań technologicznych jak wilgotność podłoża. 

  Malowanie elewacji wykonywać po pracach termoizolacyjnych. W projekcie przyjęto 
tynki cieńkowarstwowe o kolorach zgodnie z projektem, kolorystyka wewnątrz obiektu 
wg ustaleń z inwestorem oraz użytkownikiem budynku.  

Powłoki malarskie 

Przygotowanie podłoża: 

•  podłoża pod farby powinny być związane i nie posiadające substancji adhezyjnych. 

Zalecenia: 

•  powinny być zgodne z PN-C – 81914 w klasie S ( s - farby odporne na szorowanie na 
mokro ) 

• Tynki kolorowane w masie mineralne-dopuszcza się wykonanie tynków i malowanie 
końcowe aby uzyskać wymagany efekt powłoki jednorodnej z cokołem dołem dodatkowo 
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impregnowanym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania próby wymalowań celem 
uzyskania zatwierdzenia przez nadzór. 

• Roboty malarskie należy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie ich 
wykonywania oraz ściśle z kartą techniczną produktów do gruntowania , malowania 
podkładowego i nawierzchniowego.  

• Prace malarskie zewnętrzne nie powinny być prowadzone w czasie opadów 
atmosferycznych, silnych wiatrów, przy wilgotności powietrza większej niż 80%, 
intensywnego nasłonecznienia. W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia 
robót malarskich powierzchnie świeżo pokryte farbą i nie wyschnięte należy zabezpieczyć 
przez ich osłonięcie. 

• W ramach prac przygotowawczych do robót malarskich należy elementy budowlane 
istniejące w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczyć przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem. 

• Do wykonania robót malarskich elementów tynkarskich zastosować należy uznane i 
sprawdzone powłoki producentów przyjęte do PW np. Stoi-spo, StoSilicoColor, Isposil. 

• Dopuszcza się do malowania elewacji użycie farb innego producenta pod warunkiem 
zachowania procedur określonych w OST Zachowania warunków dotyczących zawartości 
części organicznych nie większej niż 5%, współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd<0.01m, 
współczynnika nasiąkliwości W<0.1kg/m porównywalnych z farbami prawdziwie 
sylikatowymi z dobrych wyrobów. 

2. Materiały. 

• Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do 
picia. Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody  

zawierającej oleje, tłuszcze organiczne. 

• Mleko wapienne - powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany uzyskanej przez 
rozcieńczenie ciasta wapiennego (1 część) z wodą (3 części), tworząc jednolitą masę bez 
granulek i zanieczyszczeń. 

• Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki: 

- woda - do farb wapiennych; 

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych; 

- inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak i 
zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania. 

• Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie: 
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- farby emulsyjne - na tynkach wewnętrznych można stosować farby emulsyjne na spoiwie z 
polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie z 
zasadami norm i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 

• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 

• Wyroby epoksydowe: 

- lakier bitumiczno epoksydowy; 

- emalia epoksydowa chemoodporna szara; 

- emalia epoksydowa chemoodporna biała; 

- gruntoszpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97. 

• Farby akrylowe do malowania. 

• Środki gruntujące - przy malowaniu farbami emulsyjnymi. 

Powierzchni betonowych i tynków zwykłych nie gruntuje się jeżeli świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby nie podaje inaczej. 

Na podłożach nasiąkliwych (chłonnych) przewiduje się do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3^5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do 
malowania nawierzchniowego. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami olejnymi 
o syntetycznymi należy gruntować rozcieńczonym pokostem w stosunku 1:1 do 
gruntowania podłoża celem zmniejszenia jego chłonności i nasiąkliwości stosować należy 
mydło szare w postaci roztworu wodnego 3-5. 

• Farby silikatowe typu Isposil, StoSilikoColor lub porównywalne parametrami, wymaganiami 
dla uzyskania efektu końcowego w obiekcie np. faktura gładka matowa (nie połyskliwy 
stopień dyfuzyjności itd.).  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601 "2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 9002:2002 „Przechowywanie farb w minimalnej temp. 
dopuszczalnej +5oC". 

Materiały winny spełniać wymogi dla zastosowania to jest po dokonaniu oczyszczenia 
materiałów, tynków, elewacji i elementów.  Kolor uzgodnić z projektantem i inspektorem 
sprawującym nadzór nad obiektem.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – 
O „Wymagania ogólne”. 

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002 

Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na 
ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na 
przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. 
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Farby emulsyjne różnią się nieco właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa: 

akrylowe, w których spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą gładką 
powłokę. Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" 
ścian. 

Pomalowana nimi powierzchnię można wielokrotnie zmywać. Mogą być stosowane 
we wszystkich pomieszczeniach Farby akrylowe tworzą powłokę przez odparowanie z 
nich rozpuszczalników (schnięcie fizyczne), schną bardzo szybko dając powłoki bardzo 
odporne na warunki atmosferyczne, nie ulegają degradacji pod wpływem promieni UV 
(chyba że zawierają w swoim składzie styren), dzięki czemu powłoka ich nie ulega 
kredowaniu, nie żółkną. 

lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla 
pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych – pomalowana 
nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we 
wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych 
(kuchni, łazienek). 

Do malowania należy stosować farby: 

ściany pomieszczeń- farba emulsyjna, 

ściany ciągów komunikacyjnych – farba lateksowa, 

sufity w pomieszczeniach suchych - farba emulsyjna biała, 

sufity w pomieszczeniach mokrych - farba lateksowa biała, 

Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
tylko wodociągowa woda pitna. 

Pozostałe materiały i materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: 

środki gruntujące, 

rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
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Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania), 

uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 

Wewnętrzne roboty malarskie 

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi( bądź akrylowymi) wewnątrz pomieszczeń winny 
być wykonane w temperaturze nie niższej niż 10°C z zachowaniem warunku utrzymania 
temperatury 8°C przez następne dwa dni.. Wilgotność nowych tynków nie może przekraczać 
8 %. 

Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoż. 

Zabezpieczenia elementów metalowych: 

Wszystkie elementy metalowe które nie posiadają warstw ochronnych należy zabezpieczyć 
przed korozją chemiczną poprzez powlekanie powłokami antykorozyjnymi. 

- usunąć z podłoża wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na proces 
przygotowania podłoża i malowania. 

-odtłuścić. 

- zgorzelinę i rdzę usunąć do uzyskania stopnia czystości St 2. 

- po przygotowaniu podłoża przystąpić do nałożenia warstwy farby podkładowej FERREX 
RAPID lub równoważnej na mokro grubości min. 70 mikrometra lub na sucho min 45 
mikrometra zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Wszystkie prace musze być 

prowadzone dodatkowo zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta farb. 

Elementy budowlane ze stali i aluminium należy odizolować przekładkami z tworzyw 
sztucznych w celu zabezpieczenia przed korozją fizyko – chemiczną. 

Środek do strukturalnego wzmacniania podłoża ścian : 

• Rozpuszczalnikowy, grzybobójczy wgłębny środek gruntujący na bazie żywicy 
polimeryzacyjnej. 

• Wysoka zdolność strukturalnego wzmacniania podłoża, i wiązania luźnych fragmentów 
podłoża. Preparat musi umożliwiać niezakłóconą dyfuzję. 

• Absolutnie nie wolno stosować preparatów błonotwórczych np. wszelkiego rodzaju środki 
i grunty na bazie akrylu. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 

 Szczotki o sztywnym włosiu, 

 Pędzle i wałki, 

 Mieszadła napędzane wiertarka, 

 Agregaty malarskie, 

 Drabiny i rusztowania. 
IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O w punkcie 4. 

Pakowanie i magazynowanie 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiałów należy wykonać 
zgodnie z wymogami aktualnej normy i zaleceniami producenta farb. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

i. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                       Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE 
WYMAGANIA SPECJALNE 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

Warunki przystąpienia do robot 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot malarskich należy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Bezwzględnie 
należy usunąć wszystkie tłuste plamy. Następnie należy powierzchnię zagruntować. Przy 
robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Przygotowanie podłoża 

 zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 

 gruntowanie podłoża, 

 dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, 

 usunięcie folii zabezpieczającej. 
 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających,                                     
a w szczególności: 
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 po całkowitym zakończeniu robot instalacyjnych, 

 po wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe, 

 po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów. 
 

Pierwsze malowanie należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 16 godzinach od nałożenia 
gruntu – chyba że instrukcja producenta dopuszcza wcześniejsze malowanie. 

 

Drugie malowanie można wykonać, po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy oraz 

wykonaniu następujących robot w pomieszczeniach: 

 po białym montażu, 

 po ułożeniu posadzek. 
Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być 
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 
14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, 
równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych 
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy. 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem 
środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do 
pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę 
nanosić farbą            o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C 
i nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

ii. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O w punkcie 6. 

Badania w czasie wykonywania robot 

Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane: 

 utrwalenie zagruntowanych powierzchni, 
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 nasiąkliwość, 

 wsiąkliwość, 

 wyschnięcia, 

 przyczepność, 

 wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 
 

Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. Badania powłok z farb emulsyjnych należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, 
plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny 
być jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 
wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

Jednostką obmiaru jest: m2. wykonania robot malarskich. 

1. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O 
w punkcie 8. 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość i dokładność wykonania robot. 
 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi 

elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. 

Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostawa materiałów, 

 wykonanie badań specjalistycznych, 

 sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 

 malowanie, 
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 prace porządkowe. 
 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport. 

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

 PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styren owe. 

 PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i 
aikidowe. 

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 

10.2. Inne 

Instrukcje producenta. 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

d) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru rusztowań przewidzianych do wykonania   w ramach robot budowlanych przy 

realizacji projektu Budowa windy zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w Galewicach 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu 

robót tynkowych. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zakres robót: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie: 

- wykonywanie rusztowań dla zrealizowania robót budowlanych, konstrukcyjnych przy budowie 

szybu dźwigowego; 

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej tynków jakie występują przy realizacji umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonywaniu przedmiaru dla rusztowań i zabezpieczeń przyjąć należy następujące elementy: 

- pomosty robocze; 

- wysokości zapewniające dostępność całej wysokości obiektu; 

- dojścia do elewacji w strefie dachu; 

- Zastosowanie rusztowań osiatkowanych; 

- Wygrodzenie stref bezpieczeństwa; 

- Transport materiałów sypkich z rozbiórek rurami zsypowymi; 

- W gorące dni nawilżać ścian zapobiegające nadmiernemu pyleniu; 

- Sukcesywne sortowanie oraz wywożenie materiałów z rozbiórek; 

e)  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 
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Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 

dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST – B – O 

f) Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
-    grup robót - KOD CPV: 45100000-8 Prace przygotowawcze 

-    klas robót – KOD CPV:  45262120-8 Rusztowania,  45262110-5 Zabezpieczenia 

g) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,                     a 

mianowicie: 

Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w SST – B – O "Wymagania ogólne"". Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ 
DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

1. Warunki ogólne. 

• Przed przystąpieniem do montażu rusztowań na placu budowy powinny być zakończone wszystkie 

roboty przygotowawcze i zabezpieczające jak: ogrodzenie placu budowy, wyposażenie w tablice 

informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposażenie miejsca ze sprzętem ochrony p.poż., 

wykonane daszki ochronne zabezpieczające wejścia do budynku. 

• Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczącej wznoszenia i demontażu rusztowań 

budowlanych -TD/F02. 

2. Materiały. 

Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjętym systemem rusztowań, instrukcją ich 

producenta i indywidualnym projektem. 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Przewiduje się montaż ręczny lub przy użyciu sprzętu zgodnie z instrukcją producenta rusztowania i 

indywidualnym projektem który zapewnia wykonawca. 
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4. Transport. 

Rusztowania stojakowe powinny zostać zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami 

komunikacyjnymi. Wielkości prześwitów otworów w rusztowaniach dla zapewnienia przejazdu 

powinna zostać dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem przy szerokości otworów 

wjazdowych nie mniejszej niŜ 3.0m. stojak w obrębie wyznaczonych przejazdów powinny być 

zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i zmianą położenia w przypadku uderzenia 

środka transportu. 

5. Wykonywanie prac związanych z ustawianiem i rozbiórką rusztowań. 

• Warunki podjęcia robót: 

- Wykonawca przedłoży NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram wykonywania 

robót montażowych, jak i demontażowych rusztowań, uwzględniający wszystkie warunki w jakich te 

wyroby będą wykonywane; 

- montaż rusztowań, ich eksploatowanie oraz demontowanie będą przeprowadzane zgodnie z 

instrukcją producenta i projektem indywidualnym; 

- pracownicy zatrudnieni przy montażu, jak i demontażu rusztowań muszą być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania; 

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowań należy wyznaczyć i zabezpieczyć zgodnie z przepisami 

strefę niebezpieczną; 

- przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy przy nich zatrudnieni muszą być zabezpieczeni 

pasami ochronnymi oraz linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcyjnych budowli bądź 

rusztowań. 

• Wymagania techniczne i ogólne dla rusztowań: 

- rusztowania muszą być ustawione na podłożu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze spadkiem 

podłoża zapewniającym odpływ wody deszczowej i nie podmywanie podłoża; 

- rusztowania powinny być zakotwione przez rozmieszczenie równomierne kotwień na całej   

powierzchni ściany, przy której wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwień, ich liczbę. 

Wielkość siły kotwiącej powinna być określona w dokumentacji producenta lub projekcie 

indywidualnym rusztowania; 

- konstrukcja rusztowania nie może być wyższa poza linię kotwienia o więcej niż 3.0m; - pomost 

roboczy nie może się znajdować powyżej 1.5m od największej linii kotwienia;  

- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwień powinny być całkowicie dosunięte do ściany; 

- w przypadku odsunięcia rusztowania ponad 0.2m należy zamontować od strony ściany balustradę; 

- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadać instalację uziemiającą i piorunochronową; 

- udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach zamocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może być większy od 1.5kN; 
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- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 

może przekraczać 20.0m; 

- rusztowania bezpośrednio ustawione w miejscach przejść, przejazdów bądź przy drogach i 

chodnikach powinny zostać wyposażone w daszki zabezpieczające; 

- zabrania się używania materiałów budowlanych i ich opakowań (skrzyń, beczek, pojemników itp.) 

jako podpór bądź rusztowań pod pomosty robocze; 

- rusztowania powinny posiadać zabezpieczenie osób przechodzących przed urazami oraz 

uszkodzeniami odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak również zabezpieczenia przed 

spadaniem przedmiotów, narzędzi, materiału; 

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z 

wyposażeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 

projektową, z elementów podanych przed producenta badaniom za zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa. Dotyczy to także alternatywnych do aluminiowych rozwiązań rusztowań, jak 

rusztowania z rur stalowych skręcanych z pomostami drewnianymi, z wyposażeniem równoważnym 

do rusztowań aluminiowych; 

- rusztowania nietypowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem. Liczbę zakotwień oraz 

wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości rusztowania 

przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250kg; 

- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli 

wymagają tego względy bezpieczeństwa rusztowania te powinny być kotwione do ściany budowli co 

najmniej w dwóch miejscach; 

- nie przewiduje się używania rusztowań wiszących. 

• Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań: 

- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do przebywania 

zatrudnionych pracowników oraz bieżącego składowania niezbędnych ilości materiałów i 

narzędzi. Konstrukcja pomostu musi być dostosowana do przeniesienia obciążeń działających 

na pomost; 

- rusztowania należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem; 

- wykonywanie równoczesne robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod 

warunkiem zachowania wymaganych technologią i przepisami odstępów pomiędzy 

stanowiskami roboczymi; 

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robót na dwóch pomostach roboczych znajdujących się 

w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczeń; 

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obciążenia pomostów rusztowań przez 

gromadzenie materiałów ponad ustaloną normę oraz gromadzenie się pracowników; 
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- zabronione jest wspinanie się po konstrukcji rusztowań (stojakach, poprzecznicach, poręczach); 

- zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach po ukończeniu pracy, a także 

pozostawianie narzędzi bezpośrednio przy krawędziach pomostów; 

- zabronione jest przechylanie się przez poręcze rusztowań, wykonywanie gwałtownych ruchów, 

gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie, jak i opieranie o ścianę budowli ; 

- zabronione jest zrzucanie elementów rozbieranych z rusztowania. 

• Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaż i demontaż: 

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas wiatru o szybkości powyżej 10m/s, 

podczas burzy i wyładowań atmosferycznych, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu, 

gołoledzi; 

- zabronione jest ustawianie rusztowań i ich rozbieranie o zmroku, jeżeli nie zostało zapewnione 

oświetlenie pozwalające na dalszą widoczność; 

- pomosty rusztowań, drabiny, piony komunikacyjne należy utrzymywać w czystości, a w okresie 

zimowym usuwać śnieg i posypywać piaskiem. 

6. Kontrola, badania i odbiór rusztowań. 

• Przystąpienie do użytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego odbioru 

przez kierownika budowy, bądź upoważnioną osobę po dokonaniu wpisu do Dziennika 

budowy. 

• Rusztowanie podlega każdorazowemu przeglądowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy lub 

upoważnioną osobę po wystąpieniu czynników stwarzających zagrożenie dla wykonania prac, 

po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

Przegląd taki niezależnie od w/w czynników musi być dokonywany okresowo nie rzadziej niż 

raz na miesiąc. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, których 

ilość 

określona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian zaakceptowanych przez NI i 

sprawdzonych na budowie. 

8. Odbiór robót. 

Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego z określeniem: 

• przeznaczenia rusztowania; 

• użytkowania rusztowania; 
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• wykonawcy montażu rusztowania, podając jego imię, nazwisko, nazwę i nr telefonu; 

• dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania; 

• oporność uziomu; 

• datę przekazania do użytkowania; 

• terminy kolejnych wymaganych przeglądów. 

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica podająca: 

• wykonawcę montażu i nr telefony; 

• dopuszczalne obciążenie konstrukcji i pomostów. 

9. Podstawa płatności. 

Ustalenia ogólne związane z podstawą płatności podano w OST. Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i 

umowie. Rozliczenie częściowe może być dokonane po procentowym określeniu zaawansowania 

robót, jeżeli taki sposób rozliczania jest przewidziany w umowie. Zapłata następuje za roboty 

wykonane i odebrane przez NI. 

10. Przepisy związane. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 

• Instrukcja BHP dotycząca wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych TD/F02; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z późniejszymi zmianami; 

• PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczeństwa, ochrona i higiena pracy; 

• PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-90-Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 

• PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część   

  1: Specyfikacje techniczne wyrobów; 

• PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.  

   Część12: Szczególne metody projektowania konstrukcji; 

• PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1:   

   Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania; 

• PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach  
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   roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań; 

• PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne  

   parametry; 

• PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

• PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

• PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia; 

• PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania; 

• PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Jednostka Projektowa: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna 

KONSTRUKTOR Marcin Korłub .  

45-256 Opole, ul. Bytnara Rudego 20A/1 

tel. 602 522 774  e-mail: korlub@poczta.onet.pl 
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I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Nazwa zamówienia: „BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ 

PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W 

GALEWICACH” 

Nazwa obiektu: BUDYNEK ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ 

Adres obiektu budowlanego: 98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu windy wraz konstrukcją nośną w ramach robot budowlanych 

przy realizacji projektu Budowa windy zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w 

Galewicach  

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych  

w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu windy. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji STT – B – O „Wymagania Ogólne”. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie  

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych 

przez producenta platform i wind.  

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi 

częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Dźwig osobowy 

Moc ok. 7,7  kW 

Udźwig min 650 kg 
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Prędkość jazdy min 1 m/s 

 

Kabina 

Wymiary wewnętrzne kabiny: min 1,1x1,4m 

Ściany kabiny stal nierdzewna satyna, szkło, 

Wykończenie podłogi - wykładzina PCV antypoślizgowa, 

Oświetlenie - automatyczne, zalecane LED, panel świetlny ze stali nierdzewnej 

Wentylator- automatyczny (cichy) 

Lustro - pionowe wąskie min 0,4m
2
 

Przyciski kabiny- otwieranie, zamykanie, przycisk z blokadą na klucz, tablica przyzywowa na 

wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny, 

Wskaźnik - (min matryca kropkowa) strzałka kierunkowa, pięto, alarm (telefon), wskaźnik 

przeciążenia, sygnał głosowy, syntezator mowy, oznakowanie dla osób niewidomych, 

Przycisk wezwań - góra, dół, przycisk blokady na kluczyk, 

Zabezpieczenia ppoż. - w przypadku alarmu pożarowego kabina zjeżdża na poziom terenu a 

drzwi pozostają w pozycji otwartej,  

Poręcze - na wysokości 0,9m 

Szczegółowe wyposażenie kabiny należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wykończenia 

Od wewnątrz przestrzeń pomiędzy konstrukcją szybu a ścianami budynku wykończyć blachą 

nierdzewną.   

Szafa sterownicza 

Na najwyższej kondygnacji zaprojektowano szafę sterowniczą. Szafę zaleca się (zależnie od 

jej grubości) wkuć w grubość ściany. 

Informacje dodatkowe: 

- minimalne podszybie i nadszybie co pozwala w prosty i tani sposób montować urządzenie 

bez wykonywania kosztownych prac budowlanych. 

- zasilanie 230V/24V oraz znikome potrzeby energetyczne urządzenia 1.5 kW powodują,  

iż urządzenie jest tanie w eksploatacji i nie wymaga budowy dodatkowej instalacji  

elektrycznej. 

- w razie zaniku napięcia winda posiada opcje zjazdu awaryjnego 
- nie wymaga budowy lub adaptacji pomieszczenia na tzw. maszynownię, gdyż cały zespół 

sterująco - zasilający mieści się w niewielkiej szafie i może być zainstalowany  

w  dowolnym miejscu w promieniu 6m od urządzenia. 

UWAGA ostateczny dobór wyposażenia kabin i wind w Nadzorze Autorskim  

po wyłonieniu dostawcy urządzeń.  
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2.2.Wymagania dla materiałów 

2.2.1 Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3SX- St3SY we PNEN 

10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 

do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane są o długościach: 

do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm -3 do 15 m z odchyłkami: do 50 

mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszcza lna krzywizna 1.5 

mm/m. 

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki dostarczane są o 

długościach: do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 

długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej krzywizna ramion nie powinna 

przekraczać 1 mm/m. 

(4) Blachy 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się 

stosowanie blach grubych. 

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN- EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 

i naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, 

drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są niedopuszczalne.  

2.1.3 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 
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- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 

czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2 Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-

346 lub ER-546. 

Elektrody EA146 są to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-ENISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm - 4.8-11, dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II 

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
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(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Składowanie 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 

przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po 

wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach 

.2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3.SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 
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4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

4.1.Transport i magazynowanie  

Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta. 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST – B – O. 

Cały montaż dźwigu wykonywany jest wewnątrz szybu. Z tego względu nie są wymagane 

żadne podesty montowane w szybie. Do montażu i transportu podzespołów (prowadnice, 

wciągarka, itp.) wykorzystuje się kabinę podnoszoną wciągnikiem Istnieje w takiej sytuacji 

konieczność odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nośność i 

odpowiednio usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika prędkości (jako 

element bezpieczeństwa przy montażu, zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed 

spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciągnika.  

Wydajny montaż oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krótkie czasy montażu, 

bezpieczeństwo i swobodę. Z tego względu, że większość prac jest wykonywana wewnątrz 

szybu, to minimalizuje zakłócenia pracy innym podwykonawcom. 

5.1. Montaż 

Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną 

Instrukcją Montażu Dostawcy 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

Każda platforma i winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad 

produkcyjnych i uszkodzeń mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne. 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STT – B - O „Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi 

podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

wysokościowy otworowania szybu windowego . 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia 

dźwigowego, platformy. 

8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania  

i obowiązującymi normami. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano  STT – B – O „Wymagania ogólne". 

8.1. Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów. 
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Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT  

i Jednostkę Inspekcyjną UDT w przypadku dźwigu modelowego.  

 

8.1.1. Definicja 

Dźwig modelowy ( wzorzec ) jest to urządzenie, dla którego Jednostka Notyfikowana 

wystawiła tzw. Świadectwo Badania Typu EC ( wg Załącznika V do LD 95/16 WE), 

stwierdzające, że dźwig jest zgodny z Dyrektywą Dźwigową LD 95/16 WE. Posiadanie 

Świadectwa Badania Typu pozwala na uproszczenie czynności związanych z„ Oceną 

Zgodności „ zwłaszcza dla dźwigów, które nie spełniają w całości wymagań norm 

zharmonizowanych ( np. dźwigi bez maszynowni ). Dźwigi muszą posiadać Świadectwo 

Badania Typy EC – są więc urządzeniami modelowymi, pod warunkiem jednak spełnienia 

wszelkich wymogów zawartych w przedstawionych przez producenta wytycznych. 

8.1.2. Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej. 

Po zakończeniu montażu dźwigu oraz sprawdzeniu urządzenia przez wewnętrzną Kontrolę 

Jakości dostawcy, zostaje przygotowana w 2 egzemplarzach i przedłożona w Jednostce 

Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- odbiorcza w celu dokonania Oceny Zgodności wg 

Załącznika VI do LD 95/16 WE (moduł B+F) – „Odbiór Końcowy„ 

8.1.3. Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na : 

Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem 

dźwigu (Świadectwem Badania Typu Dźwigu), 

• Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE. 

Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje : 

• Wniosek o „Ocenę Zgodności” 

• Opis techniczny 

• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 

• Schematy elektryczne 

• Certyfikaty na liny 

• Książkę dźwigu 

• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania konserwacji, 

badań i działań ewakuacyjnych 

• Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpieczeństwa 

• Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu 

Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „ Odbioru Końcowego „ Jednostka 

Notyfikowana wystawia tzw. „Certyfikat Zgodności „ dla danego urządzenia Dostawca 

dźwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności z Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw. 
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Deklarację Zgodności podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz 

urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE. 

Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno – odbiorczej wraz  

z Deklaracją Zgodności i przekazuje ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT  

Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje: 

• Zgłoszenie użytkownika – informacja kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest jego 

siedziba, nr NIP użytkownika, Nr Regon 

• Opis techniczny 

• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 

• Schematy elektryczne 

• Certyfikaty na liny 

• Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego użytkowania, konserwacji, 

badań i działań ewakuacyjnych 

• Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa 

• Protokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwig 

Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje 

następujących czynności : 

• Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji 

• Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i oznakowania 

• Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją 

Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół 

czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację 

urządzenia transportu bliskiego. 

Użytkownik dźwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej 

konserwacji urządzenia oraz oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostkę 

Inspekcyjną, może włączyć dźwig do eksploatacji. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego 

• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia platformy 

• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne 

roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 

niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
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[1.]      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

[2.]      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  12  kwietnia  2002 r.  w sprawie warunków 

technicznych,   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 

poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). [3.]      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów.  

[4.]      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  

[5.]      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

[6.]      Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)  

[7.]      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)  

[8.]      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.  22.04.1998 r.  w 

sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 

obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)  

[9.]      Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów Polskie 

normy stosowane przy tego typu urządzeniach. 

[10.]    PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 

 

 

 

 


