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SPIS SPECYFIKACJI: 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA              OST 

I. Część ogólna 

II. Wymagania ogólne 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     SST 

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowę 

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych 

SST S 01 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych (osobne opracowanie) 

SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (osobne opracowanie) 

SST W 01 Roboty wykończeniowe 

UWAGA! 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Jeśli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostały podane znaki towarowe, patenty lub wskazania 

pochodzenia produktu, należy uznać, że dopuszczające jest składanie ofert równoważnych. Dodać także 

należy, że w doktrynie wskazuje się, że produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, 

co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości 

określonego w specyfikacji produktu. Z kolei: „oferta równoważna” to taka, która przedstawia przedmiot 

zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które 

zostały zakreślone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy 

czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem 

referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy 

i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowień art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, ma obowiązek wykazania, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.  

Na wykonawcy oferującym produkty równoważne spoczywa zatem, w razie zaistnienia wątpliwości, ciężar 

wykazania równoważności treści składanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, który nakłada 

na zamawiającego obowiązek posługiwania się przy opisie przedmiotu zamówienia Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy w zakresie niezbędnym do właściwego opisu cech technicznych 

i jakościowych przedmiotu zamówienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp określają kolejność 

uwzględnienia poszczególnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający 

opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN MAŁY, GMINA LUBIN 

 

 

4 | s t r o n a   

OST 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa zamówienia: REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN MAŁY, 

GM. LUBIN 

59-311 Krzeczyn Mały ul. Wrzosowa 9, dz. nr 256/8, obręb 0012 Krzeczyn Mały 

Zamawiający: Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin 

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego. 

1) Zamawiający: Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin 

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Lubinie 

3) Wykonawca        (wypełnić po rozstrzygnięciu przetargu) 

4) Zarządzający realizacją umowy        (wypełnić) 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Budynek użyteczności publicznej o funkcji świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

1) Inwestycja realizowana będzie jako całość zamówienia 

W ramach inwestycji uwzględniono: 

• wykonanie wyburzeń części ścian wewnętrznych 

• remont posadzek w określonym zakresie 

• wykonanie ścian działowych wraz z wykończeniem zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń  

• skucie tynków i wykonanie nowego wykończenia na istniejących ścianach niezakwalifikowanych do 
rozbiórki 

• oczyszczenie i impregnacja tynku strukturalnego 

• montaż urządzeń sanitarnych natynkowych i podtynkowych w remontowanych pomieszczeniach 

• montaż zabudowy kabin toaletowych wykonanych z płyt HPL w pomieszczeniach sanitarnych 

• wymianę stolarki drzwiowej w określonym zakresie 

• demontaż i montaż urządzenia grzewczego oraz elementów wentylacji i oświetlenia  

• odtworzenie fragmentów sufitów w miejscach rozbiórki ścian działowych 
 

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a także zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami wykonawczymi - pod nadzorem osób do tego 

upoważnionych. 

2) Rodzaje występujących robót wg grup CPV: 

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 
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DZIAŁ GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA 

(1) (2) (3) (4) (5) 

45000000-7    ROBOTY BUDOWLANE 

 45100000-8   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

  45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9   

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI 

ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

 45210000-2  Roboty w zakresie budynków 

  45211000-9 
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i 

domów jednorodzinnych 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

 45220000-3  Roboty inżynieryjne i budowlane 

  45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45300000-0   ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 

 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

  45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 

  45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

  45224000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

  45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45400000-1   
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 45410000-4  Tynkowanie 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45422000-1 Roboty ciesielskie 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 

3)  Rozmieszczenie obiektów w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

Obiekty należy wykonać w pełnym zakresie robót umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów 

PROJEKT WYKONAWCZY - PW 
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1.4.2. Spis specyfikacji technicznych 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST 

I. Część ogólna 

II. Wymagania ogólne 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowę 

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych 

SST S 01 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych (osobne opracowanie) 

SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (osobne opracowanie) 

SST W 01 Roboty wykończeniowe 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

• Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

Zamawiającego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupełnień, wówczas Wykonawca w uzasadnionym 

przypadku przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i opracowania i przedłoży je w czterech kopiach 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Każde odstępstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarządzającego umową lub 

przez osobę przez niego upoważnioną. 

2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy usunąć wszystkie przedmioty i obiekty 

zagrażające bezpieczeństwu osób, które będą prowadzić roboty budowlane. W pierwszej kolejności należy 

zabezpieczyć teren budowy, następnie można przystąpić do prac wstępnych związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

3. Informacje o terenie budowy 

3.1. Użytkowanie terenu 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Krzeczynie Małym przy ul. Wrzosowej 9, gmina Lubin. Teren 

inwestycji obejmuje działkę nr 256/8 , obręb 0012 Krzeczyn Mały  

3.2. Charakterystyka terenu budowy 

- Jako teren przeznaczony dla budowy należy wykorzystać działki nr 256/8, obręb 0012 Krzeczyn Mały. 

- Na terenie działki znajdują się zorganizowane miejsca gromadzenia odpadów stałych. 

- Teren nieruchomości jest ogrodzony. 

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 

i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 

do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego wymagane prawem tablice informacyjne. 

Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robót Wykonawca odtworzy 

na własny koszt. 

3.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych, urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy i terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę takich jak 

rurociągi, kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

3.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się 

do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

3.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, 

we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
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łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 

w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 

być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

4. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 

o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 

harmonogramem robót. 

5. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram 

będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 

do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowiązany opracować 

i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

7. Zarządzający realizacją budowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 

w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 

moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
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Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 

robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

8. Nazwy i kody wg CPV 

8.1. Wspólny Słownik Zamówień 

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 

określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, 

pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma 

charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 

8.3. Określenia podstawowe 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do niniejszego opracowania 

9. Przedmiary robót i kosztorys inwestorski 

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o ile został Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktować 

jako materiał pomocniczy do określenia zakresu robót. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez 

Zamawiającego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw do sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym i przedstawi go do akceptacji 

zarządzającemu umową. 
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II.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na „REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN MAŁY, 

GM. LUBIN” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 

i innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkowa. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
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tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służąc realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metoda montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

krajowa ocena techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
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wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. 

Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność 

za prowadzona budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 
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rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, krajowa ocenach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 

zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 

na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach 

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 

jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 

i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów), przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 

projektowe: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpływ na niezadowalającą 
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jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
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na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

krajowa ocenami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN MAŁY, GMINA LUBIN 

 

 

17 | s t r o n a   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 

wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te 

w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiały 

nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów 

rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 

Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 

wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany, 

− projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji: 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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• Polską Normą lub 

• krajową oceną techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy 

w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
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• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN MAŁY, GMINA LUBIN 

 

 

22 | s t r o n a   

wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
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w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
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4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasowa przebudowie urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek 

następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 

oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 

w Specyfikacjach Technicznych. 



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN MAŁY, GMINA LUBIN 

 

 

26 | s t r o n a   

SST 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowę (CPV: 45100000-8) 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

1. Teren budowy 

1.1. Warunki bezpieczeństwa 

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu „bioz”. 

1.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli zwłaszcza istniejącego 

budynku, urządzeń, rurociągów oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje na koszt 

generalnego wykonawcy. 

1.3. Ochrona środowiska 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie możliwe kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4. Działania przygotowawcze 

• uprzątnięcie ogrodzeń i przeszkód 

• zabezpieczenie roślin 

• zabezpieczenie gruntu urodzajnego, 

• zabezpieczenie granicy terenu 

Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy. 

Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną odpowiedzialność i swój koszt. 

1.5. Organizacja robót na placu budowy 

Roboty budowlane na placu budowy powinny być wykonane na podstawie projekty organizacji robót. 

Projekty organizacji robot powinny być dostosowane do złożoności inwestycji i powinny zapewnić 

prawidłową realizację. 

Projekt organizacji powinien zawierać: 

• charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

• projekt zagospodarowania placu budowy, 

• szczegółowe zestawienie ilości robót, 
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• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonania robot, 

• harmonogramy wykonania robót, 

• harmonogram zatrudnienia, 

• plan pracy maszyn i urządzeń, 

• zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robót należy uwzględnić: 

• warunki równoczesnego wykonywania kliku rodzajów robót na odcinkach przylegających 

do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych rodzajów 

i aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden nad drugim bez 

należytego zabezpieczenia, 

• możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników mogłoby być zagrożone. 

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy 

1.6.1. Tablica informacyjna budowy 

Tablica budowy nie wymagana. 

1.6.2. Ogrodzenie 

Wykonawca robot powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzić plac 

budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt 

słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,50 m. 

W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami 

zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne –

szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

1.6.4. Oznakowanie obiektów na placu budowy 

Każdy obiekt a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa powinny być odpowiednio 

oznakowane. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach 

do obiektu w odpowiedniej odległości tak, aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu 

obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy 

informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być 

oświetlone. 

1.6.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 

1.6.5.1 Instalacje elektryczne 
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Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

• wielkości placu budowy 

• przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 

• sprzętu z napędem elektrycznym 

• potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy 

z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi 

Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych 

powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oświetlaniu 

placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad: 

•  miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny być w trakcie realizacji inwestycji 

oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami., 

•  punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zaistniała możliwość łatwego odczytania 

tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

• na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 

rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg przy 

jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone 

po wewnętrznej stronie łuku, 

• Żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie 

sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy włączać po zmroku. 

1.6.5.2 Instalacje teletechniczne 

Na plac budowy należy doprowadzić telefon. 

1.6.5.3 Instalacje wodociągowe 

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi 

na budowie lub w pobliżu ujęciami wody, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej 

na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę, wodociągową pitną, należy wykonywać 

oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 

Zapotrzebowanie na wodę do celów ochrony przeciwpożarowej powinno być dostosowane do gęstości 

zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektów. Zapotrzebowanie to należy 

uzgodnić z wojewódzką komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy. 

1.7. Warunki organizacji ruchu 

1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy 

Przy planowaniu i realizacji dróg dojazdowych na placu budowy należy się kierować następującymi 

zasadami: 

• wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od potrzeb będzie trasą przelotową 

lub o obwodzie zamkniętym, 
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• podkład i nawierzchnie dróg tymczasowych powinny być dostosowane do przewidywanych 

środków transportu oraz wielkości i masy elementów, które mają być przewożone, 

• szerokości dróg powinny być następujące: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach 

wyładunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wyładunkowych 

8,0m), 

• odległość osi drogi dojazdowej powinna być uzależniona od rodzaju i wymiarów urządzeń 

podnośnych oraz usytuowania placów składowych dla elementów wielkowymiarowych, 

Drogi dojazdowe w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną powierzchnię, dostosowaną 

do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne 

nie powinny być większe niż 9 %. 

Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można stosować Żwir lub tłuczeń kamienny lub 

prefabrykaty Żelbetowe. 

Drogi dojazdowe należy oznakować zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalić i podać na tablicach 

informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu pojazdów, 

strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa ruchu dane. 

1.7.2. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 

1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robot budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna być dostosowana do używanych 

środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno 

na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach 

nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej 

z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 

należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 

ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 

niż 6,0 m. 

1.8. Składowanie materiałów na placu budowy 



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN MAŁY, GMINA LUBIN 

 

 

30 | s t r o n a   

1.8.1. Zasady składowania 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy przestrzegać 

warunków składowania określonych w polskich normach, w świadectwach dopuszczenia materiału 

do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw – wymagań określonych przez 

producenta. 

Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w zależności 

od ich rodzaju, ilości i częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz właściwości 

wytrzymałościowych i fizykomechanicznych warunkujących sposób przechowywania. 

Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania niektórych 

materiałów jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby gumowe itp. 

Składowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiałów w rożnych miejscach lub w rożnych 

warunkach jest niedozwolone. 

Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych wskutek 

oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 

 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

· 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

· 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

1.8.2. Urządzenia magazynowe 

Rodzaj i liczba urządzeń magazynowych powinny być dostosowane do wielkości obrotu materiałowego 

w magazynie lub na placu składowym, przyjętego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposażenia 

w sprzęt. 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 

2.1. Urządzenia pomocnicze do prac ładunkowych 
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Przy wykonywaniu prac ładunkowych powinny być stosowane w zależności od potrzeb bezpieczne dla 

obsługi i niezawodne w użyciu urządzenia pomocnicze w postaci pomostów, stojaków, ramp, pojemników, 

palet itp. 

Pomosty i stojaki stosowane przy przeładunkach powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym 

dostosowanym do wykonywania na nich prac przeładunkowych. Dopuszczalne ich obciążenie powinno być 

oznakowane trwale w widocznym miejscu. 

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzętu powinny być szersze o 1,2 m od gabarytu 

pojazdu i zabezpieczone poręczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalną dopuszczalną prędkością 

pojazdów. 

2.2. Urządzenia do transportu ręcznego 

Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich stateczność przy 

pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a także zapewniającą możliwie 

najmniejszy opór jazdy. Na wózku należy umieścić napis określający jego nośność. 

2.3. Żurawie budowlane 

Żurawie budowlane używane na placu budowy powinny być dostosowane do przewidywanych udźwigów 

występujących przy montażu danego obiektu i powinny być obsługiwane w sposób ustalony 

w dokumentacji techniczno-ruchowej. 

Każdy żuraw powinien być zaopatrzony w tablicę z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a jeżeli ma on 

udźwig zmienny to na tablicy należy podać dopuszczalny udźwig maksymalny w zależności od położenia 

wysięgnika. 

W przypadku stosowania żurawi szynowych: 

• Koła jezdne powinny być zaopatrzone w osłony umieszczone w odległości nie większej 

niż 10mm od główki szyny, 

• żurawie powinny być zaopatrzone w zderzaki, a na końcu torów jezdnych powinny być 

zamontowane sprężyste odboje, 

• żurawie powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem 

w wyłączniki krańcowe oraz automatyczną sygnalizację dźwiękową działającą w czasie ruchu 

żurawia oraz sygnalizację uruchamianą z kabiny operatora, 

• żurawie o napędzie elektrycznym powinny mieć ochronę przeciwporażeniową 

• Złącza szyn jezdnych powinny być zbocznikowane w sposób nie utrudniający dylatacji 

termicznej szyny. 

Kabina operatora powinna być oddzielona od maszynowni ścianą z izolacją akustyczną a drzwi kabiny 

powinny być pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna być ogrzewana. Jeżeli drzwi kabiny znajdują 

się na wysokości 20 cm nad pomostami prowadzącymi do niej, to konieczne są schodki lub stałe drabinki 

z poręczami. 

Lina nawijana na bęben powinna mieć taką długość, aby na najniższym położeniu haka żurawia pozostawały 

jeszcze na bębnie, co najmniej 3 zwoje, nie licząc odcinka niezbędnego do przymocowania liny do bębna. 
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Obrzeża bębna linowego powinny wystawać ponad górną warstwę nawiniętej liny na wysokość wynosząca 

jedną średnicę liny a bębna łańcuchowego, co najmniej o jedną szerokość łańcucha. Bębny 

o wielowarstwowym nawijaniu liny lub łańcucha powinny być zaopatrzone w urządzenia zapewniające 

prawidłowe układanie się każdej nawijanej warstwy. 

2.4. Wyciągi przyścienne 

Montaż dźwigów przyściennych powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta a każdy wyciąg 

budowlany powinien być wyposażony w urządzeni sygnalizacyjne. 

Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno być tak usytuowane, aby znajdowało się 

w odległości nie mniejszej niż 6,00m od konstrukcji wysięgu i aby istniała możliwość obserwowania prze 

operatora ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. 

Nad miejscem załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu należy wykonać daszek 

ochronny, który powinien wystawać ok. 2m poza zewnętrzną krawędź platformy. 

Ładunek przemieszczany na platformie wyciągu powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia. Przy 

czym platformy obrotowe powinny być zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem się oraz powinny 

być wyposażone w obudowę zabezpieczającą ładunek przed wypadnięciem. 

Dostęp do platformy ładunkowej wyciągów przyściennych szybowych z pomostów roboczych powinien być 

zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokości 1,10m ustawionymi 

w odległości ok. 0,3m od krawędzi pomostu roboczego. 

2.5. Narzędzia 

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot 

i użytkowania oraz kontrolowane z instrukcją producenta. 

Nie wolno używać do wykonywania robot budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających 

odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli 

instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej. 

Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy. 

2.6. Rusztowania 

Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo rusztowanie musi 

być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są również 

przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno 

być zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 

techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 

rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest 

objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, 

elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, elementy lub 

konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 
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Przemieszczenie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za pomocą 

taczek, wózków i żurawi lub innym urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 

Przy przewozie materiałów, elementów i konstrukcji za pomocą kolei szynowych linowych lub pochylniami 

o napędzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

ręcznym przenoszeniu ciężarów. 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 

przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

KRZECZYN MAŁY, GM. LUBIN ". 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych, 

rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu. 

Zakres prac obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych: 

− rozbiórki części ścian działowych 
− rozbiórka istniejącej posadzki 
− rozbiórka części sufitów podwieszanych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 

utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 

przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 

1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 

powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane 

w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej 

i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 
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2.3. Składowanie materiałów 

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego 

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 

umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony 

przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 

1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych 

elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi 

wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 

nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
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robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których 

następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz 

z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich 

zabezpieczania. 

Zabronione jest m.in.: 

- zrzucanie na ziemię elementów z demontażu, 

- elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 

uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST. 

Jednostką obmiaru jest: 
- m3, 
- m2, 
- mb, 
- kg, 
- tona, 
- szt/kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. 

8.1. Podstawa odbioru. 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

8.2. Przedmiot odbioru. 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych 

w ST. Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U  z 2016 r., poz. 290). 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z późniejszymi zmianami). 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
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SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych (CPV: 45200000-9) 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

ROBOTY MUROWE 
45262520-2 Roboty murowe 

1 . WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 

murowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

KRZECZYN MAŁY, GM. LUBIN ". 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: 

- Wykonywania robót murowych – kominy z cegły pełnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN , oraz określeniami podanymi w ST 

„Część ogólna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, oraz określeniami podanymi ST „Część 

ogólna”. 

2. Zakres stosowania 

Konstrukcje murowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierającej: 

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawierać wszelkie szczegóły architektoniczne 

i konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty, 

a w razie potrzeby rysunki szczegółów konstrukcyjnych i architektonicznych, łącznie z wiązaniem 

elementów ściennych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, 

- opis techniczny wraz z dokładną charakterystyką konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane 

materiałom , jak np. klasa cegły, rodzaj, marka i skład zaprawy raz właściwości cieplne itp. , 

- kosztorys z ewentualną analizą cen i zestawieniem ilości materiałów . 

3 . Materiały 

3 . 1 . Spoiwa 

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w aktualnych normach , 

- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopany, 

- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, 
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- zaprawę należy przygotować w takiej ilości , aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu: poszczególne rodzaje zapraw powinny być użyte w ciągu : 

• zaprawa wapienna – 8 godz. , 

• zaprawa cementowo – wapienna – 3 godz. , 

• zaprawa cementowa – 2 godz. , 

• zaprawa wapienno – gipsowa – 0,5 godz. , 

• zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut . 

3 . 2 . Woda 

- do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 

jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowiązującej normie, 

- niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje, glony i namuł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych 

nie odpowiadających warunkom wymienionym w pkt. 1 . 

3 . 3 . Wyroby wypalane z gliny 

Cegła budowlana pełna powinna spełniać wymagania aktualnej normy : 

- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 

przez cała grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać : 

* dla cegły klasy 5 – 15 % cegieł badanych , 

* dla cegieł klas wyższych – 10 % cegieł badanych . 

- przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące badania : 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

dokumentacji technicznej, 

• przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie : 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

- w przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być 

przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, należy ja poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu), 

- cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków , powinna być zbadana 

na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić 

wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki 

za pomocą ostrego narzędzia 

- w zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do ścian 

wewnętrznych i zewnętrznych klasę 15, 10, 

- nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 powinna być wyższa niż 22 %, klasy 10 – nie wyższa 

niż 24 % , a klasy 7,5 i 5 określa się, 
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- odporność cegły na uderzenie powinna być taka , aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pękniecie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna większa niż: 

• dla 15 sprawdzanych cegieł – 2 szt. , 

• dla 25 sprawdzanych cegieł – 3 szt. , 

• dla 40 sprawdzanych cegieł – 5 szt. . 

4 . Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „ Cześć ogólna „Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu". 

5 . Transport 

Ogólne warunki transportu podano w ST „Cześć ogólna„. Materiały i elementy mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem. 

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robót murowych 

6 . 1 . Wymagania ogólne 

Podstawa przyjęcia wyrobów na budowę stanowią: 

- projekt techniczny , 

- dokumenty od producenta , 

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów , 

- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami . 

Każda konstrukcja murowa powinna spełnić następujące wymagania ogólne : 

- mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego powinny być wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji , 

- największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , pustaków ceramicznych i bloczków z 

betonu komórkowego powinny odpowiadać określonym w aktualnej normie , 

- badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm , 

- sprawdzeni jakości cegieł , pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na podstawie wpisów 

do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów 

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami , 

- jeżeli badania wykażą zgodność wykonania robót z niniejsza ST i obowiązującymi normami, to należy je 

uznać za zgodne z wymaganiami . 

7 . Podstawa płatności 

Wymurowania kominów płaci się za m3 . 

Cena obejmuje : 

- wymurowanie , 

- składowanie , 

- wyładunek . 
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8 . Przepisy związane 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia 

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1 ) 

PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 ) 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie . 

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie 

 

NAPRAWA USZKODZONYCH ŚCIAN 
45262000-1 Różne specjalne roboty budowlane 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 

murowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

KRZECZYN MAŁY, GM. LUBIN ". 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonywania napraw i stabilizacji uszkodzonych ścian z 

cegły. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a)przygotowaniem zbrojenia  

b)przygotowaniem bruzd do układania zbrojenia  

c)montażem zbrojenia przy użyciu zapraw  

d)kontrolą jakości materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje wykonanie wzmocnienia ścian w technologii . 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Pręty. 
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Oferowane w trzech podstawowych rodzajach – o średnicach: 6 mm, 8 mm i 10 mm. Ich standardowe 

długości handlowe wynoszą od 220 mm do 10000 mm. W zależności od typu i rodzaju końcówek rozróżnia 

się profile – bez grotów (do mocowania prętów w szczelinach), z jednym lub dwoma grotami (kotwy).  

 2.1.1.Wymagania przy odbiorze 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być 

podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu  

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 

• masa partii, 

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• nr wytopu lub nr partii, 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przewieszek z zamówieniem, 

• sprawdzenie stanu powierzchni w 

• sprawdzenie wymiarów 

• sprawdzenie masy 

Dostarczoną na budowę partię prętów należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

• nie ma zaświadczenia o jakości (atestu) 

• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych 

•  stal pęka przy gięciu. 

W takim przypadku do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 

pobrać z różnych miejsc wiązki. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

2.2.Zaprawa 

2.2.1 Podstawowe parametry techniczne 

Ekspansywna, tixotropowa zaprawa cementowa o wytrzymałości po 28 dniach: 27 MPa, 38 Mpa i zaprawa 

do stosowania w środowiskach agresywnych. Podstawowe zastosowania to: rekonstrukcje elementów 

konstrukcyjnych budowli, naprawa obiektów zabytkowych, budynków z elementów prefabrykowanych, 

konstrukcji mostów i innych. Zaprawę przewidziano do współpracy z różnymi materiałami budowlanymi 

(betonem, cegłą, kamieniem, itp.). 

Wymagane właściwości zaprawy: 

- gęstość świeżej zaprawy po 1 dniu (kg/m3) - 1800 +/- 5% 

- gęstość zaprawy po 28 dniach (kg/m3) - 1610 +/- 5% 

- czas zachowania zdolności roboczych - max. 40 minut 

- przyczepność do podłoża: 

- betonowego - min. 0,8 MPa 
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- z cegły - min. 0,5 MPa 

- chłonność wody - max. 5% 

Zakotwienia: 

Wartości osiowych sił wyrywających kotwy z podłoża nie mogą być mniejsze niż: 

- dla profilu Ø6 - 1,00 KN 

- dla profilu Ø8 - 1,25 KN 

- dla profilu Ø10 - 1,50 KN 

2.2.2.Wymagania przy odbiorze 

3.SPRZĘT 

Sprzęt używany przy wykonywaniu robót w technologii powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym. 

Narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania robót, to: 

- Bardzo dobrej jakości ręczne bruzdownice spełniające kryteria: głębokość frezowania do 70 mm, szerokość 

do 50 mm, z tarczami dostosowanymi do cięcia (frezowania) obrabianych materiałów 

- Odkurzacze przemysłowe 

- Ręczne wiertarki udarowe z kompletem wierteł o średnicach do Æ 16 mm i długości do 50 cm 

- Pistolety do układania zaprawy 

- Urządzenia umożliwiające płukanie bruzd i otworów wodą 

- Narzędzia pomocnicze: pędzle, szpachelki, mieszadła do zapraw, poziomice, młotki, kliny drewniane, 

śrubokręty, przebijaki, itp. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 

instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo powinien posiadać osłony zębatych i pasowych 

urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Rodzaj użytego sprzętu powinien być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w ST „ Cześć ogólna „ 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty wykonywać należy zgodnie z opracowanym projektem technicznym. 

W przypadkach drobnych napraw, nie budzących wątpliwości, co do zachowania bezpieczeństwa 

stabilizowanego elementu dopuszczalne jest stosowanie tak zwanych „rozwiązań standardowych” Podczas 

wykonywania robót stosować zasady bezpieczeństwa, ubrania i sprzęt ochronny zgodny z zaleceniami 

producentów stosowanych narzędzi i materiałów 

Zwracać szczególną uwagę na zachowanie wymogów technologicznych i właściwe normy zużycia 

stosowanych materiałów 

5.1.Ogólne zasady montażu 

5.1.1. Montaż w szczelinach 
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- szerokość szczeliny od 10 do 12 mm 

- minimalna głębokość szczeliny przy montażu 1 pręta w konstrukcji betonowej - 10 mm 

- standardowa głębokość szczeliny od 20 do 70 mm (w zależności od il. montowanych prętów) 

- min. długość pręta 1000 mm (min. po 500 mm z każdej strony pęknięcia) 

Opis technologiczny 

1. Wyciąć szczelinę (najlepiej przy pomocy ręcznej bruzdownicy – frezowanie) o szerokości i głębokości 

zgodnej z podaną w projekcie. 

2. Szczelinę wyczyścić strumieniem powietrza i bieżącej wody (czynności wykonywać w temperaturze 

powyżej 0°C). 

3. Przygotować pręty o odpowiednich długościach (uwzględniając zakłady o długości min. 500 mm na każdą 

stronę szczeliny). 

4. Przygotować zaprawę postępując zgodnie z instrukcją producenta 

5. Przy pomocy pistoletu wcisnąć w szczelinę zaprawę (wałek o średnicy ok. 1 cm). 

6. W szczelinie z zaprawą umieścić pręt lekko go dociskając tak, aby na całej długości zatopił się w zaprawie. 

7. Zamontowany pręt przy pomocy pistoletu pokryć kolejną warstwą zaprawy. 

8. W przypadku montażu w szczelinie więcej niż 1 pręta – czynności powtarzać 

5.1.2.Zużycie zaprawy: 

- dla 1 pręta – 16 m / 1 opak. 

- dla 2 prętów – 12 m / 1 opak. 

- dla 3 prętów – 8 m / 1 opak. 

- montaż w otworach – 20 m / 1 opak. 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz wymaganiami producenta. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie 

rozmieszczania zbrojenia podano w „ogólnych zasadach montażu”: 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.1. i 2.2.2. 

7.OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m. Do obliczenia należności przyjmuje się ilość (m) wykonanych wzmocnień z 

rozbiciem na wielkość bruzd i ilość prętów w bruździe. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę  prętów 

o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
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-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacją Techniczną, 

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2.Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania bruzd w zakresie umiejscowienia i wielkości z dokumentacją projektową 

• zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami , 

• zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych bruzdach, 

• prawidłowości wykonania złącz i zakotwień prętów, 

• prawidłowości osadzenia kotew, 

• zachowania wymaganej z projektem otuliny . 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Umowna cena jednostkowa obejmuje: dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 

przycinanie, łączenie, montaż zbrojenia zgodnie z projektem, niniejszą Specyfikacją, oczyszczenie terenu 

robót, usunięcie odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Aprobata Techniczna - AT-15-5695/2002-ITB Warszawa 

 

SST W 01 Roboty wykończeniowe (CPV: 45400000-1) 

WYKOŃCZENIE PODŁÓG 
454631000-5 Wykończenie podług 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 

murowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

KRZECZYN MAŁY, GM. LUBIN ". 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a)wykonaniem warstw posadzkowych na gruncie  

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje wykonanie posadzek na gruncie. 
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1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Na budowę powinny być dostarczane wyroby (materiały) do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane 

w projekcie. 

Wykonawca powinien zapewnić: 

• odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przechowywane wyroby do czasu ich 

przyjęcia na budowę; dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania np. żywic 

syntetycznych, klejów z żywić syntetycznych itp. 

• pomieszczenia, w których wykonawca robót będzie dokonywał przyjmowania na budowę 

wymienionych wyrobów, 

• pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 

Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone na budowę z następującymi 

dokumentami: 

• certyfikatem zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 

• wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o ile są one wymagane w projekcie, 

• informacją o okresie przydatności do stosowania, 

• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi. 

Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. 

w sprawie znakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2004 

Nr 140, poz. 1173). 

 

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i posadzek wykonawca 

powinien sprawdzić: 

• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową, 

• kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do 

wykonywania podłóg i posadzek, 

• wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości 

losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych 

właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola 

była przewidziana w projekcie. 
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Wynik sprawdzeni materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. wyrób, który został przyjęty 

na podstawie powyższego sprawdzenia, powinien by ć składowany zgodnie z warunkami jego 

przechowywania. Warunki przechowywania powinny być dostarczone przez producenta. 

Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji podłóg 

Przygotowania do wykonywania izolacji cieplnych i akustycznych 

Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji 

akustycznej lub termicznej powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury zabezpieczanego podłoża, 

nie niższą niż 10ºC. 

Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z instrukcjami lub 

technologiami ich stosowania dołączonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powołanymi w 

projekcie. 

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów do stosowania obejmują: 

• oczyszczenie i odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne przycięcie do 

odpowiednich wymiarów, 

• wymieszanie klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do ujednorodnienia 

(jednolity wygląd i kolor). 

wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane  dzienniku budowy. 

Przygotowanie do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

Wyroby służące do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłóg obejmują wyroby rolowe: papy lub 

folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podłoża i preparatami uszczelniającymi 

oraz kompozyty żywiczne i polimerowo-żywiczne. 

Rolki papa lub folii, masy żywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniające bezpośrednio przed ich 

stosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do 

izolowanego podłoża. 

Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich 

stosowania dołączonymi do wyrobów przez producenta. 

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów izolacyjnych obejmują: 

• rozwinięcie papy lub folii, dopasowanie jej do podłoża, przycięcie jej na odpowiednie arkusze, 

oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki np. z tektury, 

• wymieszanie przed użyciem wyrobów polimerowo-cementowych, wyrobów z żywić syntetycznych, 

zarówno jedno- jak i dwuskładnikowych, płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co 

powinno doprowadzić je do ujednorodnienia (jednolity kolor i wygląd); mieszanie powinno się 

wykonywać mechanicznie przez co najmniej 3 min. 

• rozcieńczenie płynnych wyrobów podanych w instrukcji rozcieńczalnikiem, o ile jest to dopuszczone 

przez producenta, co powinno przygotować wyroby do prawidłowego stosowania, jeżeli uległy 

zagęszczeniu w trakcie magazynowania. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

Przygotowanie płynnych klejów, preparatów uszczelniających, kompozycji z żywic syntetycznych i 

mieszanek polimerowo-cementowych powinno się odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, 
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zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15ºC i nie 

wyższej niż 25ºC oraz wilgotności względniej powietrza nie przekraczającej 80%. 

Przygotowanie wyrobów do wykonywania posadzek 

Przygotowanie wyrobów do wykonania posadzek winno być zgodne z wytycznymi producenta materiału. 

Warunki wykonania  

Izolacje podłogowe cieplne i akustyczne 

Izolacje podłogowe wykonywać należy jedynie na podłożach, których prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru przejściowego. 

Podłoże pod izolację cieplną lub akustyczną powinno wykazywać wilgotność nie większą niż 3%, a 

dopuszczalne zagłębienia w powierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

Wymagania podstawowe wykonania izolacji cieplnych i akustycznych: 

• temp. powietrza podczas wykonywania prac zabezpieczających powinna się zawierać w granicach 

5ºC do 25ºC 

• wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania należy chronić przed zawilgoceniem, 

• izolacja cieplna i akustyczna powinna być wykonywania z wyrobów w stanie powietrzno-suchym, 

• izolacja cieplna i akustyczna powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec 

tworzeniu się mostków cieplnych i akustycznych; izolacje powinny być układane na spoinę mijaną, 

• ułożona warstwa izolacji powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem i zawilgoceniem, 

• należy unikać łączenia wyrobów styropianowych z materiałami, które rozpuszczają polistyren. 

Izolacje przeciwwilgociowe i parochłonne 

Izolacje podłogowe wykonywać należy jedynie na podłożach, których prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru przejściowego. 

Podłoża pod izolacje parochłonne i przeciwwilgociowe powinny być trwałe, równe, bez zagłębień, 

wypukłości i pęknięć, czyste i odpylone, bez ostrych krawędzi. 

Wymagania podstawowe dla wykonywania izolacji parochronnych i przeciwwilgociowych: 

• izolacje powinny w sposób ciągły zabezpieczać podłogę przed działaniem pary wodnej i wody, 

• izolacje powinny ściśle przylegać do podłoża, a ich powierzchnia powinna być równa, bez lokalnych 

wgłębień lub wybrzuszeń, 

• izolacje przeciwwilgociowe powinny być umieszczane w konstrukcji podłogi od strony działania 

wody, a izolacje parochłonne od strony działania pary wodnej. 

Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji parochronnych lub przeciwwilgociowych powinna 

wynosić: 

• powyżej 5ºC w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych, przy stosowaniu lepiku na gorąco oraz 

w przypadku stosowania izolacji z wyrobów polimerowo-cementowych, 

• powyżej 10º?C w przypadku wyrobów bitumicznych, rozpuszczalnikowych, 

• od 15ºC do 25ºC w przypadku izolacji z wyrobów z żywić syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych. 

Podkłady podłogowe 

Podkłady cementowe lub z innych spoiw powinny być wykonane zgodnie z projektem. 



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN MAŁY, GMINA LUBIN 

 

 

49 | s t r o n a   

Wymagania podstawowe wykonywania podkładów cementowych: 

• grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm, 

• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 25 mm, 

• grubość podkładu „pływającego” na izolacji akustycznej lub cieplnej z materiału ściśliwego np. 

wełny mineralnej nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów 

sztucznych np. styropianu nie mniejsza niż 35 mm, 

• w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoły i spadki wg 

projektu, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy 

fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach rozgraniczających posadzki 

o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 mm 

do 12 mm, 

• szczeliny powinny być wypełnione materiałem elastycznym, 

• szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających: 

o 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym, 

o 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych, 

o 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami 

temperatury, 

o 5,5 w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach. 

• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni od wykonania podkładu nie powinna być niższa niż 5ºC, 

• zaprawę cementowa lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, 

między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem 

mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu, 

• w świeżym podkładzie należy ukształtować szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 do ½ 

grubości podkładu, 

• w ciągu pierwszych 7 dni podkład należy pielęgnować i zabezpieczyć przed utratą wody, 

• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z 

projektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu nie powinna wykazywać prześwitów większych 

niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Tolerancje wymiarowe 

Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej 

Posadzkę z betonu należy wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru, załączonym do dziennika budowy. 

Wymagania podstawowe dotyczące posadzek z betonu i z zaprawy cementowej: 

• posadzka powinna być związana z podkładem podłogowym i powinna przylegać do podkładu całą 

powierzchnią, 

• w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposób 

analogiczny jak w podkładzie podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z 

całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów obiektu lub dzielące fragmenty posadzki 

różniące się między sobą obciążeniami użytkowymi, wymiarami itp. 
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• posadzka powinna mieć jednolitą barwę; powierzchnia posadzki powinna być zatarta wg wymagań 

podanych w projekcie; niedopuszczalne są pęknięcia, 

• powierzchnia posadzki powinna być równa; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrową łatą 

kontrolną nie powinno przekraczać 3 mm w przypadku posadzek z zaprawy cementowej i 5 mm w 

przypadku posadzek wykonanych z betonu, 

• dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone 2-metrową łatą nie 

powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno 

powodować zaniku zaprojektowanego spadku, 

• grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20 mm, a z 

betonu nie mniej niż 30 mm, 

• w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być wykonane cokoły,  

• posadzkę należy pielęgnować przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi 

inaczej. 

Posadzki z płytek 

Posadzkę z płytek należy wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru podkładu podłogowego, załączonym 

do dziennika budowy. 

Podstawowe wymagania: 

• w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach 

cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nei 

powinna być niższa niż 5ºC, 

• temperatura powietrza w pomieszczeniach  których posadzka z płytek jest ukłądana na zaprawach i 

kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15ºC w trakcie wykonywania robót i przez 

kilka dnia po wykonaniu posadzki, 

• w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych, również w posadzce powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina powinna być wykonana wzdłuż linii 

wodorozdziału, 

• posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

• powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą 

nie powinno przekraczać 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

• spoiny miedzy płytkami powinny tworzyć przez całą długość i szerokość pomieszczenia linie proste, 

dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

o 2 mm na 1 m i 3  na całej długości lub szerokości posadzki  przypadku płytek pierwszego 

gatunku 

o 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki  przypadku płytek gatunku 

drugiego lub trzeciego; 

• płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni, 

• w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołem o wysokości co 

najmniej 100 mm, cokoły powinny być trwale połączone z posadzką, 

• w miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch różnych posadzek 

– posadzki te powinny być oddzielone materiałem podanym w projekcie. 
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3. BADANIA I KONTROLA PRZY ODBIORZE 

Rodzaje odbiorów 

Odbiór  fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na 

sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Wyróżnia się: 

• odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego 

fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac), 

• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości prac 

budowlanych. 

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele inwestora i wykonawcy. 

Kolejność odbiorów prac podłogowych i posadzkowych 

Roboty podłogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 

powinna być skontrolowana jakość wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami podanymi w 

projekcie. 

W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory przejściowe: 

• odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi, 

• odbiór każdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej, (o ile jest zaprojektowana) 

• odbiór każdej warstwy izolacji parochronnej, (o ile jest zaprojektowana) 

• odbiór każdej warstwy izolacji termicznej, akustycznej lub odprowadzającej ładunki elektryczne (o 

ile jest zaprojektowana) 

• odbiór podkładu podłogowego betonowego lub z zaprawy cementowej lub z innych materiałów na 

posadzkę, 

• odbiór warstwy wyrównawczej, wygładzającej, antyadhezyjnej (o ile jest zaprojektowana). 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki. 

Dokumenty 

Przy odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• opis techniczny i rysunki, na których zawarto wymagania jakie powinno spełniać podłoże, podkład 

podłogowy, izolacje lub posadzki, 

• dziennik budowy, 

• wszystkie zmiany uzgodnione i potwierdzone pisemnie, 

• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 

• wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady.  

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami, 

• dziennik budowy, 

• protokoły odbiorów częściowych. 

Kontrola i badania podłoża pod izolacje podłogi 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować: 
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• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, 

czystości, zawilgocenia, 

• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, 

• sprawdzenie wytrzymałości betonu podłoża metodami nieniszczącymi. 

Kontrola i badania izolacji podłogowych 

Zakres czynności kontrolnych obejmuje: 

• wizualne sprawdzenie izolacji akustyczne; warstwa izolacyjna powin równomiernie pokrywać 

powierzchnię stropu, a styki wyrobów izolacyjnych powinny do siebie przylegać; niedopuszczalne jest 

występowanie ubytków w warstwie izolacyjnej; wykończenie izolacji przy ścianie powinno objąć 

projektowany układ betonowy pod posadzkę, 

• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej; warstwa izolacji powinna być 

ciągła, równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża, 

• wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; izolacja powinna być ciągła i powinna przylegać do podłoża, 

• sprawdzenie izolacji cieplnej lub akustycznej przez dotyk palcem; izolacja nie może być zawilgocona, 

• wizualne sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obronienia szczegółów 

uszczelnień; izolacja nie może mieć pęcherzy, sfałdowań, odspojeń i niedoklejonych zakładów. 

Kontrola i badania podkładów pod posadzki 

Odbiór podkładu podłogowego powinien być wykonywany bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót posadzkowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu łatą 2-metrową, 

• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego 2-metrową łatą i poziomicą; pomiary równości i 

spadków należy wykonywać z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie dokładności wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, 

przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

szczelin i wysokości cokołów, 

• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których 

podkład został wykonany metodami nieniszczącymi. 

Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-

betonowych powinien obejmować: 

• wizualne sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki; posadzka powinna mieć 

jednolitą barwę; powierzchnia posadzki powinna być zatarta zgodnie z wymaganiami projektu, 

pęknięcia w posadzce są niedopuszczalne, w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być 

wykonane cokoły, 

• sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m przez 

przyłożenie jej w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; prześwit 

pomiędzy łatą a powierzchnią posadzki należy mierzyć z dokładnością do 1 mm; przy sprawdzaniu 

odchyleń od poziomu należy dodatkowo posługiwać się poziomicą, 
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• sprawdzeni przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym; 

charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o braku przylegania posadzki do podkładu; posadzka, 

która nie przylega do podkładu podłogowego, nie może być odebrana, 

• sprawdzenie grubości posadzki – na żądanie inwestora – poprzez wycięcie w dowolnie wybranych 

trzech miejscach trzech otworów kwadratowych o wielkości boku nie przekraczającym 10 cm i 

zmierzenie grubości posadzki z dokładnością do 1 mm; za wynik sprawdzenia grubości posadzki 

przyjmuje się średnią arytmetyczną pomiarów w trzech otworach; na każde 100 m2 powinno 

przypadać co najmniej jedno sprawdzone miejsce, 

• sprawdzenie szerokości szczelin dylatacyjnych – wizualnie i za pomocą pomiarów. 

Wynik odbioru należy opisać w dzienniku budowy. Jeżeli chociaż jedno sprawdzone miejsce nie spełni 

stawianego mu wymagania, nie można uznać, że posadzka została wykonana prawidłowo. 

Kontrola i badania posadzek z płytek 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek z płytek powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu i wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2-metrowej łaty przykładanej 

w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią 

posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego druta naciągniętego wzdłuż spoin na ich całej 

długości i dokonanie pomiarów z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzeni powiązania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki drewnianym młotkiem;  

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia poprzez oględziny zewnętrzne i pomiary; na dowolnie 

wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 

mm. 

Wynik odbioru należy opisać w dzienniku budowy. Jeżeli chociaż jedno sprawdzone miejsce nie spełni 

stawianego mu wymagania, nie można uznać, że posadzka została wykonana prawidłowo. 

4. UKŁADANIE WYKŁADZIN 

Zakres robót 

Przygotowanie podłoża. 

Projekt kolorystyczny posadzki. 

Oszacowanie ilości materiałów. 

Docinanie arkuszy. 

Klejenie wykładzin. 

Spawanie arkuszy. 

Prace wykończeniowe. 

Utrzymanie w czystości. 

Zalecenia końcowe. 

Zestaw materiałów do układania wykładzin. 

Wykładzina podłogowa. 
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Klej do wykładzin. 

Sznur spawalniczy. 

Listwa przypodłogowa. 

Sprzęt i transport 

Sprzęt stosowany do montażu wykładzin 

Noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym. 

Liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików. 

Paca do nanoszenia kleju. 

Nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową. 

Frezarka ręczna lub  automatyczna. 

Spawarka ręczna lub automatyczna. 

Walec dociskowy. 

Transport 

Wykładziny podłogowe przewozić krytymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed 

zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi zgodnie  

z przepisami o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. 

Klej  można przewozić dowolnymi środkami transportu w temperaturze wyższej niż + 5 C. Dopuszcza się 

przewożenie kleju w temperaturze od 0C do + 5 C pod warunkiem, że transport trwa nie dłużej niż 24h. 

Ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem mechanicznym. 

Przechowywanie 

Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nie 

nasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczających przed 

zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odległości od 

urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek 

wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę. 

Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej w 

warstwach w ilości max 5 warstw zaś płytki w stosach o dopuszczalnej wysokości podanej na 

etykiecie. 

Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do  

+ 25 C.  Pojemniki powinny się znajdować w odległości co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. 

Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji. 

Sznur spawalniczy i listwa przypodłogowa powinny być składowane w pomieszczeniach krytych, 

suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5C do +30C, w warunkach 

uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. 

Wykonanie robót 
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Przygotowanie podłoża 

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość instalowanej 

wykładziny oraz efekt estetyczny.  

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być:  

wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 

suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może 

przekraczać 2,5 %, 

bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej, 

gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za 

pomocą masy wyrównawczej,  

równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 

m i 2 mm na odcinku 2 m,  

czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby , zaprawa , lepik  

itp.). 

Projekt kolorystyczny posadzki 

Wykładziny należy wykonać wg projektu kolorystycznego posadzek. 

Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy 

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z 

opracowanym projektem kolorystycznym, 

Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany 

położonej najdalej od wejścia. 

Warunki przystąpienia do pracy 

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:  

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac instalacyjnych,  

wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,  

sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 

w pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac 

dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian 

lub podłoża, 

wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  

▪ temperatura otoczenia 17 – 25 C 

▪ temperatura podłoża 15 – 22 C 

▪ względna wilgotność powietrza max 75%, 

sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie uszkodzony i 

pochodzi z jednej partii, 
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wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz.  

w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć  

w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

Klejenie wykładzin 

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju 

dostosowanego do wytycznych producenta wykładzin. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny 

do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża za 

pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3. 

gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15 min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć 

wykładzinę po podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 

50 - 70 kg, 

ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką, 

przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 

Spawanie arkuszy 

W celu wykonania szczelnych i estetycznych podłóg należy połączyć styki wykładzin za pomocą sznura 

spawalniczego wg wytycznych producenta wykładzin 

spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 

przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek 

działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej, 

styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki. 

po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć, aby tworzył z 

wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy  w dwóch etapach: 

• wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą  lub za 

pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 

mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest 

jeszcze ciepły, 

• właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie 

uszkodzić brzegów wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 

wystygnięciu spawu.  

Prace wykończeniowe 

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy 

odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 

wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do wykonania cokołów 

na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji wykładziny w 

pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna 

wynosić min. 10 cm, a krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem 

wyprofilowanej listwy montażowej (tzw. ćwierćwałek). 

Listwy przypodłogowej powinny być odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny przy 

pomocy kleju kontaktowego. Listwy mają tendencję do samoczynnego rozprostowywania się i przylegania 
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do ściany, dlatego nie jest konieczne przyklejanie ich do ściany. W przypadku ścian o dużej krzywiźnie listwy 

można kleić do ściany klejem kontaktowym. 

Utrzymanie w czystości 

Wykładziny wymagają prawidłowej i regularnej konserwacji. W tym celu należy wykonać: 

• czyszczenie początkowe – po ułożeniu wykładziny powierzchnię wykładziny należy dokładnie umyć. 

Do mycia należy stosować zalecane środki myjące, 

• pierwsza konserwacja – po umyciu i wyschnięciu wykładziny należy ją zakonserwować nakładając 

dwie lub trzy warstwy odpowiedniego środka do konserwacji dla danego rodzaju wykładziny, 

• konserwacja bieżąca – zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji polegającej na 

zamiataniu i okurzaniu, a także myciu roztworem środka do konserwacji w rozcieńczeniu 0,5 – 2,0 % 

• konserwacja okresowa – konserwacja w miejscach większej eksploatacji np. na ciągach 

komunikacyjnych zużywa się szybciej niż w miejscach słabiej używanych. Częściowo zużytą lub 

bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu należy całkowicie usunąć zniszczoną 

powłokę nanosząc środek zmywający. Następnie całą posadzkę dokładnie umyć i ponownie 

zakonserwować nanosząc dwie lub trzy warstwy jak przy pierwszej konserwacji. 

Uwagi i zalecenia końcowe 

• W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 

kompensacyjne, 

• gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin jeżeli nie 

wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 

• nie należy układać wykładzin na inne wykładziny winylowe, 

• nie należy stosować podkładek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na 

wykładzinie, 

• nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – powierzchnię 

wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem, 

• nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii 

produkcyjnych, (chyba że uwzględnia to celowy projekt kolorystyczny pomieszczenia),  

• należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. 

• w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) należy 

stosować się do zaleceń producenta tych materiałów. 

• w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu Wykonawcy 

Podłóg z wykładzin. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych. 

Kontrola robót . 

Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów mają 

kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót.  

Przed przystąpieniem do montażu wykładzin należy skontrolować stan podłoża i sporządzić protokół. Z 

przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy sporządzić protokół pomiaru oraz 

odnotować wynik w Dzienniku Budowy.  

5. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i posadzek: 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz.U.  95.10.46). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i budowle ( Dz.U. 

97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140. 

Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 97.129.844) 

Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić: 

Zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją projektową. 

Prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń. 

Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie. 

Protokoły sprawdzenia stanu podłoża. 

  

MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ 
45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 

stolarki drzwiowej 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: "" REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

KRZECZYN MAŁY, GM. LUBIN ". 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na montażu 

stolarki drzwiowej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują: 

- montaż drzwi wewnętrznych  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektowa, 

ST i poleceniami Inwestora .Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – część ogólna. 

2. Materiały 

Do wykonania prac wg pkt 1.3. potrzebne są poniższe materiały: 
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- drzwi kompletnie wyposażone z ościeżnicą 

3 SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

4 TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

4.2. Transport stolarki 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

i utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości 

przewożonych materiałów. 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejącej stolarki. 

5.3. Roboty montażowe 

Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta drzwi. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zachować 

następujące zasady ich prowadzenia:  

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm 

i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 

W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je 

zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

- Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  

- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem 

a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy 

klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić 

do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.  

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 

zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą 

przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.  

- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu 

ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór. Rozstaw kotew 

mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na 

dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  

- Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  
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- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - 

zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu drzwi o 

większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 

ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką 

montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając 

o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

- Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu 

od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

- Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ 

na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:  

- obciążenia własne ; ciężar drzwi , rodzaj otworu, itp.,  

- obciążenia ruchowe ; wielkość drzwi, obciążenia wiatrem,  

- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 

powinna obejmować: 

- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach  

- wymiary stolarki i części składowe  

- zgodność z dokumentacją techniczną 

- prawidłowość osadzenia stolarki w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie pionowej, poziomej 

oraz odkształcenia przy uszczelnieniu  

- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7 OBMIAR ROBÓT. 

Całość robót wg dokumentacji. Jednostkami obmiarowymi są: 

- m2 - powierzchnia wymienionej stolarki  
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- m2 - powierzchnia wykończonych ościeży 

 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Postanowienia ogólne. 

Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST. 

8.2. Odbiór robót  

Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega miedzy innymi na ocenie jakości dostarczonej stolarki 

budowlanej, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów , jakość materiałów z których stolarka 

została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych , sprawność 

działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć . Dopuszczalne odchyłki wymiarów : 

- wymiar zewnętrzny ościeży +/- 5 mm , różnica długości przeciwległych elementów ościeży mierzona 

w świetle do 1 m – 1 mm , powyżej 1 m – 2 mm , 

- skrzydło we wrębie – szerokość do 1 m +/- 2 mm , powyżej 1 m - +/- 3 mm , wysokość powyżej 1 m 

+/- 2 mm 

- przekroje elementów – szerokość do 50 mm +/- 1 mm , powyżej 50 mm +/- 2 mm , grubość do 40 mm 

+/- 1 mm . powyżej 40 mm +/- 1 mm , grubość skrzydła +/- 2 mm , 

8.2. Jakość materiałów stosowanych do wyrobów stolarki drzwiowej i okiennej . 

Stolarka budowlana powinna być wyprodukowana zgodnie z odpowiadająca PN. Okucia powinny 

odpowiadać wymaganiom PN lub świadectwom ITB . Okucia stalowe powinny być zabezpieczone trwałymi 

powłokami antykorozyjnymi przed ich zamocowaniem . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Cześć ogólna „ . 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty ( potwierdzonej obmiarem i protokołem odbioru 

elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie . 

Cena obejmuje : 

- wykonanie nowych drzwi wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami  

- dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej. 

Informacje dodatkowe 

Przepisy związane 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Ona i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-05000:1996  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport  
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PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 

PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania  

PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  

PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania  
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TYNKOWANIE 

 

45410000-4 Tynkowanie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w istniejącym 

obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: "" REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

KRZECZYN MAŁY, GM. LUBIN ". 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach tynkarskich. 

2.  Materiały do wykonywania tynków 

Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny spełniać wymagania 

normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski zgodnie z  PN-70/B-10100. 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10109: 1998 lub krajowym ocenom technicznym. 

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub 

krajowym ocenom technicznym. 

Podłoża 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład (tzw. obrzutka), 

na który nakłada się wyprawę. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Tynki pocienione można wykonywać na podłożach: 

➢ z betonów zwykłych 

➢ z betonów komórkowych 

➢ z zaprawy cementowej marki M4÷M7, 

➢ z gipsu i płyt g-k. 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, 

nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 

Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć luz zeszlifować. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich krajowym ocenom technicznym. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi 

preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnię należy 

odpylić. 
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Wykonywanie tynków 

Tynki zwykłe 

Należy przestrzegać wymagań normy PN-70/B-10100. 

Tab.48 - Grubości tynków: 

Kategoria 

tynku 
Podłoże lub podkład 

Grubość 

tynku 

[mm] 

Dopuszczalne 

odchyłki 

[mm] 

0 Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 

betonowe 

12 - 6 

+ 4 I i Ia 10 

II 

Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 

betonowe, płyty wiórowo-cementowe itp. 
15 - 5 

+ 3 
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20 

III, IV 

IVf i IVw 

Podłoże gipsowe i gispobetonowe 12 

- 4 

+ 2 

Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 

betonowe, płyty wiórowo-cementowe itp. 
18 

Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23 

Tynki pocienione 

Rozróżnia się następujące typy tynków pocienionych: 

• cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej 

stwardnieniu (około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom 

najgrubszego ziarna, 

• zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy 

do uzyskania gładkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień 

w kształcie rowków, 

• natryskowe - wykonywane metodą natrysku miotełką pędzlem, agregatem tynkarskim lub 

pistoletem tynkarskim, 

• wytłaczane - wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm. 

Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, sposobu i warunków jej nakładania oraz 

pielęgnacji*. 

Wymagania dotyczące robót tynkowych 

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków zwykłych, według PN-70/B-10100, dotyczą: 

• zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych  

• przygotowania podłoży  

• przyczepności tynków do podłoża  

• mrozoodpomości tynków  

• grubości tynków  
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• wyglądu powierzchni otynkowanych  

• wad i uszkodzeń powierzchni tynku, takich jak: nierówności, wypryski i spęcznienia oraz pęknięcia, 

wykwity i zacieki  

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków  

• wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  

• wykończenia naroży i obrzeży tynków  

W przypadku tynków pocienionych grubości gotowych tynków powinny być zgodne z projektem 

budowlanym, lecz nie mniejsze niż 2 mm i nie większe niż 8 mm. 

Pozostałe wymagania i tolerancje -jak do tynków zwykłych, przy czym odchylenia w zakresie prawidłowości 

wykonania powierzchni i krawędzi tynków w odniesieniu do tynków kategorii III powinny być zgodne 

ze wskazaniami z tablicy 5 normy. 

Kontrola przy odbiorze tynków 

Tynki zwykłe 

Tab.49 - Wygląd tynku zwykłego: 

Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni 
Kategoria 

tynku 

Odmiana 

tynku 

Tynki 

jednowarstwowe 

Narzut uzyskany przez 

równomierne obrzucenie 

powierzchni podłoża 

zaprawą 

Nierówna, z 

widocznymi 

poszczególnymi rzutami 

z kielni i możliwymi 

niewielkimi 

prześwitami podłoża 

0 

Tynki 

surowe 
Jw. ale wyrównane kielnią Bez prześwitów 

podłoża – większe 

zgrubienie wyrównane 

I 

Jw. ale po narzuceniu 

ściągane pacą 
Z grubsza wyrównana Ia 

Tynki 

dwuwarstwowe 

Obrzutka + narzut 

wyrównany od ręki, a 

następnie jednolicie zatarty 

na ostro 

Równa ale szorstka II 
Tynki 

pospolite 

Tynki 

trójwarstwowe 

Obrzutka + narzut + gładź 

jednolicie gładko zatarta 
Równa i gładka III 

Obrzutka + narzut dokładnie 

wyrównany według pasów 

lub listew + gładź starannie 

wygładzona packą 

Równa i bardzo gładka IV 

Tynki 

doborowe j.w. – z tym, że gładź po 

związaniu zostaje 

pociągnięta rzadką tłustą 

zaprawą a następnie 

starannie zatarta packą 

Równa i bardzo gładka, 

matowa, bez 

widocznych ziarenek 

piasku 

IVf 
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Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni 
Kategoria 

tynku 

Odmiana 

tynku 

obłożoną filcem 

Jak tynku dwuwarstwowe + 

gładź wykonana po 

dostatecznym stężeniu 

zaprawy narzutu przez 

zacieranie packą metalową z 

jednoczesnym 

posypywaniem zacieranej 

powierzchni mieszaniną 

cementu z piaskiem 

przesianego prze sito 0,25 

mm, a w końcowym etapie 

pracy – samym cementem i 

skrapianiem powierzchni 

woda. 

Równa i bardzo gładka 

z połyskiem, o ciemnym 

zabarwieniu 

IVw 
Tynki 

wypalane 

 

Tynki pocienione 

Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte sprawdzenia jak wyżej w pkt. 0 

w odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi zmianami: 

➢ dopuszcza się pomijanie badania mrozoodpomości w odniesieniu do tynków wykonywanych przy użyciu 

masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności 

z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej, 

➢ sprawdzenia grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta 

ilość niezbędną do wykonania l m2 tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości dokonując 

bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

Tolerancje wykonania 

Tynki zwykłe 

Tab.50 

Kategoria 

tynku 

Odchylenia 

powierzchni od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji poziomego pionowego 

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4 mm (na łacie 2 m) ≤ 3 mm na 1 m 

≤ 4 mm na 1 m 

≤ 10 mm  

na całej powierzchni 

≤ 4 mm na 1 m 

III 
≤ 3 mm 

W liczbie ≤ 3 szt.  na 

≤ 2 mm na 1 m 

≤ 4 mm  

≤ 3 mm na 1 m 

≤ 6 mm  
≤ 3 mm na 1 m 



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZECZYN MAŁY, GMINA LUBIN 

 

 

67 | s t r o n a   

Kategoria 

tynku 

Odchylenia 

powierzchni od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji całej długości łaty 2 m. w pom. do 3,5 m 

wysokości 

≤ 6 mm  

w pom. powyżej 3,5 m 

wysokości 

na całej powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

IV 

IVf 

IVw 

≤ 2 mm 

W liczbie ≤ 2 szt.  na 

całej długości łaty 2 m. 

≤ 1,5 mm na 1 m 

≤ 3 mm  

w pom. do 3,5 m 

wysokości 

≤ 4 mm  

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

≤ 2 mm na 1 m 

≤ 3 mm  

na całej powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

≤ 2 mm na 1 m 

 

Tynki pocienione 

Wymagania i tolerancje jak dla tynków zwykłych kategorii III. 

Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania tynków zwykłych 

Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 

wymienionych wyżej , w szczególności sprawdzenie: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych, z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodpomości tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynku do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagane 

w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania w zakresie 

terminów i warunków atmosferycznych badań. 

Metody badań kontrolnych tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany 

w PN-70/B-10100 p. 4.3. 

Dopuszcza się pomijanie badania mrozoodpomości w odniesieniu do tynku wykonywanego z użyciem 

suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności z wymaganiami 

PN-B-10109:1998 lub krajowe oceny technicznej. 

Kontrola wykonania tynków pocienionych 
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Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte sprawdzenia jak wyżej 

w odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi zmianami: 

➢ dopuszcza się pomijanie badania mrozoodpomości w odniesieniu do tynków wykonywanych przy użyciu 

masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności 

z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej, 

➢ sprawdzenia grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta 

ilość niezbędną do wykonania l m2  tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości dokonując 

bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

Odbiór tynków 

Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 

tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji. 

Zgodność wykonania tynków stwierdza Się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

z wymaganiami i tolerancjami  

Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

➢ jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

➢ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 

➢ w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

➢ ocenę wyników badań, 

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

➢ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10106:1997   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1) 

PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

 

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH  
45410000 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w istniejącym 

obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-10106:1997&nw=f&t=zaprawy&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-10106:1997/Az1:2002&nw=f&t=zaprawy&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-10109:1998&nw=f&t=zaprawy&tw=w&i=&il=20&s=2',600,500)
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Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA 

DACHU W BUDYNKU UŻYTKOWYM GMINY PRZY  UL. RYNEK 33". 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach tynkarskich. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 

projektowymi, 

- wykonawca- osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane 

- procedura- dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, gdzie i kto „ wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje. 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w aktualnej 

normie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz zaleceniami producenta materiału.  

4. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano należy dostosować do 

zaleceń producenta 

Warunki techniczne dla płyt GK 

TAB NR 1. Warunki techniczne dla płyt GK 

Lp. Wymagania GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

Wodoodporna 

GKFI 

Wodo- i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 

aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od 

rdzenia 

3. Wymiary i tolerancji  

[mm] 

Grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 18±0,5 

Szerokość 1200(+0;-5,0) 

Długość  [2000÷3000] (+0;-6) 
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Prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤5 

4. Masa 1m2 

Płyty o 

grubości  

[kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11,0÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷16,0 

>18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0 

6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 

- ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10,0 ≤10,0 

8. Oznakowanie Napisy na 

tylnej stronie 

płyty 

Nazwa, symbol rodzaj płyty, grubość; PN………….; 

Data produkcji 

Kolor kartonu 

 

Szary 

jasny 

Szary 

jasny 

Zielony 

jasny  

Zielony 

jasny 

Barwa napisu niebieska Czerwona Niebieska czerwona 

 

TAB NR 2. Warunki techniczne dla płyt GK 

Grubość 

nominalna 

płyty gipsowej 

[mm] 

Odległość 

podpór l 

[mm] 

Próba zginania 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

Prostopadle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

Prostopadle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku 

włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom aktualnej normy. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcza 

organiczne, oleje muł. 

Piasek 
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 Piasek powinien spełniać wymagania aktualnej normy. Kruszywa mineralne, piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

Klej gipsowy do przymocowania płyt gipsowo-kartonowych  

Do przymocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się kleje gipsowe zalecane przez producenta płyt. 

5. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach ogólnych 

Sprzęt do wykonania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

6. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu ich pozyskania i składowania podano w Warunkach ogólnych. 

Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 

które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o 

grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu, co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z kotami. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

Warunki przystąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 
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• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 

mieści się w granicach od 60 do 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

8. MONTAŻ 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 

Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w aktualnej normie. 

• Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z 

gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

• Przygotowanie podłoża: 

- podłoże powinno być twarde i oczyszczone kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga - 

wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 

- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

• Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu 

odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni 

ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z 

szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek 

gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

 

 

RYS. NR 1. Sposób montażu płyt GK 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na 

jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość 

naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z 
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naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli 

dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej 

aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego 

zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach 

wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą, z naniesionym na nią zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest 

jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne 

regulowanie ich położenia. 

•  Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, 

można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak przy 

mocowaniu płyt na plackach gipsowych, na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę 

klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. 

Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu 

klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie 

dociskania płyty do podłoża. 

•  Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 

(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy 

pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i 

mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy 

pionowe są klejone w rozstawie, co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu 

wyznaczać równą płaszczyznę. 

 

RYS. NR 2. Mocowanie płyt na pasach gipsowo - kartonowych 

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuję się do klejenia płyt. 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
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Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty 

drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. 

Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty. 

Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 

Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się 

wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość 

wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. 

Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o 

przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między 

listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 

wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać 

podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 

przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia 

sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-

kartonową. 

Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

 

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

 - z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 

 - przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

 Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej - dalej 

nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 

warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy 

drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę 

następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

• jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia Jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

• w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
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• jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 

dwuwarstwowe, 

• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

• rozmieszczenia płyt, 

• rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

• jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników 

stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność 

ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonową. 

 Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 

podstawowych zasadach: 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 

tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do 

połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonową sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 

warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 

między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi 

być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 

pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. 

kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 

zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 

wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stołowe, służące do kotwienia, musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości Q,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 

wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 

12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

• do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

• do profili stalowych blachowkrętami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi 

[mm]        [mm] 

9,5   poprzeczny    420 

   podłużny    320 

12,5   poprzeczny    500 

   podłużny    420 

15,0   poprzeczny    550 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00,00 „Wymagania ogólne" pkt 6 

Badania w czasie wykonywania robót 

• Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z aktualna 

normą. 

W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość, 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

10. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne”  

11. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 

gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki 

Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa aktualna norma. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 

b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) przygotowanie podłoża, 

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e) wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 

kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 

miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.  

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli 

TAB NR 3. Dopuszczalne odchyłki suchych tynków przy odbiorze 

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

 

 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji Pionowego  Poziomego 

Nie większa niż 2 mm i 

W liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 

długości 2 mb 

Nie większe niż 1,5 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokosci 

Nie większe niż 2 mm 

na 1mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większe niż 2 mm 
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12. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

• PN-EN 13950:2014-10 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. 

Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania 

i metody badań. 

• PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 14496:2007  Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej 

oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. 

• PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań. 

• PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

 

OKŁADZINY I WYKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

45431000-7 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych  

1 . WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 

wykończeniowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania " REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

KRZECZYN MAŁY, GM. LUBIN ". 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: 

- wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych na posadzkach 

- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN , oraz określeniami podanymi w ST 

„Część ogólna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, oraz określeniami podanymi ST „Część 

ogólna”. 

2. MATERIAŁY 
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Kompozycje klejące oraz płytki ceramiczne muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm lub 

odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, 

stwierdzającej zgodność z wymaganiami polskiej normy lub aprobaty technicznej. Materiał dostarczony bez 

tych dokumentów nie może być stosowany. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

• szpachle lub packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzani 

kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomice, 

• wkładki dystansowe, 

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

4. WYKONANIE OKŁADZIN 

Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, 

otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem 

do wykonywania okładzin należy sprawdzić prawidłowość przygotowani podłoża. Podłoże betonowe 

powinno być czyste, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pięknieć i 

ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 

wystąpienia małych nierówności należy je zeszlifować a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + 

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. w 

przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni 

powinien on spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków, tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich 

• odchylenie  powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łątą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 

na długości łaty, 

• odchylenie powierzchni tynku od kierunku poziomego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 
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• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1 m. 

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. 

Nie dopuszcza się do wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejowych na 

podłożach: 

• pokrytych starymi powłokami malarskimi 

• z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4 

• z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gładziach z nich wykonanych. 

Wykonanie okładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów. gatunków i odcieni. Następnie 

należy wyznaczyć linię pozioma na ścianie, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona 

przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcja producenta. 

Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50º. Kompozycja 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną 

warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na 

ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i 

docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. Przesunięcie nie może powodować 

zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 

spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. 

Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

Kontrola wykonania okładziny 

Kontrola wykonania okładziny powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową przez oględziny i pomiary, 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodność przedstawionych 

przez dostawców, 

• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

o przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

pogłosu, 

o odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( 

nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 

o odchylenia powierzchni od płaszczyzny pod łatą o długości 2 m ( nie powinno być większe 

od 2 mm na całej długości łaty), 

o prawidłowości przebiegu i wypełnienie spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm, 

o grubość warstwy klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawi zużycia kompozycji klejącej. 

Uwaga: wymogi dotyczące okładzin z płytek ceramicznych należy stosować do wszystkich okładzin z 

płytek ceramicznych znajdujących się w obiekcie bez względu na lokalizację 

5. WYKONANIE WYKŁADZIN 
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Podłoża pod wykładzinę 

Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy 

cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady 

betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C20/25. 

Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 

• 25 mm dla podkładu związanego z podłożem, 

• 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 

• 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub termicznej. 

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 

resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami 

antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu 

podkładu Ne może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 

przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie może przekraczać 10 m2, 

przy maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne nie powinny mieć wymiarów większych niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny 

być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz 

na styku z innymi rodzajami wykładzin. 

Wykonanie wykładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów. gatunków i odcieni. Następnie 

należy wyznaczyć linię pozioma na ścianie, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona 

przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcja producenta. 

Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50º. Kompozycja 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną 

warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na 

ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i 

docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. Przesunięcie nie może powodować 

zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 

spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin: 

• 2 mm – dla płytek o wymiarach do 100 mm 

• 3 mm – dla płytek o wymiarach 100 – 200 mm 

• 4 mm – dla płytek o wymiarach 200 – 600 mm 

• 5-20 mm – dla płytek o wymiarach powyżej 600 mm. 

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 

wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne 

wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne 

powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 

Kontrola wykonania wykładziny 

Kontrola wykonania okładziny powinna obejmować: 
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• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową przez oględziny i pomiary ( w tym 

wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.) 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodność przedstawionych 

przez dostawców, 

• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

o przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

pogłosu, 

o odchylenia powierzchni od płaszczyzny pod łatą o długości 2 m ( nie powinno być większe 

od 3 mm na całej długości łaty), 

o prawidłowości przebiegu i wypełnienie spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 

o grubość warstwy klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta. 

6. ODBIÓR OKŁADZIN I WYKŁADZIN 

Odbiór gotowych okładzin i wykładzina następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 

podczas prac tynkowych.  

zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 

kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w specyfikacji.  

Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 

W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli jest to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  trwałości okładziny lub 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonanych robót, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć wykładzinę lub okładzinę i 

wykonać ją ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin z zamówieniem. 

7. KONSERWACJI OKŁADZIN I WYKŁADZIN 

Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami 

lub innymi środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
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ROBOTY MALARSKIE 

 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w istniejącym 

obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: " REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

KRZECZYN MAŁY, GM. LUBIN ". 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.1. Farby akrylowe do wnętrz 

Na tynkach należy stosować farby: 

• dyspersyjne nawierzchniowe do wnętrz, zgodne z Dokumentacją Projektową i zasadami podanymi 

w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odporność na szorowanie na mokro – 

klasa II (wg PN-EN 13300:2002), klasa I (wg PN-C-81914:2002). 

• silikatowe 

2.2. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 

emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej. 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

2.3. Rozcieńczalniki 

Dla farb akrylowych rozcieńczalnikiem jest woda. 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- pędzle i wałki, 

- kuwety malarskie, 

- drabiny. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
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Materiały malarskie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być 

w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem 

ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane 

do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 

nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 

ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na tynkach. 

Ściany istniejące po oczyszczeniu, przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu 

i po zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 

2-krotnie farbami akrylowymi. Stosować farby przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i uzupełnić szpachlą gipsową. Podłoże 

posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków szpachlą 

gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową. 

5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 

emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków 

i śladów pędzla, 

b) być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową, 

d) nie mieć przykrego zapachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST. 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- równomierności rozłożenia farby, 

- jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem, 

- braku prześwitów, 

- braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, 

smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek. 

Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 

i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST. 

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne"  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty posadzkowe może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 

w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny. 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich, jak np. osadzenie elementów wykończeniowych 

i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja 

wykonanych podłóg, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej 

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), 

wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady – 1990 rok 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 

 


