

**Pakiet: 3**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	Kamieniec	12-24-2-07- - -	ROZME-DRZ	mech.rozdr.stojących drzewek	1	HA	0,50	9,86	42	ROZME-DRZ
		Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	12,04	39	ROZDR-PP
		Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,39	5,13	43	ROZME-KRZ
		Kamieniec	12-24-2-07-275 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Kamieniec	12-24-2-07-275 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,68	13,04	40	ROZDR-PDR
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,00	9,73	40	ROZDR-PDR
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,50	6,58	43	ROZME-KRZ
		Raciniewo	12-24-2-08-121 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,92	28,2	39	ROZDR-PP
		Raciniewo	12-24-2-08-2 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,19	17,48	39	ROZDR-PP
		Raciniewo	12-24-2-08-72 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,76	25,85	39	ROZDR-PP
		Raciniewo	12-24-2-08-73 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,48	21,74	39	ROZDR-PP
		Raciniewo	12-24-2-08-81 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,35	19,83	39	ROZDR-PP
		Raciniewo	12-24-2-08-82 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,19	17,48	39	ROZDR-PP
		Kamieniec	12-24-2-07-149 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,87	22,47	131	CP-W
		Kamieniec	12-24-2-07-168 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,50	57,52	131	CP-W
		Kamieniec	12-24-2-07-182 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,70	14,24	131	CP-W
		Kamieniec	12-24-2-07-182 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,78	56,55	131	CP-W
		Kamieniec	12-24-2-07-188 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,59	31,23	131	CP-W
		Kamieniec	12-24-2-07-188 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,73	11,33	131	CP-W
		Kamieniec	12-24-2-07-188 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,48	7,45	131	CP-W
		Kamieniec	12-24-2-07-188 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,10	17,07	131	CP-W

CP	Kamieniec	12-24-2-07-257 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	4,60	71,36	131	CP-W
	Kamieniec	12-24-2-07-272 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,90	18,31	131	CP-W
	Kamieniec	12-24-2-07-273 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,92	59,4	131	CP-W
	Kamieniec	12-24-2-07-274 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,81	36,82	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-100 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,56	8,69	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-100 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,22	57,01	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-103 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,64	12,57	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-103 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,55	51,87	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-108 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,30	4,65	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-108 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,22	31,33	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-108 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,68	10,55	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-108 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,45	11,56	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-108 -n -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,32	4,96	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-108 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,50	7,73	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-109 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,30	4,65	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-109 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,50	38,67	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-109 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,20	3,1	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-109 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,80	12,37	131	CP-W
	Raciniewo	12-24-2-08-81 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,50	54	131	CP-W
CW	Kamieniec	12-24-2-07-182 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,34	7,44	127	CW-W
	Kamieniec	12-24-2-07-203 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,73	25,75	127	CW-W
	Kamieniec	12-24-2-07-260 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	3,13	38,24	127	CW-W
	Kamieniec	12-24-2-07-269 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,03	22,62	127	CW-W
H-POZ	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,00	1	24	PPOD N

MA-PORZ	Kamieniec	12-24-2-07-185 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,39	-	22	WPOD-BN
	Kamieniec	12-24-2-07-185 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,59	77,12	20	WPOD-N
	Kamieniec	12-24-2-07-199 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,28	-	22	WPOD-BN
	Kamieniec	12-24-2-07-199 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,21	-	22	WPOD-BN
	Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,30	-	22	WPOD-BN
	Kamieniec	12-24-2-07-248 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,70	-	22	WPOD-BN
	Kamieniec	12-24-2-07-250 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,35	-	22	WPOD-BN
	Raciniewo	12-24-2-08-121 -l -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,92	66,92	20	WPOD-N
	Raciniewo	12-24-2-08-72 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,76	72,36	20	WPOD-N
	Raciniewo	12-24-2-08-72 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,48	51,58	20	WPOD-N
	Raciniewo	12-24-2-08-73 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,48	60,85	20	WPOD-N
	Raciniewo	12-24-2-08-81 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,35	39,89	20	WPOD-N
	Raciniewo	12-24-2-08-82 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,19	48,93	20	WPOD-N
MA-POZ	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	48	OPR-PSPAL
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00	8,83	48	OPR-PSPAL
	Kamieniec	12-24-2-07-165 -g -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-165 -g -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,00	5,92	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,84	1,66	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,82	1,62	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,00	-	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,01	3,97	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-258 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	-	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-258 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,79	3,53	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-264 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,00	-	47	OPR-UC
	Kamieniec	12-24-2-07-264 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,57	7,04	47	OPR-UC

		Kamieniec	12-24-2-07-265 -f -01	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	3,00	-	48	OPR-PSPAL
		Kamieniec	12-24-2-07-265 -f -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	-	47	OPR-UC
		Kamieniec	12-24-2-07-265 -f -01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,82	7,24	48	OPR-PSPAL
		Kamieniec	12-24-2-07-265 -f -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,82	5,56	47	OPR-UC
	NAT-WPG	Raciniewo	12-24-2-08- - -	NAT-WPGBT	P. pow. p. odn. nat. br. tal.	1	HA	0,50	-	82	NAT-WPGBT
		Raciniewo	12-24-2-08-96 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	1	KMTR	6,96	-	83	WYK-FREZ
	ODN-GLEB	Kamieniec	12-24-2-07-165 -g -01	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00	19,61	55	WYK-PASR
		Kamieniec	12-24-2-07-165 -g -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	19,00	11,8	78	WYK-POGCZ
		Kamieniec	12-24-2-07-258 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Kamieniec	12-24-2-07-258 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00	0,6	75	WYK-PASCP
		Kamieniec	12-24-2-07-258 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,00	39,22	55	WYK-PASR
		Kamieniec	12-24-2-07-258 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	21,00	13,04	78	WYK-POGCZ
		Kamieniec	12-24-2-07-265 -f -01	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,60	11,77	55	WYK-PASR
		Kamieniec	12-24-2-07-265 -f -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	18,00	11,18	78	WYK-POGCZ
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0,50	9,14	65	PRZ-PAS
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	1,00	13,87	63	WYK-TALOK
		Raciniewo	12-24-2-08-120 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	13,12	8,15	78	WYK-POGCZ
		Raciniewo	12-24-2-08-121 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	12,79	7,94	78	WYK-POGCZ
		Raciniewo	12-24-2-08-2 -n -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	1	KMTR	1,00	-	83	WYK-FREZ
		Raciniewo	12-24-2-08-2 -n -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	1	KMTR	1,00	-	84	WYK-FREZ2
		Raciniewo	12-24-2-08-2 -n -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	7,93	4,92	78	WYK-POGCZ
		Raciniewo	12-24-2-08-72 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,72	7,28	78	WYK-POGCZ
		Raciniewo	12-24-2-08-72 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	9,86	6,12	78	WYK-POGCZ
		Raciniewo	12-24-2-08-81 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	8,99	5,58	78	WYK-POGCZ
		Raciniewo	12-24-2-08-82 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	7,93	4,92	78	WYK-POGCZ
		Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
		Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,24	110	DOW-SADZ

Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,60	5,77	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,60	-	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00	29,64	100	KOP-ROW
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	1,81	101	SADZ 1R
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	18,60	410,76	102	SADZ WIEL
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,80	15,69	55	WYK-PASR
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	19,00	11,8	78	WYK-POGCZ
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	WYK-TAL60	zdarce pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,10	2,1	60	WYK-TAL60
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,60	3,19	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,76	0,91	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	0,43	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,06	-	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	11,86	100	KOP-ROW
Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,06	111,75	102	SADZ WIEL
Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,50	3,42	78	WYK-POGCZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,76	0,52	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	0,24	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,78	1,15	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10	0,36	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,88	-	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	11,86	100	KOP-ROW
Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,88	129,85	102	SADZ WIEL
Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,40	3,35	78	WYK-POGCZ

HOD

ODN-ZŁOŻ

Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,78	0,65	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	0,2	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,34	2,49	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,45	0,8	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,79	-	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	18,00	26,68	100	KOP-ROW
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,79	282,45	102	SADZ WIEL
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,30	5,88	55	WYK-PASR
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	13,00	8,07	78	WYK-POGCZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,34	1,42	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,45	0,44	110	DOW-SADZ
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,75	5,82	110	DOW-SADZ
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,75	-	110	DOW-SADZ
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	17,78	100	KOP-ROW
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	0,3	105	SAD-BRYŁ
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00	10,01	101	SADZ 1R
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	SADZ-BC	sadz.w brzudach pow.niekarczow	1	TSZT	1,00	1,56	103	SADZ SADZ
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	17,75	391,99	102	SADZ WIEL
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	15,20	9,44	78	WYK-POGCZ
Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,75	3,21	110	DOW-SADZ
Raciniewo	12-24-2-08-106 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,88	-	110	DOW-SADZ
Raciniewo	12-24-2-08-106 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
Raciniewo	12-24-2-08-106 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8

Raciniowo	12-24-2-08-106 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW
Raciniowo	12-24-2-08-106 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	0,3	105	SAD-BRYŁ
Raciniowo	12-24-2-08-106 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00	10,01	101	SADZ 1R
Raciniowo	12-24-2-08-106 -a -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	1,00	1,56	103	SADZ SADZ
Raciniowo	12-24-2-08-106 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,88	107,77	102	SADZ WIEL
Raciniowo	12-24-2-08-106 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	4,06	2,52	78	WYK-POGCZ
Raciniowo	12-24-2-08-91 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	1,05	110	DOW-SADZ
Raciniowo	12-24-2-08-91 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20	-	110	DOW-SADZ
Raciniowo	12-24-2-08-91 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
Raciniowo	12-24-2-08-91 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,20	70,67	102	SADZ WIEL
Raciniowo	12-24-2-08-91 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	0,58	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,68	5,71	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,10	1,34	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,78	-	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	18,00	26,68	100	KOP-ROW
Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	27,78	613,49	102	SADZ WIEL
Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,68	3,24	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10	0,74	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,56	4,71	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	1,21	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,26	-	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	100	KOP-ROW
Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	23,26	513,67	102	SADZ WIEL
Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,56	2,68	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70	0,67	110	DOW-SADZ



ODN-ZRB

Kamieniec	12-24-2-07-202 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,40	2,99	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-202 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	0,79	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-202 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,80	-	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-202 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	100	KOP-ROW
Kamieniec	12-24-2-07-202 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,80	326,84	102	SADZ WIEL
Kamieniec	12-24-2-07-202 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,40	1,7	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-202 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	0,43	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	0,56	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	-	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	11,86	100	KOP-ROW
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,80	39,75	102	SADZ WIEL
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	SIEW-RCP	Siew ciągły,przerzany/kupkowy	-----	KMTR	6,50	6,5	111	SIEW-RCP
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,30	5,88	55	WYK-PASR
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	8,00	4,97	78	WYK-POGCZ
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	0,31	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,88	5,76	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	1,18	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,68	-	110	DOW-SADZ
Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	22,00	32,6	100	KOP-ROW
Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,10	1	101	SADZ 1R
Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	1,81	101	SADZ 1R



	Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	10,00	-	103	SADZ SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	27,28	602,45	102	SADZ WIEL
	Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,00	0,5	73	WYK-PASCZ
	Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,88	3,27	110	DOW-SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	0,65	110	DOW-SADZ
PIEL	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	4,00	-	125	OPR-CHWAS
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	18,00	352	122	KOSZ UA
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	10,00	512	123	KOSZ UB
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	1	TSZT	1,00	21,55	120	MOT-TAL
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	10,00	34,58	125	OPR-CHWAS
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	1	HA	1,00	-	126	WYDEPT
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	15,00	586	122	KOSZ UA
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	9,00	307	123	KOSZ UB
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	1	KMTR	1,00	5,09	119	MOT-PAS
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	7,00	32,9	125	OPR-CHWAS
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	0,96	110	DOW-SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	1,31	110	DOW-SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10	-	110	DOW-SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	POPR-1M	sadzenie 1 latek jamka popraw.	1	TSZT	0,10	-	104	SADZ POP

POPR	Kamieniec	12-24-2-07- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,00	205,66	104	SADZ POP
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,72	110	DOW-SADZ
	Raciniewo	12-24-2-08-118 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	0,72	110	DOW-SADZ
	Raciniewo	12-24-2-08-118 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ
	Raciniewo	12-24-2-08-118 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
	Raciniewo	12-24-2-08-118 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	Raciniewo	12-24-2-08-118 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
	Raciniewo	12-24-2-08-118 -k -00	POP-B>300	popr.sad.zak.s.korz.brył pw300	1	TSZT	1,00	21,25	106	POP-BRYŁ
	Raciniewo	12-24-2-08-118 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,20	56,56	104	SADZ POP
	Raciniewo	12-24-2-08-118 -k -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00	11,28	64	POP-TAL
	Raciniewo	12-24-2-08-118 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	0,4	110	DOW-SADZ
	Raciniewo	12-24-2-08-83 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,39	110	DOW-SADZ
	Raciniewo	12-24-2-08-83 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ
	Raciniewo	12-24-2-08-83 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
	Raciniewo	12-24-2-08-83 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	Raciniewo	12-24-2-08-83 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW
	Raciniewo	12-24-2-08-83 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20	30,85	104	SADZ POP
	Raciniewo	12-24-2-08-83 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	110	DOW-SADZ
POPR-WPG	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	PRZ-PL12	przekop gleby na plac.o śr.1,2	1	TSZT	1,00	31,2	67	PRZ-PL12
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,00	36,67	66	PRZ-TALSA
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,79	79	WYK-P5GCP
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,30	5,88	55	WYK-PASR
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	WYK-PL12	zdarce pokr.na plac.o śr.1,2	1	TSZT	1,00	43,38	61	WYK-PL12
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	8,00	4,97	78	WYK-POGCZ

		Kamieniec	12-24-2-07- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	2,00	41,97	60	WYK-TAL60
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	7,00	64,17	66	PRZ-TALSA
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,63	74	WYK-PA5CZ
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	7,00	101,19	59	WYK-TAL40
ŁR	D-UPRR	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ ŁMH8	Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol	1	H	10,00	-	641	GODZ ŁMH8
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ ŁRH8	Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol	1	H	20,00	-	640	GODZ ŁRH8
	O-GRODZN	Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,00	-	144	GRODZ-SRN
		Kamieniec	12-24-2-07-149 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,00	99,86	144	GRODZ-SRN
		Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,50	31,21	144	GRODZ-SRN
		Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Raciniewo	12-24-2-08-101 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	15,40	192,22	144	GRODZ-SRN
		Raciniewo	12-24-2-08-106 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Raciniewo	12-24-2-08-106 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,00	49,93	144	GRODZ-SRN
		Raciniewo	12-24-2-08-91 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	-	144	GRODZ-SRN
		Raciniewo	12-24-2-08-91 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	37,45	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	100,00	214,4	147	GRODZ-DEM
		Raciniewo	12-24-2-08-58 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Raciniewo	12-24-2-08-58 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,10	6,65	147	GRODZ-DEM
		Raciniewo	12-24-2-08-59 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Raciniewo	12-24-2-08-59 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,70	5,79	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ
		Raciniewo	12-24-2-08-106 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ
		Raciniewo	12-24-2-08-106 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	-	148	K GRODZEŃ

OCHRL

O-KONTRU	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00	-	155	PUL-RYJ
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00	10,88	155	PUL-RYJ
O-POZ	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	373	GODZ RU8
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
O-PROGND	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	-	370	GODZ RH8
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
O-PROGNG	Raciniewo	12-24-2-08- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	10,00	6,79	157	SZUK-PĘDR
O-PROGNS	Kamieniec	12-24-2-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	10,00	-	161	SZUK-OWA2
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	2,00	-	161	SZUK-OWA2
O-REMIZSR	Kamieniec	12-24-2-07-184 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
	Kamieniec	12-24-2-07-184 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
O-SMIECI	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	-	370	GODZ RH8
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	350,00	-	370	GODZ RH8
O-SPALGAŁ	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	4,95	19	PORZ-SPAL
	Kamieniec	12-24-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	22,55	18	PORZ-STOS
O-SPAŁM	Raciniewo	12-24-2-08- - -	ZAB-RYS	zab młod od spałów rysakowanie	1	TSZT	1,00	-	136	ZAB-RYS
	Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Kamieniec	12-24-2-07-183 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,42	34,78	132	ZAB-REPEL
	Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
	Kamieniec	12-24-2-07-187 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,47	6,75	132	ZAB-REPEL
	Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL

	O-ZGRYZO	Kamieniec	12-24-2-07-187 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	132	ZAB-REPEL
		Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kamieniec	12-24-2-07-187 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,33	19,11	132	ZAB-REPEL
		Kamieniec	12-24-2-07-202 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kamieniec	12-24-2-07-202 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,55	22,28	132	ZAB-REPEL
		Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Kamieniec	12-24-2-07-252 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,98	42,83	132	ZAB-REPEL
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	12,00	-	132	ZAB-REPEL
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	15,20	218,44	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Raciniewo	12-24-2-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	150,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJK	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00	-	155	PUL-RYJ
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	20,4	155	PUL-RYJ
	D-ZWWTÓRK	Raciniewo	12-24-2-08- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	100,00	21,9	151	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Raciniewo	12-24-2-08-1 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Raciniewo	12-24-2-08-1 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Raciniewo	12-24-2-08-2 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Raciniewo	12-24-2-08-3 -p -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	10,00	-	174	ODN-PASP
		Raciniewo	12-24-2-08-3 -p -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,36	0,12	174	ODN-PASP
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Kamieniec	12-24-2-07-272 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	4,74	172	PPOŻ-PORZ

	P-PORZ	Kamieniec	12-24-2-07-272 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	10,17	172	PPOŻ-PORZ
		Kamieniec	12-24-2-07-273 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	8,47	172	PPOŻ-PORZ
		Raciniwo	12-24-2-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	13,56	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	20,00	-	375	GODZNOC
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Raciniwo	12-24-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Raciniwo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Raciniwo	12-24-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Raciniwo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Kamieniec	12-24-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
		Raciniwo	12-24-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Raciniwo	12-24-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
	CSS	Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	560,00	60,34	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-182 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	560,00	109,97	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-185 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	5,59	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-185 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	13,34	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-185 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	502,00	26,42	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-185 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	502,00	74,53	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-199 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00	14,7	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-199 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00	39,43	2	CWD-D

IB	Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	19,6	2	CWD-D
	Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,72	1	CWD-P
	Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	50,8	2	CWD-D
	Kamieniec	12-24-2-07-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,83	2	CWD-D
	Kamieniec	12-24-2-07-248 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	768,00	34,04	2	CWD-D
	Kamieniec	12-24-2-07-248 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	768,00	91,2	2	CWD-D
	Raciniewo	12-24-2-08-2 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	15,36	2	CWD-D
	Raciniewo	12-24-2-08-2 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,02	1	CWD-P
	Raciniewo	12-24-2-08-2 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	26,39	2	CWD-D
	Raciniewo	12-24-2-08-2 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,33	2	CWD-D
IIIA	Raciniewo	12-24-2-08-81 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	323,00	26,08	2	CWD-D
	Raciniewo	12-24-2-08-81 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	83,46	1	CWD-P
	Raciniewo	12-24-2-08-81 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	323,00	46,71	2	CWD-D
	Raciniewo	12-24-2-08-81 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	13,59	2	CWD-D
	Raciniewo	12-24-2-08-82 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	20,28	2	CWD-D
	Raciniewo	12-24-2-08-82 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	102,96	1	CWD-P
	Raciniewo	12-24-2-08-82 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	36,76	2	CWD-D
	Raciniewo	12-24-2-08-82 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	17,4	2	CWD-D
IIIAU	Raciniewo	12-24-2-08-121 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	394,00	197,15	1	CWD-P
	Raciniewo	12-24-2-08-121 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	394,00	63,27	2	CWD-D
IVD	Raciniewo	12-24-2-08-72 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	465,00	256,85	1	CWD-P
	Raciniewo	12-24-2-08-72 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	465,00	73,45	2	CWD-D
	Raciniewo	12-24-2-08-72 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	161,26	1	CWD-P
	Raciniewo	12-24-2-08-72 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	40,61	2	CWD-D



	POZ-P	Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	10,00	-	377	GODZ HH23
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	16,00	-	376	GODZ HH8
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	20,00	-	376	GODZ HH8
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	-	380	GODZ MH8
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Kamieniec	12-24-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	152,84	1	CWD-P
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	35,99	2	CWD-D
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	127,3	1	CWD-P
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	27,56	2	CWD-D
	PTP	Kamieniec	12-24-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	580,00	552,99	1	CWD-P
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	580,00	137,33	2	CWD-D
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	620,00	636,19	1	CWD-P
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	620,00	139,91	2	CWD-D
	PTW	Kamieniec	12-24-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	50,08	1	CWD-P
		Kamieniec	12-24-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,32	2	CWD-D
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	105,41	1	CWD-P
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	22,13	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-184 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	75,82	1	CWD-P
		Kamieniec	12-24-2-07-184 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	18,72	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-184 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	7,96	2	CWD-D
		Kamieniec	12-24-2-07-184 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,7	1	CWD-P
		Kamieniec	12-24-2-07-184 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	15,13	2	CWD-D

Kamieniec	12-24-2-07-184 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,37	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-184 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	6,24	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-184 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,79	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-184 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	8,16	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-184 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,89	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-184 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	106,74	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-184 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	30,57	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-184 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	16,05	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-184 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	12,97	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-184 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	27,96	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-184 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,86	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-198 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	29,1	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-198 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	14,35	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-198 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	49,39	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-198 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,09	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-272 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	94,22	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-272 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	27,58	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-272 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	15,97	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-272 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	20,23	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-272 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	29,27	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-272 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,08	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-273 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	18,97	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-273 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,37	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-273 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	120,16	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-273 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	30,55	2	CWD-D

POZ

TPP

Kamieniec	12-24-2-07-273 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	33,82	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-273 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	8,52	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-273 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	40,45	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-273 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,18	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-273 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	38,8	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-273 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	9,01	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-273 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	47,29	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-273 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	10,96	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-100 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	32,11	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	43,54	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-100 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	44,66	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,52	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-108 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	28,44	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-108 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	6,58	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-112 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	113,29	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-112 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	26,45	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-112 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	33,27	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-112 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	7,92	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-113 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	187,24	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-113 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	43,56	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-113 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	64,15	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-113 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	14,38	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	2,46	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,98	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-118 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00	3,9	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D

Raciniewo	12-24-2-08-118 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	82,37	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-118 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	18,22	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	6,61	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,56	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-118 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	9,8	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,18	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	102,74	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	24,1	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-57 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	14,36	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-57 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	52,68	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-57 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	20,05	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-57 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,89	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-57 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	95,97	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-57 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	25,54	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-59 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	450,00	60,33	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-59 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	73,1	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-59 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	450,00	92,73	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-59 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,57	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-59 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	11,32	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-59 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	27,61	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-59 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	17,5	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-59 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,64	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-59 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	14,88	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-59 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	41,51	1	CWD-P

Raciniewo	12-24-2-08-59 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	22,58	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-59 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	5,61	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-72 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	412,00	53,92	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	65,64	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-72 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	412,00	84,18	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,24	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-72 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	92,66	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-72 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	21,71	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-166 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	113,51	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-166 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	24,18	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-166 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	38,53	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-166 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,16	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-184 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	106,04	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-184 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	24,36	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-184 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	33,91	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-184 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,05	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-248 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	36,4	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-248 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,45	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-248 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,19	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-248 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,33	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-248 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	24,56	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-248 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,71	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-248 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	25,84	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-248 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,22	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-248 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	19,75	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-248 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,8	2	CWD-D

TWP

Kamieniec	12-24-2-07-272 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	40,06	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-272 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	9,11	2	CWD-D
Kamieniec	12-24-2-07-273 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	108,44	1	CWD-P
Kamieniec	12-24-2-07-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	25,33	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	75,73	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	15,02	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-100 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	7,98	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-100 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	12,27	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-100 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	10,18	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-100 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,71	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-106 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	19,43	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	15,23	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-106 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	25,67	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,19	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-107 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00	42,56	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-107 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	63,46	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-107 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	289,00	55,67	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-107 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,74	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-108 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	63,91	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-108 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	12,78	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	12,83	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,1	1	CWD-P
Raciniewo	12-24-2-08-118 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	17,7	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,21	2	CWD-D
Raciniewo	12-24-2-08-118 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	27,29	1	CWD-P

		Raciniewo	12-24-2-08-118 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	5,93	2	CWD-D
UTRZ	UT-TURYST	Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Raciniewo	12-24-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23

## Legenda:

### I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II



## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez ol- sów i lasu łęgo- wego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagiennie, olsy i lasy łę- gowe Lasy górskie	Bory bagiennie górskie i wyso- kogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

### Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – nokrwa na której przeważa kobierce traw nłtko zakorzenio-

2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają rośliny traw i roślin zielonych lub łąny borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

### **III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas nieogrzewania upraw**

### czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czerecha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

### IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym całkowicie je zagłuszają.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

• Ponad 70% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żamowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

























































