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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1.   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego 

pn.: „Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o 

większym świetle w Leśnictwie Kostrza”. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora– Nadleśnictwa Limanowa 

1.2.  Podstawa opracowania 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie,  

– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, 

– Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r. 

– Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej 

retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach górskich. Warszawa, listopad 2016 r. 

1.3.  Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie projektu wykonawczego dla przebudowy 

istniejącego przepustu na p. Kałowskim.  

Zakres opracowania obejmuje 1 przepusty na terenie Leśnictwa Kostrza. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1.   Lokalizacja 

– Województwo      – małopolskie, 

– Powiat      – limanowski, 

– Gmina      – Jodłownik, 

– Miejscowość     – Pogorzany 

– Działki ewidencyjne    – 461 

Inwestycja zlokalizowana jest w Leśnictwie Kostrza w oddziale leśnym 41/42c w ciągu 
drogi leśnej „Ciecień 1” o numerze inwentarzowym 220/470.  

2.1.1. Istniejący stan ogólny 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 150 cm. Obiekt 

posiada 11,0 m długości. Rury żelbetowe przepustu są sklawiszowane. Wlot do przepustu 

jest nieuregulowany. Skarpa korony drogi od strony wlotu zabezpieczona została 

tymczasowo przed osuwaniem kłoda drewnianą. Na wylocie z przepustu 

zinwentaryzowano kaszycę drewnianą. Nad przepustem przebiega droga leśna o 
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nawierzchni tłuczniowej, która ze względu na bliskie sąsiedztwo placu składowego jest 

zniszczona i zanieczyszczona gruntem. Istniejący przepust nie posiada barier i poręczy. 

Przepust zlokalizowany jest na potoku Kałowskim. Oś potoku przecina drogę leśną 

pod kątem ~85°. Koryto na wlocie posiada regularny kształt o szerokości ok 1,5 m oraz 

niewysokie skarpy ok 1,0 m wysokości. Na wylocie z przepustu znajduje się szerokie 

rozlewisko ok 7÷8 m, a skarpy potoku są wyższe od ~2,0 m do ~4,0 m. Strome skarpy 

potoku nie posiadają umocnień. 

2.2.  Istniejące uzbrojenie terenu 

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne sieci. 

2.3.  Nawiązanie geodezyjne  

Obiekty budowlane zostały nawiązany do współrzędnych geodezyjnych (poziom 

odniesienia – „Kronsztad 1986”, w układzie współrzędnych „2000”). 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

3.1. Roboty rozbiórkowe 

W ramach prowadzonych robót należy rozebrać: 

– Nawierzchnię kruszywową drogi nad przepustem P1-1; 

– konstrukcję istniejącego przepustu P1-1 Φ1,50 m i długości 11,0 m; 

– drewniane kaszyce na wlocie i wylocie z przepustu. 

3.2. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P1-1 

W miejscu istniejącego przepustu zaprojektowano obiekt skrzynkowy o klasie 

obciążenia A o wymiarach w świetle 2,0 m x1,5 m i długości 12,0 m zaprojektowany 

spadek podłużny przepustu wynosi 3,0%. 

Przepust należy posadowić na ławie z betonu C8/10 grubości 30 cm, ewentualne 

nierówności i ubytki w ławie należy uzupełnić za pomocą zaprawy cementowej. Ława 

powinna być szersza od elementów prefabrykowanych przepustu o 20 cm z każdej strony. 

Styk prefabrykatów należy wyspoinować zaprawą cementową. 

Na ułożonych elementach prefabrykatów przepustu należy wykonać żelbetową płytę 

spinającą wylewaną na mokro, o grubości 14,5÷16,5 cm, z betonu klasy C25/30. Płytę 

spinającą należy zazbroić podwójną siatką prętów Ø10 w rozstawie co 12,5 cm. Pręty 

podłużne należy wpuścić w ściany czołowe. Powierzchni górnej nadbetonu należy nadać 

spadki poprzeczne o wartości 2,0% od osi na zewnątrz przepustu. Płytę spinającą należy 

zespolić z prefabrykatami za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju 

epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. 

Powierzchnie górną nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, należy 

zabezpieczyć izolacją poziomą z papy termozgrzewalnej zawiniętej na ściany pionowe po 

25cm z każdej strony. Ściany elementów prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu 

roztworem asfaltowym należy zabezpieczyć izolacją w postaci powłoki asfaltowo-

rozpuszczalnikowej. 

Przepust należy zasypać równomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym, 

zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 wg standardowej próby Proctora. 

Na wlocie i wypadzie z przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe ściany czołowe, 

gdzie warstwę zewnętrzną okładzina kamienna gr. 20 cm, a warstwę wewnętrzną ściana 

żelbetowa o gr. 30 cm. Ścianę betonową należy zespolić z okładziną kamienną za 

pomocą prętów Ø14 mm osadzonych za pomocą kleju epoksydowego w otworach Ø18 

mm o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. Ściany czołowe na wlocie i wypadzie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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posiadają szerokość 6,0 m, wysokość całkowitą 3,60 m, oraz zostały posadowione na 

głębokości 1,20 m poniżej dna cieku. Zaprojektowano zbrojenie ścian w postaci podwójnej 

siatki prętów Ø12 w rozstawie co 20 cm. Zarówno zbrojenie ścian czołowych jak i płyty 

spinające należy wykonać ze stali klasy A-IIIN. 

Od strony górnej i dolnej wody projektowanego przepustu wykonano umocnienia z 

płyt kamiennych gr. 50 cm przelanych betonem, o długości 4,0 m.  

3.3. Odwodnienie 

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi nad przepustami zapewniają spadki 

podłużne i poprzeczne. Zachowano istniejący kierunek odpływu wód opadowych. 

3.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W obrębie przepustu projektuje się wykonanie obustronnych barier stalowych bez 

przekładkowych wbijanych typu N2 na słupkach sigma 100, co 4 m na długości 12 m w 

odległości 0,35 m od krawędzi pobocza. Bariery energochłonne należy zakończyć 

łącznikami czołowymi pojedynczymi. 

3.5. Przekroje konstrukcyjne 

Projekt przebudowy przepustów pod drogami leśnymi przewiduje w ramach 

wykonywanych robót, wykonanie i zagęszczenie podbudowy oraz odtworzenie 

nawierzchni drogowej o szerokości 3,50 m wraz z ewentualnymi poszerzeniami oraz 

poboczy obustronnych o szerokości 1,10 m. 

➢ Konstrukcja drogi leśnej nad przepustem 

– 10 cm – nawierzchnia twarda nieulepszona – z kruszywa C90/3 niezwiązanego 

spoiwem stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm zaklinowany 

klińcem 20/31,5 mm z zamknięciem górnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm, 

– 20 cm – podbudowa zasadnicza – z kruszywa C90/3 niezwiązanego spoiwem 

stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm 

4. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny i obszary górnicze. 

5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie 

z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku 

do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych 

technologicznych związanych z danymi systemami oraz zasad BHP. 

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie 

dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 

stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, 

deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny itp. 

        

Projektował:    
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Spis rysunków: 

– Orientacja, w skali 1:10 000 ………………….……….……………………  Rys. 1 – str. 8 

– Projekt Zagospodarowania Terenu – Przepust P1-1, w skali 1500 ...….Rys.  2 – str. 9 

– Rzut z góry przepust P1-1, w skali 1:100…………………………………. Rys. 3 – str. 10 

– Rysunki ogólne przepustu P1-1, w skali 1:50……………………………. Rys. 4 – str. 11 

– Zbrojenie płyty spinającej P1-1, w skali 1:25……………………………. Rys. 5 – str. 12 

– Zbrojenie ścian czołowych przepustu P1-1, w skali 1:25………………. Rys. 6 – str. 13 
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A. OŚWIADCZENIE 
 

 

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że: 
projekt wykonawczy pn.: 

 

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa 
przepustów na obiekty o większym świetle  

w Leśnictwie Kostrza” 
 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i 

może być skierowany do realizacji.  
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B. KOPIA UPRAWNIEŃ I 
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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C. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

Nazwa obiektu 
budowlanego: 

"Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa 
przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie 

Kostrza" 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – małopolskie 

Powiat – limanowski 

Miejscowość –Pogorzany 

 

Nazwa i adres 
inwestora: 

NADLEŚNICTWO LIMANOWA 
34-600 Limanowa  
 ul. Kopernika 3 

Imię i nazwisko 
oraz adres 
projektanta: 

Andrzej Józef Olszowski 

38-300 Gorlice 

Ul. Biecka 8/35 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

– wytyczenie  w terenie zgodnie z projektem; 

– karczowanie drzew i krzewów; 

– roboty rozbiórkowe; 

– roboty ziemne; 

– zagęszczenie warstw gruntu pod przepustami;  

– wykonanie ławy fundamentowej; 

– ułożenie prefabrykatów betonowych; 

– roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie ścian czołowych; 

– wykonanie izolacji powierzchniowych; 

– zasypanie wnęk za ścianami czołowymi przepustów; 

– wykonanie umocnień w korycie potoku; 

– wykonanie nasypów na dojazdach; 

– wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa; 

– montaż balustrady stalowej 

– wykonanie prac porządkowych i rekultywacja terenu 
 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 

Istniejący przepust wraz z umocnieniami na wylocie – podlega rozbiórce 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania 

robót budowlanych należy zaliczyć: 

– nierównomierne ukształtowanie terenu, 

– potok – szczególnie w czasie wezbrań. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

– wykopy i strome skarpy, 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce ich wystąpienia 

– Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, 

równiarki, samochody)  roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie 

podbudów i nawierzchni. 

– Utonięcie - prace wykonywane w obrębie koryta potoku w szczególności w 

czasie wezbrań. 

– Obsługa sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, pilarki do drewna. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych. 

 
Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych  w 

strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiających 

szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 
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1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

– ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

–  oznaczenie stref niebezpiecznych,  

– wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,  

– urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  

– urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

– doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  

– zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

– zapewnienie utylizacji ścieków,  

– urządzenie stref gromadzenia odpadów 

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju 

wykonywanych przez pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

– zabezpieczenie dróg komunikacji,  

– zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

– zapewnienie właściwego oświetlenia,  

– zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,  

– zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

– Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych. 

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa i oporności izolacji 

4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i 

innych urządzeń technicznych, w tym m. in.: 

– przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagań określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,  

– zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie 

organy),  

– maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być 

obsługiwane przez przeszkolone osoby, 

– maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 

zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności, 

technicznej i bezpiecznego użytkowania, 

– właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych, 
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– zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń 

budowlanych. 

5) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z 

infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji. 

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę 

informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia”. 

 

Uwaga: 

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowiązuje się do sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branżach biorących udział 

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Andrzej Olszowski 

 


