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A. CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustow na obiekty o
wiekszym Swietle w Lesnictwie Kostrza”.

Projekt wspoétfinansowany jest przez Unie Europejskg ze s$rodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko”.

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora— Nadlesnictwa Limanowa

1.2. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

— Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r.

— Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach gorskich. Warszawa, listopad 2016 r.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie projektu wykonawczego dla przebudowy
istniejgcego przepustu na p. Katowskim.
Zakres opracowania obejmuje 1 przepusty na terenie Le$nictwa Kostrza.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Lokalizacja

— Wojewodztwo — matopolskie,
— Powiat — limanowski,
— Gmina — Jodtownik,
— Miejscowosé — Pogorzany
— Dziatki ewidencyjne - 461

Inwestycja zlokalizowana jest w Les$nictwie Kostrza w oddziale leSnym 41/42c w ciggu
drogi lesnej ,Ciecien 1” 0 numerze inwentarzowym 220/470.

2.1.1. Istniejacy stan ogoéiny
Istniejgcy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o srednicy 150 cm. Obiekt
posiada 11,0 m dtugosci. Rury zelbetowe przepustu sg sklawiszowane. Wlot do przepustu
jest nieuregulowany. Skarpa korony drogi od strony wlotu zabezpieczona zostata
tymczasowo przed osuwaniem kloda drewniang. Na wylocie 2z przepustu
zinwentaryzowano kaszyce drewniang. Nad przepustem przebiega droga lesna o
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nawierzchni ttuczniowej, ktora ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo placu sktadowego jest
zniszczona i zanieczyszczona gruntem. Istniejgcy przepust nie posiada barier i poreczy.

Przepust zlokalizowany jest na potoku Katowskim. Os potoku przecina droge lesng
pod katem ~85°. Koryto na wlocie posiada regularny ksztalt o szerokosci ok 1,5 m oraz
niewysokie skarpy ok 1,0 m wysokosci. Na wylocie z przepustu znajduje sie szerokie
rozlewisko ok 7+8 m, a skarpy potoku sg wyzsze od ~2,0 m do ~4,0 m. Strome skarpy
potoku nie posiadajg umocnien.

2.2. lIstniejgce uzbrojenie terenu
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg zadne sieci.

2.3. Nawigzanie geodezyjne
Obiekty budowlane zostaty nawigzany do wspotrzednych geodezyjnych (poziom
odniesienia — ,Kronsztad 1986”, w uktadzie wspotrzednych ,2000%).

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.Roboty rozbiorkowe
W ramach prowadzonych robét nalezy rozebraé:
— Nawierzchnie kruszywowa drogi nad przepustem P1-1;
— konstrukcje istniejacego przepustu P1-1 ®1,50 m i dlugosci 11,0 m;
— drewniane kaszyce na wlocie i wylocie z przepustu.

3.2.Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P1-1

W miejscu istniejgcego przepustu zaprojektowano obiekt skrzynkowy o klasie
obcigzenia A o wymiarach w swietle 2,0 m x1,5 m i dtugosci 12,0 m zaprojektowany
spadek podtuzny przepustu wynosi 3,0%.

Przepust nalezy posadowi¢ na fawie z betonu C8/10 grubosci 30 cm, ewentualne
nieréwnosci i ubytki w tawie nalezy uzupetni¢ za pomocg zaprawy cementowej. tawa
powinna by¢ szersza od elementéw prefabrykowanych przepustu o 20 cm z kazdej strony.
Styk prefabrykatow nalezy wyspoinowaé zaprawg cementowa.

Na utozonych elementach prefabrykatow przepustu nalezy wykona¢ zelbetowg ptyte
spinajgcg wylewang na mokro, o grubosci 14,5+16,5 cm, z betonu klasy C25/30. Plyte
spinajgcg nalezy zazbroi¢ podwdjng siatkg pretow @10 w rozstawie co 12,5 cm. Prety
podtuzne nalezy wpusci¢ w Sciany czotowe. Powierzchni gérnej nadbetonu nalezy nadac
spadki poprzeczne o wartosci 2,0% od osi na zewnatrz przepustu. Ptyte spinajgcg nalezy
zespoli¢ z prefabrykatami za pomocg pretdw @14 osadzonych za pomocag kleju
epoksydowego w otworach @18 o gtebokosci 70 mm, w rozstawie 50x50 cm.

Powierzchnie gérng nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, nalezy
zabezpieczyC izolacjg poziomg z papy termozgrzewalnej zawinietej na $ciany pionowe po
25cm z kazdej strony. Sciany elementéw prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu
roztworem asfaltowym nalezy zabezpieczy¢ izolacja w postaci powtoki asfaltowo-
rozpuszczalnikowe;j.

Przepust nalezy zasypaé rownomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym,
zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg standardowej préby Proctora.

Na wlocie i wypadzie z przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe $ciany czotowe,
gdzie warstwe zewnetrzng oktadzina kamienna gr. 20 cm, a warstwe wewnetrzng $ciana
zelbetowa o gr. 30 cm. Sciane betonowg nalezy zespoli¢ z oktadzing kamienng za
pomocg pretow @14 mm osadzonych za pomoca kleju epoksydowego w otworach 18
mm o gtebokosci 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. Sciany czotowe na wlocie i wypadzie
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posiadajg szerokos$¢ 6,0 m, wysokos¢ catkowitg 3,60 m, oraz zostaty posadowione na
gtebokosci 1,20 m ponizej dna cieku. Zaprojektowano zbrojenie scian w postaci podwdjnej
siatki pretow @12 w rozstawie co 20 cm. Zaréwno zbrojenie $cian czotowych jak i ptyty
spinajgce nalezy wykonac¢ ze stali klasy A-11IN.

Od strony gérnej i dolnej wody projektowanego przepustu wykonano umocnienia z
ptyt kamiennych gr. 50 cm przelanych betonem, o dtugosci 4,0 m.

3.3.0dwodnienie
Powierzchniowe odwodnienie korony drogi nad przepustami zapewniajg spadki
podtuzne i poprzeczne. Zachowano istniejgcy kierunek odptywu wod opadowych.

3.4.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W obrebie przepustu projektuje sie wykonanie obustronnych barier stalowych bez
przektadkowych wbijanych typu N2 na stupkach sigma 100, co 4 m na dlugosci 12 m w
odlegtoéci 0,35 m od krawedzi pobocza. Bariery energochtonne nalezy zakohczy¢
tgcznikami czotowymi pojedynczymi.

3.5.Przekroje konstrukcyjne

Projekt przebudowy przepustow pod drogami lesnymi przewiduje w ramach
wykonywanych robdt, wykonanie | zageszczenie podbudowy oraz odtworzenie
nawierzchni drogowej o szerokosci 3,50 m wraz z ewentualnymi poszerzeniami oraz
poboczy obustronnych o szerokosci 1,10 m.

> Konstrukcja drogi lesnej nad przepustem

— 10 cm — nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa Cggs niezwigzanego
spoiwem stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63 mm zaklinowany
klincem 20/31,5 mm z zamknigciem gornej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm,

— 20 cm - podbudowa zasadnicza — z kruszywa Cgoz niezwigzanego spoiwem
stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63 mm

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuijg tereny i obszary gornicze.

5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem o0sOb posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku
do powszechnie stosowanych rozwigzah i $ciSle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Projektowat:
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéow:

— Orientacja, W skali 1:10 000 ........couieieiiiiiieie e Rys. 1 —str. 8
— Projekt Zagospodarowania Terenu — Przepust P1-1, w skali 1500 ....... Rys. 2 —str. 9
— Rzut z géry przepust P1-1, w skali 1:100.........c.cooiiiiiiiiiiiie, Rys. 3 —str. 10
— Rysunki ogolne przepustu P1-1, w skali 1:50............cccooiiiiiiinn. Rys. 4 —str. 11
— Zbrojenie ptyty spinajgcej P1-1, wskali 1:25............cooiiiiiinnnnn. Rys. 5 —str. 12
— Zbrojenie scian czotowych przepustu P1-1, w skali 1:25................... Rys. 6 — str. 13
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A. OSWIADCZENIE

Autor dokumentac;ji projektowej oswiadcza, ze:

»Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa
przepustéow na obiekty o wiekszym sSwietle

w Lesnictwie Kostrza”

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

projekt wykonawczy pn.:

, zasadami wiedzy technicznej,

kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i

moze by¢ skierowany do realizacji.

Funkcja: Tytut, imie, na_zvxfisko Piecze¢ i podpis Data
Nr uprawnien
. . . mgr inz rzej Ol
€ mgr inz. Andrzej Uptawieni ¢ wu::zgr?w'aﬁ:
% Olszowski g 300({4‘ /ZHOD/(M 10.2019
8 MAP/0078/ZHOD/04 603 135 ot /35

tel.kom. 693 333 448
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B. KOPIA UPRAWNIEN |
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
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C. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu
budowlanego:

"Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa
przepustéw na obiekty o wiekszym swietle w Lesnictwie
Kostrza"

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo — matopolskie
Powiat — limanowski
Miejscowosé —Pogorzany

Nazwa i adres
inwestora:

NADLESNICTWO LIMANOWA
34-600 Limanowa
ul. Kopernika 3

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta:

Andrzej Jézef Olszowski
38-300 Gorlice
Ul. Biecka 8/35
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1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego
— wytyczenie w terenie zgodnie z projektem;
— karczowanie drzew i krzewow;
— roboty rozbiérkowe;
— roboty ziemne;
— zageszczenie warstw gruntu pod przepustami;
— wykonanie fawy fundamentowej;
— utozenie prefabrykatow betonowych;
— roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie scian czotowych;
— wykonanie izolacji powierzchniowych;
— zasypanie wnek za $cianami czotowymi przepustow;
— wykonanie umocniehn w korycie potoku;
— wykonanie nasypow na dojazdach;
— wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa;
— montaz balustrady stalowej

— wykonanie prac porzgdkowych i rekultywacja terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgcy przepust wraz z umocnieniami na wylocie — podlega rozbiérce

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy zaliczyc:

— nierownomierne uksztattowanie terenu,

— potok — szczegdlnie w czasie wezbranh.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

— wykopy i strome skarpy,
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia
— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki,
réwniarki, samochody) roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie
podbudow i nawierzchni.

— Utoniecie - prace wykonywane w obrebie koryta potoku w szczegdlnosci w
czasie wezbran.

— Obstuga sprzetu takiego jak mtoty pneumatyczne, pilarki do drewna.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikdbw 2z zagrozeniami
wystepujgcymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub
zagrozeniami zdrowia pracownikow
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych w
strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych naleza:
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1)

3)

4)

Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsc, wjazdow,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkow ochronnych etc.,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,

urzgdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie utylizacji sciekow,

urzgdzenie stref gromadzenia odpadow

Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robot budowlanych, w tym m. in.:
zabezpieczenie drog komunikacji,

zabezpieczenie otworow pionowych i poziomych,

zapewnienie wiasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie wentylacji, odciggow powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen

elektroenergetycznych.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolacji

Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i
innych urzadzen technicznych, w tym m. in.:

przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagan okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie
organy),

maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢
obstugiwane przez przeszkolone osoby,

maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci,
technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

wiasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych,
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zapewnienie wtasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen

budowlanych.
5) Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z
infrastrukturg techniczng na terenie inwestycji.
6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice
informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.
Uwaga:

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowigzuje sie do sporzgdzenia Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branzach biorgcych udziat

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Olszowski

mgrinZ. ej O
Uprawnlenio JW&?&%
- M@; /ZHOD/ 4

¢, ul. Bieck:
tel.kom. 693 333 4:8a Sa3
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