

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW ORAZ PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO W GMINACH DĘBICA I BRZOSTEK” - CZ. 2 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1317R KAMIENICA DOLNA - GRUDNA GÓRNA W KM 0+100 - 0+787 I 5+742 - 10+981 I 11+036 - 11+187 ORAZ 11+485 - 12+040 W MIEJSCOWOŚCIACH KAMIENICA DOLNA, SIEDLIKA BOGUSZ, SMARŻOWA, GRUDNA DOLNA I GRUDNA GÓRNA WRAZ Z REMONTEM MOSTÓW W KM 7+188 I 7+884 ORAZ PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTÓW. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1318R BRZOSTEK - SIEDLIKA BOGUSZ - BUDOWA CHODNIKA W KM 3+864 - 3+915 W MIEJSCOWOŚCI SIEDLIKA BOGUSZ”

KOSZTORYS ROBÓT

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jednostka	Wartość robót /netto/
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ PROJEKTOWA				
I.	Dokumentacja projektowa wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia	100,00	%	
ROBOTY BUDOWLANE				
A Branża drogowa				
I.	Roboty przygotowawcze	100,00	%	
II.	Roboty ziemne	100,00	%	
III.	Odwodnienie	100,00	%	
IV.	Podbudowy	100,00	%	
V.	Nawierzchnie	100,00	%	
VI.	Roboty wykończeniowe	100,00	%	
VII.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	100,00	%	
VIII.	Elementy ulic	100,00	%	
IX.	Inne roboty	100,00	%	
B Branża mostowa				
Remont mostu w km 7+188				
I.	Roboty przygotowawcze	100,00	%	
II.	Roboty ziemne	100,00	%	
III.	Podpory	100,00	%	
IV.	Ustrój nośny	100,00	%	
V.	Izolacje	100,00	%	
VI.	Nawierzchnie	100,00	%	
VII.	Odwodnienie	100,00	%	
VIII.	Wypośażenie	100,00	%	
IX.	Roboty Przyobiektowe	100,00	%	
Remont mostu w km 7+884				
I.	Roboty przygotowawcze	100,00	%	
II.	Roboty ziemne	100,00	%	
III.	Podpory	100,00	%	
IV.	Ustrój nośny	100,00	%	
V.	Izolacje	100,00	%	
VI.	Nawierzchnie	100,00	%	
VII.	Odwodnienie	100,00	%	
VIII.	Wypośażenie	100,00	%	
IX.	Roboty Przyobiektowe	100,00	%	
Remont przepustu w km 9+925				
I.	Roboty przygotowawcze	100,00	%	
II.	Fundamentowanie i roboty ziemne	100,00	%	
III.	Ustrój nośny	100,00	%	
IV.	Izolacje	100,00	%	
V.	Odwodnienie	100,00	%	
VI.	Roboty przyobiektowe	100,00	%	
VII.	Roboty regulacyjne	100,00	%	
Remont przepustu w km 11+769				
I.	Roboty przygotowawcze	100,00	%	
II.	Roboty rozbiórkowe	100,00	%	
III.	Roboty ziemne - wykopy	100,00	%	
IV.	Roboty ziemne - zasypki	100,00	%	
V.	Naprawy ścianek czołowych	100,00	%	
VI.	Warstwa nadbetonu	100,00	%	
VII.	Izolacje cienkie - podpory	100,00	%	
VIII.	Drenaż zasypki	100,00	%	
IX.	Barьеры ochronne	100,00	%	
X.	Uciąglenie nawierzchni	100,00	%	
XI.	Plantowanie terenu przy obiekcie	100,00	%	
XII.	Umocnienia powierzchniowe skarp stożków	100,00	%	
Budowa konstrukcji oporowych				
I.	Umocnienie koszar siatkowo-kamiennymi	100,00	%	
II.	Palisada z betonowych elementów prefabrykowanych	100,00	%	
III.	Żelbetowy mur oporowy	100,00	%	
C Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa				
I.	Robota przygotowawcze	100,00	%	
II.	Roboty ziemne	100,00	%	
III.	Budowa sieci uzbrojenia terenu	100,00	%	
D Branża sanitarna - sieć wodociągowa				
I.	Przebudowa odcinka przyłącza wody	100,00	%	
II.	Zabezpieczenie rurą osłonową w miejscach przekroczenia	100,00	%	
E Branża sanitarna - sieć gazowa				
I.	Przebudowa odcinków sieci gazowej	100,00	%	
II.	Zabezpieczenie rurą osłonową w miejscach przekroczenia	100,00	%	
F Branża elektryczna - budowa instalacji oświetlenia drogowego i przejść dla pieszych				
I.	Montaż latarni oświetlenia przejść dla pieszych	100,00	%	
II.	Montaż latarni oświetlenia drogowego	100,00	%	
III.	Montaż opraw na istniejących słupach elektrycznych	100,00	%	
IV.	Montaż linii kablowych oświetlenia drogowego	100,00	%	
V.	Montaż rozdzielnic oświetlenia drogowego	100,00	%	
G Branża teletechniczna				
I.	Zabezpieczenie istniejących kabli podziemnych i rurociągów telekomunikacyjnych w miejscach kolizji	100,00	%	
G Branża teletechniczna - budowa kanału technologicznego - NIE DOTYCZY				
I.	Budowa kanału technologicznego - zakres robót budowlanych nie przewiduje wykonywania robót związanych z budową kanału technologicznego	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
SUMA (PLN netto):				
VAT (23%):				
SUMA (PLN brutto):				

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

.....