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1. OG(:)LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1WSTEP
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg standardy techniczne dotyczace wyko-
nania i odbioru robot elektrycznych zwigzanych z instalacja fotowoltaiczng o mocy 30,26
kWp wraz ze stacja tadowania samochodow elektrycznych na dziatce nr 346/8 w Elblagu przy
ul. Marymonckiej 5

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiaja-
cego w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej maja na celu zdefiniowanie
wiasciwosci obiektow. Tego typu wiasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy
podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowiazek zasto-
sowaé nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie technicznym instalacji foto-
woltaicznej o mocy 30,26 kWp, pod sankcja uznania kazdej czeéci robot nie spetniajacych
tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi umowa konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktorego Wykonawca
wczesniej uzyskal aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do ja-
kiejkolwiek czgsci robot, a w szczegdlnosci wszedzie 1 zawsze tam, gdzie shuzy¢ to bedzie
osiggnigciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac si¢ na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej
dla usprawiedliwienia swojego niewywigzania si¢ z jakiegokolwiek obowiazku przypisanego
umowa.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i rea-
lizacji rob6t dla wyzej wymienionego przedmiotu zaméwienia.

1.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspolne dla robot:
Wykonanie robot budowlanych polegajacych na montazu i konfiguracji instalacji fo-

towoltaicznej wraz ze stacja tadowania samochodow elektrycznych na dzialce nr 346/8 w
Elblagu przy ul. Marymonckiej 5 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,26 kWp

1.14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST lub STWIORB lub specy- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Bu-
fikacja techniczna dowlanych

Dokumenty odniesienia i dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowla-
projekt techniczny (doku- nych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowe;j
mentacja techniczna) (m.in. projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy

30,26 kWp), normy, aprobaty techniczne oraz inne doku-
menty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia,
programy komputerowe, probki, wzory, modele, podregcz-
niki obstugi i konserwacji oraz inne podrg¢czniki i informa-
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Dokumentacja powykonaw-
cza

Dziennik budowy

Przedstawiciel Zamawiaja-
cego

Materialy

Odbior czesciowy

Odbior koncowy

Odpowiednia zgodnos¢

Polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego

Roboty

Roboty stale

Roboty tymczasowe

Roboty towarzyszace

Rysunki

cje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktorych zo-
bowigzuje Wykonawce umowa lub przepisy prawa.

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

stanowi urzegdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykony-
wania robot.

oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klau-
zuli umowy oraz kazda osobg przez niego upowazniong

wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wy-
konania rob6t zgodnie z wymaganiami technicznymi i pro-
jektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9
kWp, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajace-

g0

odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z umowg
wykonanych elementéw robdt w celu okreslenia ich zakre-
su, jakosci 1 ilo$ci

odbidr przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu robot i
usunieciu usterek

zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przed-
stawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

oznaczaja roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego

oznaczaja roboty stale do realizacji zamowienia zgodnie z
umowa

oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia
robot oraz usuni¢cia wszelkich wad

prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie
zaliczane do robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja
powykonawcza

cz¢$¢ dokumentacji technicznej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
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robo6t

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z pro-
jektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,26 kWp, specyfikacja techniczng i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z art.22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

1.1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Utrzymanie robot podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego lub czgsciowego od-
bioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej ele-
menty byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowala-
jacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpocza¢ ro-
boty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W prze-
ciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materia-
tow lub elementoéw robodt beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zama-
wiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie, wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i dokumentacji
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robodt i kon-
troli wszystkich materialdow dostarczonych na budowg. Przedstawiciel Zamawiajacego
odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,26 kWp i
specyfikacji.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,26 kWp

1. Zgodnie z umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

Dokumentacj¢ techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z Rozporzadze-
niem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego /Dziennik Ustaw Nr 2020, poz.1609/

2. Koszty opracowania dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania zadania
(projekt mocowania konstrukcji wsporczej paneli do konstrukeji dachu) oraz powyko-
nawczej obcigzaja Wykonawce i mieszczg si¢ w kosztach poszczegoélnych elementow
robot.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny by¢
wprowadzane na pismie i wytgcznie za uprzednia zgoda Zamawiajacego.

Zgodnosc¢ robot z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,26 kWp i
specyfikacja techniczna
1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne ze standar-
dami zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie technicznym instalacji foto-
woltaicznej o mocy 30,26 kWp.



2.

3.

4.

Cechy materiatow i1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okres$la si¢ w celu uwzglednienia przypad-
kowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione, ale miesz-
czace si¢ w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te war-
tosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub
elementow nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci srednich,
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja tech-
niczng lub specyfikacja techniczng i wptynelo to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
robot, to takie materialy i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

1.

2.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,26 kWp (dokumentacja tech-
niczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja technicz-
na, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym
z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek wyraznych biteg-
dow lub brakow w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje
takie bledy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela
Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupekienia.

1.1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

Przekazanie placu budowy

1.

2.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystki-
mi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego od-
bioru robdt, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejacej infra-
struktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy Wyko-
nawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Tablice informacyjne

1.

2.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicg informa-
cyjna. Tablica b¢dzie podawala informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Na
podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu
aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1461) oglasza si¢ w zatgczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), z uwzglednie-
niem zmian wprowadzonych: Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, art. 45b)
Tablica informacyjna bgdzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caly okres realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wyko-
nawce.

Zabezpieczenie placu budowy

1.

2.

3.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu bu-
dowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewnié obstuge
wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty.

Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przed-
stawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabez-
pieczajacych obcigza Wykonawce.



Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia umo-
wy.
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
3. Do dziennika budowy wpisuje si¢:
a. dat¢ dostarczenia projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej o mocy
30,26 kWp lub jej czgsci,
date przekazania placu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajacych,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja-
cych,
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klima-
tycznymi, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywa-
nych przed i w trakcie wykonywania robot,
daty czesciowych odbiorow,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace pobierania probek,
zgloszenie zakonczenia robot,
. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przepro-
wadzat,
n. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Decyzje Przed-
stawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a. zgloszenie wykonania robot oraz brak sprzeciwu — Starosta Gorzowski,
b. protokoly przekazania terenu Wykonawcy,
c. protokoty odbioru robét,
d. protokoty z narad i ustalen,
e. korespondencja budowy.
Przechowywanie dokumentow budowy
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu budo-
wy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mowiacych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spo-
wodowac natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organow.

= ®mthoao o
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1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jaki-
kolwiek sposob sa zwigzane z realizacja robot lub moga wplywac na sposéb przepro-
wadzenia robot.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wta-
sno$ci publicznej oraz prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wla-
sno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢.

Stan odtworzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed po-
wstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie placu budo-
wy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robdt. Wykonawca okaze wspotprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem ewentualnych robot prowadzo-

nych w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy uwzgledni ich przeprowadzenie pla-
nujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymie-
nionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sa-
siedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie moga by¢
podstawa do zmiany terminu realizacji umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powia-
domi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wilascicielem instalacji, a takze
Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu po-
wstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona Srodowiska

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwyko-
nawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

2.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw do-
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowig-
zek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szko-
dliwych dla zdrowia, oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.



3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia so-
cjalne dla personelu prowadzacego roboty objete umowa.

2. WYKONANIE ROBOT - ZALOZENIA OGOLNE

Wymagania og6lne przedstawiono w ST. Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego zatwier-
dzenia.

Przed przystapieniem do prac odiaczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napigcia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnatrz tablicy trwale przymocowac
schemat ideowy rozdzielnicy.

2.1.1 Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i do-
stepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w li-
niach poziomych i pionowych w odlegtosci do 30cm od sufitu.

2.1.2 Kucie bruzd:

* Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

* Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajac ich
konstrukcje.

* Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

* Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cala rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

* Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wyginac¢
tagodnymi tukami.

» Zaleca si¢ wykonywanie bruzd sprz¢tem mechanicznym (bruzdownicami).

2.1.3 Przejscia przewodow przez Sciany i stropy:

*  Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

* Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wy-
sokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodze-
niem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, ko-
rytka blaszane, PCV itp.

2.1.4 Ukladanie i montaz przewodow:

* Instalacje nalezy wykonywa¢ przewodami wielozytowymi, kabelkowymi w podwdjnej
izolacji okragtymi lub plaskimi.

* Na podlozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na war-
stwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od $ciany.

* Na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach in-
stalacyjnych.

* Na elementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.

* Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do
wykonania potaczen.

*  Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe.

* Zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy prze-
cig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.



* Podloze do uktadania na nim przewod6éw powinno by¢ gladkie.

* Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty, np. za pomocg klamerek mo-
cowanie nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyl przewodu.

* Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce;

. pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury, mm -

190 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Promien tuku, mm

* Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinag¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

* Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podtogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

* W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposéb uporzadkowany, zaleca si¢ co
1,5m mocowac przewody do drabinek lub korytek za pomoca opasek kablowych.

*  Wyprowadzenie przewoddéw poza korytko ostoni¢ krotkim odcinkiem rurki instalacyjne;.

* Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewod moze si¢ styka¢ z konstruk-
cja sufitu podwieszanego przez rurkg instalacyjna.

* W budynkach zaleca si¢ przewody montowa¢ rownolegle do $cian i sufitu w odleglosci ok.
10 cm od sufitu.

* Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne.

2.1.5 Ukladanie rur instalacyjnych:

* Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach.

* Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wygi-
nanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wy-
nosic.

* Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej
$rednicy rury.

* Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca potaczen jednokielichowych lub zlaczek
dwukielichowych.

2.1.6 Wociaganie przewodow do rur:
Do rur utoZzonych zgodnie z p 2.1.6, nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu spre¢zyny instala-
cyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka i z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz
z wceiggnigtymi w nie przewodami.

2.1.7 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow:
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow, ele-
mentOw konstrukeji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i techno-
logiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

2.1.8 [Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa:

» Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podiloza za pomoca kotkéw rozporowych lub kle-
jenia.

* Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowac za pomocg wkretow do drewna.

* Rozgalezienia od przewodow ulozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac
przy uzyciu zaciskow odgateznych.
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« W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozytowe.

* W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ przewoddéw tego samego rodzaju obwodu.

* Po ulozeniu i potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodéw przed wypadnigciem nalezy li-
stwy zanikng¢ pokrywami.

2.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych:

» Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropoéw, elementow konstrukcji
budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac.

*  Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

» Korytka kablowej montowa¢ w odlegtosci ok. 10 cm od $ciany.

* Do montazu korytek stosowa¢ wysiegniki §cienne lub sufitowe dostosowane do szerokos$ci
korytka.

* Rozstaw wysiegnikow oraz szeroko$¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.

*  Wysoko$¢ zawieszenia korytek:

- dla sufitow podwieszanych,
- potowa wysokos$ci pomigdzy sufitami,
- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.
* Korytka podlegaja ogdlnym i lokalnym systemom polaczen wyréwnawczych.
« Korytka polgczy¢ przewodem typu LY koloru z6ttozielonego o przekroju min 6mm?.

2.1.10 Pomiary po montazowe
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiary impedancji pgtli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien.

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.1 Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowaé panele fotowoltaiczne polikrystaliczne 0 mocy nominalnej 250 Wp.
Panele powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele
fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne zarowno w bezposrednim $wietle sto-
necznym jak rowniez w §wietle rozproszonym, a ich sprawno$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
15,3 %. W instalacji fotowoltaicznej mozna zastosowa¢ panele fotowoltaiczne o parametrach
réwnowaznych lub lepszych.

Panele fotowoltaiczne muszg posiada¢ solidng i trwalg konstrukcje oraz by¢ odporne na
znaczne obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowac si¢ nast¢pujacymi
gwarancjami i certyfikatami:

- 20 lat gwarancji n produkt

- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (87% mocy po 25 latach)

- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

Charakterystyki elektryczne
STC Moc Pwp (W) 445
Napigcie jatowe Ve (V) 37,7
Prad zwarcia I (A) 8,91
Max. Napiecie zasilania Vi (V) 29,9
Max. Prad I« (A) 8,36
Sprawno$¢ panelu [%] 15,37
Tolerancja mocy [%] +3
Maksymalne napiecie systemu Vimax (V) 1000
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Wspolczynnik temperatury
Wspdtczynnik temperaturowy s + 0,052 %/°C
Wspodtczynnik temperaturowy Vo - 0,344 %/°C
Wspotczynnik temperaturowy Py - 0,402 %/°C

3.2 Przewody

Panele fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych inwerte-
row za pomocg specjalistycznych przewodow o przekroju 4 mm?. Na koficach kazdego kabla
solarnego nalezy zamontowac¢ koncéwki dedykowane do przewodow fotowoltaicznych typu
MC-4.

3.3 Inwertery

Zadaniem inwerterow w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie pradu stalego DC na
przemienny AC. Parametry inwerteréw wg projektu branzy elektrycznej. Inwerter umiesci¢ w
obudowie o parametrach:

— Prad znamionowy: DC 20A

— Napigcie znamionowe: DC 1000V

— Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - + 120°C

— Klasa ochronnosci: I1

— Stopien ochrony: IP65

Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ DC typu Il oraz
roztaczniki DC.

3.4 Konstrukcja montazowa

Konstrukcje montazowa nalezy wykona¢ na gruncie w miejscu wytyczonym przez geo-
dete zgodnie z projektem Zagospodarowania Terenu o nachyleniem 30°, co zapewni optymal-
ne uzyski energetyczne. Konstrukcja moze si¢ sktada¢ ze stalowych lub aluminiowych perfo-
rowanych profili podtuznych, stalowych stelazy ze stopami montazowymi, §rub mocujacych
profile do powierzchni dachu, elementéw mocujacych panele fotowoltaiczne do profili alumi-
niowych.

Projektowang konstrukcje montazowa nalezy wykona¢ zgodnie z normami okreslajacy-
mi wplyw czynnikow zewnetrznych dla II strefy obcigzenia opadami $niegu oraz I strefy ob-
cigzenia wiatrem.

4. MATERIALY

Dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwos$¢ zastosowania ma-
teriatow rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane §wiadectwo dopuszczenia lub
Aprobate techniczng wydang przez wlasciwy organ aprobujacy. Wszystkie wyroby budowla-
ne wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodno$ci. Wszelkie
materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robot musza by¢ oryginalnie nowe, o ile
innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

4.1 ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajace-
go przed ich uzyciem do budowy i spetlnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wy-
magane przepisami.
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4.2 KONTROLA MATERIALOW

1.

2.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszcze-
niem do rob6t podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilo§ciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materialow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o
niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt Wyko-
nawcy.

. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji 1 wytycznych

zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci, np. apara-
ty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przy-
padku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage
na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwa-
rancyjne, protokoty wewngtrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe
nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu mate-
riatu z magazynu — w kierownictwie robdt (budowy).

. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp.,

powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejscu skladowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy spraw-
dzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzié
ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak
uszkodzen, w tym spowodowanych koroz;jg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jako$¢ wykonania rob6t materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem poda¢ badaniom okre$lonym przez kierownictwo (dozor techniczny)
robot.

4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopie-
ro po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na pla-
cu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od ze-
wnetrznych wpltywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o§wietlony i stosownie do potrzeb ogro-
dzony.

. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci pod-

toza lub danych czg$ci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, podlek itp.) po-
winny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napi-
su, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i1 urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wtasci-
wosci technicznych (jako$ci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fi-
zykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasci-
wosci materiatlow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki mate-

rialowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsie-
biorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku bra-
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ku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostal powota-
ny. Jesli generalny wykonawca nie zostal powolany, wytyczne gospodarki magazy-
nowej powinno opracowac przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot elektrycz-
nych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z placu budowy
sprzet nie odpowiadajacy warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w do-
kumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,75 kWp 1 specyfikacji
techniczne;j.

TRANSPORT MATERIALOW

. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie

ich jakosci 1 przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do trans-
portu materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywa-
nia danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej 1

urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule przy-
rzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automa-
tyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng na
wstrzasy 1 drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac¢, nie narazajac ich na ude-
rzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ za-
bezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kap-
turkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku kabli
o izolacji papierowej; dopuszcza si¢ na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia
koncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwoj tasma izolacyjng i polanie zalewa
bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powto-
ce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub nalozenie
kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z ta-
$my przylepne;.

. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow: - kable

nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy
czym wewngtrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewngtrzna kabla,
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zaleca si¢ przewozenie bebnow z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢

przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub w przy-

czepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnoéw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bgbny nie mogly sie przetaczaé; stawienie bebnow
z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0§ bebna w pionie) jest zabronione; kregi ka-
bla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wy-

konywa¢ za pomoca zurawia; swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samo-

chodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest zabronione.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wyko-
nawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrze-
nie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawcg¢ powinien by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wy-
konawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatow oraz ro-
bot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami
zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej
o mocy 30,26 kWp.

7.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach technicz-
nych lub w dokumentacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagra-
niczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie rapor-
tow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ prze-
kazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach dostarczonych przez Przedsta-
wiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.3 Oplaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli ma-
terialdow 1 robot, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny
umowne;.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdlowe ze-
stawienie przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.
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9. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzany w miar¢ mozliwosci w czasie umozliwia-
jacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czgsci lub catosci robot bez hamowania ich
postepu w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9.1 Odbior czeSciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czgsci robot, okreslo-
nej w umowie, to moze on wystapi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokona-
nie odbioru czesciowego.

9.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacyj-
nym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiaja-
cego po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru.
Odbioér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiork¢ wykonanego elementu na koszt Wyko-
nawcy. Decyzje odbioru, oceng jako$ci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Przedstawiciel
Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

9.3 Odbior koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zama-
wiajgcego informujacego o catkowitym zakonczeniu robdt, Przedstawiciel Zamawiajacego
dokona odbioru koncowego roboét. Procedura odbioru (prob) koficowego winna by¢ zgodna z
warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, to zostang one odebrane i Zamawia-
jacy zawiadomi na piSmie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robét. Jezeli jednak
inspekcja koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposob niezadowalajacy, to Wykonawca
niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na witasny koszt. Po
wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny odbidr koncowy robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentow:

— Oryginat dziennika budowy,

— Os$wiadczenie kierownika robdt elektrycznych, Ze instalacje zostaty wykonane zgodnie z
projektem i przepisami Prawa budowlanego,

— Oswiadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograni-
czen), ze konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaly wykonane zgodnie z pro-
jektem wykonawczym konstrukcyjnym, uwzgledniajacym mocowanie konstrukeji wspor-
czej do konstrukeji dachu i przepisami Prawa budowlanego,

— Inwentaryzacja powykonawcza,

— Certyfikatéw i deklaracji zgodno$ci zastosowanych materiatow,

— Protokotow z przeprowadzonych badan:

W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozong z przedstawi-
cieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.)
oraz instytucji, ktére poniosty cze$ciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych
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instytucji, poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co do odbio-
ru podejmie sam Zamawiajacy.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z umowa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
2. PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
3. PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Czeg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia
4. PN-EN 61173:2002
Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy elektrycznej --
Przewodnik
5. Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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