



Gmina

NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 16 kwietnia 2024r.

ZP.271.7.2024

Zainteresowani Wykonawcy

Modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę drzew z usługą nasadzenia i pielęgnacją oraz utrzymanie zieleni w Parku 700-Lecia w Nakle nad Notecią oraz Zielonej Ściany wraz z infrastrukturą nawadniającą w zakresie części III - Utrzymanie Zielonej Ściany 2024

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ:

poprzez wykreślenie:

- Z opisu przedmiotu zamówienia zdania: „**Rozruch automatycznego systemu nawadniania po zimie**” (Rozdział III, pkt. 2, ppkt. 3) lit. a) SWZ - w zakresie czynności związanych z obsługą automatycznego systemu sterowania nawadnianiem Zielonej Ściany)
- Z załącznika nr 1 dla części III zdania: „**Rozruch automatycznego systemu nawadniania po zimie, sprawdzenie szczelności działania poszczególnych sekcji, montaż cewki i sterownika Hunter NODE BT 100 (urządzenia przekazuje pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), wymiana baterii**” (Pkt. 2, ppkt. 1) Załącznika nr 1 dla Części III).

Poprzez dodanie:

- W załączniku nr 1 dla części III pkt. 2 ppkt. 2) informacji o rodzaju sterownika, w wyniku czego zapis otrzymuje brzmienie:
„*Optymalizacja ustawień czasu podlewania (sterownik Hunter NODE BT 100) pod kątem zużycia wody i panujących warunków atmosferycznych*”

W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ, na dzień **19 kwietnia 2024r.** oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień **18 maja 2024r.**

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

*Z up. Burmistrza
Piotr Kalamon
Zastępca Burmistrza*