Zatgcznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 1

Pozostate ciecia rebne

L Nr poz. Kod czynnosci do C2ynnosé - opis prac
P w STWPL rozliczenia Y pis p
1 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg

Trzebieze pozne i ciecia sanitarno — selekcyjne

L Nr poz. Kod czynnosci do CZynnosé - opis prac
P: w STWPL rozliczenia Y pis p
2 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka

Trzebieze wczesne i czyszczenia poézne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesr

L Nr poz. Kod czynnosci do o Mgn—.
P w STWPL rozliczenia Y pis P
3 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka

Ciecia przygodne i pozostate

Lp. Nr poz. Kod czynnos’pi do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia

4 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka

Lp. Nr poz. Kod czynnos’_ci do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach goérskich

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gérskich

7 10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym

8 384 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne (8% VAT)

9 385 GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

I T £ £ £

llos¢

llos¢

llos¢

llos¢

llos¢

1 748,00

3 898,00

360,00

494,00

1 500,00
2 000,00
100,00
30,00

120,00



10

389

GODZ MH8

Prace wykonywane ciggnikiem (8% VAT)

60,00



