Kosztotys inwestorski 29 Listopada Budynek B z dachem i eleRRZBDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 3743 Uzytkownik: Foryszewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1.|KNRW 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
1/0545-8 chy, nie nadajacych sie do uzytku - parapety zewnetrzne
33,984 m?2 33,984
attyka - dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/
2024 2 15.07.2024 r.)
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<$r>+0,3) m?2 65,923
RAZEM 99,907
1.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad |m?2
2|0354-8 2:m2 - demontaz drzwi garazowych
2,4*2,65"2 m?2 12,720
RAZEM 12,720
1.1.|KNRW 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) ponad 5-m2, tynki ce- |m?2
3/0701-5 mentowo-wapienne
1749 m?2 1.749,000
RAZEM 1749,000
1.1.|KNRW 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych, (stropy ptaskie, biegi, spoczniki) ponad 5-m2, |m?2
4/0701-11 tynki cementowo-wapienne
2520,43 m?2 2 520,430
RAZEM 2 520,430
1.1.|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
5|0804-7
1285,73+1234,7 m?2 2 520,430
RAZEM 2 520,430
1.1.|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za-|m3
6]0329-5 prawa cementowa, grubos¢ ponad 1/2 cegty
1*2*0,33*3 m3 1,980
5*2*0,12 m3 1,200
RAZEM 3,180
1.1.|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za-|m3
7/0329-5 prawa cementowa, grubos¢ ponad 1/2 cegly - poszerzenie otworéw drzwio-
wych
(0,44)*2*0,33 m3 0,290
(0,67+0,07*4)*2*0,12 m3 0,228
RAZEM 0,518
1.1.|KNRW 4-01 |Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie w., grubos¢ 1/2 cegty m2
8/0346-1
2,96*1,05*2 m?2 6,216
2,96*(3+2,22+1,12*2+2,99) m?2 30,932
RAZEM 37,148
1.1.|KNRW 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i szt
9(1306-1 Swietlikdw stalowych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
10{1101-2 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
2520,43*0,06 m3 151,226
2520,43*0,02 m3 50,409
1749*0,02 m3 34,980
3,18+0,518 m3 3,698
korekta ob- |-0,0004 m3 -0,0004
miaru
okno - budynek nr 6 k 1024 po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru
(pismo 13991/2024 z 15.07.2024 r.)
1*1,35%1,1*0,05<$r> m3 0,074
RAZEM 240,386
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
11/1101-5 wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km)) samochodem ciezaro-
wym skrzyniowym
Krotnos¢ = 14
240,312 m3 240,312
okno - budynek nr 6 k 1024 po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru
(pismo 13991/2024 z 15.07.2024 r.)
1*1,35%1,1*0,05<$r> m3 0,074
RAZEM 240,386
1.1.|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do |t
12|1107-1 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5-t
(12,72*1)/1000 t 0,0127
attyka - dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/
2024 2 15.07.2024 r.)
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<$r>+0,3)*0,0041<t/m2> t 0,270
RAZEM 0,283
1.1.|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do |t
13/1107-4 1-km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci po-
nad 1-km, samochdd do 5-t
Krotnos¢ = 14
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0,013 t 0,013
attyka - dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/
2024 2 15.07.2024 r.)
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<$r>+0,3)*0,004 1<t/m2> t 0,270
RAZEM 0,283
1.1. Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3
14
240,312 m3 240,312
okno - budynek nr 6 k 1024 po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru
(pismo 13991/2024 z 15.07.2024 r.)
1*1,35%1,1*0,05<$r> m3 0,074
RAZEM 240,386
2 Roboty montazowe
2.2.|KNRW 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
1/0314-2 belek
6*1,4*0,2 m3 1,680
RAZEM 1,680
2.2.|KNRW 4-01 |Wykonanie przesklepieh otworéow w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze-|m
2|0314-4 nie belek stalowych do | NP180-mm
6*1,4 m 8,400
RAZEM 8,400
2.2.|KNRW 4-01 |Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina, ciezkich 1/2 cegty m2
3|0318-2
13*1,2%0,25 m?2 3,900
RAZEM 3,900
2.2.|KNRW 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, cegta na zaprawie cementowo- |m3
410304-1 wapiennej
0,65*0,12*2,96 m3 0,231
0,78*0,12*2 m3 0,187
3*0,12*2,96 m3 1,066
6,04*0,12*2,96*3 m3 6,436
0,52*0,33*2 m3 0,343
0,9%0,12*2*2 m3 0,432
0,5%0,12*2*2 m3 0,240
6,16*0,12*2,96 m3 2,188
5,73*0,12*2,96 m3 2,035
1,05%0,12*2,96 m3 0,373
0,45*2*0,33 m3 0,297
3,87*0,12*2,96 m3 1,375
korekta ob- |-0,000016 m3 -0,00002
miaru
RAZEM 15,203
2.2.|KNRW 2-02 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria lll m2
5/0803-3
Budynek B - {1749 m?2 1749,000
100% tyn-
kow Scian
RAZEM 1749,000
2.2.|KNRW 2-02 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria Il m2
6/0803-6
Budynek B [(1285,73+1234,7) m?2 2 520,430
RAZEM 2 520,430
2.2.|KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, |m?2
7|1104-2 zatarte na gtadko
937,67+513,97+177,92+107,08 m?2 1.736,640
RAZEM 1736,640
2.2.|KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m2
8(1104-3 bosci o 10-mm
1736,64 m?2 1.736,640
RAZEM 1736,640
2.2.[KNRW 2-02 [Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie |[m2
9/2003-10 2-warstwowo, 50-02 - oktadziny $cian. Zabezpieczenie p.poz do El 60
(16,6+6,6)*2,96 m?2 68,672
-0,9*2*2 m?2 -3,600
RAZEM 65,072
2.2.|KNRW 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
10/1116-7 stalowg
1736,64 m?2 1 736,640
RAZEM 1736,640
2.2.|NNRNKB 2- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |m2
11(02 2806-5 w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"
Parter 345,5-116,48-107,08 m?2 121,940
| Pietro 11,2+18,72+23,38+17,76+19,72 m?2 90,780
RAZEM 212,720
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2.2.|NNRNKB 2- |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykan- |m
12{02 2809-3 czajgca, pomieszczenia ponad 10-m2, ptytki 15x15, zaprawa "Ceresit"
212,72*1,2 m 255,264
RAZEM 255,264
2.2.|KNRW 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu komérko- |m3
13/0304-2 wego na zaprawie cementowo-wapienne;j
0,9*2*0,25*4 m3 1,800
RAZEM 1,800
2.2.|KNNRS 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikdéw prefabrykowanych z konglomera-|m
14/0301-9 téw - gr. 3cm
2,36*35+2,36"7+2,36*6 m 113,280
RAZEM 113,280
2.2.|KNRW 2-02 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie |m?2
15|2003-6 2-warstwowo, 100-02
Parter 2,96*(5,73+6,04+6,04+1,05) m?2 55,826
| Pigtro 2,96%(6,04+6,16+3+0,8)+0,9*2*3 m?2 52,760
Il Pietro 2,96%(2,97+2,36+5,84+1,8+1,14+6+2,99+1,4+1,9+6) m?2 95,904
korekta ob- |0,0004 m?2 0,0004
miaru
RAZEM 204,490
2.2.|NNRNKB 2- |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ |m?2
16/02 1130-2 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"
937,67 m?2 937,670
RAZEM 937,670
2.2.|KNRW 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy m2
17|1123-2 izolacyjnej, klej dyspersyjny
Parter 17,15+17,4+16,65+32,15+17,3+15,83 m?2 116,480
| Pietro 341,45-90,78 m?2 250,670
RAZEM 367,150
2.2.|KNRBC 2 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierz-|m?2
18/0407-1 chnia cienkowarstwowa gtadka, piasek kwarcowy 0,1-0,4-mm - antyelektrosta-
tyczna
177,92 m?2 177,920
RAZEM 177,920
2.2./KNRBC 2 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierz-|m2
19/0407-1 chnia cienkowarstwowa gtadka, piasek kwarcowy 0,1-0,4-mm - impregnowana
zbrojona wylewka betonowa
107,08 m?2 107,080
RAZEM 107,080
2.2.|NNRNKB 2- |Licowanie $cian o powierzchni do 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na za-|m?2
20|02 2802-4 prawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4-mm, ptytki 20x30, zaprawa "Ce-
resit"
(14,6+26,92)*2,96-0,9*2*2 m?2 119,299
(10,44+13,4)*2,96-0,9*2*2 m?2 66,966
korekta ob- |0,0004 m?2 0,0004
miaru
RAZEM 186,266
2.3|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8.1 m - ekstrapolacja m2
1604-01/02
(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m?2 758,808
minus tgcznik
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<$r> m?2 -50,423
RAZEM 708,386
2.4/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.5s2.5.15 |(poz.:2.4,2.4)
2.2.|KNR 19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z |m?2
21|0929-11 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osa-
dzanie na dyblach o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2 x K
2,36%1,65*35 m?2 136,290
okno - budynek nr 6 k 1024 po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru
(pismo 13991/2024 z 15.07.2024 r.)
1,35%1,1 m?2 1,485
RAZEM 137,775
2.2.|KNR 19 Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na |m?2
22|0931-5 budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami 2-komorowymi o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9
Wim2 x K
2,36%1,65*7 m?2 27,258
RAZEM 27,258
2.2.|KNR 19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z |m?2
23|0929-8 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadza-
nie na dyblach o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2 x K
2,36*0,5"6 m?2 7,080
RAZEM 7,080
2.3|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
0519-03 z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm
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dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024 z
15.07.2024 r.)
13,09%(27,53+6,22) m?2 441,788
wywiniecia na attyke
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<$r>) m?2 47,944
RAZEM 489,732
2.4|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
0101-02
elewacja po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024
z15.07.2024 r.)
(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m?2 758,808
minus okna
-2,36*1,6%(17+22)-1,9*1,6*(1+1) m?2 -153,344
minus wrota
-2,5%2,7 m?2 -6,750
minus parter fgcznika
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<$r> m?2 -50,423
budynek nr 3 K1024
1,5*1,5 m?2 2,250
RAZEM 550,542
2.4|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci do 30% w m2
0101-06 stosunku do powierzchni $ciany
elewacja po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024
z15.07.2024 r.)
(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m?2 758,808
minus okna
-2,36"1,6%(17+22)-1,9*1,6*(1+1) m?2 -153,344
minus wrota
-2,5%2,7 m?2 -6,750
minus parter tgcznika
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<8r> m?2 -50,423
budynek nr 3 K1024
1,5"1,5 m?2 2,250
RAZEM 550,542
2.4|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
0101-08
elewacja po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024
z15.07.2024 r.)
(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m?2 758,808
minus okna
-2,36*1,6%(17+22)-1,9*1,6*(1+1) m?2 -153,344
minus wrota
-2,5%*2,7 m?2 -6,750
minus parter fgcznika
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<$r> m?2 -50,423
budynek nr 3 K1024
1,5*1,5 m?2 2,250
RAZEM 550,542
2.4|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze |m?2
0111-03 "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 1,5 mm)
elewacja po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024
z15.07.2024 r.)
(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m?2 758,808
minus okna
-2,36*1,6%(17+22)-1,9*1,6*(1+1) m?2 -153,344
minus wrota
-2,5%*2,7 m?2 -6,750
minus parter fgcznika
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<$r> m?2 -50,423
budynek nr 3 K1024
1,5*1,5 m?2 2,250
RAZEM 550,542
2.2.|NNRNKB 2- |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25- |m2
24|02 0541-2 cm - parapety zewnetrzne
113,28*0,3 m?2 33,984
RAZEM 33,984
2.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z bla- |m2
24|0530-02 chy ocynkowane;j
attyka - dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/
2024 2 15.07.2024 r.)
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<$r>+0,3) m?2 65,923
RAZEM 65,923
2.2.|KNRW 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt
25|1025-2 lowane 2-krotnie na budowie, FD7
D1 8+15 szt 23,000
D1a 1 szt 1,000
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D2 4 szt 4,000
D2a 2 szt 2,000
D3 2 szt 2,000
RAZEM 32,000
2.2.|KNRW 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycz- |m?2
26|1020-1 nie, petne, 1-skrzydiowe
32*0,9*2 m?2 57,600
RAZEM 57,600
2.2.|KNRW 2-02 |Drzwi stalowe, petne, do 2-:m2 - EI60 m2
27(1203-1
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
2.2.|KNRW 2-02 |Drzwi stalowe, petne, ponad 2-m2 - EI60 m2
28(1203-2
1,5*2,05*1 m?2 3,075
RAZEM 3,075
2.2.|KNRW 2-02 |Drzwi stalowe, przeszklone, ponad 2m2 - EI30 m2
29(1203-4
1,5*2,05*3 m?2 9,225
RAZEM 9,225
2.2.|KNRW 2-02 |Bramy stalowe z o$cieznicg petne o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 |m?2
30(1205-1 Wim2 x K
3,5%2,7*1+3,5%2,7*1 m?2 18,900
RAZEM 18,900
2.2.|KNRW 4-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian - farba akrylo- |m2
31(1204-2 wa
Parter 42,54%2,96+(24,68+61,71)*2,96+(14,6+26,92)*2,96+(17,76+17,84+15,75+ m?2 895,637
14,12+32,14+17,5+17,02)*2,96
Okna -2,36"1,65"19 m?2 -73,986
Drzwi -2,4*2,65*2*2-1,4*2*2*2-0,9*2*2*15 m?2 -90,640
| Pietro 16,60%2,96+82,46*2,96+(10,44+13,4)*2,96+(17,02+13,4+16,68+18,42+17,54+ |m2 1187,108
17,55+17,9+17,62+18,20+17,8+18,98+13,68+13,32+19,48+13,32+13,7+
13,54)*2,96
Okna -2,36*1,65*23 m?2 -89,562
Drzwi -0,9*2*2*20-1,7*2*2 m?2 -78,800
korekta ob- |0,0032 m2 0,0032
miaru
RAZEM 1749,760
2.2.|KNRW 4-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitéw - Farba akry-|m?2
32(1204-1 lowa
Budynek B [1285,73+1234,70 m?2 2 520,430
-186,266 m?2 -186,266
korekta ob- [-0,004 m2 -0,004
miaru
RAZEM 2 334,160
2.2.|KNRW 4-01 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratek wentylacyjnych |szt
33(0324-2
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
2.2.|KNRW 2-02 |Balustrady schodowe pretowe, przymocowane do policzkdw srubami lub spa- |m
34(1207-1 wane
3,082 m 6,160
RAZEM 6,160
3 Dokumentacja zwigzana z zadaniem
3.3. Inwentaryzacja powykonawcza po zakonczeniu robot do celdw ewidencyjnych |kpl
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Wykonanie rzutéw liniowych wraz z wyliczeniem powierzchni uzytkowej, ogol- |kpl
2 nej i do celdéw podatkowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Swiadectwo energetyczne kpl
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego kpl
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Scenariusz pozarowy kpl
5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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