
Kosztotys inwestorski 29 Listopada Budynek B z dachem i elewacjąPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe

1.1.
1

KNRW 4-01
0545-8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy, nie nadających się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

33,984 m2 33,984
attyka - dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/
2024 z 15.07.2024 r.)
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<śr>+0,3) m2 65,923

RAZEM 99,907
1.1.

2
KNR 4-01
0354-8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad
2·m2 - demontaż drzwi garażowych

m2

2,4*2,65*2 m2 12,720
RAZEM 12,720

1.1.
3

KNRW 4-01
0701-5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki ce-
mentowo-wapienne

m2

1749 m2 1 749,000
RAZEM 1 749,000

1.1.
4

KNRW 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, biegi, spoczniki) ponad 5·m2,
tynki cementowo-wapienne

m2

2520,43 m2 2 520,430
RAZEM 2 520,430

1.1.
5

KNR 4-01
0804-7

Zerwanie posadzki cementowej m2

1285,73+1234,7 m2 2 520,430
RAZEM 2 520,430

1.1.
6

KNR 4-01
0329-5

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-
prawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

m3

1*2*0,33*3 m3 1,980
5*2*0,12 m3 1,200

RAZEM 3,180
1.1.

7
KNR 4-01
0329-5

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-
prawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenie otworów drzwio-
wych

m3

(0,44)*2*0,33 m3 0,290
(0,67+0,07*4)*2*0,12 m3 0,228

RAZEM 0,518
1.1.

8
KNRW 4-01
0346-1

Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie w., grubość 1/2 cegły m2

2,96*1,05*2 m2 6,216
2,96*(3+2,22+1,12*2+2,99) m2 30,932

RAZEM 37,148
1.1.

9
KNRW 4-01
1306-1

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.1.
10

KNR 4-04
1101-2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

2520,43*0,06 m3 151,226
2520,43*0,02 m3 50,409
1749*0,02 m3 34,980
3,18+0,518 m3 3,698

korekta ob-
miaru

-0,0004 m3 -0,0004

okno - budynek nr 6 k 1024 po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru
(pismo 13991/2024 z 15.07.2024 r.)
1*1,35*1,1*0,05<śr> m3 0,074

RAZEM 240,386
1.1.

11
KNR 4-04
1101-5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

240,312 m3 240,312
okno - budynek nr 6 k 1024 po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru
(pismo 13991/2024 z 15.07.2024 r.)
1*1,35*1,1*0,05<śr> m3 0,074

RAZEM 240,386
1.1.

12
KNR 4-04
1107-1

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do
1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

t

(12,72*1)/1000 t 0,0127
attyka - dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/
2024 z 15.07.2024 r.)
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<śr>+0,3)*0,0041<t/m2> t 0,270

RAZEM 0,283
1.1.

13
KNR 4-04
1107-4

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do
1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości po-
nad 1·km, samochód do 5·t
Krotność = 14

t
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0,013 t 0,013
attyka - dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/
2024 z 15.07.2024 r.)
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<śr>+0,3)*0,0041<t/m2> t 0,270

RAZEM 0,283
1.1.

14
Kalkulacja indywidualna - opłata za utylizację odpadów m3

240,312 m3 240,312
okno - budynek nr 6 k 1024 po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru
(pismo 13991/2024 z 15.07.2024 r.)
1*1,35*1,1*0,05<śr> m3 0,074

RAZEM 240,386
2 Roboty montażowe

2.2.
1

KNRW 4-01
0314-2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

6*1,4*0,2 m3 1,680
RAZEM 1,680

2.2.
2

KNRW 4-01
0314-4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP180·mm

m

6*1,4 m 8,400
RAZEM 8,400

2.2.
3

KNRW 4-01
0318-2

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, ciężkich 1/2 cegły m2

13*1,2*0,25 m2 3,900
RAZEM 3,900

2.2.
4

KNRW 4-01
0304-1

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

0,65*0,12*2,96 m3 0,231
0,78*0,12*2 m3 0,187
3*0,12*2,96 m3 1,066
6,04*0,12*2,96*3 m3 6,436
0,52*0,33*2 m3 0,343
0,9*0,12*2*2 m3 0,432
0,5*0,12*2*2 m3 0,240
6,16*0,12*2,96 m3 2,188
5,73*0,12*2,96 m3 2,035
1,05*0,12*2,96 m3 0,373
0,45*2*0,33 m3 0,297
3,87*0,12*2,96 m3 1,375

korekta ob-
miaru

-0,000016 m3 -0,00002

RAZEM 15,203
2.2.

5
KNRW 2-02
0803-3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2

Budynek B -
100%  tyn-
ków ścian

1749 m2 1 749,000

RAZEM 1 749,000
2.2.

6
KNRW 2-02
0803-6

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III m2

Budynek B (1285,73+1234,7) m2 2 520,430
RAZEM 2 520,430

2.2.
7

KNRW 2-02
1104-2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm,
zatarte na gładko

m2

937,67+513,97+177,92+107,08 m2 1 736,640
RAZEM 1 736,640

2.2.
8

KNRW 2-02
1104-3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10·mm

m2

1736,64 m2 1 736,640
RAZEM 1 736,640

2.2.
9

KNRW 2-02
2003-10

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie
2-warstwowo, 50-02 - okładziny ścian. Zabezpieczenie p.poż do EI 60

m2

(16,6+6,6)*2,96 m2 68,672
-0,9*2*2 m2 -3,600

RAZEM 65,072
2.2.

10
KNRW 2-02
1116-7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką
stalową

m2

1736,64 m2 1 736,640
RAZEM 1 736,640

2.2.
11

NNRNKB 2-
02 2806-5

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30,
zaprawa "Ceresit"

m2

Parter 345,5-116,48-107,08 m2 121,940
I Piętro 11,2+18,72+23,38+17,76+19,72 m2 90,780

RAZEM 212,720
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2.2.

12
NNRNKB 2-
02 2809-3

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykań-
czająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, zaprawa "Ceresit"

m

212,72*1,2 m 255,264
RAZEM 255,264

2.2.
13

KNRW 4-01
0304-2

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórko-
wego na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0,9*2*0,25*4 m3 1,800
RAZEM 1,800

2.2.
14

KNNRS 2
0301-9

Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomera-
tów - gr. 3cm

m

2,36*35+2,36*7+2,36*6 m 113,280
RAZEM 113,280

2.2.
15

KNRW 2-02
2003-6

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
2-warstwowo, 100-02

m2

Parter 2,96*(5,73+6,04+6,04+1,05) m2 55,826
I Piętro 2,96*(6,04+6,16+3+0,8)+0,9*2*3 m2 52,760
III Piętro 2,96*(2,97+2,36+5,84+1,8+1,14+6+2,99+1,4+1,9+6) m2 95,904
korekta ob-
miaru

0,0004 m2 0,0004

RAZEM 204,490
2.2.

16
NNRNKB 2-
02 1130-2

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość
5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"

m2

937,67 m2 937,670
RAZEM 937,670

2.2.
17

KNRW 2-02
1123-2

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy
izolacyjnej, klej dyspersyjny

m2

Parter 17,15+17,4+16,65+32,15+17,3+15,83 m2 116,480
I Pietro 341,45-90,78 m2 250,670

RAZEM 367,150
2.2.

18
KNR BC 2
0407-1

Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierz-
chnia cienkowarstwowa gładka, piasek kwarcowy 0,1-0,4·mm - antyelektrosta-
tyczna

m2

177,92 m2 177,920
RAZEM 177,920

2.2.
19

KNR BC 2
0407-1

Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej Asofloor-FB, powierz-
chnia cienkowarstwowa gładka, piasek kwarcowy 0,1-0,4·mm - impregnowana
zbrojona wylewka betonowa

m2

107,08 m2 107,080
RAZEM 107,080

2.2.
20

NNRNKB 2-
02 2802-4

Licowanie ścian o powierzchni do 10·m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na za-
prawach klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x30, zaprawa "Ce-
resit"

m2

(14,6+26,92)*2,96-0,9*2*2 m2 119,299
(10,44+13,4)*2,96-0,9*2*2 m2 66,966

korekta ob-
miaru

0,0004 m2 0,0004

RAZEM 186,266
2.3 KNR 2-02

1604-01/02
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8.1 m - ekstrapolacja m2

(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m2 758,808
minus łącznik
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<śr> m2 -50,423

RAZEM 708,386
2.4 KNR 2-02 r.

16 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2.4,2.4)

2.2.
21

KNR 19
0929-11

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osa-
dzanie na dyblach o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2 x K

m2

2,36*1,65*35 m2 136,290
okno - budynek nr 6 k 1024 po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru
(pismo 13991/2024 z 15.07.2024 r.)
1,35*1,1 m2 1,485

RAZEM 137,775
2.2.

22
KNR 19
0931-5

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na
budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0·m2, osadzanie na
kotwach, z szybami 2-komorowymi o współczynniku przenikania ciepła U=0,9
W/m2 x K

m2

2,36*1,65*7 m2 27,258
RAZEM 27,258

2.2.
23

KNR 19
0929-8

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z
PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5·m2, osadza-
nie na dyblach o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2 x K

m2

2,36*0,5*6 m2 7,080
RAZEM 7,080

2.3 KNR-W 4-01
0519-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie
z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm

m2
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dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024 z
15.07.2024 r.)
13,09*(27,53+6,22) m2 441,788
wywinięcia na attykę
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<śr>) m2 47,944

RAZEM 489,732
2.4 ZKNR C-1

0101-02
Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

elewacja po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024
z 15.07.2024 r.)
(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m2 758,808
minus okna
-2,36*1,6*(17+22)-1,9*1,6*(1+1) m2 -153,344
minus wrota
-2,5*2,7 m2 -6,750
minus parter łącznika
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<śr> m2 -50,423
budynek nr 3 K1024
1,5*1,5 m2 2,250

RAZEM 550,542
2.4 ZKNR C-1

0101-06
Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 30% w
stosunku do powierzchni ściany

m2

elewacja po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024
z 15.07.2024 r.)
(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m2 758,808
minus okna
-2,36*1,6*(17+22)-1,9*1,6*(1+1) m2 -153,344
minus wrota
-2,5*2,7 m2 -6,750
minus parter łącznika
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<śr> m2 -50,423
budynek nr 3 K1024
1,5*1,5 m2 2,250

RAZEM 550,542
2.4 ZKNR C-1

0101-08
Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża m2

elewacja po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024
z 15.07.2024 r.)
(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m2 758,808
minus okna
-2,36*1,6*(17+22)-1,9*1,6*(1+1) m2 -153,344
minus wrota
-2,5*2,7 m2 -6,750
minus parter łącznika
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<śr> m2 -50,423
budynek nr 3 K1024
1,5*1,5 m2 2,250

RAZEM 550,542
2.4 ZKNR C-1

0111-03
Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze
"kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 1,5 mm)

m2

elewacja po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/2024
z 15.07.2024 r.)
(13,09+(27,53+6,22))*2*8,1 m2 758,808
minus okna
-2,36*1,6*(17+22)-1,9*1,6*(1+1) m2 -153,344
minus wrota
-2,5*2,7 m2 -6,750
minus parter łącznika
-(15,75-0,58-2,72)*4,05<śr> m2 -50,423
budynek nr 3 K1024
1,5*1,5 m2 2,250

RAZEM 550,542
2.2.

24
NNRNKB 2-
02 0541-2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·
cm - parapety zewnętrzne

m2

113,28*0,3 m2 33,984
RAZEM 33,984

2.2.
24

KNR 4-01
0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z bla-
chy ocynkowanej

m2

attyka - dach po uszkodzeniach w wyniku burzy i silnego wiatru (pismo 13991/
2024 z 15.07.2024 r.)
(13,09*2+27,53+6,22)*(0,5+0,3<śr>+0,3) m2 65,923

RAZEM 65,923
2.2.

25
KNRW 2-02
1025-2

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane 2-krotnie na budowie, FD7

szt

D1 8+15 szt 23,000
D1a 1 szt 1,000
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D2 4 szt 4,000
D2a 2 szt 2,000
D3 2 szt 2,000

RAZEM 32,000
2.2.

26
KNRW 2-02
1020-1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycz-
nie, pełne, 1-skrzydłowe

m2

32*0,9*2 m2 57,600
RAZEM 57,600

2.2.
27

KNRW 2-02
1203-1

Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 - EI60 m2

1*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

2.2.
28

KNRW 2-02
1203-2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 - EI60 m2

1,5*2,05*1 m2 3,075
RAZEM 3,075

2.2.
29

KNRW 2-02
1203-4

Drzwi stalowe, przeszklone, ponad 2m2 - EI30 m2

1,5*2,05*3 m2 9,225
RAZEM 9,225

2.2.
30

KNRW 2-02
1205-1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne o współczynniku przenikania ciepła U=1,3
W/m2 x K

m2

3,5*2,7*1+3,5*2,7*1 m2 18,900
RAZEM 18,900

2.2.
31

KNRW 4-01
1204-2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian - farba akrylo-
wa

m2

Parter 42,54*2,96+(24,68+61,71)*2,96+(14,6+26,92)*2,96+(17,76+17,84+15,75+
14,12+32,14+17,5+17,02)*2,96

m2 895,637

Okna -2,36*1,65*19 m2 -73,986
Drzwi -2,4*2,65*2*2-1,4*2*2*2-0,9*2*2*15 m2 -90,640
I Pietro 16,60*2,96+82,46*2,96+(10,44+13,4)*2,96+(17,02+13,4+16,68+18,42+17,54+

17,55+17,9+17,62+18,20+17,8+18,98+13,68+13,32+19,48+13,32+13,7+
13,54)*2,96

m2 1 187,108

Okna -2,36*1,65*23 m2 -89,562
Drzwi -0,9*2*2*20-1,7*2*2 m2 -78,800
korekta ob-
miaru

0,0032 m2 0,0032

RAZEM 1 749,760
2.2.

32
KNRW 4-01
1204-1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów - Farba akry-
lowa

m2

Budynek B 1285,73+1234,70 m2 2 520,430
-186,266 m2 -186,266

korekta ob-
miaru

-0,004 m2 -0,004

RAZEM 2 334,160
2.2.

33
KNRW 4-01
0324-2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratek wentylacyjnych szt

33 szt 33,000
RAZEM 33,000

2.2.
34

KNRW 2-02
1207-1

Balustrady schodowe prętowe, przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

3,08*2 m 6,160
RAZEM 6,160

3 Dokumentacja związana z zadaniem
3.3.

1
Inwentaryzacja powykonawcza po zakończeniu robót do celów ewidencyjnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.3.
2

Wykonanie rzutów liniowych wraz z wyliczeniem powierzchni użytkowej, ogól-
nej i do celów podatkowych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.3.
3

Świadectwo energetyczne kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.3.
4

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.3.
5

Scenariusz pożarowy kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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