

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE ETAP II, CZĘŚĆ II
ADRES INWESTYCJI : WEJHEROWO UL. BUKOWA 2C, DZ. NR 173/30 OBR. 16
INWESTOR : POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE
ADRES INWESTORA : UL. BUKOWA 2C, 84-200 WEJHEROWO
SPORZĄDZIK KALKULACJE : mgr inż. BARTOSZ WILANDT
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Intercentbud 2 kw. 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0221-01 + KNR 4-04 0705-08 kalk. własna	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR-W 2-15 0111-01 + KNR-W 4-02 0506-02 analogia	Montaż podejść wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji do umywalek 22	szt szt	 22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 + KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 analogia	Montaż stelaży WC + misek ustępowych 20	kpl. kpl.	 20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 2-15 0111-01 + KNR-W 4-02 0506-02 analogia	Montaż podejść wody zimnej oraz kanalizacji do WC 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000
6	kalk. własna	Montaż pisuarów wraz z przyciskiem sflukującym 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 2-15 0111-01 + KNR-W 4-02 0506-02 analogia	Montaż podejść wody zimnej oraz kanalizacji do WC 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów podłogowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-15 0208-03	Montaż podejść kanalizacyjnych do wpustów 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	kalk. własna	Montaż zaworów ze złączką do węża 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 2-15 0111-01 analogia	Montaż podejść wody zimnej do zaworów ze złączką do węża 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-15 0112-08	Wykonanie pionu kanalizacyjnego K1 DN110 z wywiewką dachową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0112-08	Wykonanie pionu kanalizacyjnego K2 DN110 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0112-08	Wykonanie pionu kanalizacyjnego K3 i K4 DN50 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-15 0112-08 + KNR-W 4-02 0232-08 analogia	Wykonanie poziomów kanalizacyjnych DN 110 i DN 160 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Montaż wpustów podłogowych prysznicowych	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNR 2-15 0208-03	Montaż podejść kanalizacyjnych do wpustów	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR-W 2-15 0137-09	Montaż baterii natryskowych czasowych wraz z wandaloodporną głowicą prysznicową (węzeł A)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR-W 2-15 0111-01 + KNR-W 4-02 0506-02 analogia	Montaż podejść wody zmieszanej do baterii prysznicowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 2-15 0137-09	Montaż baterii natryskowej termostatycznej (węzeł F)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 0140-06 analogia	Przeniesienie istniejącego wodomierza wody bezpowrotnie utraconej z montażem w szafce	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 0130-06 analogia	Przeniesienie istniejącego zaworu zwrotnego + filtr z montażem w szafce	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 0139-01 analogia	Demontaż istniejącego hydrantu i zamknięcie bruzdy ściennej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągów wodociągowych do 50m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0105-05 + KNR 2-15 0110-04 kalk. własna	Montaż rurociągów stalowych DN50 zaprasowywanych (instalacja hydrantowa) + próby szczelności	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
26	KNR 2-15 0105-03 + KNR 2-15 0110-04 kalk. własna	Montaż rurociągów stalowych DN32 zaprasowywanych (instalacja hydrantowa) + próba szczelności	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
27	KNNR 4 1427-01	Wykonanie przejść ppoż rurociągów stalowych DN50	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 0-14 2012-03	Obudowa rurociągów instalacji hydrantowej płytami g-k wraz z wykończeniem	mb		
		35	mb	35.000	
				RAZEM	35.000
29	KNR 0-14 2012-03	Obudowa kanałów ks płytami g-k wraz z wykończeniem	mb		
		10	mb	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNKRB 4-I 0105-01	Montaż hydrantu nadtyinkowego DN25 wraz z węzem półsztywnym 30m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 0122-03 analogia	Demontaż i montaż hydrantupodtyinkowego DN25 z węzem półsztywnym 30m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 0122-03	Przeniesienie istniejącego hydrantu z sali na korytarz	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 0126-01	Demontaż i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNNR 8 0122-03 analogia	Przełączenie istniejących hydrantów do nowej instalacji	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 2-15 0113-11	Montaż zaworu EA DN50 na instalacji hydrantowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-17 0156-02 analogia	Montaż nawiewników okiennych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR-W 2-17 0156-02 analogia	Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR-W 2-17 0201-01 analogia	Montaż wentylatorów łazienkowych na istn. kanałach murowanych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR-W 2-17 0201-01 analogia	Montaż wentylatorów wyciągowych DN150	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 2-17 0122-02 analogia	Montaż kanałów wentylacyjnych z rur SPIRO DN150 z izolacją	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 2-17 0146-01	Montaż wyrzutni ściennej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 0-14 2012-03	Obudowa kanałów wentylacyjnych z płyt g-k wraz z wykończeniem	mb		
		10	mb	10.000	
				RAZEM	10.000