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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

MODERNIZACJA POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM NR 3 INR 4 W NAKLE NAD NOTECIA W
RAMACH ZADANIA PN.: ,,POPRAWA DOSTEPNOSCI SZKOL W
Zadanie: NAKLE NAD NOTECIA DLA OSOB ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYINYMI W TYM BUDOWA BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ NA STADIONIE MIEJSKIM IM.
KLEMENSA BINIAKOWSKIEGO”

adres obiektu: Naklo nad Notecig ul. Mrotecka 1A oraz os. WL Lokietka 15

obreb, nr dziatki: | Obreb: Naklo nad Notecia, dz. nr 1805/1, 1806/13 i 135/20

Na podstawie art. 34 ust. 3d) ustawy ,, PRAWO BUDOWLANE” o$wiadczam, ze projekt
budowlany: ,,Modernizacja pomieszczen w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3

i Nr 4 w Nakle Nad Notecig w ramach zadania pn.: ,,Poprawa dost¢pnosci szkot w Nakle nad
Notecig dla 0sob ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa biezni
lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego”, na dziatkach nr
1805/1, 1806/13 1 135/20 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Nakto nad Notecig 11.07.2023



3. Spis zawartosci

1. Strona tytulowa.

2. Oswiadczenie projektanta.

3. Spis zawartosci.

4. Cze¢s¢ budowlana
4.1 Opis techniczny Zespol Szkolno- Przedszkolny nr 3
4.2 Opis Techniczny Zespot Szkolno- Przedszkolny nr 4
4.3 Rysunki architektoniczne:

» ZSP NR 3
- inwentaryzacja -Rys 1
- zaKkres prac - Rys 2
» ZSP NR 4
- inwentaryzacja -Rys 3
- wyburzenia - Rys 4

- zakres prac - modernizacja - Rys 5



4. Cze$¢ budowlana
4.1. OPIS TECHNICZNY ZESPOL SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3

Wykonanie robot budowlanych, polegajacych na poprawie dostepnosci do sal lekcyjnych w
zakresie utozenia wykladzin PCV z pasami kontrastowymi w ciggach komunikacyjnych w
czesci budynku po starym gimnazjum w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad
Notecig.
Podstawa opracowania.

» umowa z inwestorem,

» wizja lokalna dokonana w dniu 10.07 2023 r.,

» dokumentacja z inwentaryzacji obiektu,
4.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji czgsci korytarza w budynku Zespotu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecig (cz¢$¢ po bylym gimnazjum) w ramach
poprawy dostepnosci budynku szkot.
Zakres modernizacji nie zmienia:

» dotychczasowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen

» sposobu uzytkowania pomieszczen objetych modernizacja

» istniejgcego ukladu konstrukcyjnego budynku
4.1.2. Lokalizacja.
Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na parterze czgéci obiektu,
zajmowanego przez szkotg, wchodzace w sktad zabudowy szkolnej. Obiekty szkolne
zlokalizowane sa w Nakle nad Notecig przy ul. Mroteckiej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 1805/1, 1806/13.
4.1.3. Infrastruktura techniczna budynku i stan zagospodarowania terenu.
Budynek zlokalizowany na obszarach zurbanizowanych i zagospodarowanych w ramach
zabudowy oswiatowej na terenach miejskich. Teren dziatek posiada wewnetrzne, utwardzone
ciggi komunikacyjne (chodniki, place, parkingi, drogi dojazdowe powigzane z drogami
publicznymi).
Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:
-instalacje elektryczng
- instalacj¢ ogrzewania zasilang z kottowni obiektowej (kotty na gaz ziemny)
- wewnetrzng instalacj¢ wod-kan. potaczong z sieciami miejskimi,
4.1.4. Program funkcjonalny.
Program funkcjonalny obiektu po modernizacji nie ulegnie zmianie — budynek o§wiatowy o
funkcji dydaktycznej. W wyniku przeprowadzenia prac budowlanych podniesiony zostanie
standard korytarzy. Wykonane zostang prace wykonczeniowe z zakresu robot posadzkarskich.
4.1.5. Opis - stan istniejacy
Pomieszczenia bedace przedmiotem inwestycji (korytarze, 1 portiernia) zlokalizowane sg w
czes$ci parterowej segmentu zajmowanego w przesziosci przez byte gimnazjum nr 3.
W pomieszczeniach zamontowana jest stolarka okienna PCV 1 drzwiowa (drewniana). Na
posadzkach utozone sg ptyty z lastryko, wyktadzina rulonowa zgrzewalna z PCV (pom
portierni i mniejszy korytarz.)
Sciany w pomieszczeniach malowane emulsyjnie. System ogrzewania w oparciu o kottownie



obiektowa z kottami na gaz ziemny.

Oswietlenie pomieszczen w oparciu o oprawy swietlowkowe - po modernizacji.
Instalacje centralnego ogrzewania oraz wody — po modernizacji.

Zestawienie pomieszczen w segmencie bedacym w zakresie opracowania - parter

N nazwa . pozwierzchnia rodzaj posadzki Rodza, posgfizki PO

pom. pomieszczenia m modernizacji

l. Korytarz 35,4 Wyktadzina PCV |Wyktadzina PCV

2. Portiernia 5,5 Wyktadzina PCV |Wyktadzina PCV ;
Hol - czeg$¢ 161,04 Lastryko Wyktadzina PCV

4.1.6. Opis stanu technicznego pomieszczen
a) Korytarz
Posadzka w korytarzu wykonczona wyktadzing zgrzewang PCV ze §ladami uszkodzen.
Powtloki malarskie w stanie dobrym. Stolarka okienna PCV po wymianie podczas
prowadzenia prac termomodernizacyjnych. Skrzydta drzwiowa drewniane — bez zmian.
Instalacja o§wietleniowa po modernizacji (wymiana punktow swietlnych).
b) Portiernia
Posadzka w portierni wykonczona wyktadzing zgrzewang PCV ze znacznymi §ladami
uszkodzen. Powtoki malarskie w stanie dobrym. Stolarka okienna PCV.Skrzydta drzwiowa
drewniane — bez zmian. Instalacja o§wietleniowa po modernizacji (wymiana punktow
swietlnych).
¢) Hol
Powloki malarskie w stanie bardzo dobrym §wiezo odnowione. Posadzka wykonana z
lastryka. O$wietlenie po modernizacji (wymiana punktow $wietlnych). Stolarka okienna -
po wymianie na PCV.
d) Uklad konstrukcyjny
Stan elementow konstrukcyjnych w pomieszczeniach bez istotnych uwag. Planowane prace
nie wymagaja ingerencji w uktad nosny budynku.
4.1.7. Opis zakresu prac.
a) Korytarz
Prace rozbiorkowe
» Skucie cokolika cementowego
» Demontaz czgsci wyktadziny PCV,
» Frezowanie i oczyszczenie posadzki.
» Wywobz wraz z utylizacja odpadow.
Prace budowlane, montazowe
» Oczyszczenie 1 przygotowanie powierzchni Sciany po skuciu cokolika;
» Wykonanie gladzi jednowarstwowej na wysokosci cokolika;



» Gruntowanie powierzchni $ciany na wysokos¢ cokolika;
» Pomalowanie $ciany (pas wys. ok 10 cm nad cokolikiem) farba o kolorystyce
zblizonej do istniejace;.
» Wykonanie wyrownujgcej wylewki samopoziomujacej pod posadzke;
Montaz wyktadziny heterogenicznej na bazie polichlorku winylu z cokotem
wywinigtym na wysoko$¢ 10 cm w kolorze nawigzujacym do istniejacej
wyktadziny na sgsiednim korytarzu; (np. wyktadzina heterogeniczna gr. 2,5 mm,
warstwa uzytkowa 1,2 mm; (wykladzina o klasie uzytecznosci dla pomieszczen
szkolnych)
» Frezowanie i spawanie zlaczy;
» Zabezpieczenie cokoldw masg silikonows;
b) Portiernia
Prace rozbiorkowe
» Skucie cokolika cementowego
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» Frezowanie i oczyszczenie posadzki z lastryko.

» Wywoz wraz z utylizacjg odpadow.

Prace budowlane, montazowe

» Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni Sciany po skuciu cokolika;

» Wykonanie gladzi jednowarstwowej na wysokosci cokolika;

» Gruntowanie powierzchni $ciany na wysokos¢ cokolika;

» Pomalowanie $ciany (pas wys. ok 10 cm nad cokolikiem) farbg o kolorystyce
zblizonej do istniejace;.

» Wykonanie wyrownujacej wylewki samopoziomujacej pod posadzke;

» Montaz wyktadziny heterogenicznej na bazie polichlorku winylu z cokotem
wywinigtym na wysoko$¢ 10 cm w kolorze nawigzujacym do istniejacej
wyktadziny na sgsiednim korytarzu; (Np. wyktadzina heterogeniczna gr. 2,5 mm,
warstwa uzytkowa 1,2 mm; (wykladzina o klasie uzytecznosci dla
pomieszczen szkolnych)

» Frezowanie i spawanie ztaczy;

» Zabezpieczenie cokotow masg silikonowa;

¢) Holl
Prace rozbiorkowe
» Skucie cokolika cementowego

» Wykucie otwordw i bruzd dla instalacji elektrycznej i domofonowej

» Frezowanie i oczyszczenie posadzki na $rednig gtgbokos¢ 5 mm.

» Wywoz wraz z utylizacja odpadow.

Prace budowlane, montazowe

» Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni $ciany pod malowanie emulsyjne;

» Wykonanie gtadzi jednowarstwowej;

» Gruntowanie powierzchni $ciany UNIGRUNTEM,;

» Wykonanie nowych powlok malarskich na $cianie farba satynowa
wysokogatunkowa;

» Wykonanie dwuwarstwowej powtoki z lakieru bezbarwnego na wysokos¢
1,60 m w celu zabezpieczania $cian w stopniu umozliwiajagcym ich



szorowanie;
» Wykonanie wyréwnujacej wylewki samopoziomujacej gr. 0,5 cm pod posadzke;
» Montaz wyktadziny heterogenicznej na bazie polichlorku winylu z cokotem
wywinigtym na wysoko$¢ 10 cm; (Np. wykladzina heterogeniczna gr. 2,5 mm,
warstwa uzytkowa 1,2 mm; (wykladzina odpowiednia dla pomieszczen w
szkole)
» Frezowanie i spawanie ztgczen;
» Zabezpieczenie cokotow masg silikonowa;
4.1.8. Technologia wykonania podstawowych prac remontowych.
a) Posadzki.
Przyjeto podtogi wykonane z wyktadzin obiektowych wielowarstwowych (heterogeniczne
gr. 2,5 mm, warstwa uzytkowa 1,2 mm) winylowych (np. firmy Tarkrett).
Podstawowe parametry techniczne
klasa uzytkowa EN 685 - komercyjne -34, przemystowe - 43,
grubos$¢ catkowita EN 428 - 2,50 mm,
grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,50 mm,
stabilno$¢ wymiarow EN 434 - </=0,4%,
odpornos¢ na Scieranie wg EN 660 - Grupa P » 0,15mm,
wgniecenie resztkowe wg EN 433 - nie wigksze niz 0,03 mm,
wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 - R9,
odpornos$¢ chemiczna wg EN 423 - dobra odpornos¢,
oddziatywanie - krzesta na rolkach EN 425 - odporna,
odpornos¢ na rozwqj bakterii i grzybow — odporna
Wyktadziny uktadane na wylewkach wykonanych z gotowych mas. na spoiwie
mineralnym.
Uwaga
» W trakcie przygotowania prac posadzkarskich nalezy przeprowadzi¢ analiz¢
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wysokosciowa podiog
» Posadzki przy $cianach wykonczone cokolem wywijanym na wysoko$¢ 10 cm
b) Istalacja elektryczna
Bez zmian
¢) Instalacje centralnego ogrzewania
Bez zmian. Instalacja wymieniona w 2017 1 2018 roku.
Uwaga:
Dla materialow uzytych przy pracach budowlanych nie stawia si¢ wymogow
wykraczajacych poza obowiazujace standardy i normy przyjete dla materialow
uzywanych przy pracach wykonczeniowych w obiektach uzytecznosci publicznej
(szkolach, przedszkolach).
Przyjete material musza posiadaé stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia
obowigzujace na rynku krajowym.
Kolorystyka i szczegélowy dobor materialéw wykonczeniowych nastapi w trakcie
realizacji, wedlug uzgodnien z uzytkownikiem obiektu
Nalezy przyja¢ materialy o wlasciwosciach i parametrach standardowych,
ogolnie dostepnych na rynku.



4.2. OPIS TECHNICZNY ZESPOL SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 4
Wykonanie robot budowlanych, polegajacych na modernizacji pomieszczenia toalety
zlokalizowanej na parterze budynku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad
Notecia w zakresie przystosowania pomieszczenia tazienki dla potrzeb 0sob
Niepelnosprawnych.
Podstawa opracowania.
» umowa z inwestorem,
» wizja lokalna dokonana w dniach 03.07 2023 r., 04.07.2023 r.
» dokumentacja z inwentaryzacji obiektu,
4.2.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji pomieszczenia toalety
zlokalizowanej na parterze budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad
Notecig w zwigzku z dostosowaniem dla celow dostepnosci dl osob NPS.
Zakres modernizacji nie zmienia:
» dotychczasowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen
» sposobu uzytkowania pomieszczen objetych modernizacja
» istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku
Przyjety zakres prac ma form¢ dostosowania pomieszczen do obecnie obowigzujacych
standardow dla pomieszczen socjalnych.
4.2.2. Lokalizacja.
Pomieszczenie objete opracowaniem zlokalizowane sg w segmencie ,,B”, na parterze czegsci
obiektu, zajmowanej przez szkote, wchodzacej w sktad zabudowy szkolnej. Obiekt szkolny
zlokalizowany jest w Nakle nad Notecig przy os. Wt. Lokietka 15, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 135/20. Po modernizacji i przystosowaniu pomieszczenia toalety, obiekt
bedzie miat parter przystosowany dla osob niepetnosprawnych.
4.2.3. Infrastruktura techniczna budynku i stan zagospodarowania terenu.
Budynek zlokalizowany na obszarach zurbanizowanych i zagospodarowanych w ramach
zabudowy o$wiatowej na terenach miejskich. Teren dziatki posiada wewnetrzne, utwardzone
ciggi komunikacyjne (chodniki, place, parkingi, drogi dojazdowe powigzane z drogami
publicznymi).
Budynek wyposazony w wewngtrzne instalacje:
- instalacje elektryczng
- instalacje ogrzewania zasilang z cieptowni miejskiej
- wewnetrzng instalacj¢ wod-kan. potaczong z sieciami miejskimi,
4.2.4. Program funkcjonalny.
Program funkcjonalny obiektu po modernizacji nie ulegnie zmianie - budynek oswiatowy o
funkcji dydaktycznej. W wyniku przeprowadzenia prac budowlanych podniesiony zostanie
standard pomieszczenia oraz przystosowanie obiektu dla osob niepelnosprawnych.
Wykonane zostang prace wykonczeniowe z zakresu robot malarskich, posadzkarskich,
elektrycznych i instalacyjnych wod - kan.
4.2.5. Opis - stan istniejacy.
Pomieszczenie toalety, bedace przedmiotem inwestycji zlokalizowane jest w czgs$ci
parterowej segmentu ,,B”, Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 4.
W pomieszczeniu toalety zamontowana jest stolarka okienna PCV 1 drzwiowa (drewniana).



Posadzki w toalecie wykonczone sg posadzka wykonang z lastryka.

Wydzielenie kabin ustgpowych wykonane jest z cegly oraz z tynku. Drzwi do kabin s3
drewniane.

Do wysokosci 2,05 w pomieszczeniach ubikacji i tazienki sg utozone ptytki ceramiczne. Sufit
oraz $ciany powyzej ptytek ceramicznych malowane sg farbg emulsyjng. System ogrzewania
W oparciu o ogrzewanie z cieptlowni miejskie;.

Oswietlenie pomieszczen w oparciu o oprawy $swietlowkowe - po modernizacji.

Instalacje centralnego ogrzewania oraz wody — po modernizacji.

Zestawienie powierzchni w pomieszczeniu bedacym w zakresie opracowania - parter

nazwa pomieszczenia powierzchnia . . Rodzaj posadzki po
. . ) rodzaj posadzki .
obecnie/ po przebudowie m modernizacji
toalety 11,72 lastryko Plytki ceramiczne - wymiana
umywalnia 6,44 lastryko Plytki ceramiczne - wymiana
Razem 18,16

4.2.6. Opis stanu technicznego pomieszczenia

a) Toalety
Pomieszczenia o widocznym zuzyciu elementéw wykonczeniowych. Powloki
malarskie z lokalnymi zabrudzeniami i ubytkami. W pomieszczeniach wc oraz
tazienek do wysokosci 2,00 — 2,10 m $ciany sg wylozone ptytkami ceramicznymi.
Posadzki wykonane z lastryka, ze sladami uszkodzen. Stolarka okienna PCV po
wymianie podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych. Stolarka drzwiowa
drewniana — do wymiany. Instalacja oswietleniowa po modernizacji (wymiana
punktow $wietlnych). Stolarka drzwiowa wejsciowa — do wymiany do
przedmiotowego pomieszczenia. Po wymianie drzwi z 80 na min. 90 cm ( w $wietle
o$cieznicy) do poszerzenia i naprawy sg Sciany. Po wymianie drzwi istnieje
koniecznos$¢ uzupetnienia tynku, gtadzi oraz malowanie czgsci $ciany korytarza.
W umywalni i ubikacji zamontowane sa dwie umywalki ceramiczne z bateriami
$ciennymi, a w ubikacji znajdujg si¢ cztery kabiny z muszlami ustgpowymi typu
»kompakt”.

b) Uklad konstrukcyjny

Stan elementow konstrukcyjnych w pomieszczeniach bez istotnych uwag. Planowane

prace nie wymagajg ingerencji w uktad no$ny budynku.

4.2.7. Opis zakresu prac do wykonania.
a) Prace rozbiorkowe
» Rozbiorka Scianek dziatowych (rozdzielajacych kabiny ustgpowe),
» Skucie istniejacych ptytek na Scianach,
» Poszerzenie otworow drzwiowych,



» Demontaz przyboroéw sanitarnych i c.o.,
» Wykucie otwordw i bruzd dla instalacji elektrycznej i wodociggowe;j,
» Frezowanie posadzki lastrykowej,
» Wywoz wraz z utylizacja odpadow.
b) Prace budowlane, montazowe
» Przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych i c.o.,
Wykonanie tynkow na §cianach,
Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowe,
Utozenie ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach,
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k H2 impregnowana,

YV VYV V V

Oczyszczenie 1 przygotowanie powierzchni $cian i sufitow pod malowanie
emulsyjne,

Malowanie $cian powyzej ptytek i1 sufitow farbg emulsyjna,

Montaz muszli ustegpowych, umywalek, baterii , grzejnikow w ubikacjach i
umywalni,

Montaz $cianek giszetowych w kabinach ustepowych z ptyt HPL,

» Wydzielenie toalety dla 0sob niepetnosprawnych w toalecie budynku wraz z
montazem umywalki i niezb¢dnych uchwytow dla NPS,

Y VY
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Szczegblowy zakres zostal przedstawiony w zataczonym kosztorysie ofertowym i przedmiarze
robot.

UWAGA.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ odpowiednie deklaracje 1
atesty sanitarne PZH, dopuszczajace je do stosowania w pomieszczeniach szkolnych.
Wykonywane posadzki musza by¢ antyposlizgowe.

4.2.8. Technologia wykonania podstawowych prac remontowych.
Prace budowlane wykonywane w pomieszczeniach szkoly polegaja w zasadzie na pracach
naprawczych i modernizacyjnych po wykonaniu prac instalacyjnych. Szczegdtowy zakres prac
w poszczegolnych pomieszczeniach opisany jest w dalszej czgsci opisu jak 1 dotgczonych
przedmiarach robot.

Wykonczenia wewngtrzne przedmiotowego pomieszczenia:

- §ciany: ptytki §cienne.

- posadzki: oktadzina z ptytek ceramicznych,

- tynki: na $cianach murowanych, po skuciu ptytek nalezy wykona¢ tynk cementowo-

wapienny,
- w pomieszczeniach sanitarnych: do wysokosci min. 2,0 m ptytki ceramiczne
- malowanie: farby emulsyjne wysokogatunkowe, odporne na $cieranie,
- stolarka drzwiowa: drzwi do pomieszczenia typowe petne okleinowane. W
pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z kratkag nawiewowa u dotu drzwi lub z
przeswitem.
- systemowe $cianki i kabiny z ptyt HPL.



a) Samopoziomujace masy cementowe
Zaprawy cementowe stuzg do wykonywania grubszych wylewek, tj. od 10,0 do 70 mm. Ich
odpornos$¢ na skurcz podczas wigzania jest mniejsza niz w przypadku mas gipsowych. Jesli
stosuje si¢ zaprawe szybkowigzaca — mozna na niej uktada¢ podtoge juz uptywie 2-3 dni.
Tradycyjne masy potrzebuja na wyschnigcie od 1 do 4 tygodni.
Masy cementowe nadajg si¢ do pomieszczen wilgotnych, typu kuchnia, tazienka, pralnia.
Jednak niektore ich rodzaje, tzn. bez specjalnych dodatkéw uelastyczniajacych — moga
reagowac zle (pekac, kruszy¢ si¢) pod wplywem dziatania na nie podwyzszonej temperatury.
Prace zwigzane z wykonaniem wylewki z zapraw samopoziomujacych nalezy rozpoczaé¢ od
przygotowania podtoza. Powinno by¢ ono suche, czyste, wytrzymate i szorstkie. Wigksze
ubytki wymagaja wczesniejszego uzupetienia, a calo§¢ zagruntowania preparatem
zwiekszajacym przyczepnos¢ 1 wyrownujgcym chionnosé.
Na tak przygotowang powierzchni¢ wylewa si¢ sporzadzong wedlug zalecen producenta
mieszankg o ciektej konsystencji, zaczynajgc od $ciany najbardziej oddalonej od wejscia.
Wylang zaprawg rozprowadza si¢ specjalng metalowg paca, pamigtajac o tym, aby powstajaca
warstwa nie byta ani ciensza od minimalnej, ani grubsza od maksymalnej, tj. od wartosci
podawanych przez producenta.
Kolejna czynno$¢ to odpowietrzenie swiezej wylewki. Robi si¢ to poprzez przejechanie po jej
powierzchni watkiem siatkowym lub kolczastym. Zabieg ten jest konieczny do wykonania,
poniewaz pecherzyki powietrza pozostajace w twardniejacej zaprawie mogg spowodowac jej
ostabienie.
Nalezy tez pamigtac, ze Swiezo wylana posadzka nie powinna by¢ narazana na intensywne
dziatanie promieni stonecznych ani na silne przeciagi. Chodzi o to, ze jej zbyt szybkie
stwardnienie moze sprawic, ze wkrotce zacznie pgkac.
Podczas wykonywania wszystkich wylewek konieczna jest dylatacja obwodowa, tj.
pozostawienie szczelin wokol Scian pomieszczenia.

b) Ukladanie plytek ceramicznych

Podtoza pod oktadzing

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podioza.

Podtoza powinny by¢ suche, no$ne, czyste i stabilne bez rakéw, pekniec¢ 1 ubytkow.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbe¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje¢ klejaca.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna umozliwia¢ utozenie ptytek
W ciggu ,,czasu otwartego”

Spoinowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.



UWAGA:
Posadzki wykonczone plytkami ceramicznymi .

W pomieszczeniach nalezy wykonaé izolacje przeciwwodne z ptynnej folii, zgodnie ze sztuka

budowlang i przewidywanym obcigzeniem wilgocia.

Posadzki na calej powierzchni maja by¢ wykonane do poziomu wykonczonej posadzki
korytarza. Nie dopuszcza si¢ uskokow w podtodze, stopni i progéw oraz pochylni.

Posadzki z ptytek uktadaé na kleju — rodzaj kleju nalezy dobra¢ zaleznie od nasigkliwosci
podtoza. Wszystkie fugi powinny by¢ elastyczne, odporne na wode zabrudzenia i detergenty
oraz tatwo zmywalne. Nalezy stosowaé systemowe profile do zakanczania ptytek. Wskazane
jest aby plytki uktadaé zgodnie z wykonaniem kontrastowania, pokazanym na zdjeciach
ponizej. Nalezy dokladnie zaplanowaé rozmieszczenie plytek, tak aby wzor nie byt przerwany
przy przechodzeniu z podtogi na $ciane (kontynuacja linii fug). Kratki §cickowe w
pomieszczeniach nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. W miejscach montazu przyborow
sanitarnych i kratek odptywowych nalezy zastosowaé kotnierze izolacyjne z wtokien

sztucznych.

SCIANA

[15-30

POSADZKA

<15 - 30

Sposob kontrastowania kolorystycznego sciany i posadzki: A - zréznicowanie barwne obu ptaszczyzn, B -
wprowadzenie w kontrastowym kolorze pasa na posadzce, C — wprowadzenie w kontrastowym kolorze cokotu
na $cianie.

c¢) Powloki malarskie
» Gladzie gipsowe.

Pod powtoki malarskie nalezy wykona¢ gtadzie 2 krotne (grubosci okoto 2 mm — 4
mm) na bazie spoiwa gipsowego, stosowanego do pomieszczen narazonych na
wilgo¢. Dopuszcza si¢ zastosowanie ogdélnodostepnych na rynku gotowych mas
szpachlowych pod warunkiem dopuszczenie ich do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (atest higieniczny, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania) oraz pomieszczen narazonych na wilgo¢.

Gladzie wykonane na przygotowanych podtozach (powierzchnie zmyte i
zeskrobane stare powloki malarskie oraz zagruntowane gruntem).

» Farby emulsyjne do stosowania wewngetrznego wytwarzane fabrycznie.
Zastosowane do malowania sufitow oraz §cian wewnetrznych (farby satynowe).
Powloki emulsyjne wykonane z dwoch warstw farby 1 podktadu w stopniu
umozliwiajgcym ich szorowanie.

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po ukonczeniu wszystkich robot.



Po wykonaniu powtoki z farb emulsyjnych $ciany powinny by¢ odporne na
$cieranie, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (mozliwos¢
usuni¢cia zabrudzen na mokro).

Zastosowane farby bez szczegdlnych wymagan, ogoélnodostepne na rynku
krajowym, posiadajace stosowne atesty i dokumenty dopuszczenia do
stosowania.

Wskazane jest malowanie fragmentu $ciany powiekszeniu otworu i po
wymianie drzwi wejsciowych, od strony korytarza, w tonacji wyrdzniajacej
drzwi jak ponize;.

A B C
Przyktady wyrdznienia drzwi na tle $ciany: A - zmiana barwy drzwi, B - zmiana barwy oscieznicy,
C - dodanie akcentu kolorystycznego, w formie pionowego pasa przy drzwiach

d) Wyposazenie

W celu ograniczenia barier architektonicznych zaprojektowano pochwyty $cienne
utatwiajace poruszanie si¢ osobom niepelnosprawnym. Pochwyty wystepujace w strefie
misek ustgpowych, w celu ich stabilnosci, mozna montowa¢ na dodatkowej
podkonstrukcji

zapobiegajacej ich wylamaniu. Pochwyty wykonane ze stali nierdzewne;j.

Miske ustepowa nalezy montowac na posadzce. Zaprojektowano rowniez umywalke
ceramiczng montowang na $cianie. Bateria 1 podajnik mydta nalezy wykona¢ po
potwierdzeniu typu oraz wielkos$ci produktu, a takze $cisle wedlug wytycznych
producenta.

Akcesoria oraz specyfikacja wyposazenia do toalet zgodnie z kartami materialowymi.
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e) Kabiny we

W zespotach obecnych sanitariatow nalezy zdemontowac istniejagce Sciany wydzielajace
kabiny WC. Zaprojektowano nowy uktad kabin WC z laminatu HPL w kolorach
uzgodnionych z Zamawiajacym, wg palety podanej przez producenta. Scianki kabin wc z
ptyt laminatu HPL gr. 12 mm.

f) Zabudowy rur z plyt gipsowo-kartonowych.

Z uwagi na niemozliwo$¢ wprowadzenia piondw kanalizacyjnych do $cian, projektuje si¢
wykonanie pelnych zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniu sanitariatow
zastosowac nalezy ptyty G-K, odporne na dziatanie wilgoci. Nalezy stosowa¢ jednolity
system podkonstrukcji stosowany dla obudow elementéw instalacyjnych.

W statych zabudowach wskazane jest zapewnienie dostgpu do instalacji i urzadzen
umozliwiajacych obserwacje i ewentualng w postaci klap rewizyjnych.

g) Instalacja elektryczna

Nie ma konieczno$ci wymiany instalacji elektrycznej. Istnieje konieczno$¢ wprowadzenia
cze$ci instalacji w bruzdg $ciany.

h) Instalacje centralnego ogrzewania

Bez zmian. Instalacja wymieniona. Demontaz i ponowny montaz grzejnika w celu
wykonania robdt modernizacyjnych budowlanych.

i) Instalacja wodno — kanalizacyjna

Nastepuje wymiana instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej z rur stalowych i1 zeliwnych
na rury PCV, zgodnie z istniejagcymi srednicami. Zostanie zmniejszona ilo$¢ ubikacji do 2
szt. + 1 dla os6b NPS oraz umywalka dla NPS. W pomieszczeniu umywalni beda
wymienione 2 umywalki na nowe umywalki ceramiczne wraz z bateriami i syfonami.

4.2.9. Uwaga ogolna:
» Dla materiatow uzytych przy pracach budowlanych nie stawia si¢ wymogow
wykraczajacych poza obowigzujace standardy i normy przyjete dla materiatow
uzywanych przy pracach wykonczeniowych w obiektach uzytecznosci



publicznej (szkotach, przedszkolach).
» Przyjete material musza posiada¢ stosowne atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia
obowiazujace na rynku krajowym.
» Kolorystyka i1 szczegélowy dobor materiatow wykonczeniowych nastgpi w
trakcie realizacji, wedtug uzgodnien z uzytkownikiem obiektu
> Nalezy przyja¢ materiaty o wtasciwos$ciach 1 parametrach standardowych,
ogolnie dostepnych na rynku.
Przebudowywane pomieszczenie higieniczno - sanitarne musi spelnia¢ warunki
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczeg6lnosci:
— pomieszczenia posiadaja wymagang wentylacje,
— wysoko$¢ w §wietle pomieszczen nie jest mniejsza niz 2,5 m,
— §ciany pomieszczen do wysokosci co najmniej 2 m majg powierzchnie zmywalne i odporne
na dziatanie wilgoci,
— posadzki pomieszczen sg zmywalne, nienasigkliwe 1 niesliskie,
— drzwi do tazienek otwierajg si¢ na zewnatrz, maja w §wietle o$cieznicy szerokos$¢ 0,9 m i
wysokos$¢ 2 m, w dolnej czesci podcigcie dla doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m?,
— przedsionki ustgpow oddzielone sg $cianami na petng wysoko$¢ pomieszczenia,
— drzwi do kabin ustepowych otwieraja si¢ na zewnatrz,
— miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach,
— brak progéw w drzwiach pomieszczen,
4.2.10. Ogolny opis robot do wykonania w ramach zadania

a) Demontaze

- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

- Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

- Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Wykucie gniazd o glgbokosci 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
dla belek stalowych

- Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - katownik 50x50 mm

- Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej - dla rur wodociggowych

- Reczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych na styku elementéw betonowych

- Zaprawianie bruzd

- Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grub. 1/2 ceg.

- Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek na wys.2,0 m

- Frezowanie powierzchni posadzki betonowych — lastryko - frezarka o szerokos$ci watka 35

cm
na gt. 10 mm - Razem 25 mm Krotno$¢ = 2.5

- Usunigcie z parteru budynku gruzu i innych elementow

- Demontaz ustepu z miska fajansowa

- Demontaz umywalki

- Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j

- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

- Demontaz pojemnika na papier i mydto

- Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm



- Wykucie z posadzki wpustow

- Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o §r.100 mm - na $cianach budynku

- Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku

- Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o $r. 50 mm

- Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego z 80 na 100 cm. Wykucie otworow w

Scianach
z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych. Drzwi w §wietle o$cieznicy min. 90 cm

- Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kat.IIl z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.
do 15 cm

- Dostarczenie 1 obsadzenie belek i ksztaltownikdéw stalowych - katownik 50x50 mm

- Podstemplowanie zagrozonych stropow z deskowaniem

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km. W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji gruzu

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny

1
km - Razem 6 km - Krotno$¢ =5

b) Montaze

- Przewdd wtynkowy taczny przekroj zyl do 7.5mm?2 (podtoze betonowe) uktadany w n.t

- Wymiana podejs$cia doptywowego pod pluczke ustepowa o polaczeniu elastycznym
metalowym

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej do 20 mm o polaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych

- Obudowa rur PCV plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - ptyta wodoodporna

- Drzwiczki PCV w zabudowach j.w.

- Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pltytowych szer. w §wietle o$cieznicy min. 90

cm

— drzwi wejsciowe z korytarza do toalety

- Przygotowanie podioza $cian pod tynki rgcznie

- Wyprawy tynkarskie wykonywane na §cianach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 15
mm cem.-wap. zatarte

- Dodatek za zmiang gr. tynku o I mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana
recznie. Pogrubienie o 15 mm Krotno$¢ = 15

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie
podioza pod kleje cementowe

- Okladziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm

- Obsadzenie listew ochronnych w okladzinach $ciennych w narozach w zaprawie klejowej
grubowarstwowe;j

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie
podioza

- Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie
podioza pod kleje cementowe

- Wpusty $ciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm



- Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane

w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. Razem 10 mm Krotnos¢ = 2

- Uszczelnienie pomieszczen mokrych i1 wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) pod
oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca; powierzchnie poziome, z wktadka z
wlokniny

- Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej grubowarstwowe;j;

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla 0s6b NPS - Specjalnie

wyprofilowany ksztatt umozliwia podjechanie wozkiem. Umywalka wykonana jest z

twardej
1 wytrzymatej ceramiki i montowana na $cianie. Jest zaokraglona o wym: Dtuzszy bok np.:
60,5 cm , Krétszy bok: 49,5 cm

- Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm

- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach

wciskowych

- Zawory przelotowe i1 odcinajace z potagczeniem na dwuzlaczke o $r. nominalnej 15 mm

- Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt"

- Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" dla oséb NPS. Kompakt z odptywem

poziomym:

W zestawie: - spluczka owalna 3/6 1, zasilanie wody z boku (z lewej lub z prawej strony) -
miska kompaktowa lejowa odpltyw poziomy wysokos¢ 46 cm - deska z duroplastu dla os6b
starszych 1 niepelnosprawnych z wycigciem

- Montaz porgczy tukowych dla NPS, uchylnych o dlugosci 60 cm fi 25mm ze stali
nierdzewnej

- Dostawa 1 montaz pojemnikOw na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j

- Dostawa i montaz pojemnikow na r¢czniki papierowe ze stali nierdzewnej

- Dostawa 1 montaz szczotek do czyszczenia toalet ze stali nierdzewne;j

- Dostawa i montaz dozownika do mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

- Dostawa 1 montaz lustra nad umywalka o wym. 60 x 70 cm bez o$§wietlenia z ramg -
wykonczenie aluminium

- Dostawa 1 montaz koszy na $mieci ze stali nierdzewnej - Kosz na §mieci ze stali nierdzewnej

z przyciskiem noznym z wyjmowanym wewngetrznym pojemnikiem - 30 L

- Dostawa 1 montaz koszy na $mieci ze stali nierdzewnej z wyjmowanym wkladem, otwarty -
30L

- Scianki ustepowe z ptyt HPL - wymiary sprawdzi¢ na budowie przed dokonaniem
Zamowienia. Scianki pelne: 1,30%2,10; Scianka z drzwiami - drzwi 3 szt (90 - 1 szt; 80 - 2
szt): 2,97*2,10+2,02*2,10

- Wymiana wytacznika lub przycisku na cegle

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

- Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome

- Wewngtrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych

- Wewngtrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementdw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie 1 $cieranie

- Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego dwuptytowego - do wykonania remontu.
Montaz - grzejnik z demontazu

- Ostony na grzejniki szczeblinowe dostosowane do innych elementéw w szkole



- Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome - korytarz
odmalowanie fragmentu w tonacji wyrozniajacej drzwi po wymianie

- Wewngtrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementdw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczen mokrych - korytarz
Odmalowanie fragmentu w tonacji wyr6zniajacej drzwi po wymianie

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i $cieranie -
korytarz. Odmalowanie fragmentu w tonacji wyrdzniajacej drzwi po wymianie

- Zabezpieczenie podtog folig

- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukeji
petnosciennych - Parapety w toalecie

- Odtluszczanie konstrukcji petnos$ciennych - parapety

- Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome - parapety

- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetow z dwukrotnym szpachlowaniem



Zdjecie 1 ZSP nr 3 Korytarz stan istniejacy

Zdjecie 2. ZSP nr 3 Portiernia stan istniejacy




Zdjecie 3 ZSP nr 3 Holl stan istniejacy

Zdjecie 4 i 5 ZSP nr 4 Sanitariaty stan istniejacy




EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI 1
ELEMENTOW BUDYNKU ZESPOEU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO
NR 4

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu obiektu konstrukcji 1
elementéw budynku zlokalizowanego w Nakle nad Notecig przy OS$. Lokietka 15 na dziatce nr
ewid. 135/20 w zwiazku z przebudowg i remontem pomieszczen w Zespole Szkolno —
Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecia.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Inwentaryzacja budowlana;

— Ogledziny i pomiary w terenie;
— Przepisy 1 normy.

3. Opis ogdlny

Istniejacy budynek ma prostg forme architektoniczng. Rzut obiektu na planie wieloboku ,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej. Budynek uzytkowany na
potrzeby Zespotu Szkolno — przedszkolnego nr 4. W budynku znajduja si¢ w gtownej mierze
sale dydaktyczne do nauki w zakresie ksztalcenia szkoty podstawowej i przedszkola wraz z
zapleczem socjalnym, sanitarnym i gospodarczym uzytkowane na potrzeby szkoty 1
przedszkola. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem, w czg$ci
potaczony z salg gimnastyczng. W budynku znajdujg si¢ instalacje: kanalizacyjna,
wodociggowa, hydrantowa, elektryczna, grzewcza i wentylacji grawitacyjnej. Przedmiotowy
projekt dotyczy czesci pomieszczen zlokalizowanych w segmencie ,,B” zespotu budynkow.

4. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy

Sciany nosne:

Istniejace Sciany zewngtrzne nosne z cegly wraz z obustronnym tynkiem cementowo-
wapiennym. Sciany wewnetrzne no$ne z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nie
stwierdzono wystepowania spekan i zarysowan mogacych swiadczy¢ o nierdwnomiernym
osiadaniu budynku. Stan $cian ocenia si¢ jako dobry. Projektowana przebudowa nie zmienia
uktadu 1 wielkos$ci obcigzen w budynku oraz oddziatywania na konstrukcje $cian.

Strop:

Stropy zelbetowe. Brak widocznych zarysowan oraz uszkodzen. Konstrukcje stropu ocenia si¢
jako dobra. Projektowana przebudowa nie zmienia uktadu i wielko$ci obcigzen w budynku oraz
oddziatywania na konstrukcj¢ stropow.

Budynek po termomodernizacji $cian, stolarki okiennej, wymianie ogrzewania i instalacji
elektryczne;.

5. Wnioski 1 zalecenia

Stan techniczny budynku okre$li¢ mozna jako dobry. W ramach projektowanej przebudowa nie
ulegnie zmianie uktad oraz wielkosci obcigzen w budynku, prace nie mogg naruszy¢ no$nosci
istniejacego budynku.

Mozna przeprowadzi¢ planowang inwestycje. W trakcie prac w budynku nalezy zachowa¢
szczegblng ostrozno$é, zabezpieczy¢ istniejace stropy w budynku w trakcie poszerzania
otworow drzwi oraz montazu nadprozy.



Ocenia si¢ ze istnieje techniczna mozliwo$¢ wykonania rozbiodrek $cian dziatowych oraz
wykonanie nowego podzialu pomieszczenia sanitarnego, prace nalezy prowadzi¢ bez naruszenia
stateczno$ci istniejacych elementow konstrukcyjnych budynku oraz nalezy przestrzega¢ zasady
BHP.

Prac w obszarze istniejagcego budynku prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy oraz
z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 Poz.
401) zwtaszcza z uwzglednieniem zapiséw Rozdziatu 5 Wymagania dotyczace miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA BiOZ

Temat: Roboty budowlane w budynkach Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 1 4
w Nakle nad Notecig w zakresie modernizacji posadzek 1 sanitariatow
Adres: Nakto nad Notecig ul. Mrotecka la Dziatki: Nakto nad Notecig nr dz.
nr 1805/1 1 1806/13
Inwestor: Gmina Nakto nad Notecia, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecia

1. Podstawy prawne

5. ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zn. zmianami;

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Z 2003 nr 120 poz, 1126)

7. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16. 10.2015 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 nr.1775).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢ jezeli:

8. przewidywane roboty maja trwac dtuzej niz 30 dni i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni

9. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ( w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Dz. U. z 2003r, Nr 120 poz, 1126)

Pracochtonnos¢ robot nie przekroczy 500 osobodni i na placu budowy zatrudnionych bedzie

ponizej 20 pracownikow. W trakcie realizacji zadania nie wystgpuja prace wyszczegolnione w

rozporzadzeniu Z tytulu na powyzsze nie zachodzi obowigzek sporzadzania planu BiOZ

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow (kolejnosé

wykonywanych robot)

Zakres robot obejmuje

10. prace budowlane rozbidérkowe wewnatrz budynku (posadzki, prace budowlane

wykonczeniowe);
» uktadanie posadzek;
> prace malarskie;
» prace instalacji wod — kan;
» drobne prace elektryczne;

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dzialce

Dziatki sg w pelni zagospodarowane. Na terenie dziatek znajduja si¢ zespoty budynkow

dydaktycznych wraz z boiskami, placami szkolnymi oraz placami zabaw. Dziatki

uzbrojone w media, posiadajg urzadzone wjazdy z drogi publicznej oraz wewngtrzny

uktad ciggéw komunikacyjnych utwardzonych kostka betonowa.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi



Na terenie dziatek nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzac
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzonych robét. Przed
przystapieniem do prac nalezy wyltaczy¢ poszczegdlne sale i ciagi komunikacyjne z
uzytkowania. Prace prowadzone bedg wewnatrz budynkéw na parterze.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot, okreslenie skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsca i czasu ich wystgpienia
Podstawowe zagrozenie dla bezpieczenstwa powstaje w trakcie prac rozbidrkowych. Obszar
objety pracami parter nalezy wyltaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem dla osob postronnych.
Miejsca, w ktorych beda wystepowac zagrozenia muszg by¢ zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac technologi¢ robot ze szczegdlnym
uwzglednieniem praz rozbidrkowych. Opracowana technologia i organizacja prac musi
zawiera¢ rozwigzania w zakresie dostaw 1 montazu materiatéw budowlanych z
uwzglednieniem ograniczonego placu budowy. Wszyscy uczestnicy budowy musza by¢
zapoznani z przyjeta technologia prowadzonych robot o oraz ryzkiem na poszczegolnych
stanowiskach roboczych. Wykonawca przed przystapieniem do robot musi przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow zakresie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa przy
pracach budowlanych rozbiérkowych i wykonczeniowych. Wykonawca przed przystapieniem
do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpieczenstwa i
zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych robot.

Obowiazujgce szkolenia wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 2004.
w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.2004.180.1860) sa nastepujace:

11. szkolenie wstepne ogolne,

12. szklenie wstgpne stanowiskowe

13. szkolenie wstepne podstawowe

14. szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli. Wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu dla
pracownikow informacja dotyczaca oceny ryzyka zawodowego.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia

Zaktadany zakres prac nie wymaga zastosowania szczeg6lnych srodkéw technicznych.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
1 ochronng wg obowiazujacych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje si¢ pracownikow do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Obszar prac nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢



przed osobami postronnymi. Prace przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjeta technologia prac
budowlanych, ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci przy robotach rozbiérkowych. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami BHP i
wytycznymi. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikoéw w
zakresie BHP oraz zapozna¢ z zakresem robo6t i ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang praca.

Opracowat



