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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zadanie: 

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKOLNO - 
PRZEDSZKOLNYM NR 3 I NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ W 
RAMACH ZADANIA PN.: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ W 
NAKLE NAD NOTECIĄ DLA OSÓB ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W TYM BUDOWA BIEŻNI 
LEKKOATLETYCZNEJ NA STADIONIE MIEJSKIM IM. 
KLEMENSA BINIAKOWSKIEGO” 

adres obiektu: Nakło nad Notecią ul. Mrotecka 1A oraz os. Wł. Łokietka 15 

obręb, nr działki: Obręb: Nakło nad Notecią, dz. nr 1805/1, 1806/13 i 135/20 

Na podstawie art. 34 ust. 3d)  ustawy „ PRAWO BUDOWLANE” oświadczam, że projekt 
budowlany: „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3  
i Nr 4 w Nakle Nad Notecią w ramach zadania pn.: „Poprawa dostępności szkół w Nakle nad 
Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni 
lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego”, na działkach nr 
1805/1, 1806/13 i 135/20 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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4. Część budowlana 
4.1. OPIS TECHNICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3 
 
Wykonanie robót budowlanych, polegających na poprawie dostępności do sal lekcyjnych  w 
zakresie ułożenia wykładzin PCV z pasami kontrastowymi w ciągach komunikacyjnych w 
części budynku po starym gimnazjum w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad 
Notecią.  
Podstawa opracowania. 
 umowa z inwestorem, 
 wizja lokalna dokonana w dniu 10.07 2023 r.,  
 dokumentacja z inwentaryzacji obiektu, 

4.1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji części korytarza w budynku Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią (część po byłym gimnazjum) w ramach 
poprawy dostępności budynku szkół.  
Zakres modernizacji nie zmienia: 

 dotychczasowego układu funkcjonalnego pomieszczeń  
 sposobu użytkowania pomieszczeń objętych modernizacją 
 istniejącego układu konstrukcyjnego budynku 

4.1.2. Lokalizacja. 
Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są na parterze części obiektu, 
zajmowanego przez  szkołę, wchodzące w skład zabudowy szkolnej. Obiekty szkolne 
zlokalizowane są w Nakle nad Notecią przy ul. Mroteckiej na działkach o numerach 
ewidencyjnych 1805/1, 1806/13. 
4.1.3. Infrastruktura techniczna budynku i stan zagospodarowania terenu. 
Budynek zlokalizowany na obszarach zurbanizowanych i zagospodarowanych w ramach 
zabudowy oświatowej na terenach miejskich. Teren działek posiada wewnętrzne, utwardzone 
ciągi komunikacyjne (chodniki, place, parkingi, drogi dojazdowe powiązane z drogami 
publicznymi). 
Budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje: 
-instalację elektryczną 
- instalację ogrzewania zasilaną z kotłowni obiektowej (kotły na gaz ziemny) 
- wewnętrzną instalację wod-kan. połączoną z sieciami miejskimi, 
4.1.4. Program funkcjonalny. 
Program funkcjonalny obiektu po modernizacji nie ulegnie zmianie – budynek oświatowy o 
funkcji dydaktycznej. W wyniku przeprowadzenia prac budowlanych podniesiony zostanie 
standard korytarzy. Wykonane zostaną prace wykończeniowe z zakresu robót posadzkarskich. 
4.1.5. Opis - stan istniejący  
Pomieszczenia będące przedmiotem inwestycji (korytarze, i portiernia) zlokalizowane są w 
części parterowej segmentu zajmowanego w przeszłości przez byłe gimnazjum nr 3. 
W pomieszczeniach zamontowana jest stolarka okienna PCV i drzwiowa (drewniana). Na 
posadzkach ułożone są płyty z lastryko, wykładzina rulonowa zgrzewalna z PCV (pom 
portierni i mniejszy korytarz.) 
Ściany w pomieszczeniach malowane emulsyjnie. System ogrzewania w oparciu o kotłownię 



obiektową z kotłami na gaz ziemny. 
Oświetlenie pomieszczeń w oparciu o oprawy świetlówkowe - po modernizacji. 
Instalacje centralnego ogrzewania oraz wody – po modernizacji. 
Zestawienie pomieszczeń w segmencie będącym w zakresie opracowania - parter 

nr 
pom. 

nazwa 
pomieszczenia 

powierzchnia 
m2 

rodzaj posadzki 
Rodzaj posadzki po 
modernizacji 

1. Korytarz  35,4 Wykładzina PCV Wykładzina PCV  

2. Portiernia 5,5 Wykładzina PCV Wykładzina PCV ;  

 Hol - część 161,04 Lastryko Wykładzina PCV 

 
4.1.6.  Opis stanu technicznego pomieszczeń 

a) Korytarz 
Posadzka w korytarzu wykończona wykładziną zgrzewaną PCV ze śladami uszkodzeń. 
Powłoki malarskie w stanie dobrym. Stolarka okienna PCV po wymianie podczas 
prowadzenia prac termomodernizacyjnych. Skrzydła drzwiowa drewniane – bez zmian. 
Instalacja oświetleniowa po modernizacji (wymiana punktów świetlnych). 

b) Portiernia  
Posadzka w portierni wykończona wykładziną zgrzewaną PCV ze znacznymi śladami 
uszkodzeń. Powłoki malarskie w stanie dobrym. Stolarka okienna PCV.Skrzydła drzwiowa 
drewniane – bez zmian. Instalacja oświetleniowa po modernizacji (wymiana punktów 
świetlnych). 

c) Hol 
Powłoki malarskie w stanie bardzo dobrym świeżo odnowione. Posadzka wykonana z 
lastryka. Oświetlenie po modernizacji (wymiana punktów świetlnych). Stolarka okienna - 
po wymianie na PCV. 

d) Układ konstrukcyjny 
Stan elementów konstrukcyjnych w pomieszczeniach bez istotnych uwag. Planowane prace 
nie wymagają ingerencji w układ nośny budynku. 
4.1.7. Opis zakresu prac. 

a) Korytarz 
Prace rozbiórkowe 
 Skucie cokolika cementowego  
 Demontaż części wykładziny PCV, 
 Frezowanie i oczyszczenie posadzki. 
 Wywóz wraz z utylizacją odpadów.  
Prace budowlane, montażowe 
 Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ściany po skuciu cokolika; 
 Wykonanie gładzi jednowarstwowej na wysokości cokolika; 



 Gruntowanie powierzchni ściany na wysokość cokolika; 
 Pomalowanie ściany (pas wys. ok 10 cm  nad cokolikiem) farbą o kolorystyce 

zbliżonej do istniejącej. 
 Wykonanie wyrównującej wylewki samopoziomującej pod posadzkę; 
 Montaż wykładziny heterogenicznej na bazie polichlorku winylu z cokołem 

wywiniętym  na wysokość 10 cm w kolorze nawiązującym do istniejącej 
wykładziny na sąsiednim korytarzu; (np. wykładzina heterogeniczna gr. 2,5 mm, 
warstwa użytkowa 1,2 mm; (wykładzina o klasie użyteczności dla pomieszczeń 
szkolnych) 

 Frezowanie i spawanie złączy; 
 Zabezpieczenie cokołów masą silikonową; 

b) Portiernia 
Prace rozbiórkowe 
 Skucie cokolika cementowego  
 Frezowanie i oczyszczenie posadzki z lastryko. 
 Wywóz wraz z utylizacją odpadów.  
Prace budowlane, montażowe 
 Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ściany po skuciu cokolika; 
 Wykonanie gładzi jednowarstwowej na wysokości cokolika; 
 Gruntowanie powierzchni ściany na wysokość cokolika; 
 Pomalowanie ściany (pas wys. ok 10 cm  nad cokolikiem) farbą o kolorystyce 

zbliżonej         do istniejącej. 
 Wykonanie wyrównującej wylewki samopoziomującej pod posadzkę; 
 Montaż wykładziny heterogenicznej na bazie polichlorku winylu z cokołem 

wywiniętym  na wysokość 10 cm w kolorze nawiązującym do istniejącej 
wykładziny na sąsiednim korytarzu; (Np. wykładzina heterogeniczna gr. 2,5 mm, 
warstwa użytkowa 1,2  mm; (wykładzina o klasie użyteczności dla 
pomieszczeń szkolnych) 

 Frezowanie i spawanie złączy; 
 Zabezpieczenie cokołów masą silikonową; 

c)  Holl 
Prace rozbiórkowe 
 Skucie cokolika cementowego 
 Wykucie otworów i bruzd dla instalacji elektrycznej i domofonowej 
 Frezowanie i oczyszczenie posadzki na średnią głębokość 5 mm. 
 Wywóz wraz z utylizacją odpadów.  
Prace budowlane, montażowe 
 Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ściany pod malowanie emulsyjne; 
 Wykonanie gładzi jednowarstwowej; 
 Gruntowanie powierzchni ściany UNIGRUNTEM; 
 Wykonanie nowych powłok malarskich na ścianie farbą satynową 

wysokogatunkową;  
 Wykonanie dwuwarstwowej powłoki z lakieru bezbarwnego na wysokość 

1,60 m w celu zabezpieczania ścian w stopniu umożliwiającym ich 



szorowanie; 
 Wykonanie wyrównującej wylewki samopoziomującej gr. 0,5 cm pod posadzkę; 
 Montaż wykładziny heterogenicznej na bazie polichlorku winylu z cokołem 

wywiniętym na wysokość 10 cm; (Np. wykładzina heterogeniczna gr. 2,5 mm, 
warstwa użytkowa 1,2 mm; (wykładzina odpowiednia dla pomieszczeń w 
szkole) 

 Frezowanie i spawanie złączeń; 
 Zabezpieczenie cokołów masą silikonową; 

4.1.8. Technologia wykonania podstawowych prac remontowych. 
a) Posadzki. 
Przyjęto podłogi wykonane z wykładzin obiektowych wielowarstwowych (heterogeniczne 
gr. 2,5 mm, warstwa użytkowa 1,2 mm) winylowych (np. firmy Tarkrett). 

Podstawowe parametry techniczne 
 klasa użytkowa EN 685 - komercyjne -34, przemysłowe - 43, 
 grubość całkowita EN 428 - 2,50 mm, 
 grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,50 mm, 
 stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%, 
 odporność na ścieranie wg EN 660 - Grupa P ^ 0,15mm, 
 wgniecenie resztkowe wg EN 433 - nie większe niż 0,03 mm, 
 właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 - R9, 
 odporność chemiczna wg EN 423 - dobra odporność, 
 oddziaływanie - krzesła na rolkach EN 425 - odporna, 
 odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna 
Wykładziny układane na wylewkach wykonanych z gotowych mas. na spoiwie 
mineralnym. 

Uwaga 
 W trakcie przygotowania prac posadzkarskich należy przeprowadzić analizę 

wysokościową podłóg  
 Posadzki przy ścianach wykończone cokołem wywijanym na wysokość 10 cm 

b) Istalacja elektryczna 
Bez zmian 
c) Instalacje centralnego ogrzewania 
Bez zmian. Instalacja wymieniona w 2017 i 2018 roku. 

Uwaga: 
Dla materiałów użytych przy pracach budowlanych nie stawia się wymogów 
wykraczających poza obowiązujące standardy i normy przyjęte dla materiałów 
używanych przy pracach wykończeniowych w obiektach użyteczności publicznej 
(szkołach, przedszkolach). 
Przyjęte materiał muszą posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia 
obowiązujące na rynku krajowym. 
Kolorystyka i szczegółowy dobór materiałów wykończeniowych nastąpi w trakcie 
realizacji, według uzgodnień z użytkownikiem obiektu 
Należy przyjąć materiały o właściwościach i parametrach standardowych, 
ogólnie dostępnych na rynku. 



4.2. OPIS TECHNICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 4  
Wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji pomieszczenia toalety 
zlokalizowanej na parterze budynku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad 
Notecią w zakresie przystosowania pomieszczenia łazienki dla potrzeb osób 
Niepełnosprawnych. 
Podstawa opracowania. 
 umowa z inwestorem, 
 wizja lokalna dokonana w dniach 03.07 2023 r., 04.07.2023 r. 
 dokumentacja z inwentaryzacji obiektu, 

4.2.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji pomieszczenia toalety 
zlokalizowanej na parterze budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad 
Notecią w związku z dostosowaniem dla celów dostępności dl osób NPS. 
Zakres modernizacji nie zmienia: 

 dotychczasowego układu funkcjonalnego pomieszczeń  
 sposobu użytkowania pomieszczeń objętych modernizacją 
 istniejącego układu konstrukcyjnego budynku 

Przyjęty zakres prac ma formę dostosowania pomieszczeń do obecnie obowiązujących 
standardów dla pomieszczeń socjalnych. 
4.2.2. Lokalizacja. 
Pomieszczenie objęte opracowaniem zlokalizowane są w segmencie  „B”, na parterze części 
obiektu, zajmowanej przez  szkołę, wchodzącej w skład zabudowy szkolnej. Obiekt szkolny 
zlokalizowany jest w Nakle nad Notecią przy os. Wł. Łokietka 15, na działce o numerze 
ewidencyjnym 135/20. Po modernizacji i przystosowaniu pomieszczenia toalety, obiekt 
będzie miał parter przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
4.2.3. Infrastruktura techniczna budynku i stan zagospodarowania terenu. 
Budynek zlokalizowany na obszarach zurbanizowanych i zagospodarowanych w ramach 
zabudowy oświatowej na terenach miejskich. Teren działki posiada wewnętrzne, utwardzone 
ciągi komunikacyjne (chodniki, place, parkingi, drogi dojazdowe powiązane z drogami 
publicznymi). 
Budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje: 
- instalację elektryczną 
- instalację ogrzewania zasilaną z ciepłowni miejskiej 
- wewnętrzną instalację wod-kan. połączoną z sieciami miejskimi, 
4.2.4. Program funkcjonalny. 
Program funkcjonalny obiektu po modernizacji nie ulegnie zmianie - budynek oświatowy o 
funkcji dydaktycznej. W wyniku przeprowadzenia prac budowlanych podniesiony zostanie 
standard pomieszczenia oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.  
Wykonane zostaną prace wykończeniowe z zakresu robót malarskich, posadzkarskich, 
elektrycznych i instalacyjnych wod - kan. 
4.2.5. Opis - stan istniejący. 
Pomieszczenie toalety, będące przedmiotem inwestycji zlokalizowane jest w części 
parterowej segmentu „B”, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4. 
W pomieszczeniu toalety zamontowana jest stolarka okienna PCV  i drzwiowa (drewniana). 



Posadzki w toalecie wykończone są posadzką wykonaną z lastryka.  
Wydzielenie kabin ustępowych wykonane jest z cegły oraz z tynku. Drzwi do kabin są 
drewniane. 
Do wysokości 2,05 w pomieszczeniach ubikacji i łazienki są ułożone płytki ceramiczne. Sufit 
oraz ściany powyżej płytek ceramicznych malowane są farbą emulsyjną. System ogrzewania 
w oparciu o ogrzewanie z ciepłowni miejskiej. 
Oświetlenie pomieszczeń w oparciu o oprawy świetlówkowe - po modernizacji. 
Instalacje centralnego ogrzewania oraz wody – po modernizacji. 
 
Zestawienie powierzchni w pomieszczeniu będącym w zakresie opracowania - parter 

nazwa pomieszczenia 
obecnie/ po przebudowie 

powierzchnia 
m2 

rodzaj posadzki 
Rodzaj posadzki po 
modernizacji 

toalety 11,72 lastryko Płytki ceramiczne - wymiana 

umywalnia 6,44 lastryko Płytki ceramiczne - wymiana 

Razem 18,16   

 
4.2.6.  Opis stanu technicznego pomieszczenia 
a) Toalety  

Pomieszczenia o widocznym zużyciu elementów wykończeniowych. Powłoki 
malarskie z lokalnymi zabrudzeniami i ubytkami. W pomieszczeniach wc oraz 
łazienek do wysokości 2,00 – 2,10 m ściany są wyłożone płytkami ceramicznymi. 
Posadzki wykonane z lastryka, ze śladami uszkodzeń. Stolarka okienna PCV po 
wymianie podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych. Stolarka drzwiowa 
drewniana – do wymiany.  Instalacja oświetleniowa po modernizacji (wymiana 
punktów świetlnych). Stolarka drzwiowa wejściowa – do wymiany do 
przedmiotowego pomieszczenia. Po wymianie drzwi z 80 na min. 90 cm ( w świetle 
ościeżnicy) do poszerzenia i naprawy są ściany. Po wymianie drzwi istnieje 
konieczność uzupełnienia tynku, gładzi oraz malowanie części ściany korytarza.  
W umywalni i ubikacji zamontowane są dwie umywalki ceramiczne z bateriami 
ściennymi, a w ubikacji znajdują się cztery kabiny z muszlami ustępowymi typu 
„kompakt”. 

b) Układ konstrukcyjny 
Stan elementów konstrukcyjnych w pomieszczeniach bez istotnych uwag. Planowane 
prace nie wymagają ingerencji w układ nośny budynku. 
 
4.2.7. Opis zakresu prac do wykonania. 

a) Prace rozbiórkowe 
 Rozbiórka ścianek działowych (rozdzielających kabiny ustępowe), 
 Skucie istniejących płytek na ścianach, 
 Poszerzenie otworów drzwiowych,  



 Demontaż przyborów sanitarnych i c.o., 
 Wykucie otworów i bruzd dla instalacji elektrycznej i wodociągowej, 
 Frezowanie posadzki lastrykowej, 
 Wywóz wraz z utylizacją odpadów.  

b) Prace budowlane, montażowe 
 Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych i c.o., 
 Wykonanie tynków na ścianach, 
 Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, 
 Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, 
 Obudowa pionów instalacyjnych płytą g-k H2 impregnowaną, 
 Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie 

emulsyjne, 
 Malowanie ścian powyżej płytek i sufitów farbą emulsyjną, 
 Montaż muszli ustępowych, umywalek, baterii , grzejników w ubikacjach i 

umywalni, 
 Montaż ścianek giszetowych w kabinach ustępowych z płyt HPL, 
 Wydzielenie toalety dla osób niepełnosprawnych w toalecie budynku wraz z 

montażem umywalki i niezbędnych uchwytów dla NPS, 
 
Szczegółowy zakres został przedstawiony w załączonym kosztorysie ofertowym i przedmiarze 
robót. 
 
UWAGA. 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać odpowiednie deklaracje i 
atesty sanitarne PZH, dopuszczające je do stosowania w pomieszczeniach szkolnych. 
Wykonywane posadzki muszą być antypoślizgowe. 

 
4.2.8. Technologia wykonania podstawowych prac remontowych. 
Prace budowlane wykonywane w pomieszczeniach szkoły polegają w zasadzie na pracach 
naprawczych i modernizacyjnych po wykonaniu prac instalacyjnych. Szczegółowy zakres prac 
w poszczególnych pomieszczeniach opisany jest w dalszej części opisu jak i dołączonych 
przedmiarach robót.  

Wykończenia wewnętrzne przedmiotowego pomieszczenia:  
- ściany: płytki ścienne. 
- posadzki: okładzina z płytek ceramicznych,  
- tynki: na ścianach murowanych, po skuciu płytek należy wykonać tynk cementowo-  
   wapienny,  
- w pomieszczeniach sanitarnych: do wysokości min. 2,0 m płytki ceramiczne  
- malowanie: farby emulsyjne wysokogatunkowe, odporne na ścieranie,  
- stolarka drzwiowa: drzwi do pomieszczenia typowe pełne okleinowane. W 
pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z kratką nawiewową u dołu drzwi lub z 
prześwitem. 
- systemowe ścianki i kabiny z płyt HPL. 



 
a) Samopoziomujące masy cementowe 

Zaprawy cementowe służą do  wykonywania grubszych wylewek, tj. od 10,0 do 70 mm. Ich 
odporność na skurcz podczas wiązania jest mniejsza niż w przypadku mas gipsowych. Jeśli 
stosuje się zaprawę szybkowiążącą – można na niej układać podłogę już upływie 2-3 dni. 
Tradycyjne masy potrzebują na wyschnięcie od 1 do 4 tygodni.  
Masy cementowe nadają się do pomieszczeń wilgotnych, typu kuchnia, łazienka, pralnia. 
Jednak niektóre ich rodzaje, tzn. bez specjalnych dodatków uelastyczniających – mogą 
reagować źle (pękać, kruszyć się) pod wpływem działania na nie podwyższonej temperatury. 
Prace związane z wykonaniem wylewki z zapraw samopoziomujących należy rozpocząć od 
przygotowania podłoża. Powinno być ono suche, czyste, wytrzymałe i szorstkie. Większe 
ubytki wymagają wcześniejszego uzupełnienia, a całość zagruntowania preparatem 
zwiększającym przyczepność i wyrównującym chłonność. 
Na tak przygotowaną powierzchnię wylewa się sporządzoną według zaleceń producenta 
mieszankę o ciekłej konsystencji, zaczynając od ściany najbardziej oddalonej od wejścia. 
Wylaną zaprawę rozprowadza się specjalną metalową pacą, pamiętając o tym, aby powstająca 
warstwa nie była ani cieńsza od minimalnej, ani grubsza od maksymalnej, tj. od wartości 
podawanych przez  producenta. 
Kolejna czynność to odpowietrzenie świeżej wylewki. Robi się to poprzez przejechanie po jej 
powierzchni wałkiem siatkowym lub kolczastym. Zabieg ten jest konieczny do wykonania, 
ponieważ pęcherzyki powietrza pozostające w twardniejącej zaprawie mogą spowodować jej 
osłabienie. 
Należy też pamiętać, że świeżo wylana posadzka nie powinna być narażana na intensywne 
działanie promieni słonecznych ani na silne przeciągi. Chodzi o to, że jej zbyt szybkie 
stwardnienie może sprawić, że wkrótce zacznie pękać.  
Podczas wykonywania  wszystkich wylewek konieczna jest dylatacja obwodowa, tj. 
pozostawienie szczelin wokół ścian pomieszczenia. 
 

b) Układanie płytek ceramicznych  

Podłoża pod okładzinę 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża powinny być suche, nośne, czyste i stabilne bez raków, pęknięć i ubytków. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna umożliwiać ułożenie płytek 
w ciągu „czasu otwartego” 
Spoinowanie płytek należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 



UWAGA: 
Posadzki wykończone płytkami ceramicznymi .  
W pomieszczeniach należy wykonać izolację przeciwwodne z płynnej folii, zgodnie ze sztuką 
budowlaną i przewidywanym obciążeniem wilgocią.  
Posadzki na całej powierzchni mają być wykonane do poziomu wykończonej posadzki 
korytarza. Nie dopuszcza się uskoków w podłodze, stopni i progów oraz pochylni. 
Posadzki z płytek układać na kleju – rodzaj kleju należy dobrać zależnie od nasiąkliwości 
podłoża. Wszystkie fugi powinny być elastyczne, odporne na wodę zabrudzenia i detergenty 
oraz łatwo zmywalne. Należy stosować systemowe profile do zakańczania płytek. Wskazane 
jest aby płytki układać zgodnie z wykonaniem kontrastowania, pokazanym na zdjęciach 
poniżej. Należy dokładnie zaplanować rozmieszczenie płytek, tak aby wzór nie był przerwany 
przy przechodzeniu z podłogi na ścianę (kontynuacja linii fug). Kratki ściekowe w 
pomieszczeniach należy wykonać ze stali nierdzewnej. W miejscach montażu przyborów 
sanitarnych i kratek odpływowych należy zastosować kołnierze izolacyjne z włókien 
sztucznych. 
 

 
Sposób kontrastowania kolorystycznego ściany i posadzki: A - zróżnicowanie barwne obu płaszczyzn, B - 
wprowadzenie w kontrastowym kolorze pasa na posadzce, C – wprowadzenie w kontrastowym kolorze cokołu 
na ścianie. 
 

c) Powłoki malarskie 
 Gładzie gipsowe.  

Pod powłoki malarskie należy wykonać gładzie 2 krotne (grubości około 2 mm – 4 
mm) na bazie spoiwa gipsowego, stosowanego do pomieszczeń narażonych na 
wilgoć. Dopuszcza się zastosowanie ogólnodostępnych na rynku gotowych mas 
szpachlowych pod warunkiem dopuszczenie ich do stosowania w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (atest higieniczny, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania) oraz pomieszczeń narażonych na wilgoć. 
Gładzie wykonane na przygotowanych podłożach (powierzchnie zmyte i 
zeskrobane stare powłoki malarskie oraz zagruntowane gruntem). 

 
 Farby emulsyjne do stosowania wewnętrznego wytwarzane fabrycznie. 

Zastosowane do malowania sufitów oraz ścian wewnętrznych (farby satynowe). 
Powłoki emulsyjne wykonane z dwóch warstw farby i podkładu w stopniu 
umożliwiającym ich szorowanie.  
Malowanie ścian i sufitów można wykonać po ukończeniu wszystkich robót. 



Po wykonaniu powłoki z farb emulsyjnych ściany powinny być odporne na 
ścieranie, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (możliwość 
usunięcia zabrudzeń na mokro). 
Zastosowane farby bez szczególnych wymagań, ogólnodostępne na rynku 
krajowym, posiadające stosowne atesty i dokumenty dopuszczenia do 
stosowania. 
Wskazane jest malowanie fragmentu ściany powiększeniu otworu i po 
wymianie drzwi wejściowych, od strony korytarza, w tonacji wyróżniającej 
drzwi jak poniżej. 

 

 
Przykłady wyróżnienia drzwi na tle ściany: A - zmiana barwy drzwi, B - zmiana barwy ościeżnicy, 
C - dodanie akcentu kolorystycznego, w formie pionowego pasa przy drzwiach  
 
d) Wyposażenie 
W celu ograniczenia barier architektonicznych zaprojektowano pochwyty ścienne 
ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Pochwyty występujące w strefie 
misek ustępowych, w celu ich stabilności, można montować na dodatkowej 
podkonstrukcji 
zapobiegającej ich wyłamaniu. Pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej. 
Miskę ustępową należy montować na posadzce. Zaprojektowano również umywalkę 
ceramiczną  montowaną na ścianie. Bateria i podajnik mydła należy wykonać po 
potwierdzeniu typu oraz wielkości produktu, a także ściśle według wytycznych 
producenta. 
Akcesoria oraz specyfikacja wyposażenia do toalet zgodnie z kartami materiałowymi. 

 



 
 

e) Kabiny wc 
W zespołach obecnych sanitariatów należy zdemontować istniejące ściany wydzielające 
kabiny WC. Zaprojektowano nowy układ kabin WC z laminatu HPL w kolorach 
uzgodnionych z Zamawiającym, wg palety podanej przez producenta. Ścianki kabin wc z 
płyt laminatu HPL gr. 12 mm. 

 
f) Zabudowy rur z płyt gipsowo-kartonowych.  
Z uwagi na niemożliwość wprowadzenia pionów kanalizacyjnych do ścian, projektuje się 
wykonanie pełnych zabudów z płyt gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniu sanitariatów 
zastosować należy płyty G-K, odporne na działanie wilgoci. Należy stosować jednolity 
system podkonstrukcji stosowany dla obudów elementów instalacyjnych.  
W stałych zabudowach wskazane jest zapewnienie dostępu do instalacji i urządzeń 
umożliwiających obserwacje i ewentualną w postaci klap rewizyjnych.  

 
g) Instalacja elektryczna 
Nie ma konieczności wymiany instalacji elektrycznej. Istnieje konieczność wprowadzenia 
części instalacji w bruzdę ściany. 
h) Instalacje centralnego ogrzewania 
Bez zmian. Instalacja wymieniona. Demontaż i ponowny montaż grzejnika w celu 
wykonania robót modernizacyjnych budowlanych. 
i) Instalacja wodno – kanalizacyjna 
Następuje wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z rur stalowych i żeliwnych 
na rury PCV, zgodnie z istniejącymi średnicami. Zostanie zmniejszona ilość ubikacji do 2 
szt. + 1 dla osób NPS oraz umywalka dla NPS. W pomieszczeniu umywalni będą 
wymienione 2 umywalki na nowe umywalki ceramiczne wraz z bateriami i syfonami. 

 
4.2.9.  Uwaga ogólna: 
 Dla materiałów użytych przy pracach budowlanych nie stawia się wymogów 

wykraczających poza obowiązujące standardy i normy przyjęte dla materiałów 
używanych przy pracach wykończeniowych w obiektach użyteczności 



publicznej (szkołach, przedszkolach). 
 Przyjęte materiał muszą posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia 

obowiązujące na rynku krajowym. 
 Kolorystyka i szczegółowy dobór materiałów wykończeniowych nastąpi w 

trakcie realizacji, według uzgodnień z użytkownikiem obiektu 
 Należy przyjąć materiały o właściwościach i parametrach standardowych, 

ogólnie dostępnych na rynku. 
Przebudowywane pomieszczenie higieniczno - sanitarne musi spełniać warunki 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności:  
− pomieszczenia posiadają wymaganą wentylację,  
− wysokość w świetle pomieszczeń nie jest mniejsza niż 2,5 m,  
− ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m mają powierzchnie zmywalne i odporne 
na działanie wilgoci,  
− posadzki pomieszczeń są zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie,  
− drzwi do łazienek otwierają się na zewnątrz, mają w świetle ościeżnicy szerokość 0,9 m i 
wysokość 2 m, w dolnej części podcięcie dla dopływu powietrza o sumarycznym przekroju nie 
mniejszym niż 0,022 m2,  
− przedsionki ustępów oddzielone są ścianami na pełną wysokość pomieszczenia,  
− drzwi do kabin ustępowych otwierają się na zewnątrz,  
− miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach,  
− brak progów w drzwiach pomieszczeń,  
4.2.10. Ogólny opis robót do wykonania w ramach zadania 
a) Demontaże 
- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 
- Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 
- Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej   
  dla belek stalowych 
- Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50 mm 
- Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie   
  wapiennej i cementowo-wapiennej - dla rur wodociągowych 
- Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 
- Zaprawianie bruzd 
- Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na wys.2,0 m 
- Frezowanie powierzchni posadzki betonowych – lastryko - frezarką o szerokości wałka 35 
cm   
   na gł. 10 mm - Razem 25 mm Krotność = 2.5 
- Usunięcie z parteru budynku gruzu i innych elementów 
- Demontaż ustępu z miską fajansową 
- Demontaż umywalki 
- Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 
- Demontaż pojemnika na papier i mydło 
- Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 



- Wykucie z posadzki wpustów 
- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.100 mm - na ścianach budynku 
- Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 
- Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm 
- Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego z 80  na 100 cm. Wykucie otworów w 
ścianach   
  z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów   
  drzwiowych i okiennych. Drzwi w świetle ościeżnicy min. 90 cm 
- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.   
  do 15 cm 
- Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 50x50 mm 
- Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem 
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1   
   km. W cenie należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu 
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 
1   
   km - Razem 6 km  - Krotność = 5 
b) Montaże 
- Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w n.t 
- Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym   
   metalowym 
- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 
- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej do 20 mm o połączeniach  
   zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o  
   połączeniach wciskowych 
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o   
   połączeniach wciskowych 
- Obudowa rur PCV płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych   
   jednowarstwo 50-01 - płyta wodoodporna 
- Drzwiczki PCV w zabudowach j.w. 
- Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 
cm   
    – drzwi wejściowe z korytarza do toalety  
- Przygotowanie podłoża ścian pod tynki ręcznie 
- Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15   
   mm cem.-wap. zatarte 
- Dodatek za zmianę gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana   
   ręcznie. Pogrubienie o 15 mm Krotność = 15 
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie   
   podłoża pod kleje cementowe 
- Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie   
   klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 
- Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej  
   grubowarstwowej 
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie   
   podłoża 
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie   
   podłoża pod kleje cementowe 
- Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm 



- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane   
   w pomieszczeniach o pow. do 8 m2. Razem 10 mm Krotność = 2 
- Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod   
   okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, z wkładką z   
   włókniny 
- Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie   
   klejowej grubowarstwowej;  
- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 
- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób NPS - Specjalnie   
   wyprofilowany kształt umożliwia podjechanie wózkiem. Umywalka wykonana jest z 
twardej   
   i wytrzymałej ceramiki i montowana na ścianie. Jest zaokrąglona o wym: Dłuższy bok np.:   
   60,5 cm , Krótszy bok: 49,5 cm 
- Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm 
- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych 
- Zawory przelotowe i odcinające z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 
- Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 
- Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób NPS. Kompakt z odpływem 
poziomym:    
  W zestawie:  - spłuczka owalna 3/6 l, zasilanie wody z boku (z lewej lub z prawej strony)  -   
   miska kompaktowa lejowa odpływ poziomy wysokość 46 cm   - deska z duroplastu dla osób   
   starszych i niepełnosprawnych z wycięciem 
- Montaż poręczy łukowych dla NPS, uchylnych o długości 60 cm fi 25mm ze stali   
   nierdzewnej 
- Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy ze stali nierdzewnej 
- Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej 
- Dostawa i montaż szczotek do czyszczenia toalet ze stali nierdzewnej 
- Dostawa i montaż dozownika do mydła w płynie ze stali nierdzewnej 
- Dostawa i montaż lustra nad umywalką o wym. 60 x 70 cm bez oświetlenia z ramą -   
   wykończenie aluminium 
- Dostawa i montaż koszy na śmieci ze stali nierdzewnej - Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej   
  z przyciskiem nożnym z wyjmowanym wewnętrznym pojemnikiem - 30 L 
- Dostawa i montaż koszy na śmieci ze stali nierdzewnej z wyjmowanym wkładem, otwarty -   
  30 L 
- Ścianki ustępowe z płyt HPL - wymiary sprawdzić na budowie przed dokonaniem   
   Zamówienia. Ścianki pełne:  1,30*2,10;  Ścianka z drzwiami - drzwi 3 szt (90 - 1 szt; 80 - 2   
   szt): 2,97*2,10+2,02*2,10 
- Wymiana wyłącznika lub przycisku na cegle 
- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
- Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome 
- Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i   
   betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych 
- Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i  
   betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych 
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży   
   gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie 
- Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego - do wykonania remontu.   
   Montaż  - grzejnik z demontażu 
- Osłony na grzejniki szczeblinowe dostosowane do innych elementów w szkole 



- Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome   - korytarz   
   odmalowanie fragmentu w tonacji wyróżniającej drzwi po wymianie 
- Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i   
   betonowych wylewanych. Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych - korytarz   
   Odmalowanie fragmentu w tonacji wyróżniającej drzwi po wymianie 
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży   
   gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i ścieranie -   
   korytarz.  Odmalowanie fragmentu w tonacji wyróżniającej drzwi po wymianie 
- Zabezpieczenie podłóg folią 
- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji   
   pełnościennych -  Parapety w toalecie 
- Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - parapety 
- Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - parapety 
- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów z dwukrotnym szpachlowaniem 
 
 



 
Zdjęcie 1 ZSP nr 3 Korytarz stan istniejący  

 
 

Zdjęcie 2. ZSP nr 3 Portiernia stan istniejący  

 
 



Zdjęcie 3 ZSP nr 3 Holl stan istniejący  

 
 

Zdjęcie 4 i 5 ZSP nr 4 Sanitariaty stan istniejący  

 

     
 
 



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I  
ELEMENTÓW BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 

NR 4 
 
 
1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu obiektu konstrukcji i 
elementów budynku zlokalizowanego w Nakle nad Notecią przy Oś. Łokietka 15 na działce nr 
ewid. 135/20 w związku z przebudową i remontem pomieszczeń w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią.  
 
2. Podstawa opracowania  
− Zlecenie Inwestora;  
− Inwentaryzacja budowlana;  
− Oględziny i pomiary w terenie;  
− Przepisy i normy.  
 
3. Opis ogólny  
Istniejący budynek ma prostą formę architektoniczną. Rzut obiektu na planie wieloboku , 
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej. Budynek użytkowany na 
potrzeby Zespołu Szkolno – przedszkolnego nr 4. W budynku znajdują się w głównej mierze 
sale dydaktyczne do nauki w zakresie kształcenia szkoły podstawowej i przedszkola wraz z 
zapleczem socjalnym, sanitarnym i gospodarczym użytkowane na potrzeby szkoły i 
przedszkola. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem, w części 
połączony z salą gimnastyczną. W budynku znajdują się instalacje: kanalizacyjna, 
wodociągowa, hydrantowa, elektryczna, grzewcza i wentylacji grawitacyjnej. Przedmiotowy 
projekt dotyczy części pomieszczeń zlokalizowanych w segmencie „B” zespołu budynków. 
 
4. Opis konstrukcji obiektu – stan istniejący  
Ściany nośne:  
Istniejące ściany zewnętrzne nośne z cegły wraz z obustronnym tynkiem cementowo-
wapiennym. Ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nie 
stwierdzono występowania spękań i zarysowań mogących świadczyć o nierównomiernym 
osiadaniu budynku. Stan ścian ocenia się jako dobry. Projektowana przebudowa nie zmienia 
układu i wielkości obciążeń w budynku oraz oddziaływania na konstrukcję ścian.  
Strop:  
Stropy żelbetowe. Brak widocznych zarysowań oraz uszkodzeń. Konstrukcję stropu ocenia się 
jako dobrą. Projektowana przebudowa nie zmienia układu i wielkości obciążeń w budynku oraz 
oddziaływania na konstrukcję stropów.  
Budynek po termomodernizacji ścian, stolarki okiennej, wymianie ogrzewania i instalacji 
elektrycznej. 
 
5. Wnioski i zalecenia  
Stan techniczny budynku określić można jako dobry. W ramach projektowanej przebudowa nie 
ulegnie zmianie układ oraz wielkości obciążeń w budynku, prace nie mogą naruszyć nośności 
istniejącego budynku.  
Można przeprowadzić planowaną inwestycję. W trakcie prac w budynku należy zachować 
szczególną ostrożność, zabezpieczyć istniejące stropy w budynku w trakcie poszerzania 
otworów drzwi oraz montażu nadproży.  



Ocenia się że istnieje techniczna możliwość wykonania rozbiórek ścian działowych oraz 
wykonanie nowego podziału pomieszczenia sanitarnego, prace należy prowadzić bez naruszenia 
stateczności istniejących elementów konstrukcyjnych budynku oraz należy przestrzegać zasady 
BHP.  
Prac w obszarze istniejącego budynku prowadzić pod stałym nadzorem kierownika budowy oraz 
z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 Poz. 
401) zwłaszcza z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 5 Wymagania dotyczące miejsc pracy 
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.



 
INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BiOZ 

 
Temat: Roboty budowlane w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i 4 

 w Nakle nad Notecią w zakresie modernizacji posadzek i sanitariatów  
Adres:  Nakło nad Notecią ul. Mrotecka la Działki: Nakło nad Notecią nr dz.   
             nr 1805/1 i 1806/13 
Inwestor: Gmina Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią 
 
1. Podstawy prawne 
5. ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późn. zmianami; 
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Z 2003 nr 120 poz, 1126) 

7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16. 10.2015 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 nr.1775). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli: 
8. przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni i jednocześnie będzie przy nich 

zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni 

9. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ( w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia - Dz. U. z 2003r, Nr 120 poz, 1126) 

Pracochłonność robót nie przekroczy 500 osobodni i na placu budowy zatrudnionych będzie 
poniżej 20 pracowników. W trakcie realizacji zadania nie występują prace wyszczególnione w 
rozporządzeniu Z tytułu na powyższe nie zachodzi obowiązek sporządzania planu BiOZ 
2.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (kolejność 
wykonywanych robót) 
Zakres robót obejmuje 
10. prace budowlane rozbiórkowe wewnątrz budynku (posadzki, prace budowlane   

     wykończeniowe); 
 układanie posadzek; 
 prace malarskie; 
 prace instalacji wod – kan; 
 drobne prace elektryczne; 

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce 
Działki są w pełni zagospodarowane. Na terenie działek znajdują się zespoły budynków 
dydaktycznych wraz z boiskami, placami szkolnymi oraz placami zabaw. Działki 
uzbrojone w media, posiadają urządzone wjazdy z drogi publicznej oraz wewnętrzny 
układ ciągów komunikacyjnych utwardzonych kostką betonową. 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 



Na terenie działek nie występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać 
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzonych robót. Przed 
przystąpieniem do prac należy wyłączyć poszczególne sale i ciągi komunikacyjne z 
użytkowania. Prace prowadzone będą wewnątrz budynków na parterze. 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót, określenie skali i rodzaju zagrożenia oraz miejsca i czasu ich wystąpienia 
Podstawowe zagrożenie dla bezpieczeństwa powstaje w trakcie prac rozbiórkowych. Obszar 
objęty pracami parter należy wyłączyć i zabezpieczyć przed dostępem dla osób postronnych. 
Miejsca, w których będą występować zagrożenia muszą być zabezpieczone i odpowiednio 
oznakowane. 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
Przed przystąpieniem do prac należy opracować technologię robót ze szczególnym 
uwzględnieniem praz rozbiórkowych. Opracowana technologia i organizacja prac musi 
zawierać rozwiązania w zakresie dostaw i montażu materiałów budowlanych z 
uwzględnieniem ograniczonego placu budowy. Wszyscy uczestnicy budowy muszą być 
zapoznani z przyjętą technologią prowadzonych robót o oraz ryzkiem na poszczególnych 
stanowiskach roboczych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi przeprowadzić 
szkolenie stanowiskowe pracowników zakresie ogólnych warunków bezpieczeństwa przy 
pracach budowlanych rozbiórkowych i wykończeniowych. Wykonawca przed przystąpieniem 
do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpieczeństwa i 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych robót. 
Obowiązujące szkolenia wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 2004. 
w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.2004.180.1860) są następujące: 
11. szkolenie wstępne ogólne, 
12. szklenie wstępne stanowiskowe 
13. szkolenie wstępne podstawowe 
14. szkolenie okresowe 
Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz 
sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp. W 
dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli. Wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie bhp. Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu dla 
pracowników informacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego. 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia 
Zakładany zakres prac nie wymaga zastosowania szczególnych środków technicznych. 
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej 
pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą 
i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do 
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Obszar prac należy wygrodzić i zabezpieczyć 



przed osobami postronnymi. Prace przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętą technologią prac 
budowlanych, ze szczególnym zachowaniem ostrożności przy robotach rozbiórkowych. Prace 
należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP i 
wytycznymi. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić pracowników w 
zakresie BHP oraz zapoznać z zakresem robót i ryzykiem zawodowym związanym z 
wykonywaną pracą. 

 
 
Opracował 

 


