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42510000-4 Wymienniki ciepta, urzgdzenia do konfekcjonowania powietrza i urzgdzenia
chtodzgce oraz maszyny filtrujgce

42511100-2 Wymienniki ciepta
42514000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazow
42520000-7 Urzadzenia wentylacyjne

42960000-3 System sterowania i kontroli, sprzet drukujacy, graficzny, automatyzujacy prace
biurowe i przetwarzajgcy informacje

42961000-0 System sterowania i kontroli

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne



45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

45231110-10 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow,
45252300-1 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw spalania odpadéw
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni,
45262610-0 Kominy przemystowe

453000.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych,

45312310-3 Ochrona odgromowa,

51135110-1 Ustugi do instalowania piecéw do spalania odpadow,

51540000-9 Ustugi instalowania maszyn i urzadzen specjalnego zastosowania
51900000-1 Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

Nazwa i adres Zamawiajacego
Zaktad Komunalny Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

- Strona tytutowa
- Cze$c¢ opisowa
- Czes¢ informacyjna

Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy

Dr inz. Krzysztof Haziak
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. CZESC OPISOWA



WYKAZ UZYWANYCH TERMINOW | SKROTOW

Uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i wymienione ponizej okreslenia
i skroty nalezy rozumieé nastepujaco:

AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

BIM - Building Information Modeling —modelowanie informacji o budynku.

BIOZ — (plan) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
CEMS - Continuous Emissions Monitoring System — system ciggtego monitoringu emis;ji
CZT- Centrum Zielonej Transformacji

Decyzja O0S - decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w rozumieniu ustawy z dnia 3
pazdziernika 208 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (dalej
ustawa 00S)

Dokumentacja Projektowa — wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia
i pozwolenia niezbedne do realizacji Inwestycji, w tym do wykonania Robot przez Wykonawce
i ich przekazania do eksploatacji

DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa

Dyrektywa ATEX — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego
2014 r.

Dyrektywa o Efektywnosci Energetycznej — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie efektywnosci energetycznej, zmiany
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Dyspozycyjnos¢ — sumaryczny czas w ciggu roku (wyrazony w godzinach), kiedy ITPO
pracuje w normalnych warunkach eksploatacyjnych z nominalng mocg cieplng lub znajduje
sie w stanie petnej gotowosci do pracy. Przez normalne warunki eksploatacyjne rozumie sie
przyjmowanie lub gotowos$¢ do przyjmowania paliwa z odpaddéw oraz prowadzenie lub
gotowos¢ do prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania w catym zaprojektowanym
zakresie z jednoczesnym zapewnieniem ciggtosci produkcji energii elektrycznej i cieplnej w
skojarzeniu. Pozostaly czas w roku (nie wchodzacy w czas liczony jako ,Dyspozycyjnos¢”)
przeznaczony jest na planowane przestoje w celu przegladéw, konserwacji i okresowych
remontow, jak rowniez na przestoje nieplanowane (awarie)

Dzien — dzien kalendarzowy

Elastycznos¢ Pracy — wymagany zakres mozliwosci pracy ITPO wynikajgcy z Wykresu
Spalania

Element Inwestycji/Przedsiewziecia - oznacza kazdg z czesci sktadowych Przedmiotu
Zamoéwienia. Pojecie to stosuje sie, w zaleznosci kontekstu, zarowno do znacznej czesci
Inwestycji (np. zespot urzgdzen / wezet technologiczny), jak rowniez do czesci sktadowej takiej
znacznej czesci (np. urzgdzenie)

GJ — gigadzul uzytecznej energii cieplnej

Inwestor — ,Zaktad Komunalny” Sp. z 0.0. w Opolu dalej Zaktad Komunalny Sp. z o.0.



Inwestycja — ITPO

ITPO — Instalacja termicznego przeksztatcania odpadoéw bedgca przedmiotem niniejszego
PFU; docelowa instalacja termicznego przeksztatcania paliwa z odpadéw z odzyskiem energii,
wraz z pozostatymi obiektami towarzyszacymi powigzanymi wchodzacymi w zakres
Przedmiotu Zamoéwienia wynikajgcego z niniejszego PFU

Komisja Odbiorowa — Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy upowaznieni do
udziatu w Prébach Odbiorowych oraz do zgtaszania uwag i zastrzezen do prowadzonych préb
i ich wynikow w stosownym protokole zawierajgcym wykaz usterek wraz z ich kategoriami

Pojemnosé magazynowa - kubatura rzeczywiscie mozliwa do wykorzystania na
zmagazynowanie okreslonych materiatéw (np. odpaddw); w zakres kubatury magazynowej
wlicza sie wylgcznie kubature mozliwg do zapetnienia odpadami, natomiast nie wlicza sie
kubatury, ktérej nie mozna zapemi¢ odpadami (tj. wszelkich przestrzeni technicznych,
wentylacyjnych, bezpieczenstwa, itp.)

kWh — kilowatogodzina energii elektrycznej
LZO - lotne zwigzki organiczne

Mgror — tona paliwa z odpadow

MJ — megadzul uzytecznej energii cieplnej

MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu Ustawy
0 Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

m.s.c. — miejska sie¢ cieptownicza (eksploatowana przez ECO S.A.)

MW — megawat rozumiany jako moc wprowadzana w paliwie (moc cieplna w palenisku)
MW, — megawat rozumiany jako moc elektryczna

MW; — megawat rozumiany jako uzyteczna moc cieplna

NFOSiGW — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Nm?3 — normalne metry szes$cienne

Nm,* — normalne metry szescienne w Warunkach Umownych

nN — niskie napiecie

Nominalna Moc Cieplna — moc cieplna wprowadzana w paliwie (moc cieplna paleniska),
bedaca maksymalng moca (wyrazang w MW) wymagang do osiggniecia przez ITPO przy
obcigzeniu ciggtym (trwatym) zgodnie z Wykresem Spalania, przy wartosci opatowej paliwa z
odpadow 15 MJ/Kg.

Nominalna godzinowa wydajnos¢ Instalacji — moc przerobowa ITPO odnoszgca sie do
strumienia paliwa z odpadow poddawanego termicznemu przeksztatcaniu, bedgca
strumieniem masowym paliwa z odpaddéw (wyrazanym Mgror/h) gwarantowanym do
przetworzenia przez ITPO przy obcigzeniu cigglym (trwatym) zgodnie z Wykresem Spalania,
przy wartosci opatowej paliwa z odpadow 15 MJ/kg

Nominalna roczna wydajnosé¢ Instalacji — moc przerobowa ITPO odnoszaca sie do
strumienia paliwa z odpadéw poddawanego termicznemu przeksztatcaniu, bedaca
strumieniem masowym paliwa z odpaddéw (wyrazanym Mgror/rok) gwarantowanym do



przetworzenia przez ITPO przy wartoéci opatowej paliwa z odpadow 15 MJ/kg i
dyspozycyjnosci Instalacji 7800 h/rok

Norma — Polska Norma
Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce na realizacje Przedmiotu Zamowienia.

Okres Gwarancji — oznacza okres, w ktérym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu
gwarancji, zgodnie z warunkami Umowy, liczony od daty podpisania Protokotu odbioru
koncowego

ORC - (ang. Organic Rankine Cycle) organiczny cykl Rankine’a

Parametry Gwarantowane — parametry opisane w pkt. 2.2.3 PFU, wymagane do osiggniecia
przez ITPO

PCB - polichlorowane bifenyle

PCDD/F — polichlorowane dibenzo-p- dioksyny i furany
PFU — niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Plac Budowy — Teren Budowy

PN — Polska Norma

Polska Norma — Norma o zasiegu krajowym, przyjeta w drodze konsensu i zatwierdzona
przez Polski Komitet Normalizacyjny

Pomiary Gwarancyjne — pomiary majgce na celu dokonanie oceny czy Inwestycja osigga
Parametry Gwarantowane; zakres Pomiaréw Gwarancyjnych oraz metodyke ich wykonywania
opisano w niniejszym PFU. Pomiary gwarancyjne powinny byé przeprowadzone po
zakonczonym okresie ruchu regulacyjnego ITPO przez autoryzowang i niezalezng jednostke

Pozwolenie na Budowe — decyzja (lub decyzje) o pozwoleniu na budowe w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane

Pozwolenie na Uzytkowanie — decyzja (lub decyzje) o pozwoleniu na uzytkowanie
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane

p.poz. — przeciwpozarowy

Prawo Budowlane — Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami powigzanymi, w tym aktami
wykonawczymi

prawo krajowe — zbior aktéw sktadajgcych sie na system prawny obowigzujgcy w Polsce i na
obszarze oddziatywania Inwestycji, w tym w szczegdlnosci: konstytucja, ustawy, ratyfikowane
umowy miedzynarodowe, rozporzgdzenia, akty prawa miejscowego

Prawo Ochrony Srodowiska - Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska wraz z aktami
powigzanymi, w tym aktami wykonawczymi

prawo polskie — Prawo Krajowe

prawo UE — zbior aktéw prawnych skfadajgcych sie na system prawny Unii Europejskiej,
w tym w szczegolnosci: traktaty, umowy, dyrektywy, rozporzgdzenia, decyzje
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, dziatajgca na rzecz Wykonawcy,

posiadajgca kwalifikacje wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego i bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe]


http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_%28technika%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Komitet_Normalizacyjny

Protokét Wykonania Zobowigzan Gwarancyjnych — dokument potwierdzajgcy wykonanie
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z udzielonych gwarancji umownych, podpisywany
przez Strony po uptywie Okresu Gwaranc;ji

Préby Eksploatacyjne — proby majgce na celu weryfikowanie poprawnosci dziatania

Inwestycji lub jej Elementu, po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy

Préby Koncowe — proby odbiorowe

Préoby Odbiorowe — préby, ktére sg wykonywane przed odbiorem koncowym Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajgcego majgce na celu potwierdzenie, ze Przedmiot Umowy zostat
wykonany zgodnie z Umowa, osigga Parametry Gwarantowane i nadaje sie do odbioru i
przekazania do eksploatacji przez Zamawiajgcego. W ramach Prob Koncowych prowadzone
sg m.in. Pomiary Gwarancyjne

Przedmiot Zamoéwienia — realizacja (w tym: zaprojektowanie, dostawy, budowa i montaz oraz
uruchomienie) Inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego PFU wraz ze $wiadczeniem ustug
serwisu i wszelkich innych zobowigzan w Okresie Gwarancji i rekojmi.

Przedsiewziecie — Inwestycja

Przedstawiciel Wykonawcy — wyznaczona przez Wykonawce i odpowiednio umocowana
osoba upowazniona do kontaktow z Zamawiajgcym i dziatajgca w imieniu Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajagcego — wyznaczona przez Zamawiajgcego i odpowiednio
umocowana osoba upowazniona do nadzorowania prawidtowej realizacji Umowy,
w okreslonym w upowaznieniu zakresie (np. Kierownik JRP, Inspektor Nadzoru, Inzynier
Kontraktu).

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PZP — Prawo Zamowien Publicznych, tj. Ustawa PZP wraz z aktami powigzanymi, w tym
aktami wykonawczymi

rok — okres 365 dni

Rozruch goracy — kazde uruchomienie ITPO po odstawieniu kotta trwajgcym krocej niz
24 godziny

Rozruch zimny — kazde uruchomienie ITPO po odstawieniu kotta trwajgcym co najmniej
24 godzin

SCR - (ang. Selective Catalytic Reduction) selektywna redukcja katalityczna, tj. system
usuwania tlenkédw azotu z wykorzystaniem katalizatora w ukfadzie technologicznym
oczyszczania spalin

s.m. — sucha masa
SN — $rednie napiecie

SNCR - (ang. Selective Non-Catalytic Reduction) selektywna redukcja niekatalityczna,
tj. system usuwania tlenkéw azotu bez wykorzystania katalizatora w uktadzie technologicznym
oczyszczania spalin

Teren Budowy — plac budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego

TOC - (ang. Total Organic Carbon) catkowity wegiel organiczny



UDT - Urzad Dozoru Technicznego
UE — Unia Europejska

Umowa - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag wytonionym w wyniku
postepowania na realizacje zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Odpadéw z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji
w Opolu” w trybie ,Zaprojektuj wybuduj”

UPS — (ang. Uninterruptible Power Supply) niezakidcone/nieprzerwane zasilanie energia, tj.
urzadzenie lub system, ktérego funkcjg jest utrzymanie zasilania innych urzadzen
elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidtowych parametrow
zasilania sieciowego

Ustawa o Efektywnosci Energetycznej — Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci
energetycznej

Ustawa o Odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym — Ustawa z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa Prawo Energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska

Ustawa OOS — Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. Prawo zamowien publicznych

wada — oznacza niespetnienie przez Inwestycje (w tym projektowanie, roboty, dostawy i
uruchomienie ) lub jej cze$¢ wymagan PFU lub Umowy, w tym Parametréw Gwarantowanych
i gwarancji jakosci oraz wystgpienie jakiegokolwiek rodzaju usterek, brakow lub stwierdzenie
wad prawnych

Warunki Gwarancyjne — warunki, w ktérych mierzone bedzie spetnianie przez Inwestycje
wartosci okreslonych jako Parametry Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne opisano w
niniejszym PFU.

Warunki Umowy — Wzér umowy stanowigcy zatgcznik do SWZ

Warunki Umowne — warunki, w ktérych mierzone sg emisje z ITPO w celu poréwnania
z warto$ciami odniesienia; w przedmiotowym przypadku (gdzie spalanym paliwem bedzie
paliwo z odpaddw) warunki umowne to: suchy gaz w temperaturze 273,15 K i pod cisnieniem
101,3 kPa, przy poziomie tlenu w spalinach okreslonym jako 11% obj.

WN — wysokie napiecie

Wydajnos¢ Instalacji — moc przerobowa ITPO odnoszaca sie do strumienia paliwa
Z odpadoéw poddawanego termicznemu przeksztatcaniu, bedaca strumieniem masowym
paliwa z odpadéw (wyrazanym w Mgror/h, Mgror/d lub Mgrpe/rok)
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Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta
Oferte lub zawarta Umowe dotyczgcg Przedmiotu Zamdéwienia

Wykres Spalania — ilustracja graficzna zamieszczona w niniejszym PFU okres$lajgca
minimalny wymagany zakres pracy ITPO w zaleznosci od strumienia masowego paliwa
z odpadoéw i wartosci opatowej tego paliwa z odpadéw

Zadanie Inwestycyjne — Inwestycja
Zaktad - Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu

Zamawiajacy — Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu lub jego Przedstawiciel (Przedstawiciel
Zamawiajgcego)

ZMiBP- Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania
ZK - Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu

Zamoéwienie — Umowa, wraz z zafgcznikami, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, ktérej przedmiotem jest realizacja Przedmiotu Zamdwienia przez Wykonawce
w zamian za wynagrodzenie od Zamawiajgcego

Zmiana robocza — wydzielony o$miogodzinny okres w ciggu doby (umownie wyrdznia sie
dwie zmiany robocze dzienne: pierwsza od godziny 6 do godziny 14 i druga od godziny 14 do
godziny 22; oraz jedng zmiane roboczg nocng: od godziny 22 do godziny 6)
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1 Cel i sposob realizacji zaméwienia

Celem realizacji przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji termicznego przeksztatcania odpadow
wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu” jest
zapewnienie mozliwosci energetycznego wykorzystania wysokokalorycznych frakcji odpadéw
komunalnych i budowlanych powstajgcych na terenie miasta Opola, a nienadajgcych sie do
recyklingu lub ponownego uzycia.

Przedsiewziecie zostanie zrealizowane poprzez udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego, o ktorym mowa art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.). Przedmiotem zamdwienia
jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane wraz ze swiadczeniami dodatkowymi.

Wykonawca skfadajgcy oferte na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do
zapoznania sie¢ z niniejszym PFU oraz wszystkimi jego zatgcznikami i pozostatymi
dokumentami zamdwienia.

Ze wzgledu na warunki lokalizacyjne zamowienia przewiduje sie obligatoryjng wizje lokalng w
terenie w Opolu ul. Podmiejska 69. Zasady uczestnictwa i terminy okresla SWZ.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace realizacji i funkcjonowania przedmiotu
zamowienia

1) Przedmiot zamdwienia w zakresie sposobu jego zaprojektowania, wykonania i warunkow
eksploatacji powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegoélnosci:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zmianami),

b) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 r. poz. 2556
z pdzn. zmianami),

¢) Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zmianami),
d) Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zmianami),

e) Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 r., poz. 1385 z pdzn.
Zmianami),

f) Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 r. poz. 2057),

g) Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2023 r. poz. 215
z pozn. zmianami),

h) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2021
r., poz.2454),

i) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdw postepowania
z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016 r., poz. 108),
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j) Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania
lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. 2020 r., poz. 1860),

k) Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz.U. 2020 r., poz. 1742),

) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz.U. 2019 r. poz. 1755),

) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.
W sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac¢ obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow (Dz.U. 2020 r. poz. 296).

m) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563)

n) Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, ze zm.).

0) Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikow biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw
zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. 2005 Nr 81, poz. 716, ze zm.).

p) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225)

2) Przedmiot zamdwienia zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z Polskimi Normami
lub normami réwnowaznymi, obowigzujgcymi wytycznymi technicznymi i dyrektywami UE.

3) Podczas prac projektowych nalezy dgzy¢ do unifikacji typdw oraz elementéw urzgdzenh
i instalacji (napedy, systemy sterowania, armatura).

4) Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe oraz posiadaé
certyfikaty CE.

5) Wszystkie wykonane budynki, budowle i instalacje oraz dostarczone urzgdzenia powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie: bezpieczenstwa konstrukgji,
ochrony  przeciwpozarowej, ochrony przeciwwybuchowej, przepisow sanitarno-
epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

6) Zastosowane rozwigzania technologiczne nie mogg by¢ rozwigzaniami prototypowymi i nie
moga by¢ obcigzone prawami osob trzecich.

7. Systemy i programy sterujgce pracg ITPO muszg posiada¢ otwartg strukture, bez
koniecznosci zakupu dodatkowych licencji, kodoéw, haset wsparcia itp., przez caty okres
eksploatacji instalaciji.
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1.3 Charakterystyczne parametry i zakres przedmiotu zamoéwienia
1.3.1 Charakterystyczne parametry inwestycji

Podstawowe, charakterystyczne parametry planowanej inwestycji przedstawiono w tabeli
ponize;.

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAL.CANIA ODPADOW

Parametr Jednostka Wartosé

Paliwo

Frakcje wysokoenergetyczne
odpadéw (19 12 10, 19 12 12)

Nominalna warto$¢ opatowa MJ/kg 15,0

Rodzaj paliwa

Parametry techniczne

Nominalna roczna wydajnos¢ instalaciji Ma/a 17 800
Nominalna godzinowa wydajnos$¢ instalacji Mg/h 2,28
Maksymalna roczna wydajno$¢ instalacji Mg/a 20 000
Maksymalna godzinowa wydajnos¢ instalaciji Mg/h 2,74
Minimalny czas pracy h/a 7800
Minimalna elastycznos¢ pracy przy obcigzeniu ciggtym % 70-100
Minimalne wymagane okresowe przecigzenie termiczne i mechaniczne % 110
Liczba linii technologicznych szt. 1
Nominalna moc cieplna instalacji MW 9,5

Technologia termicznego przeksztalcania, odzysku i konwersji energii

Palenisko Ruszt ruchomy

Ruszt mechaniczny, chtodzony woda

Kociot odzyskowy wodny

Kogeneracja ORC
Technologia oczyszczania spalin

Usuwanie zanieczyszczen kwasnych Metoda suchej sorpcji

Usuwanie metali ciezkich, dioksyn i furanow Adsorpcja na weglu aktywnym

Usuwanie tlenkéw azotu Metoda SNCR

Wykres spalania planowanej Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw przedstawiono
naryc.l
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14 1,6 1,8 20 22 24 26 28 3,0 32 34
Wydajnos$¢ masowa (Mg/h)
Parametry punktéw pracy
Punkt pracy | Wartos¢ opatowa | Wydajnos¢é masowa | Moc cieplnaw paliwie Obciagzenie
[MJ/kg] [Mg/h] [MW] termiczne
[%]
1 11,400 3,00 9,50 100
2 18,000 1,90 9,50 100
3 18,000 1,80 9,00 95
4 13,300 1,80 6,65 70
5 11,400 2,10 6,65 70
OoP 15,000 2,28 9,50 100
1 12,540 3,00 10.45 110
2 18,000 2,09 10,45 110

I: normal operation ,continuous” — obszar pracy ciggtej
II: overload ,not continuous” — obszar pracy w przecigzeniu (max. 8 h/dobe).

Ryc. 1 Wykres Spalania dla ITPO

Podstawowe zatozenia inwestycji, ktérych realizacji wymaga Zamawiajacy:

- catos¢ ciepta produkowanego w kogeneracji zaréwno w okresie letnim, jak i grzewczym,
przekazywana bedzie do miejskiej sieci cieptowniczej Opola, zgodnie z warunkami
przytaczenia zrodia ciepta wydanymi przez operatora sieci cieptowniczej ECO S.A,
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- energia elektryczna produkowana w kogeneracji zuzywana bedzie przede wszystkim na
potrzeby wtasne ITPO, a jej ewentualne nadwyzki bedg sprzedawane do sieci
elektroenergetycznych,

- proces termicznego przeksztatcania musi spetnia¢ warunki kwalifikujgce go jako proces
odzysku R1 w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- uktad kogeneracyjny powinien spetnia¢ wymogi wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z art. 3
pkt. 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

- proces technologiczny prowadzony w instalacji termicznego przeksztatcania odpadow
spetnia¢ bedzie wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wymagah dotyczacych procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz
sposobow postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016 poz.
108),

- proces technologiczny prowadzony w instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw
w zakresie emisji zanieczyszczeh do powietrza spetniaé bedzie standardy wynikajgce
Z Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspétspalania odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).

1.3.2 Zakres robét i ustug objetych zamowieniem

1.3.2.1 Postanowienia ogéine

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw wraz z odzyskiem energii jako
elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”, obejmujgcego w szczegdlnosci kompletng
linie do spalania wstepnie przetworzonych odpadéw komunalnych (paliwo z odpadéw/RDF)
wraz ze wszystkimi sieciami, instalacjami, urzgdzeniami, sprzetem ci kompletnym
wyposazeniem pozwalajgcymi na jego uruchomienie i eksploatacje, w nastepujgcym zakresie:

1/ opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej, technologicznej i instalacyjnej wraz
z kompletem decyzji i uzgodnien pozwalajgcym na wykonanie robét budowlanych, w tym
pozwolenia na budowe,

2/ dostawa niezbednych urzadzen i materiatow,

3/ roboty przygotowawcze obejmujgce m.in. makroniwelacje terenu w zakresie opisanym w
pkt. 2.1.1 PFU,

4/ roboty budowlane dotyczace budynkéw, budowli, drég dojazdowych, placéw manewrowych,
drég pozarowych i potgczen z obiektami zewnetrznymi oraz sieci i instalacji technologicznych,
zasilania, elektroenergetycznych, AKPIA, sanitarnych, monitoringu jak takze systemy p.poz.
i BHP,

5/ rozbiodrke i/lub demontaz zbednych obiektéw i sieci istniejgcych na terenie lokalizaciji
inwestycji oraz przetozenie sieci wymagajacych zachowania ich funkgiji,

6/ montaz urzadzen, sieci i instalacji technologicznych, zasilania, elektroenergetycznych,
AKPIA, sanitarnych, monitoringu oraz systemow p.poz. i BHP,

7/ uruchomienie i przeprowadzenie rozruchu, ruchu prébnego i regulacyjnego w tym pierwsze
napetnienie systeméw i instalacji czynnikami roboczymi wraz ze zbiornikami magazynowymi,
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8/ wykonanie prob i testow gwarancyjnych,

9/ wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji , instrukcji stanowiskowych,
dokumentacji rozruchowej, dokumentu planu préb i testéw, planu ruchu prébnego i
regulacyjnego, instrukcji wspoétpracy ITPO i ECO, planu podania pierwszego napiecia,
instrukcje roztadunku materiatéw niebezpiecznych.

10/ szkolenie zatogi zapewniajgce materiaty szkoleniowe w formie elektronicznej, przy czym
szkolenie winno by¢ przeprowadzone jako szkolenie teoretyczne i praktyczne.

11/ uzyskanie wszelkich niezbednych certyfikatéw, decyzji administracyjnych w tym pozwolen
celem przekazania inwestycji do eksploatacji i uzytkowania,

12/ ustugi serwisowe w okresie gwarancji oraz dostawa materiatéw eksploatacyjnych w okresie
gwarancji,

13/ wykonanie zobowigzan wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady

oraz wszelkie niewymienione w PFU roboty i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnej
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadoéw, jak takze uzyskanie i przekazanie wszelkich
dokumentédw wymaganych prawem pozwalajgcych na przekazanie inwestycji do eksploatacji i
uzytkowania, (m.in.) Wykonawca ma zagwarantowa¢ réwniez dostawe narzedzi
specjalistycznych i nietypowych, oprogramowania lokalnych sterownikéw PLC lub podobnych,
oraz przekazac¢ kopie ostatnich wersji oprogramowania.

1.3.2.2 Dokumentacja projektowa

1/ Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ kompletng Dokumentacje Projektowg w zakresie
okreslnym w niniejszym PFU w jezyku polskim. Wszystkie opisane ponizej elementy
Dokumentac;ji Projektowej podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Uzyskanie w razie
koniecznosci uzgodnien/zatwierdzen i innych decyzji ze strony organdw administracji
publicznej lezy po stronie Wykonawcy. Wymagane jest rowniez, by dokumentacja zostata
dostarczona Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej wraz z modelem BIM (3D) , jak i
papierowej, przy czym wersja papierowa winna by¢ wydrukowana w kolorze.

2/ Obiekty budowlane i technologiczne, urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami Ilub normami
rownowaznymi, zasadami wiedzy technicznej i najlepszg praktykg inzynierska, w sposob
zapewniajgcy wymagany czas bezawaryjnej pracy we wszystkich przewidywanych warunkach
eksploatacyjnych przy optymalnych kosztach obstugi i utrzymania. Wszystkie roboty winny byc¢
zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

3/ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki
w Dokumentacji Projektowej, niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane przez
Zamawiajgcego czy nie, chyba ze niezgodnosci, btedy, braki wynikng z korekt wniesionych
z polecenia Zamawiajgcego.

4/ Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona weryfikacji danych
wejsciowych do projektowania, na wlasny koszt pozyska materiaty oraz wykona wszelkie
badania i analizy niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej, w tym
miedzy innymi:

a) pozyska aktualng mape do celéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycja;
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b) przeprowadzi, niezaleznie od dostarczonych przez Zamawiajgcego informacji, badania
geologiczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidtowego zaprojektowania i wykonania Inwestyciji;

5/ Dokumentacja projektowa planowanej inwestycji musi obejmowac:
a) Projekt Wstepny

b) Projekt Budowlany

c¢) Projekty Wykonawcze

d) Dokumentacje tzw. ,red corex” tj. opracowang przez Wykonawce po zakonczeniu prac w
dokumentacje realizacyjng z naniesionymi w kolorze czerwonym poprawkami
i zmianami zaaprobowanymi zaréwno przez Wykonawce jak i Zamawiajgcego.

d) Dokumentacje Powykonawczg

e) Program Prob Koncowych

f) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji
g) Dokumentacje geodezyjna,

h) Dokumentacje do pozwolenia na uzytkowanie,
i) PKIB (Plan Kontroli i Badan)
j) POR (Projekt Organizacji Robot)

6/ Projekt Wstepny — obejmowac powinien opis i potwierdzenie przyjetych w ofercie
Wykonawcy parametréow rozwigzah technologicznych ITPO 2z wyszczegdlnieniem
proponowanych dostawcow podstawowych instalacji i urzgdzen technologicznych, w tym w
szczegolnosci:

a) opis i parametry wszystkich podstawowych weztéw technologicznych, wraz ze schematami
P&ID,

b) wykres spalania oraz obliczenia bilansowe w zakresie produkcji ciepta i energii elektrycznej,
c) gwarantowane zapotrzebowanie ha media i reagenty,
d) zestawienie gtbwnych maszyn i urzadzen i ich parametrow techniczno-eksploatacyjnych,

e) opis podstawowych zatozen konstrukcyjnych obiektow budowlanych i przyjetych rozwigzan
w zakresie ich posadowienia,

f) opis sposobu realizacji przytagczy do obiektow i sieci zewnetrznych,
g) projekt instrukcji ruchowej wspotpracy z siecig cieptownicza,

h) Ramowy Harmonogram realizacji inwestycji, w tym harmonogram dostaw paliw i innych
niezbednych mediow oraz plan ich zuzycia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

i) podstawowe rzuty i przekroje obiektow z rozmieszczeniem gtéwnych instalacji i urzadzen,

j) plan zagospodarowania terenu.
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7/ Projekt Budowlany - nalezy wykonac w zakresie niezbednym do uzyskania Pozwolenia na
Budowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.), oraz Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2020 r. poz.1609); Projekt Budowlany powinien uwzglednia¢ warunki uzgodnienia Projektu
Wstepnego przez Zamawiajgcego i zawierac:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;
b) projekt architektoniczno-budowlany;
c) projekt techniczny;

d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane.

8/ Projekty Wykonawcze — powinny przedstawia¢ szczegétowe rozwigzania wszystkich
obiektow i elementéw robdét dla usytuowanie urzadzen i instalacji, ich parametry techniczne i
eksploatacyjne, szczegdtowg specyfikacje urzadzen i materiatéw. Powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Wstepnego, Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych uzgodnieniach. Powinny obejmowac co najmniej projekty
wykonawcze branzy architektoniczno- budowlanej, technologicznej, sanitarnej, elektrycznej,
AKPIA, w nastepujgcym zakresie:

a) branza architektoniczno- budowlana:

- opis robot ziemnych,

- opis wykonania fundamentéw,

- opis wykonania konstrukcji stalowej w tym szczegoétowe schematy, instrukcje i rysunki

montazowe oraz projekt organizacji montazu,

- opis wykonania obudowy $cian,

- opis wykonania dachu,

- opis zabezpieczen antykorozyjnych, przeciwwilgociowych i ogniowych,

- opis robot wykonczeniowych,

- specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw i konstrukcji,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow
wykonania rob6t w tym wykaz producentéw/dostawcédw (dotyczy wszystkich urzadzen),

- rysunki konstrukciji stalowej,

- rysunki fundamentow,

- rysunki zbrojenia,

- rysunki elewacji,

- stolarki drzwiowej i okiennej,

- droga dojazdowa, drogi pozarowe, place manewrowe w zakresie pozwalajgcym na

niezalezne funkcjonowanie ITPO,

- wizualizacje obiektu w 3D wraz z projektem elewacji,

- rysunki zagospodarowania terenu,

b/ branza technologiczna

— opisy i schematy technologiczne urzadzen i instalacji obejmujgce ich funkcje,
parametry techniczno-technologiczne, miejsca i sposdb doprowadzenia mediow i
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odprowadzania sciekow i odpaddw, lokalizacje i charakterystyke punktow kontroli i
pomiarow procesowych dla potrzeb AKPIA,

rzuty, przekroje, profile i widoki przedstawiajgce szczegétowe usytuowanie urzgdzeh
i wszystkich elementow towarzyszacych oraz ich wzajemne rozmieszczenie,

profile oraz schematy aksonometryczne rurociggow i kanatéw technologicznych,
szczegotowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposéb montazu,
mocowania i Kkotwienia elementow konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje
wsporcze, zawiesia), wykazy materiatdw montazowych,

opis zabezpieczen antykorozyjnych, przeciwwilgociowych i ogniowych,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow robdt,

wykaz producentéw/dostawcow (dotyczy wszystkich urzgdzen),

¢) branza sanitarna

opisy, parametry, rysunki sytuacyjne, przekroje i widoki wewnetrznych i zewnetrznych
sieci wodnych i kanalizacyjnych (w tym wody i $ciekédw przemystowych) oraz
zwigzanych z nimi pompowni, sieci p.poz. wraz z urzgdzeniami gasniczymi, punktami
poboru wody, pompownig itd., instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz przytgczenia do
sieci cieptowniczej wraz z pompowniag,

szczegobtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe w tym wytyczne dotyczgce
wymaganych izolacji i zabezpieczenh antykorozyjnych,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow robdt,

wykaz producentéw/dostawcow (dotyczy wszystkich urzgdzen),

d) branza elektryczna

opis techniczny zastosowanych rozwigzan (wraz z bilansem mocy) w tym rozdzielni
SN i NN, stacji trafo, pomiaru energii elektrycznej, agregatu pradotwérczego,
obliczenia obwodow pod wzgledem zabezpieczenia przeciwporazeniowego,
obliczenia nastaw zabezpieczen elektrycznych i technologicznych,

schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni, schematy zasadnicze,
schematy montazowe urzgdzen, aparatow, listew zaciskowych i przytgczy kablowych,
trasy kablowe, liste kablowa,

dokumentacja prefabrykacyjna rozdzielni,

projekt oswietlenia,

projekty uziemien uktaddéw sN i nN,

projekt potaczen wyréwnawczych,

projekt doboru kabli, ilos¢ rezerw w zyfach,

rezerwa miejsca w trasach kablowych,

rezerwy w szafach w postaci odptywéw,

protokoty z testéw fabrycznych,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okre$lenia
szczegotow robdt,

szczegotowe warunki montazu i odbioru,
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e) branza AKPiA

— opis systemu sterowania wraz ze schematami P&ID, algorytmami sterowania oraz z
petng listg obwoddow sterowania i pomiarédw w tym specyfikacja elementéw
wchodzgcych w sklad obwodow,

— projekt dokumentacji $wiattowodowej,

— projekt podigczenia maszyn i urzadzen,

— projekt skrzynek krosowych,

— szafy komunikacyjne nadrzednego systemu sterowania,

— przykfady masek synoptycznych,

— schematy jednokreskowe potgczen nadrzedny system sterowania-skrzynka krosowa-
urzadzenie,

— schematy uktadoéw sterowania,

— certyfikaty kalibracji instrumentéw pomiarowych,

— schematy obwoddéw pomiarowych, zasilania i uziemien,

— plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych, liste kabli,

— szczegodtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe,

— opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow robat,

— wykaz producentéow/dostawcéw (dotyczy wszystkich urzadzen),

— szczegotowe warunki montazu i odbioru.

9/ Projekt Technologii i Organizacji Roboét oraz Plan Zapewnienia Jakosci.

10/ Dokumentacja Powykonawcza — powinna odpowiada¢ w swym zakresie projektom
wykonawczym, obejmowac catos¢ zrealizowanych robét, zawiera¢ naniesione w sposob
czytelny wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy i zawiera¢ geodezyjne pomiary
powykonawcze. Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie robét, stanowigce
odstepstwa od zatwierdzonych Projektéw Wykonawczych, muszg w kazdym przypadku
podlega¢ uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Obowigzek
Wykonawcy w zakresie wprowadzania korekt i uzupetnien konczy sie z chwilg uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie inwestyciji.

11/ Program préb koncowych — powinien obejmowac wszystkie fazy uruchamiania ITPO tzn.
proby rozruchowe mechaniczne i technologiczne, w tym rozruch zimny, rozruch gorgcy,
program napetniania zbiornikdéw, ruch regulacyjny i ruch probny. Nie zawiera Programu
Pomiarow Gwarancyjnych, ktory przygotuje niezalezna jednostka , ktdra zostanie wybrana
przez Zamawiajgcego przeprowadzajgca pomiary gwarancyjne. Powinien by¢ zgodny z PFU i
opisywa¢ czynnosci niezbedne do wykonania w celu osiggniecia przez ITPO stanu
niezawodnego dziatania. Powinien zawierac:

a) opis etapéw i harmonogram przeprowadzenia rozruchu,

b) okreslenie celow poszczegdinych etapow,

c) okreslenie sposobu pomiaru i dokumentacji osiggniecia celéw z wykazem stosowanych
norm, przepisow i wytycznych,
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d) szczegdtowe instrukcje przeprowadzenia poszczegdlnych etapéw rozruchu , obejmujace
program koniecznych do wykonania czynnosci przygotowawczych, operacji, pomiarow
i testow,

e) ustalenie sktadu zespotu rozruchowego z zakresami obowigzkow,

f) okre$lenie zapotrzebowania na media i materialy eksploatacyjne niezbedne do
przeprowadzenia kazdego z etapdéw rozruchu,

g) okreslenie formatu i zakresu informacji ktore bedg zawieraty raporty z poszczegolnych
etapow rozruchu,

h) pomiary hatasu, drgan, temperatury, oswietlenia, urzgdzeniami pomiarowymi
posiadajgcymi wazne swiadectwa kalibracji i certyfikaty,

i) sposob przekazywania do Zamawiajgcego wszystkich protokotéw rozruchowych.

12/ Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji

Tymczasowe instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zaopiniowania zgodnie z warunkami Umowy stanowigcej Zatgcznik do
SWZ. Ostateczng instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji uzupetniong i poprawiong w
zakresie wynikéw i dodwiadczen z Prob Koncowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia po zakonczeniu Testéw Gwarancyjnych w terminach wynikajgcych z Umowy
stanowigcej Zatgcznik do SWZ, poprawiong i uzupetniong tam, gdzie bedzie to konieczne.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia ostatecznej Instrukcji obstugi i konserwaciji, w jezyku
polskim, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na nosniku pamieci przenosnej w
formie dysku zewnetrznego (np. pendrive)- w wymaganej w niniejszym PFU liczbie
egzemplarzy. Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z
ponumerowanymi stronami, w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane i
gromadzone w okfadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania mocowania stron.

Tymczasowe instrukcije winny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne
z tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu
Prob Odbiorowych i wykonania testow parametréw w czasie Prob Eksploatacyjnych.

Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji winna zawiera¢ w szczegoélnosci:

a) plan zagospodarowania terenu przedstawiajgcy i identyfikujgcy obiekty ITPO oraz obiekty
towarzyszace

b) generalny schemat technologiczny ITPO,

c¢) pogladowe schematy technologiczne poszczegdlnych weztow,

d) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen w poszczegolnych obiektach,

e) opis dziatania ITPO jako catosci oraz poszczegdlnych weztdéw technologicznych i systemow
f) petng instrukcje obstugi ITPO zawierajgca:

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania wszystkich instalacji, urzgdzen
i systeméw,

- specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw urzadzen i systemow,

- procedury przestawien sezonowych,

- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- procedury lokalizowania awarii.

g) wykaz wszystkich urzgdzeh zawierajgcy:
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- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwaciji,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- liste zalecanych smaroéw i ich réwnowaznikow,

- liste czesci szybko zuzywajacych sie,

- liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Zamawiajgcego
obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac
koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania na wymiane, w przypadku zaistnienia w przyszitosci
koniecznosci ich wymiany,

h) instrukcje wykonywania badan urzgdzeh podlegajgcych pod Urzgad Dozoru Technicznego
(UDT), Transportowy Dozér Techniczny (TDT) oraz Gtéwny Urzad Miar (GUM),

i) ogodlne schematy pulpitow operatora i sterownikow programowalnych,

j) schematy potgczeh elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora, sterownikami
programowalnymi i odbiornikami,

k) dokumentacje oprogramowania komputeréw,

[) karty katalogowe i DTR w jezyku polskim instalacji i urzgdzen technologicznych.

Wraz z instrukcjg obstugi, eksploatacji i konserwacji Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu:

— oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach
systemu AKPIA wraz z wieczystg licencjg dla Zamawiajgcego,

— certyfikatow préb dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikow cisnieniowych, urzgdzen
podnoszgcych, zaréwno dotyczgcych Robdt, jak i prob na Placu Budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane,

Ponadto dla kazdego rodzaju urzadzen i innych maszyn Wykonawca dostarczy Dokumentacje
Techniczno- Ruchowe (DTR) w jezyku polskim i dodatkowo, jesli dane urzadzenie lub
maszyna zostato wyprodukowane za granica, w jezyku angielskim.

13) Dokumentacja geodezyjna

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 r. poz. 1429).
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

14/ Dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kompletne projekty wnioskow
0 uzyskanie wszelkich, wymaganych przepisami prawa, pozwolen i innych decyzji
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administracyjnych umozliwiajgcych uzytkowanie zrealizowanego Zamowienia. Po akceptacii
projektéw wnioskéw, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do ich ztozenia.

15/ Standard wykonania Dokumentacji Projektowej dla wydrukow rysunkéw obejmuje
dopuszczalne formaty AO do A4, dla profili wielokrotno$¢ A4 (wysokos¢ 297 mm), dla opiséw
i pozostatych dokumentéw A4.

16/ Standard wykonania dokumentacji w formie elektronicznej obejmuje zastosowanie
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

a) rysunki, schematy, diagramy, itp. — format pdf i dwg.

b) opisy, zestawienia, specyfikacje, itp. — format doc, xIs.

¢) harmonogramy, itp. — format doc, mpp i xIs.

d) uzgodnienia, decyzje itp. skany — format pdf.

Dokumenty w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawce, muszg posiadac
mozliwo$¢ edytowania, drukowania i zapisywania. Wersja elektroniczna Dokumentacji
Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na ptytach CD/DVD lub innym nosniku
akceptowanym przez Zamawiajgcego.

17/ Wykonawca dostarczy Dokumentacje Projektowg w wersji drukowanej i w wersji
elektronicznej. Jesli w tresci PFU nie postanowiono inaczej Dokumentacja Projektowa
zostanie przekazana Zamawiajgcemu w 4 egz. w wersji drukowanej i w 4 egz. w wersji
elektronicznej. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen Wykonawca przygotuje w ilosci egzemplarzy i wersji wymaganej przepisami
+ jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego

18/ Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantéw — autoréw
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane. Koszt nadzoru
autorskiego uwaza sie za wliczony w Oferte Wykonawcy.

1.3.2.3 Roboty

1/ Wykonawca wykona ITPO zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujgcymi w czasie trwania budowy
przepisami i nhormami.

2/ Zakres roboét obejmuje:

a) prace przygotowawcze i pomocnicze:

— przygotowanie placu i zaplecza budowy, poprzez zapewnienie mediow niezbednych
na czas budowy (opomiarowanych w sposob umozliwiajgcy ich rozliczenie z
Zamawiajacym), zabezpieczenie placu budowy w zakresie p.poz., BHP i ochrony
Srodowiska oraz poprzez zapewnienie kontenerow biurowych i socjalnych, parkingu,
zaplecza sanitarnego dla potrzeb swoich oraz potrzeb IK w terminie do przekazania
inwestycji do Zamawiajgcego.

— zapewnienie kierownictwa robot o wymaganych prawem kwalifikacjach,

— zapewnienie obstugi geodezyjne;.

b) prace rekultywacyjne polegajgce na wypetnieniu niecki wyrobiska wraz z wykonaniem
drenazu odwadniajgcego (w zakresie opisanym w rozdz. 2),
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c) roboty budowlane obejmujgce roboty ziemne, fundamentowanie, roboty betonowe,
zelbetowe, montaz konstrukcji stalowych, dotyczgce obiektéw i budowli ITPO, w tym
fundamentéw pod urzadzenia i konstrukcji wsporczych wewnatrz obiektéw, roboty drogowe
obejmujgce droge dojazdowg oraz drogi i place wokét obiektéw i budowli ITPO,

d) roboty technologiczne i instalacyjne

— montaz wszystkich podstawowych urzadzen technologicznych wezia roztadunku
i magazynowania paliwa z odpadéw, w hali magazynowo- roztadunkowej, oraz weztéw
termicznego przeksztatcania, odzysku i konwersji energii, oczyszczania spalin,
usuwania ubocznych produktéw spalania w hali technologicznej,

— montaz instalacji i systeméw towarzyszgcych ITPO, w tym instalacji przygotowania
i podawania reagentéw, sprezonego powietrza, wody technologicznej, systemoéw
sterowania, AKPiA, monitoringu spalin i wszelkich innych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania ITPO,

— montaz wszystkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
elektrycznych, sterowania, p.poz. i BHP w obrebie obiektéow i budowli ITPO,

— montaz wszystkich koniecznych przytgczy ITPO do systemoéw zewnetrznych (sieci
cieptowniczej, sieci elektroenergetycznych, zaktadowych sieci wodnej i
kanalizacyjnych,

— montaz wagi (wag) wjazdowych na wjezdzie do ITPO wraz z systemem
umozliwiajacym ewidencje odpadow wjezdzajgcych i opuszczajgcych ITPO oraz
dostosowanie aktualnego systemu wag ZK w zakresie opisanym w pkt. 1.5, ppkt 12.

3)Wszystkie inne roboty niezbedne do zrealizowania kompletnego ITPO, uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

1.3.2.4 Dostawy

1/ Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne maszyny i urzadzenia, w tym mechaniczne,
elektryczne oraz AKPIA oraz elementy wyposazenia zgodnie z zapisami wynikajgcymi z
niniejszego PFU, oraz wszelkie inne, niewymienione szczegétowo w PFU, ktorych
koniecznos¢ lub celowos¢ zastosowania wynika z Umowy lub potrzeby zapewnienia
prawidtowych warunkéw eksploatacji ITPO.

2/ Wszystkie dostarczane urzgdzenia i sprzet muszg byc fabrycznie nowe, z datg produkcji nie
wczeshiej niz 12 miesiecy przed datg zawarcia umowy oraz posiadac aktualne certyfikaty CE
lub rbwnowazne.

Materiatly oraz urzadzenia dostarczone na plac budowy powinny by¢é wilasciwie
magazynowane odpowiednio do swojej klasy magazynowania. Kazda dostawa urzgdzen oraz
elementdéw konstrukcyjnych bedzie zgtaszana Zamawiajgcemu w celu mozliwosci kontroli jej
zgodnosci. Plan dostaw Wykonawca bedzie zgtaszat z tygodniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca odpowiada za materiat dostarczony, az do momentu przekazania do eksploataciji.
Urzadzenia, zwtaszcza pomiarowe powinny by¢ zunifikowane, na zasadzie jednego dostawcy
badz w jednym standardzie.
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3/ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasciwy dobdr maszyn i urzgdzen, w tym udziela
gwarancji, na wszystkie dostarczone w ramach Przedmiotu Zamowienia maszyny i urzgdzenia
przez na zasadach okreslonych w we wzorze Umowy stanowigcej zatgcznik do SWZ.

1.3.2.5 Rozruch

1/ Wykonawca przeprowadzi rozruch ITPO obejmujgcy wszystkie fazy jej uruchamiania tj.
proby rozruchowe mechaniczne i rozruch ,zimny”, rozruch ciepty (w warunkach
eksploatacyjnych) oraz ruch prébny obejmujacy rozruch technologiczny, jak rowniez wszelkie
inne dziatania niezbedne do oddania robét zwigzanych z Inwestycjg do normalnej eksploatacji
i przekazania ich Zamawiajgcemu,

2/ Uruchomieniu i probom nalezy podda¢ wszystkie instalacje i urzgdzenia niezbedne do
funkcjonowania Inwestyciji.

3/ W trakcie ruchu prébnego wykonane zostang przez Niezalezng Jednostke pomiary
gwarancyjne majgce potwierdzi¢ spetnienie Parametrow Gwarantowanych opisanych w rozdz.
2 oraz innych wymagan Zamawiajgcego,

4/ Wszystkie prace rozruchowe przeprowadzone zostang na koszt i ryzyko Wykonawcy, za
wyjatkiem Pomiaréw Gwarancyjnych, ktére zostang zamoéwione przez Zamawiajgcego.
W szczegolnosci Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty eksploatacyjne niezbedne do
pierwszego napetnienia urzgdzen ITPO oraz do pracy przez caly okres rozruchu fgcznie
Z ruchem probnym. Koszt zagospodarowania wszystkich odpadow, ktore powstang podczas
rozruchu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni réwniez personel o odpowiednich
kwalifikacjach do przeprowadzenia rozruchu ITPO, w tym do obstugi ITPO w czasie rozruchu.

5/ Ciepto i energia elektryczna wyprodukowane przez ITPO podczas rozruchu pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego.

6/ Podczas rozruchu po stronie Zamawiajgcego jest zapewnienie dostawy paliwa z odpaddw
w ilosci odpowiadajgcej nominalnej przepustowosci instalacji oraz parametrach opisanych
w pkt 2.2.2. Zamawiajgcy wyznaczy rowniez pracownikow do przeszkolenia przez
Wykonawce w zakresie obstugi i eksploatacji ITPO.

5/ Szczegbdtowe wymagania dotyczgce rozruchu zawiera rozdziat 2.

1.3.2.6 Szkolenie

1/ Wykonawca zapewni¢ petne szkolenie personelu Zamawiajgcego pozwalajgce na obstuge
i eksploatacje ITPO zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego
instrukcjami obstugi, eksploatacji i konserwaciji,

2/ Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce szkolenia opisano w rozdz. 2.

1.3.2.7 Gwarancje i Serwis

1/ Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji obejmujgcych wykonanie przedmiotu
Zamédwienia jako kompletnej i funkcjonujgcej zgodnie z przepisami Instalacje Termicznego
Przeksztatcania Odpadéw wraz z jej wszystkimi budynkami, budowlami, instalacjami,
systemami, dostarczonym sprzetem i wyposazeniem oraz ustugami serwisowymi.
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2/ Gwarancje obejmowac beda:

a) gwarancje jakosci wykonania (robét) — dotyczgce wykonania zgodnie ze sztukg
inzynierska i obowigzujgcymi przepisami, trwatosci i niezawodnosci wszystkich
elementow Inwestyciji,

b) gwarancje procesowe — dotyczgce osiggniecia i utrzymania w trakcie eksploataciji
Parametrow Gwarantowanych.

3/ Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen, instalacji i wyposazenia dostarczanego w
ramach Umowy w okresie Gwarancji przez dostawcow rusztu, kotta odzysknicowego i modutu
ORC.

4/ Szczegotowe wymagania Zamawiajgcego w stosunku do zakresu gwarancji i serwisu oraz
ustug swiadczonych przez Wykonawce w ramach gwarancji i serwisu sg okreslone w pkt 2.2.6
PFU.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.4.1 Uwarunkowania ogolne

Przedmiot Zamowienia realizowany bedzie w ramach szerszego projektu pn.: ,Centrum
Zielonej Transformaciji w Opolu”. Celem projektu jest budowa w petni zintegrowanego i
autonomicznego systemu gospodarki odpadami, zorientowanego na realizacje celéw GOZ.

,centrum Zielonej Transformacji dla miasta Opola” obejmowaé ma dwa podstawowe zadania
inwestycyjne:
Zadanie nr. 1: Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadoéw (ZMiBP),
na ktory sktada¢ sie beda (niebedace przedmiotem niniejszego zamoéwienia, ale do
realizacji na terenie obok ITPO):
— instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpaddéw
komunalnych z miasta Opola, o wydajnosci ok. 25 000 Mg/rok,
— instalacja tlenowego przetwarzania odpadoéw biodegradowalnych zbieranych
selektywnie o wydajnosci do 25.000 Mg/rok,
— instalacja wytwarzania i magazynowania paliwa alternatywnego (RDF/preRDF)
0 przepustowosci do 27 250 Mg/rok (w tym instalacja wytwarzania paliwa do 17 000
Mg/rok),
— instalacja mechanicznego przetwarzania odpadow wielkogabarytowych o
przepustowosci do 8 000 Mg/rok,
— instalacja odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o przepustowosci do 30 000
Mg/rok.

Zadanie nr. 2: Instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw wraz z odzyskiem
energii (Przedmiot Zamoéwienia).

Oba zadania zlokalizowane bedg na terenie Zaktadu Komunalnego, w Opolu przy
ul. Podmiejskiej 69. Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ rownolegtej realizacji obu inwestycji, w
przypadku pozyskania dofinansowania na ZMiBP.

Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw wykorzystywaé bedzie jako paliwo frakcje
energetyczne i biodegradowalne odpadow komunalnych zmieszanych i zbieranych
selektywnie, a nienadajgcych sie do recyklingu lub powtdérnego wykorzystania. Jako
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podstawowe zrédto paliwa (RDF) zaktada sie nastepujgce strumienie odpadéw, ktore
powstawac bedg w Zakfadzie Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw, w tym:

a) frakcje energetyczne z odpadéw zmieszanych, pozbawione metali, szkla oraz
odpadow mineralnych i odpadéw niebezpiecznych — 12 400 Mg/rok,

Odpady komunalne zmieszane skierowane zostang do Instalacji przygotowania odpadow
zmieszanych do biosuszenia o przepustowosci 25 000 Mg/rok, gdzie zostang rozdrobnione do
frakcji 300 mm oraz gdzie zostang z nich wydzielone metale zelazne oraz niezelazne.
Nastepnie tak przygotowane odpady trafig do Instalacji tlenowego przetwarzania celem
poddania procesowi biosuszenia. W wyniku prowadzenia procesu biosuszenia zawarto$é
wody w odpadach zostanie zredukowana z poczgtkowej wartosci ok. 40-45% do <20%
w odpadzie wysuszonym. Odpady po procesie biosuszenia skierowane zostang do Instalacji
wytwarzania i magazynowania RDF gdzie poddane zostang sortowaniu w celu otrzymania
frakcji wysokoenergetycznej (RDF) o kalorycznosci > 13 MJ/kg i wilgotnosci <20%,
w nastepujgcy sposéb:

- wysuszone odpady zostang rozdzielone na frakcje za pomocg separatora membranowo
wibracyjnego typu flip flow,

- frakcja <20mm stanowi¢ bedzie balast, ktéry skierowany zostanie do stabilizacji,

-frakcja srednia (20-60mm) skierowana zostanie do separatora powietrznego typu ZIG ZAG
celem wydzielenia frakcji lekkich (komponent paliwa alternatywnego), oraz frakgji ciezkich,
ktére w nastepnej kolejnosci bedg poddane separacji szkta. PozostatoS¢ po wydzieleniu
sttuczki szklanej stanowic¢ bedzie frakcje balastowe, ktore wraz z frakcjg <20 mm skierowane
zostang do stabilizacji,

- frakcja >60mm kierowana bedzie do separacji powietrznej w celu rozdzielenia na frakcje
ciezkg ,stanowigcg w gtobwnej mierze frakcje niepalne, ktéra stanowi¢ bedag balast z sortowania
kierowany do stabilizacji oraz frakcje lekkg stanowigca preRDF, ktéra skierowana zostanie do
magazynu RDF.

b) frakcje energetyczne z demontazu odpadoéw wielkogabarytowych — 5600 Mg/rok,

Odpady wielkogabarytowe skierowane zostang do Instalacji mechanicznego przetwarzania
odpadow wielkogabarytowych o przepustowosci 8000 Mg/rok, gdzie w pierwszej kolejnosci
poddane zostang demontazowi manualnemu, w celu wydzielenia drewna, ktére moze zostac
poddane procesowi recyklingu. Nastepnie skierowane zostang do rozdrabniacza wstepnego
(300mm). Po rozdrabniaczu odpady skierowane bedg w obszar dziatania separatora metali
zelaznych i separatora metali niezelaznych skad metale bedg kierowane do boksow
magazynowych surowcéw. Pozostate rozdrobnione odpady stanowi¢ bedg komponent paliwa
z odpadow (RDF), i zostang skierowane do magazynu RDF.

c) frakcje energetyczne z instalacji przygotowania odpadéw biodegradowalnych do
kompostowania - ok. 750 Mg/rok,

Do instalacji przygotowania odpadéw biodegradowalnych do kompostowania
0 przepustowosci 25 000 Mg/rok trafiaé bedg dwa strumienie odpaddw:

- odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji (resztki zywnosci bez odpadéw pochodzenia
zwierzecego) zbierane w sposob selektywny,
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- odpady ulegajgce biodegradaciji (z ogrodéw, parkéw, w tym cmentarzy) zbierane w sposéb
selektywny.

Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji skierowane zostang do separatora biofrakc;ji, ktory
wydziela¢ bedzie strumienia odpaddéw zabrudzenia (folie), ktére skierowane bedg magazynu
RDF jako do komponent paliwa z odpadow,

d) frakcje energetyczne z instalacji doczyszczania kompostu - ok. 1000 Mg/rok,

Kompost trafia¢ bedzie na separator frakcji drobnej (20mm), na ktéorym wydzielany bedzie
materiat strukturalny (>20mm), ktéry zawracany bedzie do instalacji przygotowania odpadow
do kompostowania. Opcjonalnie kompost moze by¢ doczyszczany z wydzieleniem balastu
(frakcja ciezka), kierowanego do zasobni odpadéw zmieszanych oraz frakcji lekkiej,
kierowanej do magazynu RDF, jako komponent do produkcji paliwa.

e) frakcje energetyczne z instalacji odzysku i recyklingu odpadow budowlanych -
ok. 7 500 Mg/rok,

Odpady budowlane skierowane zostang do Instalacji odzysku i recyklingu odpadow
budowlanych o przepustowosci 30 000 Mg/rok, gdzie poddawane bedg procesowi
rozdrobnienia oraz wydzielania frakcji handlowych. Odpady budowlane w pierwszej kolejnosci
trafia¢ beda do instalacji sortowania manualnego (kabiny sortowniczej), w ktérej z odpadéw
wydzielone zostang frakcje materialowe, takie jak karton i tworzywa. Pozostate odpady
skierowane zostang do rozdrabniacza wstepnego (300 mm). Po rozdrabniaczu odpady
skierowane zostang w obszar dziatania separatora metali zelaznych i separatora metali
niezelaznych. Wydzielone na separatorach metale bedg kierowane do konteneréw i dalej do
boksdéw magazynowych surowcow. Po separacji metali odpady trafig do separatora frakciji
drobnej, na ktérym wydzielone zostanie kruszywo — frakcja <20mm). Frakcja >20mm trafi na
separator powietrzny, na ktérym z odpaddéw wydzielona zostanie frakcja lekka skierowana
nastepnie magazynu RDF jako komponent paliwa z odpaddw.

Ogotem do magazynu RDF trafi¢ moze do 27 250 Mg RDF/rok. Ze wzgledu m.in. na to, ze
Whioskodawca zaktada mozliwo$s¢ budowy ZMIiBP bez instalacji pozwalajgcych na
przyjmowanie zmieszanych odpadow komunalnych, zaktada sie rowniez mozliwosé
przyjmowania do magazynu RDF odpadéw o kodach 19 12 10§ 19 12 12 z innych instalacji.
W kazdym wypadku bedag to odpady o skfadzie i wiasciwosciach pozwalajgcych na ich
termiczne przeksztatcanie w planowanej ITPO tj o odpowiedniej wartosci opatowej,
wilgotnosci, granulacji i zawartosci chloru <1%.

Odpady w magazynie RDF znajdowaé sie bedg w zasiekach lub kontenerach. Strumienie
odpaddw przeznaczonych do termicznego przeksztatcania charakteryzowac sie beda rozng
warto$cig opatowg (od ok. 13 MJ/kg dla RDF po biosuszeniu odpadéw zmieszanych, po ok.
20 MJ/kg w przypadku RDF z odpaddw budowlanych), oraz rézna granulacjg. Komponowanie
paliwa podawanego do ITPO polega¢é bedzie na podawaniu odpowiednich ilosci
poszczegoélnych odpaddw do zasobni przenosnika podajgcego paliwo z magazynu do bunkra
zlokalizowanego w hali roztadunkowo- magazynowej ITPO, w proporcjach ustalonych przez
operatora na podstawie biezgcych badan, gtéwnie w celu ujednolicenia sktadu w zakresie
wartosci opatowej i granulacji. Nie przewiduje sie zadnych urzadzen lub instalacji do mieszania
lub ujednolicania sktadu RDF w hali instalacji wytwarzania i magazynowania RDF. Mieszanie
poszczegoélnych strumieni podawanych przenosnikiem z magazynu RDF nastepowac bedzie
w bunkrze za pomocg suwnicy w chwytakiem tupinowym.
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Zakres wartosci opatowej paliwa kierowanego do nowoprojektowanej instalacji zawierat sie
bedzie w zakresie 13 do 18 MJ/kg, przy wartosci nominalnej 15 MJ/kg. Zawarto$¢ chloru
<1% wag.

1.4.2 Uwarunkowania prawne

1.4.2.1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Dla obszaru planowanego przedsiewziecia zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w sierpniu 2022 r. (Uchwata Nr LVI11/1093/22 Rady Miasta
Opola z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Podmiejska I” w Opolu). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
.Podmiejska I”, obejmuje teren planowanego przedsiewziecia, kwalifikujgc go jako 10 — teren
gospodarowania odpadami (ryc.2). Wykonawca powinien zapoznaé sie ustaleniami MPZP.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"PODMIEJSKA I" W OPOLU

ZALACZNIKNR 1
DO UCHWALY NR LVIII/1093/22
RADY MIASTA OPOLA
zdnla 25 sierpnia 2022r.
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Ryc. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Podmiejska I”
1.4.2.2 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia

Dla realizacji przedmiotu zamdwienia uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia wydang przez Prezydenta Miasta Opola, znak: OSR.6220.69.2022.MKb, z
dnia 19 lipca 2023 r. Dokumentacja decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stanowi
zatgcznik nr 1 do PFU. Wszystkie zapisy decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przede
wszystkim w zakresie dotyczgcym parametrow i sposobu realizacji przedsiewziecia sa
wiazgce dla Wykonawcy, nawet jezeli nie zostaty przytoczone w niniejszym PFU.
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1.4.3 Uwarunkowania lokalizacyjne

1.4.3.1 Potozenie terenu objetego zaméwieniem

ITPO zlokalizowana bedzie na dziatce 1/71 oraz czesci dziatki 1/72, stanowigcych teren
zajmowany obecnie przez Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu, przy ulicy Podmiejskiej 69,
w potudniowej czesci miasta Opole. Dziatki sg wiasnoscig Zakladu Komunalnego Sp. z o.0.

Teren objety zamdwieniem znajduje sie w nastepujacej lokalizacji:

Kraj: Polska

Wojewddztwo Opolskie;

Powiat opolski

Gmina: Miasto Opole

Miejscowos¢: Opole,

Obreb: Groszowice 0058

Dziatki ewidencyjne: 1/71, 1/72

Adres: 45-547 Opole, ul. Podmiejska 69

Przewidywany teren pod lokalizacje ITPO oznaczono na mapie, stanowigcej Zatgcznik nr 3 do
PFU. Teren oznaczony jako ITPO o powierzchni 2400 m2 nalezy rozumie¢ jako granice robét
dla obiektéw ITPO za wyjgtkiem:

- zewnetrznych siloséw na reagenty i zbiornika na paliwo pomocnicze,

- przenosnika lub uktadu przenosnikow transportujgcych paliwo z odpaddéw z magazynu RDF
ZMiBP do bunkra w hali magazynowo- roztadunkowej ITPO,

- wewnetrznej drogi dojazdowej (drogi wspdlnej dla catego CZT), ktéra wraz z przetozeniem
uzbrojenia podziemnego, znajduje sie w zakresie robét Wykonawcy (zgodnie z zaznaczeniem
na mapie stanowigcej Zatgcznik nr 3 do PFU),

- przytgczy (w tym przytgcza ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej wg. oznaczenia na mapie
stanowigcej Zatgcznik nr 4 do PFU) — zgodnie z wymogami PFU.

Ostatecznego uzgodnienia elementéw ktére nie bedg znajdowacé sie w obrebie terenu
oznaczonego na mapie stanowigcej Zatgcznik nr 3 do PFU, dokona Wykonawca
z Zamawiajgcym na etapie Projektu Wstepnego.

1.4.3.2 Obecny stan zagospodarowania terenu

Obiekt przy ul. Podmiejskiej 69 jest gtdwnym miejscem, do ktérego dostarczane sg odpady
komunalne z miasta Opola (Centrum Zagospodarowania Odpaddéw). Na jego terenie znajduja
sie instalacje zarzgdzane przez Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu oraz Remondis Opole
Sp. z 0.0. Caty teren nalezy do Zaktadu Komunalnego, a jego catkowita powierzchnia wynosi
39,9448 ha.

Do obiektéw i instalacji obecnie zarzadzanych i eksploatowanych przez Zaktad Komunalny
naleza:
- sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne,
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- pryzmowa instalacja kompostowania odpadow zielonych i biodegradowalnych zebranych
selektywnie,

- instalacja rozdrabniania odpadéw mineralnych,

- instalacja rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych,

- magazyn czasowego przechowywania odpadoéw niebezpiecznych (MCPON),

Pozostate obiekty Zakladu Komunalnego to budynek administracyjny, budynek warsztatowo-
magazynowy, budynek garazowy, budynek trafostacji, wagi samochodowe, myjnia najazdowa,
zbiornik przeciwpozarowy, wiaty i boksy magazynowe.

Instalacje eksploatowane przez REMONDIS Opole Sp. z 0.0. to:

- instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadoéw zmieszanych (tzw. instalacja
komunalna) dla kilkunastu gmin,

- kompostownia tunelowa.

Wszystkie obiekty i instalacje powigzane sg uktadem komunikacyjnym obejmujgcym
utwardzone drogi i place. Aktualne zagospodarowanie terenu pokazano na ryc. 3.

Teren objety zamdwieniem znajduje sie w pdtnocnej czesci terenu Zaktadu Komunalnego,
pomiedzy zamknietg kwaterg Nr | sktadowiska odpadéw od potudnia , a niezasypang czescig
wyrobiska od pétnocy. Terenu ten wykorzystywany jest obecnie jako plac sktadowy materiatow
inertnych i miejsca postojowe sprzetu, a ponadto zlokalizowane sg na nim wiaty oraz boksy
na surowce wtorne i odpady wielkogabarytowe. Rzedne powierzchni wynoszg tu ok. 151,00 -
152,0 m n.p.m. Dalej w kierunku potudniowym powierzchnia jest podniesiona nasypem, do
rzednych ok. 160 m n.p.m. Po stronie wschodniej znajduje sie skarpa, za ktorg przebiega
dawna ftrasa kolejki transportujgcej urobek do cementowni, a po stronie zachodniej,
zlokalizowane sg obiekty biurowo-socjalne i czes¢ technologiczna Zaktadu Komunalnego oraz
przedsiebiorstwa Remondis. Obiekty te zbudowane sg na terenach nieprzeksztatconych
eksploatacjg lub podniesionych nasypem do rzednej ok. 155 — 156 m n.p.m.

Teren wyrobiska w obrebie dziatki 1/71 o pow. 173 900 m?, podlega obecnie czynnosciom
rekultywacyjnym w ramach zezwolenia na przetwarzanie odpadéw poza instalacjami nr DOS-
IV.7244.29.2020.BWM z dnia 30.11.2021 r. wydanego przez Marszatka Wojewoddztwa
Opolskiego (Zatgcznik nr 5 do PFU). Prowadzone czynnosci rekultywacyjne polegaja na
doprowadzeniu terendw poeksploatacyjnych do stanu, ktéry umozliwi ich racjonalne
wykorzystanie do celdw gospodarczych, poprzez wypetnienie w kontrolowany sposéb
odpadami budowlanymi. Teren zostanie podniesiony i wyrdwnany do rzednej wysokosciowej
okoto 154.0 m n.p.m. Sposéb wypetnienia przewiduje mozliwos¢ posadowienia obiektow
budowlanych.

Na terenie zrekultywowanym zlokalizowane zostang obiekty projektowanego ZMiBP oraz
fragment terenu objetego zamowieniem. Planowany zasieg rekultywacji pokazano na
zatgczniku nr. 6. Zamawiajgcy dysponuje ,Koncepcjg projektowg zagospodarowania
i przygotowania terenu pod budowe hal i obiektéw przemystowych stuzgcych przetwarzaniu
i zagospodarowaniu odpadéw”, Biuro Ustug Technicznych EKOTEST, Gliwice, grudzien
2022 r. (Zatgcznik nr 7 do PFU).
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Objasnienia:

1. Budynek administracyjny

2. Czes¢ mechaniczna instalacji REMONDIS
3. Czesc biologiczna instalacji REMONDIS

4 Budynek warsztatowo - magazynowy
5. MCPON

6. Budynek socjalno-magazynowo-garazowy
7. Wiata na surowce wtorne

8. Budynek magazynowy

3. Teren kompostowni bioodpadow

10, Zbiornik ppoz

11. Jednostka kogeneracyjna z pochodnig i stacjg trafo
12. Wiata magazynowa

13. Zbiornik i przepompownia odciekow
14. Stacja pomp

15. Zbiornik retencyjny wod powierzchniowych
16. Stacja trafo

Ryc. 3 Aktualne zagospodarowanie ternu Zaktadu Komunalnego
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1.4.3.3 Warunki geotechniczne, geologiczne i hydrogeologiczne

Teren Zaktadu Komunalnego, na ktérym realizowana bedzie ITPO to wyrobisko po
eksploatacji margli bytej cementowni Groszowice. Pod wzgledem morfologicznym teren
wyrobiska potozony jest na obszarze wysoczyzny Garbu Goérnokredowego Groszowicko-
Opolskiego w obszarze jego potudniowych wychodni.

Generalnie teren obniza sie od rzednej 168,0 m n.p.m. w rejonie Nowej Wsi Krolewskiej
w kierunku zachodnim, w kierunku doliny rzeki Odry osiggajgc rzedne 155 -156 m n.p.m.
w rejonie Zaktadu Komunalnego. W uktadzie hydrograficznym obszar ten nalezy do zlewni
Odry, ktora przeptywa w odlegtosci okoto 100 m od zachodniej granicy ZK.

Dno wyrobiska po eksploatacji margli jest zréznicowane wysokosciowo. Na znacznym
obszarze jest zalane. Wody wyrobiska to wody gruntowe przeptywajgce z pétnocy na potudnie
w kierunku doliny Odry. Poziom wod gruntowych ksztattuje sie na rzednej 150,50 m n.p.m.
Gtebokosci wyrobiska siegajg rzednej okoto 148,50 - 149,00 m n.p.m.

Zamawiajacy dysponuje nastepujgca dokumentacjg geotechniczng i hydrogeologiczng terenu
objetego zamowienie:

a) Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla potrzeb
rozpoznania poditoza pod budowe hali i drogi wewnetrznej na terenie Zakladu Komunalnego
w Opolu; GEOWIERT - lipiec 2021 r.

b) Projekt geotechniczny dla potrzeb rozpoznania podtoza pod budowe hali i drogi
wewnetrznej na terenie Zaktadu Komunalnego w Opolu, ul. Podmiejska 69 — Wariant
| GEOWIERT - lipiec. 2021 r.

c) Projekt geotechniczny dla potrzeb rozpoznania podtoza pod budowe hali na terenie Zaktadu
Komunalnego w Opolu, ul. Podmiejska 69; GEOWIERT - sierpien 2021 r.

d) ,Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne dla zadania
inwestycyjnego: ,Budowa zaktadu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych oraz odzysku i przygotowania do recyklingu odpadow opakowaniowych
i wielkogabarytowych dla Miasta Opola" w Opolu ul. Podmiejska — Zaktad Ustug
Geologicznych GRUNT, pazdziernik 2021 r.,

e) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb
rozpoznania podtoza pod budowe hali i drogi wewnetrznej na terenie Zaktadu Komunalnego
w Opolu, ul. Podmiejska 69 — grudzien 2022 r. (Zatgcznik nr 8 do PFU),

Z wymienionych wyzej dokumentacji wynika, ze na terenie Zaktadu Komunalnego w Opolu
przy ul. Podmiejskiej 69 zostaty wykonane otwory geologiczne do gtebokosci 6, 9i 11 m p.p.t.
W podtozu, w miejscach wykonania badan wydzielono dwie gtéwne warstwy:

- Warstwa | — stanowi nasyp niebudowlany, luzny,
- Warstwa Il — wystepuje jako margiel, Srednio spekany

Gtebokos¢ wystepowania warstwy margli jest zmienna. Waha sie od 147,0 m n.p.m. w czesci
zachodniej do 151,0 m n.p.m. w czesci centralnej i Srodkowej. Wg ww. dokumentacji
geologicznych, woda gruntowa zostata nawiercona w rejonie wszystkich otworéw badawczych
w strefie glebokosci 0,4 — 9,6 m p.p.t.,, w obrebie nasypéw lub stropowej czesci margla, co
odpowiada rzednym wysokosciowym okoto 150,5 — 152,6 m n.p.m. Poziom wody gruntowej
moze ulega¢ wahaniom +0,7 m w zaleznosci od ilosci opadoéw atmosferycznych, roztopow,
okreséw suszy czy por roku. Miejsce wykonanych badan, nie znajduje sie na terenie
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osuwiskowym, ani tez o aktywnosci sejsmicznej. Nie przewiduje sie zsuwu fundamentéw lub
podifoza wraz z budowlg albo przesuniecia w poziomie posadowienia fundamentéw. Dla tej
czesci Polski strefa przemarzania gruntu wynosi 1.0 m.

1.4.3.4 Warunki klimatyczne

Rejon Opola nalezy do przedsudeckiej dzielnicy klimatycznej. Jest to jedna z najcieplejszych
stref klimatycznych Polski. Srednia roczna temperatura dla Opola wynosi 8,2°C. Zima trwa
ponizej trzydziestu dni. Okres wegetadji jest najdiuzszy w Polsce i wynosi 225 dni. Srednia
suma opadu z wielolecia 1961-85 wynosi dla Opola 675 mm. Opad deszczu jest wyraznie
przewazajgcy w strukturze zasilania, opady sniezne stanowig do 15% rocznej sumy opaddw.
Wielko$¢ parowania terenowego obliczona dla obszaru Opola wynosi 450 - 500 mm.
Przewazajg wiatry z kierunkéw zachod, zachdd potnocny zachod i potudnie.

Réza wiatrdw  sezon roczny
Stacja meteorologiczna: OPOLE

— <=1mls
<=2mls
<=3 mls
<=4 mls
<=5m/s
<=6 m/s

N <=7mls
— <=8m/s
<=9m/s
<=10m/s
— razem

WNW

)

WSsw

Ryc.4 Réza wiatréw dla Opola

1.4.4 Dostepnosé mediéow i Terenu Budowy

1.4.4.1 Dojazd do terenu budowy

Wijazd na teren przedsiewziecia odbywac sie bedzie istniejgcym wjazdem do ZK od ulicy
Podmiejskiej. Dla potrzeb technologicznych mozliwe jest tez rozpatrzenie tymczasowego
dojazdu technicznego wprost z ulicy Podmiejskiej.
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1.4.4.2 Dostep do mediow

Do celéw realizacji zaméwienia Zamawiajgcy zapewnia mozliwos¢ korzystania, na koszt
Wykonawcy, z nastepujgcych mediow:

a)energia elektryczna z przytgcza rezerwowego wewnatrzzaktadowej stacji transformatorowe;j
o nastepujgcych parametrach: transformator 15/0,4 kV 250 kVA; moc umowna 95 kW.
Odlegtos¢ od stacji transformatorowej do placu budowy — okoto 400 m. Odlegto$¢ z placu
budowy do najblizszego punktu przytgczenia energii z przytacza rezerwowego — okoto 200 m.

b)woda uzytkowa z sieci hydrantowej zasilanej z wewngtrzzakladowej pompowni wod
drenazowych czystych o parametrach: pompa o wydajnosci nominalnej 90m3/h, sieé
hydrantowa PE DN100, odlegto$¢ od pompowni do placu budowy — okoto 500 m. Odlegtos¢ z
placu budowy do najblizszego hydrantu — okoto 100 m.

Zakres korzystania z mediow w okresie budowy Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym oraz,
w razie potrzeby, wykonuje niezbedne prace przytgczeniowe oraz instaluje urzgdzenia
pomiarowe. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez zapewnienie odpowiedniego
gromadzenia i zagospodarowania odpaddéw powstajgcych na terenie budowy. Sposoéb
odprowadzania sciekow sanitarnych, wod opadowych i roztopowych dla etapu realizacji
przedsiewziecia Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie projektu Wstepnego.

1.5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1/ ITPO stanowi¢ bedzie wydzielony, kompletny obiekt obejmujgcy wszystkie niezbedne
budynki, instalacje, urzadzenia i przytgcza, potgczony z obiektami i instalacjami Zaktadu
Komunalnego w sposob pozwalajgcy na jego samodzielne funkcjonowanie.

2/ Ogélny ukfad technologiczny ITPO obejmuje nastepujgce, podstawowe elementy:

» wezet roztadunku i magazynowania paliwa z odpadow,

» wezet termicznego przeksztatcania,

» wezet odzysku i konwersji energii,

» wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji,

» wezet usuwania ubocznych produktéw spalania,

» wezet wyprowadzania energii,

* systemy kontrolno-procesowe,

* instalacje i systemy towarzyszace (wezet zasilania w wode technologiczng, system
gospodarki $ciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu),

3/ Co najmniej wezet roztadunku i magazynowania paliwa z odpadow, wezet termicznego
przeksztatcania oraz odzysku i konwersji energii, jak takze gtdwny wentylator wyciggowy
umieszczone zostang w budynkach (zamknigtych halach) lub jednym budynku (zamknietej
hali). W kazdym przypadku w jednym budynku znajdowaé sie bedg wezly roztadunku
i magazynowania paliwa oraz wezet termicznego przeksztatcania, wydzielone funkcjonalnie
oraz w pemni oddzielone sciang o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wymagane zaplecze
socjalne i pomieszczenia biurowe nalezy ulokowaé w budynku, w ktéorym znajdowac sie bedzie
wezet termicznego przeksztatcania lub w budynku z nim zintegrowanym.
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4/ ITPO bedzie dostosowana do pracy zarowno w catym mozliwym zakresie warunkow
klimatycznych wystepujgcych w jej lokalizacji oraz zabezpieczona przed zamarzaniem
W czasie pracy i postoju.

5/ Uktad technologiczny ITPO zostanie w catosci zaprojektowany i wykonany przez
Wykonawce, w sposob gwarantujgcy termiczne przeksztatcenie dostarczanego przez
Zamawiajgcego paliwa z odpadéw z uwzglednieniem wszystkich obiektow, instalacii,
urzadzen i systemow opisanych w niniejszym PFU. Nie wyklucza to odpowiedzialnosci
Wykonawcy co do wykonania wszelkich innych niezbednych obiektow i urzadzen, ktére moga
by¢ konieczne w szczegdlnosci w celu zapewnienia osiggniecia parametrow gwarantowanych
i bezpieczenstwa pracy.

6/ ITPO nalezy wyposazy¢ w ukfad chtodzenia, umozliwiajgcy prace z petng wydajnoscia,
nawet przy catkowitym braku odbioru ciepta przez miejskg sieé¢ cieptownicza,

7/ Rozwigzania technologiczne powinny byé zaprojektowane przez Wykonawce w sposob
optymalizujgcy nakfady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne ze szczegdélnym uwzglednieniem
warunkow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz warunkow
posadowienia budowli.

8/ Zastosowane rozwigzania materiatowe obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen musza
uwzglednia¢ przewidywane warunki pracy, w tym wystepujace temperatury, oddziatywanie
chemiczne, erozje i presje mechaniczne.

9/ Zamawiajgcy wyklucza mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan technologicznych innych niz
spalanie odpaddw na ruszcie mechanicznym chtodzonym powietrzem lub/i woda.

10/ Podstawowym sposobem dostawy paliwa z odpadéw do hali roztadunku i magazynowania
bedzie transport paliwa z magazynu RDF projektowanego Zaktadu Mechanicznego
i Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw. Rozwigzanie hali roztadunku i magazynowania
powinny uwzglednia¢ réwniez mozliwos¢ dostawy paliwa za pomocg transportu
samochodowego. W hali roztadunku i magazynowania poza roztadunkiem i magazynowaniem
paliwa z odpadéw nie bedg prowadzone Zadne procesy jego przetwarzania jak np.
rozdrabnianie, przesiewanie, separacja itp.

11/ Poczagwszy od leja zasypowego wezta termicznego przeksztatcania zlokalizowanego
w hali roztadunku i magazynowania, transport paliwa z odpaddéw oraz produktéow jego
przetwarzania do miejsc ich ewakuacji (bunkier zuzla, kontenery lub silosy na odpady) lub
emisji (komin) odbywaé sie musi w sposéb w petni zautomatyzowany z wykorzystaniem
specjalistycznych, zamknietych (bezemisyjnych) systeméw zintegrowanych w zakresie
funkcjonalnym i sterowania z podstawowymi weztami technologicznymi.

12/ Dostawa materiatow eksploatacyjnych niezbednych do funkcjonowania ITPO oraz
ewentualny transport paliwa z odpadéw spoza Zaktadu Komunalnego jak i wywo6z odpadow
powstajgcych w ramach funkcjonowania ITPO, ktére nie bedg mogty by¢ zagospodarowane
w ramach proceséw przetwarzania prowadzonych w ZK, odbywaé sie bedzie
z wykorzystaniem projektowanych wag przy ITPO oraz gtdwnej bramy wjazdowej na teren ZK
wyposazonej w wagi najazdowe. W ramach Zamowienia Wykonawca dostosuje system
wagowy ZK w zakresie umozliwiajgcym transmisje danych z wazenia dowozonego paliwa z
odpadow i materiatdow eksploatacyjnych i wywozonych odpadéw do sterowni ITPO. Wagi
muszg by¢ doposazone w system czytnikow umozliwiajgcych réwniez zdalng identyfikacje
rodzaju odpadu i numeru rejestracyjnego samochodu. W ramach realizacji planowanego
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przedsiewziecia wjazd na teren ZK nalezy wyposazy¢é w bramke dozymetryczng (czujniki
scyntylacyjne).

13/ Wykonawca przewidzi i dostarczy wszelkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
remontéw i konserwacji oraz uwzgledni przy projektowaniu budynkéw odpowiednie drogi
transportowe pionowe, poziome, podesty i pola odkfadcze. W zakresie Wykonawcy znajdujg
sie takze wszelkiego rodzaju suwnice remontowe, belki wciggnikowe, podtorza suwnic wraz z
podestami obstugowymi itd. Wszystkie urzadzenia dzwigowe posiada¢ bedg odpowiednie
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbedne,
niestandardowe specjalistyczne narzedzia i wyposazenie, w tym specjalistyczne wyposazenie
warsztatowe do prowadzenia remontéw oraz przewidzi w obiektach odpowiedni dostep do
zasilania urzgdzen remontowych w zakresie energii elektrycznej lub powietrza remontowego,
jesli jest niezbedne.

14/ Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym umozliwi publikowanie wybranych danych
z systemu monitoringu emisji spalin na stronie internetowej ZK i tablicy Swietlnej przy wjezdzie
na teren ZK.

15/ Nalezy wykona¢ zakres prac drogowych obejmujgcych budowe wewnetrznych drég
dojazdowych, drég p.poz., placéw, chodnikéw oraz odwodnienia terenu utwardzonego
umozliwiajgcego samodzielne funkcjonowanie ITPO. W trakcie prac drogowych nalezy
wymieni¢ odcinki sieci elektrycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych w rejonie
prowadzonych prac.

16/ Ogdélne uwarunkowania przestrzenne oraz orientacyjny plan zagospodarowania ITPO
przedstawiono na ryc. 5.
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Ryc. 5 Orientacyjne zagospodarowanie terenu ITPO
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- dostawa paliwa przenosnikiem

Obiekty ZMiBP

1. Instalacja przygotowania odpadow
zmieszanych do biosuszenia

2. Instalacja mechanicznego przetwarzania
odpadéw wielkogabarytowych

3. Instalacja przygotowania odpadow
biodegradowalnych do kompostowania

4, Instalacja biologicznego przetwarzania
odpadow

5. Plac dojrzewania

6. Instalacja wytwarzania RDF

7. Hala doczyszczania kompostu

8, Instalacja oczyszczania powietiza z biofiltrem
9, Magazyn kompostu

10, Instalacja odzysku i recyklingu odpadow
budowlanych

11. Boksy magazynowe surowcow

13. Zblornik wod deszczowych z funkcjg p.poz.
14, Zbiornik Sciekow | odciekow

15, Budynek warsztatowo magazynowy

16, Stacja paliw

17. Magazyn (istniejacy) surowcow widrnych

- dostawa palwa transportem samochodowym



1.6. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
1.6.1 Wezet roztadunku i magazynowania paliwa z odpadéw

1/ Wzajemne rozmieszczenie przestrzenne projektowanych obiektow Zaktadu Mechanicznego
i Biologicznego Przetwarzania Odpadow oraz obiektow ITPO pozwala¢ bedzie na
bezposrednie dostarczanie paliwa za pomocg hermetycznego przenosnika/uktadu
przenosnikow z magazynu RDF ZMiBP do magazynu paliwa ITPO. W celu zapewnienia
autonomicznej pracy ITPO pojemnos¢ magazynu paliwa powinna zapewnia¢ 3 doby pracy z
wydajnoscig nominalng bez koniecznosci jego uzupetniania o pojemnosci roboczej (kubaturze
magazynowej) nie mniejszej jednak niz 800 m3. W przypadku przedtuzonego weekendu (5 dni)
dodatkowa pojemnos¢ magazynowa znajdowac sie bedzie w magazynie RDF ZMiBP lub
innym obiekcie ZK.

2/ W obrebie magazynu paliwa ITPO (bunkra) nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé otwér
umozliwiajgcy zamontowanie przenos$nika lub uktad przenosnikow pomiedzy magazynem
RDF ZMiBP, a halg roztadunku i magazynowania ITPO, ktére prowadzone bedg w
hermetycznej obudowie eliminujgcej wptyw czynnikbw atmosferycznych oraz ewentualne
emisje (pylenie) ze strony transportowanych odpadow. Przenosnik bedzie posiada¢ funkcje
wazenia transportowanych odpadéw o czutosci 0,5% z przesytem danych do sterowni ITPO.
Wszystkie pozostate elementy wezia rozitadunku i magazynowania paliwa z odpadow
umieszczone zostang w hali roztadunkowo- magazynowej. Lokalizacja oraz wymiary otworow
Zostang ustalone na etapie prac projektowych.

3/ Ze wzgledu na pochodzenie paliwa z réznych strumieni odpadéw komunalnych o réznej
morfologii, do magazynowania paliwa zastosowano bunkier z automatyczng suwnica
z chwytakiem tupinowym.

4/ Oprécz bezposredniego zatadunku bunkra za pomocg przenosnika nalezy przewidzieé
mozliwo$¢ roztadunku paliwa do bunkra z samochodéw. W tym wypadku dowozone paliwo
z odpadéw bedzie zrzucane do strefy roztadunkowej bunkra z poziomu hali roztadunkowo
magazynowej. Poziom posadzki komory roztadunkowej bunkra powinien umozliwiac¢
swobodny i zupetny roztadunek samochodéw dowozgcych odpady. Stanowisko wytadowcze
musi byC zabezpieczone progiem o odpowiedniej wytrzymato$ci zapobiegajacym
przypadkowym przechyleniom samochodéw wytadowujgcych odpady do bunkra. Przewiduje
sie, ze pojemno$¢ transportowa taboru dowozgcego odpady nie bedzie przekraczata 92 m?,
Wykonawca zaprojektuje hale umozliwiajgcg swobodny roztadunek samochodow
ciezarowych, w tym hakowych oraz ciggnikéw siodtowych z naczepg z ruchomg podtogg
(Walking Floor) .

5/ Wykonawca w ramach Przedmiotu Zaméwienia dostarczy suwnice wyposazong w chwytak
tupinowy oraz wykona miejsce skltadowania i wymiany chwytaka rezerwowego. Zasieg
suwnicy obejmowac¢ musi catg powierzchnie bunkra. Chwytak tupinowy powinien zapewniaé
w ciggu doby zdolnos¢ przetadunku dwudobowej, nominalnej ilosci odpaddéw poddawanych
termicznemu przeksztaiceniu ze strefy roztadunkowej bunkra do jego strefy magazynowej
(minimum 10 Mg/godz.), przy réwnoczesnym systematycznym mieszaniu zawartosci bunkra i
uzupetnianiu leja zasypowego. W systemie sterowania pracg suwnicy nalezy przewidziec,
oprocz trybu recznego i potautomatycznego, co najmniej dwa tryby pracy automatycznej: tryb
zatadunku odpadow do leja zasypowego oraz tryb mieszania odpadéw w strefie magazynowej
bunkra. Suwnice z chwytakiem nalezy wyposazy¢ w elektroniczny system wazenia odpadéw
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tadowanych do lejéw zasypowych, z przekazem wynikow pomiaréw do sterowni ITPO. W hali
roztadunkowo magazynowej nalezy przewidzie¢ stanowisko odstawcze i remontowe dla
chwytaka tupinowego suwnicy oraz dodatkowe miejsce odstawcze dla chwytaka zapasowego.
Suwnica powinna by¢ wykonana zgodnie z dyrektywami 2006/42/EC, 2004/108/EC i rewizjg
dyrektywy 2006/95/EC. Wykonawca w ramach dostawy ww. urzadzen, zapewni zestaw
remontowy napedu suwnicy.

6/ Suwnica musi by¢ zdalnie sterowana poprzez uzycie systemu kablowego z pulpitu w kabinie
sterowniczej. Ze wzgledu na zapylenie w obszarze operowania suwnic nie dopuszcza sie
zasilania suwnicy z uzyciem szynoprzewoddw.

7/ Kabina sterownicza suwnicy powinna by¢ zlokalizowana w hali roztadunkowo magazynowej
W miejscu zapewniajgcym operatorowi, petng bezposrednig widocznos¢ catej powierzchni
bunkra, w tym roztadunku odpadéw z przenosnika oraz z samochodow. Nie dopuszcza sie
montazu kabiny operatora na suwnicy. Kabina sterownicza od strony hali roztadunkowo
magazynowej powinna by¢ wyposazona w kurtyne wodng umozliwiajgcg okresowe
przemywanie czesci przeszklonych kabiny oraz stanowigcg zabezpieczenie na wypadek
pozaru. Sciany i przeszklenia kabiny od strony bunkra powinny posiadaé odpowiednig
odpornos¢ ogniowg. Lokalizacja kabiny sterowniczej lub sposob jej zabezpieczenia powinien
uniemozliwiac jej uszkodzenie uderzeniem chwytaka.

8/ Konstrukcja hali roztadunkowej musi zapewniaé odizolowanie prac roztadunkowych od
srodowiska zewnetrznego, w celu zredukowania mozliwoéci przedostawania sie na zewnatrz
odoréw i hatasu.

9/ W obszarze bunkra i hali roztadunkowej nalezy zainstalowac system czerpania powietrza,
tak aby byto ono kierowane jako powietrze pierwotne do procesu spalania. System czerpania
powietrza powinien zapewniaé state utrzymywanie podcisnienia w hali roztadunkowo
magazynowej zapewniajgcego nie wydostawanie sie potencjalnych odoréw poza jej obreb.
System musi by¢ zgodny z wymogami BHP i bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Ponadto w
punkcie styku budynku kottowni i bunkra, na kanale powietrza ssgcego nalezy zastosowac
klape p-poz spetniajgcg odpowiednie standardy, oraz na wszystkich czerpniach powietrza
pierwotnego i wtérnego zastosowac stalowe siatki zabezpieczajgce, ktére chronig wentylatory
przed przedostaniem sie ciat obcych do wirnika.

10/ System czerpania powietrza powinien zapewnié¢ utrzymywanie podcisnienia w hali
roztadunkowo magazynowej réwniez w sytuacjach, kiedy nie bedzie prowadzony proces
spalania (np. remonty, konserwacje, odstawienia itp. wezta termicznego przeksztatcania).
Ujmowane powietrze nalezy wowczas skierowac do instalacjg oczyszczania powietrza ZMiBP
a w przypadku braku takiej mozliwosci do odpowiednio zaprojektowanego filtra
tymczasowego. Do wykonawcy nalezy rowniez zaprojektowanie i wykonanie rurociggu
wentylacyjnego umozliwiajgcego odprowadzenie powietrza z hali wezta roztadunki
i magazynowania paliwa do granicy terenu przedmiotowej inwestycji w celu potgczenia sie
z instalacjg oczyszczania powietrza ZMiBP, ktéra zostanie wykonana w ramach odrebnego
zamowienia.

Filtr tymczasowy powinien zapewniac:

- redukcje NH3, na poziomie nie nizszym niz 90%;

- redukcje pytu do poziomu nie wiekszego niz 0,5 mg/Nm3;
- redukcje H2S na poziomie nie nizszym niz 80%;

- redukcje odoréw na poziomie nie nizszym niz 90%.

41



11/ Sterowanie bramg wjazdowg do hali roztadunkowej odbywaé sie bedzie ze stanowiska
sterowni ITPO. Kierowanie ruchem pojazdow wytadowczych nastepowaé bedzie przy
zastosowaniu stosownej sygnalizacji swietlnej informujgcej kierowce przed wjazdem do hali
roztadunkowej, ze stanowisko roztadunkowe jest wolne, a przy wyjezdzie ze droga dojazdowa
jest wolna.

12/ Sterownie ITPO wyposazy¢ nalezy w monitoring wizyjny umozliwiajgcy obserwacje
kluczowych obszaréw na zewnatrz hal (bramy wjazdowej do hali roztadunkowej, silosow
odpadow technologicznych, reagentéw itd.).

13/ Wijazd/wyjazd do hali roztadunkowej odbywaé sie bedzie przez dwie bramy
wjazdowo/wyjazdowe.

14/ W przestrzeni bunkra nalezy zainstalowa¢ kamery umozliwiajgce kontrole tego obszaru na
monitorach, umieszczonych zaréwno w kabinie operatora suwnicy, jak i w sterowni ITPO.
Kamery powinny takze umozliwia¢ obserwacje roztadunku odpaddéw do bunkra

15/ Ze wzgledu na mozliwos¢ samozapton, w strefie magazynowania odpadéw nalezy
zainstalowa¢ cyfrowg kamere termowizyjng monitorujgcg powierzchnie warstwy odpadéw
i przekazujgcg informacje do operatora i systemu zdalnego powiadamiania o pozarze
(informacja przekazywana SMS na kilka wybranych numeréw GSM)

16/ System gasniczy powinien uwzgledniac:

a) mozliwos¢ jego uruchamiania i obstugi z bezpiecznego miejsca, przy czym miejscem takim
nie moze by¢ np. kabina operatora chwytaka tupinowego ze wzgledu na mozliwos¢ jej
uszkodzenia podczas pozaru,

b)zapewnienie zapasu srodka gaszgcego na co najmniej godzine pracy systemu gaszenia,
c) mozliwo$¢ gaszenia zarodkédw ognia poprzez pokrywanie warstwg piany tylko czesci
powierzchni sktadowanych odpadow,

d)system automatycznego powiadamiania strazy pozarnej,

e) mozliwosc¢ obstugi systemu gaszenia z poziomu stanowisk wytadowczych,

f) zastosowanie automatycznego sterowania zamykaniem klap dymowych na dachu hali
roztadunkowo magazynowej na podstawie sygnatdw z ukfadu czujnikdw temperatury
i czujnikdw dymowych rozmieszczonych w bunkrze.

17/ Instalacje wodne i kanalizacyjne hali roztadunkowo magazynowej powinny umozliwiac jej
czyszczenie i sptukiwanie poprzez m.in. odpowiednio uksztattowane spadki posadzek,
odpowiednio usytuowane hydranty oraz zaopatrzenie sieci kanalizacyjnej w separator czesci
statych i ropopochodnych. W najnizszej czesci bunkra nalezy przewidzie¢ studzienke
pozwalajgcg na odpompowanie sciekdw powstajgcych podczas jego czyszczenia.

18/ Nalezy zapewniC naturalne i sztuczne oswietlenia hali roztadunkowo magazynowej. Strefa
bunkra powinna posiadac¢ funkcjonujgcy catodobowo system sztucznego oswietlenia catej jej
przestrzeni zrodtami o dobrej kontrastowosci Swiatta umieszczonymi w oprawach odpornych
na zapylenie.

1.6.2 Wezet termicznego przeksztatcania

1.6.2.1 Wymagania podstawowe

1/ Zadaniem wezia termicznego przeksztatcania jest spalenie paliwa z odpadéw
0 charakterystyce podanejw rozdz. 2. Wszystkie elementy wezta termicznego przeksztatcania
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znajdowac sie bedg w hali technologicznej. Dopuszcza sie umieszczenie leja zasypowego
w hali roztadunkowo- magazynowej, wyposazonego w klape odcinajgcg lej od czesci
magazynowej hali.

2/ Pole pracy instalacji termicznego przeksztatcania okresla wykres spalania pokazany na
ryc. 1.

3/ Elastycznos¢ pracy wezta termicznego przeksztatcania powinna obejmowac co najmniej
caly obszar wykresu spalania oraz uwzglednia¢é mozliwos¢ przecigzenia masowego
i termicznego do 110% odpowiednich parametréw nominalnych przez okres minimum
8 h/dobe dla przecigzenia termicznego i minimum 2 h/dobe dla przecigzenia masowego przy
zachowaniu parametréw gwarantowanych absolutnie opisanych w rozdz. 2.

4/ Nalezy zapewni¢ taka jako$¢ procesu termicznego przeksztatcania paliwa z odpadow, ktéra
bedzie gwarantowaé, ze state pozostatosci (zuzle i popioty paleniskowe) z procesu spalania
bedg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia
2016 r. w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
odpadow oraz sposobu postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U.
2016 poz. 108), a w szczegolnosci:

a) catkowity wegiel organiczny (TOC): < 3% suchej masy,

b) lub straty prazenia: < 5% suchej masy.

5/ Wezet termicznego przeksztatcania nalezy wyposazy¢ w system automatycznej kontroli
spalania (ACC) obejmujgcy automatyczne sterowanie powietrzem do spalania, powietrzem
recyrkulacyjnym oraz ruchem popychacza i rusztu (wszystkie uktady biorgce udziat w procesie
spalania powinny by¢ uktadami w petni automatycznymi m.in. uktady powietrza, spalin, rusztu,
odzuzlania, odpopielanie).

6/ Wezet termicznego przeksztatcania sktada¢ sie powinien z nastepujgcych elementow
podstawowych:

a) lej zasypowy z uktadem podawania paliwa na ruszt,

b) palenisko z rusztem mechanicznym,

¢) komora spalania,

d) palniki rozruchowe i wspomagajace,

e) system ewakuacji zuzli z odzuzlaczem z zamknigciem wodnym,

f) systemu chtodzenia rusztu.

g) systemu powietrza pierwotnego i wtérnego,

h) stacji hydraulicznej,

7/ Hale technologiczng nalezy wyposazy¢ w suwnice remontowg o udzwigu dostosowanym
do wagi najciezszych elementow, jednak nie mniejszym niz 5t.

1.6.2.2 Lej zasypowy z ukladem podawania paliwa na ruszt

1/ Paliwo za pomoca chwytaka tupinowego podawane bedzie z bunkra do leja zasypowego
instalacji termicznego przeksztatcania. Lej zasypowy wyposazony bedzie w mechaniczne
odciecie paliwa do rusztu oraz ukfad detekcji cofniecia ptomienia z instalacjg gasnicza.

2/ System sterowania podawaniem odpadow, pozwalac bedzie na automatyczne zatrzymanie
ich podawania podczas rozruchu, do czasu osiggniecia wymaganej temperatury, a podczas
procesu, w razie nieosiggniecia wymaganej temperatury oraz w przypadku, gdy ciggte pomiary
pokazujg, ze jakakolwiek dopuszczalna wielkos¢ emisji zostata przekroczona z powodu
zaktocen lub awarii urzgdzen ochronnych ograniczajgcych emisje do powietrza.
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3/ Pojemnos¢ leja zasypowego wraz z ukladem podawania paliwa powinna zapewniaé prace
przez 1 h bez uzupetniania.

4/ Wymiary wlotu leja zasypowego powinny gwarantowac petny odbiér paliwa dostarczanego
chwytakiem ftupinowym bez rozsypywania paliwa poza obreb leja. Zarys wlotu leja
zasypowego musi mie¢ powierzchnie co najmniej 20 % wiekszg niz powierzchnia catkowicie
otwartego chwytaka.

5/ Ksztalt leja zasypowego powinien umozliwia¢ swobodne, grawitacyjne przemieszczanie sie
paliwa w kierunku uktadu podawania.

6/ Wewnetrzne powierzchnie leja zasypowego nalezy zabezpieczy¢ wymiennymi blachami ze
stali trudnoscieralnej o grubosci min. 8 mm i o parametrach stali - Twardos¢ HB 430, udarnosé:
45J, Granica Plastycznosci RE: 1100, Granica wytrzymatosci RM:1250, Granica ciggliwosci A
[%]: 10 lub lepszej”.

7/ Dolna czes$¢ leja zasypowego zintegrowana zostanie z kanatem paliwowym poprzez ktory
nastepowac bedzie podawanie paliwa na ruszt.

8/ Pomiedzy lejem zasypowym, a kanatem paliwowym nalezy zamontowaé zasuwe
napedzang hydraulicznie, ktéra bedzie sie automatycznie zamykata po osiggnieciu
minimalnego poziomu paliwa w leju zasypowym oraz w przypadku wykrycia pozaru w obrebie
kanatu paliwowego. Konstrukcja klapy powinna by¢ zaprojektowana tak, aby nie zakiécac
przemieszczania sie paliwa z leja zasypowego do kanatu paliwowego.

9/ W leju zasypowym nalezy zamontowac co najmniej trzy czujniki poziomu paliwa (min., niski,
max.), niewrazliwe na zapylenie i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, z
przesytem danych do operatora suwnicy i sterowni ITPO, przy czym winien by¢ zapewniony
dostep z poziomu podestow do kazdego z tych urzagdzen pomiarowych.

10/ Nad lejem zasypowym nalezy zamontowaé oswietlenie i kamere odporng na zapylenie lub
wyposazong w system oczyszczania obiektywu, pozwalajgcg na obserwacje poziomu paliwa
z odpadow w leju zasypowym zarOéwno przez operatora suwnicy jak i w sterowni ITPO.

11/ Kanat paliwowy zostanie wyposazony w napedzany hydraulicznie podajnik/popychacz
dozujacy paliwo do paleniska.

12/ Popychacz powinien by¢ napedzany hydraulicznie a jego ruch sterowany z poziomu
systemu automatycznej kontroli spalania (ACC) tak, aby podawanie paliwa byto przerywane
tylko w bardzo krétkim czasie i dzieki temu byto jak najbardziej rownomierne.

13/ Nalezy tak zaprojektowaé geometrie podajnika aby zapewniata optymalne dawkowanie
paliwa na ruszt, zapobieganie niekontrolowanemu zsuwaniu sie paliwa oraz aby ryzyko
cofniecia sie ognia byto jak najnizsze,

14/ Powierzchnie kanatu paliwowego narazone na duze obcigzenie cieplne nalezy
zabezpieczy¢ wyktadzing ogniotrwatg lub zastosowac chtodzenie woda

1.6.2.3 Palenisko z rusztem mechanicznym

1/ Konstrukcja komory paleniskowej i umieszczonego w niej rusztu powinna uwzgledniac
specyfike paliwa z odpadéw przewidywanego do termicznego przeksztatcanie w projektowane;j
instalacji. Powinna by¢ przystosowana do spalania paliwa odpadow zgodnie z wykresem
spalania i zapewnia¢ optymalne warunki dopalania zuzli.

2/ Ruszt powinien by¢ zintegrowany z uktadem podawania paliwa.
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3/ Nalezy zastosowac ruszt schodkowy, ruchomy o budowie modutowej obejmujgcej co
najmniej 3 sekcje utozone kolejno wzdiuz rusztu, z niezaleznym sterowaniem ich predkoscia.
Rusztowiny sekcji potozonej najblizej punktu podawania paliwa powinny by¢ chtodzone woda.
Rusztowiny pozostatych sekcji mogg by¢ chtodzone wodg lub powietrzem.

4/ Rusztowiny nalezy wykona¢ z materiatéw zapewniajgcych wysokg wytrzymatos¢ na warunki
ich pracy. Dopuszczalny procent wymiany rusztowin, po okresie 7800 h pracy, nie powinien
przekraczaé 5% catkowitej powierzchni rusztowin. Elementy rusztu powinny by¢ zunifikowane,
aby ograniczy¢ ilos¢ czesci zapasowych.

5/ Rusztowiny w strefach chtodzonych wodg muszg posiada¢ mozliwos¢ samooczyszczania
oraz konstrukcje pozwalajgcg na przeptyw wystarczajgcej ilosci wody, aby zapewnié
réwnomierne obcigzenie cieplne przy niskim wzroscie temperatury i odpowiedniej rezerwie na
parowanie. Rusztowiny w strefach chtodzonych powietrzem réwniez powinny posiadaé
mozliwos¢ samooczyszczania.

6/ Wszystkie napedy, sitowniki hydrauliczne rusztu powinny znajdowac sie na zewngtrz rusztu.

7/ Ruszt powinien posiada¢ elektroniczng synchronizacje napedow wozkéw rusztowych
i popychacza w kanale paliwowym, zapobiegajgcg blokadom rusztu i popychacza oraz
dodatkowy uktad mechaniczny ktéry przejmuje funkcje prowadzenia w przypadku
niedziatajgcego sterownika synchronicznego.

8/ Komore paleniskowg nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie wiazy dla celéw konserwacyjnych
i remontowych dostepnych z poziomu zewnetrznego pomostu lub ciggu komunikacyjnego
oraz wzierniki umozliwiajgce zainstalowanie kamery rejestrujgcej proces spalania na ruszcie
Zz przekazem do sterowni ITPO. Wszystkie wzierniki w komorze paleniskowej i spalania
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia czyszczgce zdmuchujgce zanieczyszczenia (popiot)
Z wizjera.

1.6.2.4 Komora spalania (dopalania)

1/ Komora spalania musi by¢ zaprojektowana tak, aby po ostatnim doprowadzeniu powietrza
kontrolowana temperatura spalin, mierzona blisko $ciany komory Ilub w innym
reprezentatywnym miejscu komory spalania, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach,
byta utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie nizszym niz 850°C, tzn.
spetniata wymogi okreslone w rozporzgadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz.
U. 2016, poz. 108) w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego
przeksztatcenia odpaddw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego
procesu. Komora musi spetnia¢ ten warunek zaréwno podczas pracy w warunkach
nominalnych jak i w przecigzeniu.

2/ W komorze spalania prowadzony bedzie ciggty pomiar co najmniej:

a) temperatury gazéw spalinowych, mierzonej blisko $ciany wewnetrznej lub w innym
reprezentatywnym miejscu ko-mory spalania, w sposéb eliminujgcy wptyw promieniowania
cieplnego ptomienia;

b) stezenia tlenu w gazach spalinowych;

C) cisnienia gazow spalinowych.

W tym celu nalezy przewidzie¢ w komorze odpowiednie kro¢ce do zamontowania aparatury
pomiarowej i zapewni¢ bezpieczny, petny dostep z poziomu podestéw roboczych w rozumieniu
ich obstugi i konserwaciji.

3/ Palenisko i komora spalania muszg by¢ zabezpieczone przed temperaturg oraz
agresywnym dziataniem korozyjnym i erozyjnym spalin przez zastosowanie odpowiedniej

45



wymuréwki, okfadzin oraz dobranie odpowiedniego materiatu konstrukcyjnego. Stopieh
zuzycia wymurowki po okresie 7800 h pracy nie powinien przekracza¢ 8% jej catkowitej
powierzchni. lzolacja termiczna obu komér powinna zapewni¢, by temperatura zewnetrzna
obudowy komor nie byta wyzsza niz 50°C.

4) Kociot musi by¢ wyposazony w komplet podestéw roboczych, ktére zapewnig dostep do
wszystkich miejsc tego wymagajacych jak np. wtazy, wzierniki, elementéw pomiarowych,
kontrolnych, itp.

5) Srednica wtazéw do kotta powinna wynosi¢ minimum 500mm. Wiazy powinny byé
samonosne oraz by¢ wyposazone w uchwyty utatwiajgce wchodzenie i wychodzenia.

6) Pomiedzy ,peczkami” powierzchni grzewczych jak i na ich poczatku i koncu nalezy
przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsca do celdéw inspekcyjnych oraz konserwacyjnych oraz
kazda taka przestrzeh bedzie dostepna za posrednictwem wtazu/drzwi serwisowych.

7) Wiazy wykona¢ po obydwu stronach kotta i ich konstrukcja musi gwarantowa¢ gazo i
pytoszczelnos¢ a uszczelnienie byé kwasoodporne.

1.6.2.5 Palniki rozruchowe i wspomagajace,

1/ Komore spalania nalezy wyposazy¢ w dwa palniki pomocnicze olejowe o tgcznej mocy min.
6 MW. Pierwszy z nich wilgcza¢ sie bedzie automatycznie, zanim temperatura gazow
spalinowych po ostatnim doprowadzeniu powietrza spadnie ponizej temperatury 850°C
niezaleznie od obcigzenia, a drugi bedzie uzywany w trakcie rozruchu i suszenia kotta. Palniki
wspomagajgce muszg by¢ uruchamiane automatycznie z poziomu systemu sterujgcego
procesem spalania.

2/ Palniki zasilane bedg olejem opatowym lekkim, podawanym ze zbiornika pionowego lub
poziomego, dwusciennego o pojemnosci do 30 m® zlokalizowanego na terenie ITPO,
wyposazonego w czujnik informujgcy o przecieku oraz szczelng wanne wychwytowg . Zbiornik
i uktad zasilania olejem opatowym (zespét pomp, przewody dostarczajgce olej do planikéw:
zasilajgcy powrotny) wchodzi w zakres dostawy. Rurociggi olejowe naziemne, muszg byc¢
wyposazone w instalacje grzewcze oraz instalacje detekcji przeciekdéw. Zawér oddechowy
zbiornika na wysokosci minimalnej 6 m (od gruntu — w rejonie posadowienia).

3/ Zbiornik powinien byé zabezpieczony przed wptywem niskich temperatur, a miejsce jego
tankowania wyposazone w tace odciekowg wykonang w konstrukcji zelbetowej, monolityczng
z betonu o podwyzszonej szczelno$ci i odpornosci na agresje chemiczng, skanalizowang do
separatora substancji ropopochodnych.

1.6.2.6 System ewakuaciji zuzli z odzuzlaczem z zamknieciem wodnym,

1/ Zuzel z rusztu kierowany bedzie do odzuzlacza z zamknieciem wodnym. Odzuzlacz
wykona¢ nalezy jako wypetniony wodg wygarniacz zgrzebfowy, lub inne rozwigzanie
rownowazne, zaopatrzony w automatyczng regulacjg poziomu wody oraz niezbedne drzwi do
czyszczenia i inspekcji W odzuzlaczu nastepowac bedzie chtodzenie zuzla do temperatury
ok. 90°C. Opary z odzuzlacza nalezy odprowadzi¢ do systemu powietrza spalania.

2/ Konstrukcja odzuzlacza powinna umozliwia¢ dokonywanie krotkotrwatych napraw, bez
koniecznosci zatrzymywania pracy rusztu.
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3/ Przenos$niki ewakuujgce zuzel z odzuzlacza do bunkra nalezy umiesci¢ w szczelnych
obudowach, wyposazonych w odpowiednie rewizje, w sposéb zapewniajgcy kierowane
ewentualnych odciekéw z powrotem do odzuzlacza.

4/ Bunkier na zuzel nalezy zlokalizowa¢ obrebie hali technologicznej, w sposob wykluczajgcy
mozliwo$¢ kontaktu zgromadzonych w ten sposéb odpadéw z wodami opadowymi lub
roztopowymi.

5/ Pojemno$¢ bunkra powinna zapewnia¢ przyjecie zuzli i popiotdw paleniskowych z 3 dob
pracy instalacji z wydajnoscig nominalng. Wymiary bunkra zaleze¢ bedg od ostatecznej
konfiguracji instalacji w hali technologiczne;j.

1.6.2.7 System chtodzenia rusztu

1/ Uktad wodnego chiodzenia rusztu powinien by¢ zaprojektowany jako obieg zamkniety,
samowentylujgcy o wielkosci przeptywu posiadajgcej wystarczajgcg rezerwe na wahania mocy
wejsciowej,

2/ Uktad chtodzenia wodnego rusztu powinien skfada¢ sie z co najmniej: zespotu 2 pomp
(1P+1R), wymiennika ciepta woda/powietrze do wstepnego podgrzewania powietrza do

spalania, chtodnicy wstecznej (woda/powietrze), uktadu utrzymywania cisnienia i uktadu
chtodzenia awaryjnego.,

3/ System chtodzenia rusztu powietrzem winien by¢ realizowany za pomocg powietrza
pierwotnego podawanego pod ruszt.

1.6.2.8 System powietrza pierwotnego i wtérnego

1/ Powietrze pierwotne i wtérne dostarczane bedg dwoma niezaleznymi uktadami. Powietrze
pierwotne pobierane bedzie z hali roztadunkowo- magazynowej, powietrze wtérne pod
dachem hali technologicznej. Rozwigzanie paleniska i rusztu musi zapewni¢ doprowadzenie
powietrza pierwotnego i kontrole przeptywu powietrza do spalania, niezaleznie do kazdej
sekcji rusztu. System kanatoéw powietrza pierwotnego powinien by¢ zaopatrzony w klape p.poz
na granicy hali roztadunkowo- magazynowej i hali technologicznej. Wykonawca rozwazy
koniecznos¢ awaryjnego poboru powietrza pierwotnego z hali technologicznej lub/ i z zewnatrz
hal i powietrza wtérnego z hali roztadunkowo- magazynowej lub/i z zewnatrz hal.

2/ Liczba wentylatorébw powietrza pierwotnego pozostawia sie do decyzji Wykonawcy.
W przypadku jednego wentylatora powietrze pierwotne musi by¢ podawane pod ruszt poprzez
uktad sterowanych systemem ACC klap regulacyjnych umozliwiajgcych odpowiednie
dostosowanie przeptywu powietrza w kazdej strefie paleniska rusztowego.

3/ Wymaga sie co najmniej 4 stref podawania powietrza.

4/ Nie przewiduje sie koniecznosci podgrzewania powietrza pierwotnego za wyjgtkiem
ewentualnego wykorzystania do tego celu ciepta z wodnego chfodzenia rusztu.

5/ Powietrze wtorne musi by¢ wttaczane do komory spalania za pomocg dysz umieszczonych
w sposob dobrany przez Wykonawce.

6/ Wentylatory powietrza pierwotnego i wtérnego muszg by¢ sterowane czestotliwosciowo,
zamontowane na fundamencie z zastosowaniem izolacji przeciw wibracyjnej, wyposazone
w czujniki monitoringu drgan oraz temperatury tozysk i uzwojen silnika wirnik i powierzchnie
wewnetrzne wentylatorébw muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku
przekroczenia norm hatasu, wentylatory powinny posiada¢ izolacje akustyczng. Powinien by¢
zapewniony bezpieczny i staly dostep serwisowy do silnika i watu wentylatora oraz mozliwosé
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jego demontazu i wymiany. Nalezy zastosowac¢ skrzynke sterowania lokalnego z wytgcznikiem
awaryjnym w poblizu urzgdzenia.

7/ W przypadku stosowania recyrkulacji spalin bedg one pobierane za gtdwnym wentylatorem
wyciggowym ITPO, ale przed kominem. Gaz recyrkulacyjny bedzie kierowany do dysz przez
specjalny wentylator, ktéry moze pracowac w zakresie temperatur 180°C — 200°C.

8) Wszystkie klapy regulacyjne przeptywu powietrza muszg by¢ sterowane sitownikami
pneumatycznymi lub napedem elektrycznym oraz musi by¢ zapewniony do nich staty i
bezpieczny dostep z poziomu podestéw roboczych.

9) Wirniki wentylatoréw muszg mie¢ mozliwos¢ ich demontazu i montazu bez koniecznosci
demontazu kanatéw wylotowych i wlotowych.

10) Nalezy zapewni¢ staly i bezpieczny dostep do wszystkich punktéw pomiarowych z
poziomu podestow roboczych

11) Wykonawca musi przewidzie¢ witazy inspekcyjne we wszystkich systemach kanatéw
powietrza i spalin.

1.6.2.9 Stacja hydrauliczna

1/ Stacja hydrauliczna wezta termicznego przeksztatcania dostarcza¢ powinna olej do
napedow hydraulicznych ukfadu podawania paliwa na ruszt i poszczegolnych sekcji rusztu.
Powinna byé wyposazona we wszystkie odpowiednie armatury, przyrzady i przewody
umozliwiajgce autonomiczng prace. Chtodzenie oleju hydraulicznego odbywa¢ sie bedzie za
pomocg chtodnicy powietrza z wentylatorem lub wymiennika ciepta do uktadu chtodzenia
ITPO. Sterowanie sitownikami podajnika i rusztu dla ruchu synchronicznego i predkosci
odbywa sie za pomocg ACC.

2/ Stacje hydrauliczng nalezy zainstalowac¢ w odrebnym pomieszczeniu, w tacy zapewniajgce;
przejecie catej ilosci ptynu krgzgcego w obiegu hydraulicznym. Tace nalezy zaopatrzy¢ w
czujniki wycieku z funkcjg zatrzymywania urzgdzen stacji. Nalezy stosowac trudnopalne ptyny
hydrauliczne.

3/ System centralnego odkurzania - wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie projektowania
wykonanie systemu centralnego odkurzania w kotle i budynki 10S.

1.6.3 Wezet odzysku i konwersji energii

1.6.3.1 Zatozenia podstawowe

1/ Odzysk energii ze spalin nastepowat bedzie w kotle odzysknicowym wodnym,
zintegrowanym z paleniskiem, produkujgcym gorgcg wode. Woda do celéw kottowych
pobierana bedzie z sieci wodociggowej i odpowiednio uzdatniana w celu uzupetniania obiegu
za posrednictwem zbiornika zasilajgcego.

2/ Do konwersji odzyskanej energii i produkcji energii elektrycznej i cieptej wody zastosowany
zostanie uktad kogeneracyjny z wykorzystaniem modutu ORC o mocy ok. 0,25 - 0,5 MW.

3/ Produkowana energia elektryczna zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby witasne
ITPO, a ewentualna nadwyzka sprzedawana do sieci elektroenergetycznych. Produkowana
gorgca woda zasila¢ bedzie miejskg sie¢ cieptownicza.

1.6.3.2 Kociot odzysknicowy wodny
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1/ Nalezy wykonac kociot odzysknicowy wodny o nastepujgcych parametrach:

Lp. | Parametr Jednostka | Wartosé
1 Maksymalna moc cieplna paleniska (w spalinach) MW 10,8

2 Maks. temperatura wody na wyjsciu °C 150

3 Maks. temperatura gazéw spalinowych za kottem °C 170

4 Cisnienie projektowe kotta bar(a) 12

5. |Cisnienie robocze, max bar(a) 10

5 Sprawnos$c¢ kotta przy 100% obcigzenia kotta % <85%
6 Zakres zmiany obcigzenia (bez wykraplania sie wilgoci) | % 70-110%

2/ Nalezy wykonac kociot wodny, dwu- lub trzyciggowy z ekonomizerem. Kociot odzysknicowy,
powinien wykorzystywac¢ najnowoczesniejsze rozwigzania w dziedzinie technologii budowy
opalanych paliwami z odpadéw komunalnych i zapewniaé bezobstugowg, bezpieczng,
niezawodng prace, przez co najmniej 5 lat. Kociot powinien posiada¢ oznaczenie CE zgodnie
z dyrektywg PED 2014/68 /UE (dyrektywa UE dotyczgca urzadzeh cisnieniowych).

3/ Palenisko z rusztem musi byé catkowicie zintegrowane z kottem. Sciany komory spalania
powinny by¢ chtodzone wodg poprzez zastosowanie s$cian membranowych pokrytych
wyktadzing ogniotrwatg.

4/ Kociot musi by¢ wyposazony ekonomizer w celu zwigkszenia efektywnos$ci konwersji energii
oraz dla utrzymywania optymalnej temperatury spalin dla procesu oczyszczania spalin ktéra
powinna wynosi¢ 140 — 160°C.

5/ W przypadku zastosowania kotta ptomieniéwkowego, dobrana s$rednica rur powinna
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zatykania.

6/ Kociot i ekonomizer muszg by¢ wyposazone w systemy efektywnego oczyszczania
powierzchni wymiany ciepta w trakcie pracy bez koniecznosci odstawienia kotta , odpowiednie
do ich konstrukcji. Nalezy rowniez przewidzie¢ zestaw do okresowego recznego czyszczenia
(tych powierzchni w okresach przegladdéw i remontow.

7/ Kociot musi by¢ wyposazony ekonomizer wykonany z rur gtadkich odpornych na osadzanie
sie pytu posiadajgcy obejscie oraz klape regulacyjng tak by mozliwe byto ustalenie statej
(optymalnej dla procesu oczyszczania spalin) temperatury na wyjsciu z kotta.

8/ Sprawnosc¢ cieplng kotta odzysknicowego nalezy okresli¢ w nominalnym punkcie pracy,
wedtug wytycznych FDBR RL7.

1.6.3.3Modut ORC

1/ Zamawiajgcy wymaga by zastosowany modut ORC pochodzit od uznanego producenta oraz
posiadat referencje jego zastosowania dla wspotpracy z kottem wodnym.
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2/ Dobrany modut ORC musi zapewnia¢ produkcje energii elektrycznej i ciepta okreslong
w parametrach gwarantowanych ITPO (rozdz. 2), przy parametrach pracy sieci cieptowniczej
zgodnych z warunkami przytgczenia do sieci cieptownicze;.

3/ Dostarczony modut ORC powinien by¢é kompletny, zmontowany fabrycznie na ramie
i przetestowany cisnieniowo wraz z systemem kontroli procesu.

4/ Obieg ORC wykorzystywat bedzie organiczny czynnik roboczy niewymagajgcy wymiany
podczas pracy modutu, a ponadto niepalny, nietoksyczny (brak efektu degradacji ozonu),
nieeksplozywny, wydajny termodynamicznie i ekologiczny.

5/ Modut ORC powinien by¢ catkowicie zautomatyzowany i skfadajgcy sie z wymiennikow
ciepfa (strony zimniej i gorgcej), turbiny i generatora synchronicznego lub asynchronicznego
nN. systemu sterowania i pulpitu sterowniczego oraz wszelkich innych elementow
skfadajgcych sie na kompletne urzadzenie.

6/ Modut ORC powinien pracowa¢ wedtug nastepujgcego schematu:

a) do procesu ORC doprowadzana jest gorgca woda z kotta w wymienniku ciepta strony
goracej (parowniku) podgrzewa organiczny czynnik roboczy, powodujac jego
odparowanie,

b) pary czynnika roboczego napedzajg turbine sprzezong z generatorem, a gorgca woda
zasila sie¢ cieptowniczg,

c) pary czynnika roboczego z turbiny doprowadzane sg do wymiennika ciepta strony zimne;j
(skraplacz) chtodzonego wodg z powrotu sieci cieptowniczej, gdzie ulega skropleniu,

d) skroplony czynnik roboczy zostaje przepompowany przez pompe czynnika roboczego
do parownika, zamykajgc w ten sposob cykl roboczy.

7/ Modut ORC powinien posiada¢ system sterowania kompatybilny z systemem sterowania
ITPO oraz zawierajgcy automatyczny system synchronizacji z siecig elektroenergetyczng jak
takze komplet niezbednych przyrzadéw pomiarowych oraz czujnikdw zdalnego pomiaru.

1.6.4 Wezetl oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji,

1.6.4.1 Zalozenia podstawowe

1/ W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza projektowana ITPO podlega zapisom
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).Parametry gwarantowane absolutnie
zostaty wymienione w rozdz. 2.

2/ Do ograniczania powstawania zanieczyszczen stosowac nalezy tzw. metody pierwotne
zwigzane ze sposobem prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania oraz metody
wtorne obejmujgce instalacje stuzgce redukc;ji ilosci powstatych zanieczyszczen

3/ Projektowang ITPO nalezy wyposazy¢ w instalacje oczyszczania spalin metodg suchej
sorpcji, z wykorzystaniem reagentéw na bazie wapna lub kwasnego weglanu sodu i wegla
aktywnego, wraz z odpylaniem koncowym oraz instalacje usuwanie tlenkow azotu metodg
redukcji niekatalitycznej SNCR z wykorzystaniem mocznika lub wody amoniakalne;.

4/ Sposbéb zaprojektowania instalacji oczyszczania spalin (I0S) powinien zapewnia¢ prace
poszczegdlnych jej elementdw w optymalnym zakresie temperatur oczyszczanych spalin
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zarébwno w zakresie sprawnosci oczyszczania, trwatosci i stabilnej pracy urzadzen jak
i unikania warunkdéw sprzyjajgcych reakcji de novo PCDD/F (wymagane trwate utrzymywanie
temperatury spalin po kotle na poziomie <250°C).

5/ Obieg spalin od kotta przez I0S odbywac¢ sie moze tylko jedng trasg przewodow
spalinowych z wykluczeniem baypassow i emitoréw awaryjnych w warunkach podcisnienia
utrzymywanego przez gtéwny wentylator wyciggowy umieszczony za |OS i kierujgcy
oczyszczone spaliny do komina.

6/ Dobrana wysokos¢ komina powinna gwarantowac nieprzekraczanie norm emisyjnych przy
temperaturze odprowadzanych spalin ha poziomie min. 130°C..

7/ Na przewodzie kominowym nalezy wykona¢ system ciggtego monitoringu emisji spalin
(CEMS) Monitoring emisji spalin wykonany zostanie na przewodzie kominowym. Dane
pomiarowe powinny by¢ wizualizowane i wykorzystywane w systemie sterowania ITPO.
Nalezy réwniez przewidzie¢ mozliwosc¢ transmisji danych pomiarowych on-line.

8/ Wszystkie stosowane reagenty powinny by¢ magazynowane w specjalistycznych silosach
lub zbiornikach dostosowanych do ich wlasciwosci. Dopuszcza sie lokalizowanie zbiornikow
na reagenty zaréwno w obrebie hali technologicznej jak i poza nig. W przypadku zastosowania
stacji big bag do zatadunku i magazynowania wegla aktywnego zamiast silosu, musi by¢ ona
umieszczona w obrebie hali technologicznej. ITPO nalezy zaprojektowaé w sposéb
umozlwiajgcy dojazd do zbiornikdw reagentéw i zatadunek reagentow do zbiornikdw przy
uzyciu specjalistycznych samochodéw ciezarowych i wozkéw widtowych.

9/ Wszystkie silosy statych reagentéw oraz odpaddéw z oczyszczania spalin muszg byé
wyposazone w filtry powietrza odlotowego o skutecznosci gwarantujgcej stezenie pytéw nie
wieksze niz 5 mg/m3 oraz urzadzenia pozwalajgce na ich pneumatyczne oproznianie,

10/ I1SO nalezy zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajgcy dotgczenie w przyszitosci systemu
selektywnej katalitycznej redukcji tlenkéw azotu (SNCR). Mozliwos¢ taka musi zostac
pokazana przez Wykonawce w dokumentac;ji projektowej ITPO poprzez co najmniej pokazanie
miejsca umieszczenia i sposobu podigczenia tej instalacji.

11/ Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce odpylania wstepnego, przed
ISO o konfiguracji opisanej w niniejszym PFU, pod warunkiem zastosowania urzgdzeniu
0 spadku cisnienia na poziomie cyklonu oraz odprowadzeniem pytdw systemem niezaleznym
od systemu odprowadzania pytdw po odpylaniu kohcowym.

1.6.4.2 Usuwanie tlenkéw azotu (NOXx)

1/ Dla ograniczenia zorganizowanej emisji NOX do powietrza przy jednoczesnym ograniczaniu
emisji CO i NO. ze spalania odpadow oraz emisji NHz: ze stosowania SNCR nalezy
zastosowac: nastepujgce techniki:

a) metody pierwotne obejmujgce optymalizacje procesu spalania i recyrkulacje spalin;

b) metody wtérne: selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR), przy jednoczesnej
optymalizacji jej dziatania w zakresie stosunku odczynnika do NOx w przekroju poprzecznym
pieca lub kanatu, wielkosci kropel odczynnika i okna temperaturowego, w ktorym wstrzykiwany
jest odczynnik.
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2/ Rozwigzania w zakresie metod pierwotnych redukcji tlenkéw azotu powinny przede
wszystkim wspomagaé zastosowane metody wtérne w zakresie osiggania wymaganych
standardéw emisyjnych oraz optymalizacji ilosci zuzywanych reagentéw przy ograniczaniu
emisji NHs. Przy projektowaniu metod pierwotnych Wykonawca powinien wzigé pod uwage
takie rozwigzania jak:

a) strefowe, regulowane (wentylatory wyposazone w falowniki, klapy regulacyjne) podawanie
powietrza pierwotnego,

b) zapewnienie szczelnosci rusztu ograniczajgcej pobieranie ,fatszywego powietrza”,

¢) recyrkulacja spalin.

3/ Jako metode wtdrng usuwania tlenkow azotu nalezy zastosowaé metode selektywnej
niekatalitycznej redukcji z wykorzystaniem jako reagenta mocznika (dostarczany w formie
roztworu wodnego o stezeniu mocznika w dopuszczalnym zakresie 39,0%-41,0% wag.) lub
wody amoniakalnej (o stezeniu amoniaku w dopuszczalnym zakresie 24,5%-24,9% wagowo).

4/ Miejsca wirysku reagentéw do wnetrza komory spalania oraz ilo§¢ pozioméw na ktérych
bedg umieszczone dysze dobierze Wykonawca uwzgledniajgc mozliwos¢ przemieszczania sie
okna temperaturowego optymalnego dla procesu redukcji NOx w caltym, dopuszczalnym
zakresie zmian obcigzenia rusztu. Dostep do miejsc wtrysku powinien by¢ zapewniony
Z poziomu podestoéw obstugowych.

5/ Reagent oraz media pozwalajgce na jego wtrysk do komory spalania podawane beda
w sposéb automatyczny i regulowany z poziomu sterowania procesem spalania rowniez na
podstawie wynikéw ciggtych pomiaréw jakosci spalin (CEMS).

6/ Instalacja powinna zapewnia¢ mozliwos¢ cyrkulacji reagentu oraz ochrone nieuzywanych
dysz przed oddziatywaniem wysokich temperatur (czujniki temperatury, chtodzenie
powietrzem, wysuwanie z komory).

7/ Uktad SNCR powinien zosta¢ zaprojektowany i dostarczony jako kompleksowa instalacja
obejmujgca zbiornik reagentu (o pojemnosci wystarczajgcej na co najmniej 1 miesieczng prace
ITPO przy nominalnym obcigzeniu), stacje dozowania oraz wszystkie niezbednie instalacje
i urzadzenia towarzyszgce, w tym doprowadzenie i przygotowanie, jesli to konieczne, do
odpowiednich parametrow wody technologicznej i sprezonego powietrza. Uktad SNCR bedzie
automatycznie sterowany i regulowany z poziomu systemu sterowania procesem termicznego
przeksztatcania réwniez na podstawie wynikoéw ciggtych pomiaréw jakosci spalin (CEMS).

8/ Zbiornik magazynowy wody amoniakalnej/roztworu mocznika powinien by¢ wykonany jako
dwuscienny z miedzyptaszczowg kontrolg szczelnosci. W przypadku lokalizacji zbiornika poza
halg technologiczng musi by¢ izolowany termicznie i zabezpieczony przed wptywem warunkéw
atmosferycznych. W przypadku zastosowania mocznika, zbiornik na zewnagtrz hali
technologicznej powinien zapewnia¢ utrzymywanie temperatury mocznika >0° w kazdych
warunkach.

9/ Zbiornik wyposazony zostanie w osprzet zgodnie z wymaganiami UDT, ATEX i BHP,
a obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji odbiorowe;j
i przeprowadzenie odbioru przez UDT.

1.6.4.3 Usuwanie zanieczyszczen kwasnych (HCI, HF, SO2), substancji organicznych
(w tym PCDD/F oraz PCB) oraz metali ciezkich i metaloidéw

1/ Dla ograniczenia zorganizowanej emisji HCI, HF i SO2 nalezy zastosowac wtrysk i dyspersja
sorbentu w postaci suchego proszku w strumieniu spalin oraz ciggty pomiar HCI lub SO2 (lub
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innych parametrow, ktére mogg okazacC sie przydatne do tego celu) przed systemem
oczyszczania spalin (FGC) lub za nim w celu optymalizacji automatycznego dawkowania
odczynnikow.

2/ Dla ograniczenia zorganizowanej emisji zwigzkéw organicznych do powietrza, w tym
PCDD/F i PCB oraz metali i metaloidow ze spalania odpadéw, nalezy zastosowac nastepujgce
techniki:

a) optymalizacja parametréw procesu spalania sprzyjajgca utlenianiu zwigzkdéw organicznych,
w tym PCDD/F i PCB obecnych w odpadach, oraz zapobiegajgca (ponownemu) powstawaniu
tych zwigzkéw oraz ich prekursoréw;

b) znajomos¢ i kontrola wiasciwosci paliwowych odpadéw (Cl<1%) wprowadzanych do
paleniska w celu zapewnienia optymalnych oraz, w miare mozliwosci, jednorodnych
i stabilnych warunkow spalania;

) skuteczne czyszczenie wigzek kotta w celu zmniejszenia czasu przebywania i gromadzenia
sie pytu w kotle, co ogranicza tworzenie sie PCDD/F wewnatrz kotta; stosowana bedzie
kombinacja technik czyszczenia pracujgcego i wytgczonego z eksploatacji kotta;

d) szybkie chtodzenie spalin z temperatury powyzej 400 °C do temperatury ponizej 250°C
przed usunieciem pytlu w celu unikniecia ponownej syntezy PCDD/F, dzieki odpowiedniej
konstrukcji kotta lub przy zastosowaniu systemu chtodzenia;

e) adsorpcja na skutek wtryskiwania wegla aktywnego, w potgczeniu z filtrem workowym,
w ktorym w placku filtracyjnym tworzy¢ sie bedzie warstwa reakcyjna, a powstajgce
substancje state bedg usuwane.

3/ Zastosowana zostanie metoda suchej sorpcji z wykorzystaniem reagentéw na bazie wapna
lub kwasnego weglanu sodu i wegla aktywnego lub ich odpowiedniej mieszaniny,

4/ Instalacja suchej sorpcji powinna znajdowac sie na ciggu odprowadzania spalin z kotta po
instalacji wstepnego odpylania (o ile zostata zastosowana), a przed instalacja odpylania
kohcowego,

5/ Instalacja sktada¢ sie bedzie z reaktora, do ktérego w sposéb automatyczny i regulowany,
z poziomu sterowania procesem termicznego przeksztatcania rowniez na podstawie wynikow
ciggtych pomiaréw jakosci spalin (CEMS), wtryskiwane bedg suche reagenty. Zaleca sie
recyrkulacje pytdw zawierajgcych czynne reagenty w celu optymalnego wykorzystania ich
reaktywnosci.

6/ We wnetrzu reaktora nie moga sie znajdowac¢ elementy ruchome, mechaniczne ani tez
zadne inne wymagajgce dla ich naprawy, wymiany lub konserwacji wytgczenia reaktora
z systemu oczyszczania spalin. Wymiana innych elementéw reaktora jak np. dysze powinna
by¢ mozliwa z zewnatrz réwniez bez konieczno$ci jego wytgczania.

7/ Instalacja usuwania zanieczyszczen metodg suchej powinna zosta¢ zaprojektowana
i dostarczona jako kompletna tzn. obejmujgca zbiornik magazynowy reagentu (o pojemnosci
wystarczajgcej na co najmniej 14 dniowg prace ITPO przy nominalnym obcigzeniu), stacje
dozowania oraz wszystkie niezbednie instalacje i urzgdzenia towarzyszgce, w tym
doprowadzenie i przygotowanie, jesli to konieczne, do odpowiednich parametrow wody
technologiczneji sprezonego powietrza.
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8/ W systemach transportu pneumatycznego reagentdw sypkich, na powierzchni wewnetrznej
tukow przewoddw nalezy zastosowa¢ wyktadzine odporng na Scieranie. tgczenia tukéw
Z odcinkami prostymi powinny by¢ za pomoca kotnierzy. Wykonawca dostarczy wystarczajgca
liczbe kolan zapasowych na czas gwarancji oraz zapewni bezpieczny dostep do ich
ewentualnej wymiany, bez koniecznosci budowania rusztowan.

9/ Dopuszcza sie magazynowanie wegla aktywnego w workach typu big-bag (w ilosci
wystarczajgcej na co najmniej 14 dniowg prace ITPO przy nominalnym obcigzeniu) i jego
roztadunek na stacji big bag, o ile bedg umieszczone w obrebie hali technologicznej. Za
zaprojektowanie i dostawe wszelkich zbiornikbw zwigzanych z instalacjg oczyszczania spalin
odpowiada¢ bedzie w petni Wykonawca.

10/ Silosy powinny by¢ w petni hermetyczne i posiada¢ efektywny system zatadunku
z autocystern, oraz filtr tkaninowy po zaworze oddechowym gwarantujgcy stezenie pytu
w odprowadzanym powietrzu na poziomie nie wyzszym niz 5 mg/m® . Odprowadzenie
oczyszczonego powietrza z silosu reagentédw do suchej sorpcji emitorem o wysokoSci
minimalnej 14 m (od gruntu — w rejonie posadowienia), a w przypadku zastosowania
zewnetrznego silosu na wegiel aktywny emitorem o wysokosci minimalnej 8 m (od gruntu —
W rejonie posadowienia).

11/ Wszystkie silosy powinny by¢ wyposazone w czujniki poziomu wypetnienia z sygnalizacjg
alarmowg poziomu max i min, system wazenia tensometrycznego, zawér bezpieczenstwa
(nadcisnienia/podcisnienia) oraz w podesty, drabiny, wtazy rewizyjne, miejsce poboru prébek,
instalacje odgromowg i uziemiajgca.

12/ Miejsce zatadunku autocystern powinno zosta¢ wykonane jako Zelbetowe, szczelne
i wyprofilowane w sposdb uniemozliwiajgcy wydostawanie sie ewentualnych zanieczyszczen
poza jego obreb.

Uwaga: Zamawiajacy wymaga, aby w obrebie hali technologicznej magazynowany byt
wegiel aktywny lub woda amoniakalna/mocznik lub oba te reagenty.

1.6.4.4 Usuwanie pytow

1/ W celu odpylania koncowego oraz usuniecia ze spalin pytdbw zuzytych statych reagentéw
wykorzystywanych w procesach usuwania zanieczyszczen kwasnych, substancji
organicznych, metali i metaloidow nalezy zastosowac filtr workowy jako ostanie urzadzenie
IOS. Nalezy zatozy¢, ze maksymalne stezenie pytdw na wejsciu do odpylania koricowego nie
bedzie przekracza¢ 5000 mg/Nm?,

2/ Filtr workowy powinien posiadac¢ sprawnosc¢ odpylania zapewniajgcg osiggniecie standardu
emisyjnego w zakresie emisji pytow, dziata¢ w petni automatycznie i posiada¢ rozwigzania
konstrukcyjne i eksploatacyjne pozwalajgce na jego ciggtg prace podczas eksploatacji wezta
termicznego przeksztatcania odpadow, w szczegolnosci zas:

a/ sktada¢ sie z co najmniej z dwdch niezaleznych komor lub niezaleznych jednostek
filtracyjnych. W przypadku wytgczeniu jednej z komor pozostate muszg dziataC¢ z petng
wymagang skutecznoscig. Komory filtracyjne powinny zosta¢ wyposazone w klapy odcinajace
po stronie gazéw zanieczyszczonych i czystych w celu mozliwosci przeprowadzenia
koniecznych napraw, jak wymiana workéw filtracyjnych podczas pracy kotta”.

b/ powierzchnia tkanin filtracyjnych powinna by¢ dobrano dla 125% nominalnych parametréw
projektowych,

54



¢/ tkanina filtracyjna zastosowana w workach filtracyjnych powinna zapewniaé¢ prawidtowe
dziatanie filtra w catym zakresie przewidywanych parametréw spalin w tym w temperaturze do
250°C. llos¢ wymienionych workow filtracyjnych po okresie 7800 h pracy nie powinna
przekraczac 2% ich ilosci.

d/ worki filtracyjne w trakcie normalnej eksploatacji powinny by¢ oczyszczane/strzepywane
w sposoéb automatyczny np. sprezonym powietrzem, bez koniecznosci odstawiania filtra,

e/ wymiana workow filtracyjnych powinna odbywac sie sposob prosty, bez koniecznosci
uzywania specjalistycznych narzedzi lub sprzetu, przy zapewnieniu odpowiedniej powierzchni
serwisowej; w przypadku koniecznosci uzywania specjalistycznych narzedzi lub sprzetu
Wykonawca dostarczy je w ramach przedmiotu zaméwienia.

f/ filtr workowy musi by¢ zabezpieczony przed kondensacjg wilgoci w wychwytywanym
materiale nawet przy najnizszych temperaturach otoczenia oraz wyposazony w system
wygrzewania workow filtracyjnych stosowany w fazie rozruchu,

g/ filtr workowy musi by¢ zabezpieczony przed nadmierng temperaturg spalin moggca
spowodowac np. zapton wegla aktywnego.

2/ Leje odbierajgce odpady z oczyszczania spalin pod filtrem workowym nalezy wyposazy¢
w kilka czujnikébw pomiaru napetnienia.

3/ Ukiad transportu odpaddéw z oczyszczania spalin od lejéw filtra workowego do silosu
powinien odbywaé sie w sposdb w petni zautomatyzowany z zastosowaniem transportu
pneumatycznego lub przenosnikami prowadzonymi w szczelnych obudowach w sposéb
zapewniajgcy ciggty odbidr poprzez odpowiednig redundancje kluczowych urzgdzen. Nalezy
przewidzie¢ skuteczny i efektywny sposéb oprézniania lejow na wypadek awarii uktadu
transportujgcego.

4/ Odpady z IOS nalezy magazynowac¢ w dedykowanym silosie o pojemnosci gwarantujgcej
ich przyjecie z ok. 7-10 dniowej pracy ITPO z wydajnoscig nominalna.

5/ Silos powinien posiada¢ w petni hermetyczny i efektywny system roztadunku do
autocystern, oraz filtr tkaninowy po zaworze oddechowym gwarantujgcy stezenie pytu
w odprowadzanym powietrzu na poziomie nie wyzszym niz 5 mg/m3. Odprowadzenie
oczyszczonego powietrza emitorem o wysokosci minimalnej 12 m (od gruntu — w rejonie
posadowienia).

6/ Silos powinien by¢ wyposazony w czujniki poziomu wypetnienia z sygnalizacjg alarmowag
poziomu max i min, system wazenia tensometrycznego, zawér bezpieczenhstwa
(nadcisnienia/podcisnienia) oraz w podesty, drabiny, wtazy rewizyjne, miejsce poboru prébek,
instalacje odgromowsg i uziemiajgca.

7/ Miejsce zatadunku autocystern powinno zostaé wykonane jako zelbetowe, szczelne
i wyprofilowane w sposob uniemozliwiajgcy wydostawanie sie ewentualnych zanieczyszczen
poza jego obreb.

Rozwigzanie uktadu roztadunku silosu powinno zabezpiecza¢ przed przecigzeniem
autocysterny.

1.6.4.5 Gtéwny wentylator wyciagowy

1/ Gtéwny wentylator wyciggowy powinien by¢ dobrany w sposdb gwarantujgcy zapewnienie
odpowiedniego podcisnienia w palenisku oraz wyrzut spalin przez komin przy temperaturze
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spalin max. 190°C. Jego wydajnos¢ powinna uwzglednia¢ wszystkie opory jakie beda
powstawac na I0S z min. 25% zapasem mocy.

2/ Wentylator powinien by¢ wysokosprawnym, odpornym na Kkorozje wentylatorem
promieniowym z silnikiem sterowanym czestotliwosciowo.

3/ Naped i wirnik powinien posiada¢ pomiar temperatury tozysk i drgan z sygnatami
przekazywanymi do systemu sterowania ITPO.

4/ Wentylator powinien by¢é umieszczony w obrebie hali technologicznej, a posadowienie
wentylatora powinno by¢ zabezpieczone przed przenoszeniem drgan za pomocg
wibroizolatorow.

W przypadku przekroczenia norm hatasu, wentylator powinien posiadac izolacje akustyczna.

Powinien byé zapewniony bezpieczny i staly dostep serwisowy do silnika i watu wentylatora
oraz nad wentylatorem znajdowac sie powinien wciggnik wraz z belkg jezdnig do obstugi,
montazu/demontazu silnika, jak roéwniez zachowana by¢é winna odpowiednia droga
transportowa.

Jesli tozyska bedg smarowane to musi zosta¢ wykonane lokalne wskazanie poziomu oleju i
musi by¢ widoczne dla obstugi.

Wentylator spalin powinien by¢ wyposazony w silnik awaryjny o mocy zapewniajgcej
skuteczne odprowadzenie spalin z kotta przez system oczyszczania spalin, w warunkach
zatrzymania podawania odpadéw na palenisko. W przypadku braku zasilania wentylator
spalin powinien by¢ w 100% swojej mocy zasilany z modutu ORC lub z awaryjnego agregatu
pradotwdérczego. Dotyczy to réwniez pracy wentylatora z silnikiem awaryjnym. Wykonawca
zapewni czesci zamienne dla wentylatora spalin w zakresie pozwalajgcym na jego szybka
naprawe i uruchomienie.

1.6.4.6 System kontroli emisji

1/ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi system pomiarowy (CEMS) stuzacy do
ciggtego monitorowania emisji zanieczyszczeh pytowo-gazowych do powietrza na potrzeby
dokumentowania wypetniania gwarantowanych wartosci stezeh emisji oraz generowania
danych dla systemu sterowania ITPO.

2/ CEMS zapewni dokonywanie i dokumentowanie pomiarow w sposoéb i zakresie zgodnym
z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz.U.2021 poz. 1710). Zgodnie
z rozporzgdzeniem dla instalacji i urzadzen do spalania lub wspétspalania odpadéw
obowigzuje prowadzenie pomiaréw ciagtych w nastepujgcym zakresie: pyt, SO,, CO, NOX,
HCL, HF, substancje organiczne w postaci gazéw i par wyrazone jako catkowity wegiel
organiczny, Oz, predkosc¢ przeptywu gazow odlotowych lub cisnienie dynamiczne gazow
odlotowych, temperatura gazéw odlotowych w przekroju pomiarowym, ci$nienie bezwzgledne
gazéw odlotowych, wilgotnosé wzgledna gazéw odlotowych lub stopien zawilzenia gazow
odlotowych.

3/ CEMS powinien zosta¢ dostarczony z certyfikatem QAL1 i bedzie podlegat procedurom
zgodnym z normg PN-EN 14181 lub réwnowazng, zapewniajgcym odpowiedni poziom jakosci.
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CEMS musi spetniaC wymagania przepisow prawa i norm dotyczgcych systemow
pomiarowych obowigzujgcych na dzien jego uruchomienia.

4/ Aparatura CEMS powinna zosta¢ umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu hali
technologiczne;.

5/ Kré¢ce pomiarowe do pomiardw ciggtych nalezy zlokalizowaé i wykona¢ wraz z podestami,
zasilaniem i oswietleniem zgodnie z normg PN-Z-04030-7 lub réwnowazng. Wymagane jest
wykonanie dwoch niezaleznych kompletow kréécow.

6/ Oprocz pomiardw ciggtych podczas eksploatacji ITPO prowadzone bedg co najmniej raz na
szes¢C miesiecy okresowe pomiary emisji do powietrza, a przez pierwszy rok eksploatacji co
najmniej raz na trzy miesigce w zakresie wynikajgcym z tabeli B zatgcznika nr 3 do
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisiji.

7/ Krocce pomiarowe do okresowych pomiarow emisji nalezy wykona¢ na kominie wraz
Z podestami, zasilaniem i oswietleniem zgodnym z normg PN-Z-04030-7 lub rownowazna.
Wymagane jest wykonanie dwoch niezaleznych kompletéw kroécow. Ponadto nalezy
zainstalowa¢ system pobierania probek dioksyn i furanéw AMESA-D Ilub réwnowazny.
Wszystkie dodatkowe krééce powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby podczas
montazu instrumentéw pomiarowych nie byto koniecznosci wytgczania instalacji.

1.6.4.7 Komin

1/ Nalezy zaprojektowac i wykona¢ komin stalowy wolnostojgcy o konstrukgji ,rura w rurze” i o
wysokosci min. 35 m i Srednicy wewnetrznej 0,8 m.

2/ Plaszcz zewnetrzny ze stali o parametrach i grubosci wg. obliczen statycznych, pomalowany
zewnetrznie w klasie korozyjnos$ci atmosfery wg normy EN ISO 12944-5: 2000 lub
rownowaznej. Rdzen komina ze stali kwasoodpornej ze stali AISI 316 dobrany zgodnie z
normg PN EN 13084-7 lub réwnowazng, o parametrach i grubosci uwzgledniajgcych
zakfadany 30 letni okres eksploataciji, izolowany wetng mineralng

3/ Komin nalezy wyposazy¢ w: wyczystke potgczong z rdzeniem komina, zbiornik i
odprowadzenie kondensatu, instalacje odgromowg i uziemiajgca, drabine zewnetrzng z
koszem (od ok. 2,5 m wysokosci komina) oraz podesty niezbedne do wykonywania pomiaréw,
Drabina powinna posiada¢ zamkniecie u dotu kosza, zabezpieczajgce przed wejsciem osob
nieupowaznionych. Zbiornik kondensatu oraz jego odprowadzenie powinno by¢ tak
zaprojektowane aby uniemozliwi¢ jego zamarzniecie.

1.6.5 Wezet usuwania ubocznych produktéw spalania

1/ Zuzel z rusztu kierowany bedzie do odzuzlacza z zamknigciem wodnym i dalej
przenosnikiem lub zespotem przenosnikow tasmowych do bunkra zlokalizowanego w obrebie
hali technologicznej. Uktad transportu zuzla w obrebie odzuzlacza nalezy wykonac¢ jako
przenosnik zgrzebtowy lub rozwigzanie rownowazne.
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2/ Odzuzlacz powinien by¢ wykonany w konstrukcji zamknietej, z mozliwoscig odsysania
oparéw i odprowadzania ich do ukladu powietrza spalania. Nalezy przewidzie¢ fatwo
demontowalne elementy konstrukcyjne w miejscach szczegoélnie narazonych na sScieranie
i korozje, ktére powinny by¢ wykonane ze stali o parametrach stali - Twardos¢ HB 430,
udarnosc¢: 45J, Granica Plastycznosci RE: 1100, Granica wytrzymato$ci RM:1250, Granica
ciggliwosci A [%]: 10 lub lepsze;.

3/ Przenoéniki nalezy umiesci¢ w szczelnych obudowach, wyposazonych w odpowiednie
rewizje, w sposob zapewniajgcy kierowane ewentualnych odciekbw z powrotem do
odzuzlacza. Konstrukcja przenosnikéw oraz sposéb ich prowadzenia powinna umozliwia¢ ich
szybkg naprawe i fatwg wymiane uszkodzonych lub szybko zuzywajacych sie elementéw (bez
koniecznosci demontazu przenos$nikow).

4/ Bunkier na zuzel nalezy zlokalizowa¢ w obrebie hali technologicznej, w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ kontaktu zgromadzonych w ten sposéb odpadéw z wodami
opadowymi lub roztopowymi.

5/ Bunkier nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z betonu o podwyzszonej
szczelnosci i odpornosci na agresje chemiczng minimalizujgcg ryzyko przenikania odciekéw
do gruntu (odpowiednia klasa betonu, otulina zbrojenia, specjalistyczne powtoki). Dno bunkra
powinno posiada¢ odpowiednie spadki i przytgczenie do kanalizacji przemystowej w celu
odprowadzania ewentualnych odciekow.

6/ Pojemnosc¢ bunkra nie bedzie przekraczaé objetosci zuzli i popiotéw paleniskowych z 3 dob
pracy instalacji z wydajnoscig nominalng tj. ok. 50 Mg.

7/ Bunkier nie jest przeznaczony do przyjmowania zadnych innych odpaddéw poza zuzlami
i popiotami paleniskowymi.

8/. Rozwigzanie bunkra powinno umozliwia¢ jego roztadunek za pomocg tadowarki kotowe;.

1.6.6 Wezel wyprowadzania energii

1.6.6.1 Uklad zasilania i wyprowadzenie energii elektrycznej

1/ Zamawiajgcy wymaga, aby zasilanie i wyprowadzenie mocy elektrycznej ITPO pozwalato
na jego autonomiczng prace tzn. niezalezng od zasilania pozostatych obiektow ZK.

2/ Gtéwny rozdziat niskiego napiecia powinien by¢ realizowany poprzez rozdzielnie gtéwna
niskiego napiecia zasilang z rozdzielni Sredniego napiecia za posrednictwem transformatora.
Instalacja elektryczna obejmowac bedzie szafy rozdzielcze i szafy elektryczne, w tym
sterowniki i falowniki dla silnikow elektrycznych, kable zasilajgce i sygnatowe oraz instalacje
uziemiajgcg dla sN i nN. . Szafy sterownicze dla kazdego podsystemu majg mie¢ karty I/O i
wytaczniki miejscowe oraz sg potgczone uktadem magistrali do ukladu sterowania.
Wykonawca wykona skrzynki sterowania lokalnego gdzie zabudowany bedzie wigcznik
awaryjny, przycisk oraz lampa od sterowania lokalnego, zgodnego z nadrzednym systemem
sterowania..

3/ Wykonawca zaprojektuje i wykona caty uktad zasilania i wyprowadzania mocy na podstawie
warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez operatora sieci
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TAURON Dystrybucja SA, o ktére Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego na etapie
projektowania.

4/ W zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej przewiduje sie koniecznos¢ wykonania:

a) rozdzielni SN,

b) rozdzielni nN,

¢) stacji transformatorowej,

d) SZR (automatyka samoczynnego zatgczenia rezerwy),

e) opomiarowania dwukierunkowego.

4. Zakresem Oferty nie sg objete roboty zwigzane z wyprowadzeniem energii elektrycznej,
ktére lezg poza granicg wtasnosci ZK a ktére bedg wynikaé z uzyskanych przez Wykonawce
warunkéw przytgczenia.

1.6.6.2 Zasilanie awaryjne

1/ Wykonawca dostarczy i uruchomi agregat pragdotwérczy na olej napedowy stanowigcy
zrédto zasilania awaryjnego dla ITPO,

2/ Agregat powinien zapewni¢ ilo§¢ i parametry energii elektrycznej pozwalajgce na
bezpieczne prowadzenie procesu termicznego przeksztatcania przy minimalnym zuzyciu
energii lub bezpieczne, kontrolowane odstawienie ITPO w przypadku braku mozliwosci
przywrdcenia zasilania z sieci,

3/ Moc agregatu powinna zapewnia¢ zasilanie co najmnie;j:
a) niezbednych wentylatoréw,

b) pomp wody zasilajgcej kociot i uktad chtodzenia rusztu,
c¢) niezbednych chtodnic,

d) systemu sterowania i monitoringu emisiji,

e) oswietlenia.

f) uktad tadowania UPS,
g) zasilacze nadrzednego systemu sterowania,
h) sprezarek.

4/ Agregat powinien by¢ dostarczony z ttumikiem i w obudowie odpornej na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Powinien posiada¢ wbudowany zbiornik paliwa wystarczajacy na
min. 10 h pracy z petnym obcigzeniem, pompe oleju, podgrzewacz postojowy i zasilany z sieci
akumulator oraz panel sterownia z systemem sterowania pozwalajagcym na automatyczne
wigczanie generatora. Wyprowadzenie spalin z generatora emitorem o wysokosci minimalnej
5 m (od gruntu — w rejonie posadowienia).

6/ Agregat powinien by¢ umieszczony w obudowie akustycznej gwarantujgcej poziom mocy
akustycznej nie wigkszy niz przewidziano w decyzji Srodowiskowe;.

1.6.6.3 Uklad gwarantowanego zasilania

1/ Ukfad gwarantowanego zasilania w oparciu o baterie akumulatoréw powinien umozliwia¢
bezpieczne odstawienie ITPO w przypadku braku zasilania sieciowego i braku mozliwosci
uruchomienia generatora awaryjnego.

2/ Zamawiajgcy wymaga wysokiego stopnia niezawodnosci i pewnosci zasilania
wytypowanych odbioréw poprzez dobdr urzgdzen najwyzszej jakosci, dwutorowego zasilania
urzadzen elektrycznych a takze redundancje toréw zasilajgcych kazda rozdzielnie.
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3/ Wykonawca ustali niezbedng pojemnosé akumulatoréw zapewniajgcg podtrzymanie pracy
urzadzen pozwalajgcych na bezpieczne odstawienie ITPO zgodnie z wymaganiami
technologicznymi, systemu sterowania i oswietlenia awaryjnego. Pojemno$¢ powinna by¢
okreslona dla min. 1-godzinnego i 10-godzinnego roztadowania z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa uwzgledniajgcego starzenie lub nieodpowiednie fadowanie
akumulatoréw.

1.6.6.4 Wyprowadzenie energii cieplnej

1/ Cata produkowana w ITPO energia cieplna powinna by¢ przekazana do sieci cieptowniczej
Miasta Opola. W tym celu Wykonawca zaprojektuje i wykona uktad wyprowadzenia energii
cieplnej z ITPO mocy na podstawie warunkéw przytgczenia zrodta ciepta wydanych przez
operatora sieci cieptowniczej ECO S.A. ( Zatgcznik nr 10 do PFU). Przedmiotowa instalacja
winna pracowaé w podstawie systemu cieptowniczego Miasta Opola.

2/ Przewidywane miejsce przytgczenia ITPO do projektowanego cieptociggu, ktérego
zadaniem bedzie doprowadzenie ciepta z ITPO do miejskiej sieci cieptowniczej, winien
zaprojektowa¢ Wykonawca na podstawie warunkow przytgczenia do sieci wydanych przez
ECO S.A.

3/ Uktad wyprowadzania mocy ITPO bedzie oddzielony wymiennikami od systemu
cieptowniczego miasta Opola. Uzupetnianie ztadu systemu cieptowniczego bedzie po stronie
ECO S.A.

4/ Uktad pomiarowo- rozliczeniowy winien zostac zainstalowany na granicy wiasnosci uktadow
w ramach budowy ITPO i umozliwiaC generowanie i przesylanie danych (temperatura,
przeptyw, moc) zaréwno dla dostawcy (ZK) jak i odbiorcy ciepta (ECO SA).

5/ Wykonawca zaprojektuje i wykona chtodnie wentylatorowg o wydajnosci pozwalajgcej na
odbiér catego produkowanego ciepta w przypadku braku mozliwosci odbioru przez sie¢
cieptowniczg. Poziom mocy akustycznej generowany przez chtodnie nie powinien przekraczac
86 dB.

1.6.7 Systemy kontrolno- procesowe

1.6.7.1 Postanowienia ogdlne

1/ ITPO wyposazona bedzie w automatyczny ukifad sterowania oraz system wizualizacji
pracujacy jako stacja sterowania zdalnego. Instalacja posiadac¢ bedzie wszystkie urzgdzenia
kontrolne, pomiarowe i sterowania niezbedne do prowadzenia procesu, zarzgdzane przez
nadrzedny system sterowania procesem.

2/ ITPO wyposazony bedzie w sterownie, w ktérej sktad wchodzg stanowiska operatorskie
nadrzednego systemu sterowania procesem (). Sterownia powinna by¢ zlokalizowana w
bezposredniej bliskosci wezta termicznego przeksztatcania w sposéb umozliwiajgcy
bezposredni, fizyczny oglad.

3/ Nadrzedny system sterowania procesem (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu
sieciowego w technologii klient /serwer z mozliwo$cig zastosowania rozwigzah Web-owych
powinien wykorzystywa¢ otwarte standardy przemystowe, zaawansowane technologie
internetowe z jednoczesnym zapewnieniem najwyzszego poziomu ochrony dostepu i
funkcjonalnosci. Powinien integrowa¢ wszystkie podsystemy sterujace i kontrolno- pomiarowe
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(np. CEMS) zapewniajgc petng wizualizacje pracy instalacji, odczyt wszystkich parametrow
pracy, mozliwos¢ sterowania i regulacji z ustalonego poziomu dostepu, petng archiwizacje
wybranych parametréow, mozliwo$¢é generowania wykresow i trendow.

4/ Sterowniki typu black box komponentéw instalacji, obiektowe szafy sterownicze
zdecentralizowane urzgdzenia peryferyjne powinny komunikowaé sie z nadrzednym
systemem sterowania za posrednictwem Ethernet w warunkach petnej redundancji portéw
komunikacyjnych..

5/ Bezpieczenstwo pracy instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie sterownikow
o wysokim standardzie bezpieczenstwa (PLC) i przewodowe przekazywanie sygnatow.
Poszczegdlne wezly technologiczne i systemy bedg posiadac¢ wlasne sterowniki oraz powinny
by¢ wyposazone w komplet urzgdzeh kontrolno- pomiarowych i sterujgcych.

1.6.7.2 Wymagana struktura systemu automatyki i sterowania

1/ Poziom obiektowy - na poziomie obiektowym znajdujg sie urzadzenia sterujace i aparatura
kontrolno-pomiarowa zbierajgca informacje dla systemu sterowania. Poziom obiektowy
obejmuje tez skrzynki/glowice sterowania lokalnego umozliwiajgce uruchamianie do celow
remontowych. Mozliwos¢ takiego uruchamiania powinny mieé wszystkie urzgdzenia
i instalacje objete systemem automatyki i sterowania.

2/ Poziom sterowania — realizujgcy algorytmy sterowania, przetwarzanie i przesytanie danych
do nadrzednego systemu sterowania, przyjmowanie i przekazywanie na poziom obiektowy
polecenh nadrzednego systemu sterowania,

a) funkcje poziomu sterowania powinny by¢ realizowane przez sterowniki PLC (Siemens
SIMATIC Ilub réownowazne) w obiektowych szafach sterowniczych. Sterowniki powinny
zapewniac automatyczng i autonomiczng prace weztoéw technologicznych, nawet w przypadku
awarii nadrzednego systemu sterowania, oraz przekazywanie parametréw procesowych
i stanéw urzadzen do sterowni ITPO. Sterowniki powinny posiada¢ funkcje diagnostyczne
umozliwiajgce wykrycie awarii (np. czujnikdw) jak i logicznych. Sterowniki winny posiadac
rezerwowe porty wejscia/wyjscia.

b) obiektowe szafy sterownicze powinny by¢ zaopatrzone w panele operatorskie w formie
monitorow dotykowych o przekatnej min. 15 cali oraz rozdzielczosci, kontrascie i liczbie barw
zapewniajgcych petng mozliwo$¢é odczytu w przewidywanych warunkach oswietlenia.
Wyswietlane schematy operatorskie powinny byC identyczne ze schematami systemu
wizualizacji nadrzednego systemu sterowania. Panele powinny by¢ odporne na zapylenie
i uszkodzenia mechaniczne.

c) panele operatorskie powinny umozliwia¢ odczytywanie pomiaréw i stanéw urzadzen,
bezposrednie sterowanie przynaleznymi do danej szafy sterowniczej urzadzen i instalaciji
Zamawiajgcy wymaga haset dla paneléw, aby nie doszto do przypadkowego wigczenia. Typ
hasta zunifikowany dla catego obiektu po konsultacji z Zamawiajgcym. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania wszystkich haset do lokalnych sterownikéw PLC.

d) Nadrzedny system sterowania (typu SCADA) — jest systemem zarzgdzania wszystkimi
procesami technologicznymi w obrebie ITPO.

1.6.7.3 Wymagania dla nadrzednego systemu sterowania
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1/ Nadrzedny system sterowania (typu SCADA) — jest systemem zarzgdzania wszystkimi
procesami technologicznymi w obrebie ITPO umozliwiajgcym ich kontrole, sterowanie,
wizualizacje, rejestracje i przetwarzanie parametréw, generowanie alarméw, raportowanie
i archiwizacje danych. Wymaga sie réwniez aby nadrzedny system sterowania zawierat
funkcjonalnos¢ w postaci harmonogramu przeglgdow, serwisu, konserwacji, wymiany
elementow eksploatacyjnych wraz z funkcjonalnoscig w postaci kart materiatowych produktu.

2/ Sterowanie pracg urzadzen i instalacji ITPO z poziomu nadrzednego systemu sterowania
odbywac sie bedzie:

a) w trybie pracy automatycznej, gdzie sterowanie i kontrola pracy urzadzenh i instalacji
przebiega zgodnie z zadanymi algorytmami,

b) trybie sterowania zdalnego, gdzie sterowanie (np. wigczanie/wytgczanie napedéw) odbywa
sie na ekranie monitora w sterowni ITPO za pomocg polecen przekazywanych z klawiatury lub
kursorem. System komputerowy poprzez system blokad i zabezpieczen sprawdza czy dana
operacja jest dozwolona i rejestruje ja.

Wyboru trybu pracy dokonuje uprawniony operator w sterowni ITPO. Przejscie pomiedzy
sterowaniem zdalnym a automatycznym powinno by¢ ptynne.

3/ Wizualizacja:

a) obejmowac powinna co najmniej trzy poziomy/obrazy ukazujgce kolejno:
- plan ogolny instalacji,

- poszczegolne wezly technologiczne,

- stacyjki urzadzen (napedy, hydraulika, zawory),

b) wizualizowane schematy powinny skfadac¢ sie z czesci statycznej odwzorowujacej elementy
instalacji, ich rozmieszczenie i potgczenia, oraz czesci dynamicznej pokazujgcej pomiary,
silniki, zawory itp. Cze$¢ dynamiczna powinna zmienia¢ kolor lub wyglad w zaleznoéci od
stanu pomiaru lub urzgdzenia (przekroczenia parametréw, stan wtgczenia/wytgczenia),

4/ Alarmy:

a) baza sygnatéw alarmowych powinna by¢ zdefiniowana przez Wykonawce na etapie
Projektu Wstepnego,

b) alarmy powinny by¢ wyswietlane na ekranie monitora stanowiska operatorskiego
w sterowni ITPO,

c) Wykonawca zdefiniuje poziomy alarmowe z przypisaniem zakresu i zasiegu powiadamiania
o alarmie, oraz wyposazy system nadrzednego sterowania w modut wywotan alarmowych
SMS/GSM,

d) alarmy powinny by¢ rejestrowane w systemie jako alarmy nowe, istniejgce i potwierdzone
wraz ze sposobem interwencji operatora i jego identyfikacja,

e) alarmy nalezy archiwizowac prze min. 12 miesiecy, z mozliwo$cig wyszukiwania alarméw
historycznych, drukowania alarméw oraz ich eksportowania jako pliki.

5/ Rejestracja, raportowanie, przetwarzanie danych:
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a) system powinien rejestrowaé w odstepach minutowych i archiwizowa¢ wszystkie parametry
procesowe istotne z punktu widzenia sterowania procesami technologicznymi oraz wptywajgce
na ich optymalizacje (zuzycie reagentéw, produkcja ciepta, produkcja energii elektrycznej), jak
takze czynnosci operatora; okres archiwizacji danych nie powinien by¢ krétszy niz 12 miesiecy,

b) system powinien zapewnia¢ mozliwosé generowania zaprojektowanych wykreséw/trendow
jak takze mozliwos¢ tworzenia wykresow/trendow przez operatora (do 8 wartosci analogowych
réwnoczesnie) z funkcjg powiekszania obrazu za pomocg kursora,

c) zakres, format i czestotliwosC raportowania Wykonawca zaproponuje i uzgodni
z Zamawiajgcym na etapie Projektu Wstepnego, jak takze sposdb redundanciji systemu
i tworzenia kopii zapasowych;

d) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ automatycznego drukowania raportéw na zgdanie,

6/ System nadrzednego sterowania powinien umozliwia¢ prace 4 uzytkownikéw jednoczesnie;
licencje powinny by¢ dostepne zaréwno dla stanowisk podtaczonych przewodowo jak i przez
internet.

7/ System nadrzednego sterowania powinien umozliwia¢ transmisje danych on-line z systemu
kontroli emisji CEMS do upowaznionego podmiotowi kontrolujgcego, tj. Wojewddzkiemu
Inspektoratowi Ochrony Srodowiska (WIOS) oraz Zamawiajgcemu

1.6.7.4 Sterownia ITPO

1/ sterownia ITPO stanowi¢ bedzie wydzielone pomieszczenie w obrebie lub przy hali
technologicznej zlokalizowane w sposdb umozliwiajgcy bezposredni, fizyczny oglad hali
roztadunkowo- magazynowej oraz hali technologicznej,

2/ w sterowni nalezy umiescic:

a) 2 rownorzedne, stacjonarne stanowiska operatorskie nadrzednego systemu sterowania,
z kompletnym oprogramowaniem, ze sprzetem komputerowym (w tym klawiatury, myszy
optyczne), serwerami itp. 0 wysokiej jakosci przemystowej, 2 monitorami min 277,
rozdzielczosci min. 1.920x1.080 oraz kolorowg drukarkg laserowg A4/A3 dostepng z obu
stanowisk; stanowiska operatorskie powinny by¢ podtgczone do zasilania z centralnego UPS,

b) stanowisko operatora suwnicy z fotelem operatora wyposazonym w panel sterowania
z manipulatorem typu joystick, przyciskami sterowania i wytgcznikiem awaryjnym oraz
wyswietlaczem parametréw pracy urzgdzenia w tym wazenia; operator suwnicy ze swego
stanowiska powinien mie¢ zaréwno mozliwo$¢ bezposredniego ogladu przestrzeni bunkra na
odpady oraz obrazu z telewizji przemystowej (z uwzglednieniem monitoringu termowizyjnego)
na monitorze min. 21” i rozdzielczosci min. 1.920x1.080,

c¢) stanowisko obstugi systemu ACC ze sprzetem komputerowym, sterownikami itp. 0 wysokiej
jakosci przemystowej i monitorem min 20”, rozdzielczosci min. 1.920x1.080,

d) monitor systemu telewizji CCTV, min 277, rozdzielczosci min. 1.920x1.080, zapewniajgcy
swobodne obserwowanie obiektu w kilku jego miejscach.

e) umeblowanie zapewniajgce petng funkcjonalnos¢ pomieszczenia sterowni, w tym:
ergonomiczne fotele obrotowe (min. 2 szt., pulpity stanowisk operatorskich, stoliki/pulpity pod
drukarke i inne urzgadzenia nie posiadajgce wtasnej podstawy, zamykane regaly na
segregatory (min. 2 szt.),Catos¢ umeblowania powinna spetnia¢ aktualne przepisy BHP.
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3) Wykonawca doprowadzi do sterowni réwniez systemy sygnalizacji p.poz., telefoniczng
i internetowa,

4) Podtoge w sterowni nalezy wytozy¢ materiatem antystatycznym i antyposlizgowym.

1.6.7.5 Inne wymagania

1/ Wykonawca dostarczy w ramach Przedmiotu Zamowienia wszystkie licencje na
zastosowane oprogramowanie komputerowe i sterownikéw; licencije te muszg by¢
bezterminowe, wystawione na Zamawiajgcego i nie mogg by¢ obwarowane Zzadnymi
ograniczeniami co do uzytkowania oprogramowania.

2/ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu cate oprogramowanie uzytkowe w formie kodéw
zrédtowych na kopiach bezpieczenstwa oraz kody oprogramowania zrodiowego i haset
dostepu najwyzszego poziomu uprawnien wszystkich sterownikow PLC oraz aplikacji
wszystkich paneli operatorskich HMI wraz z dokumentacjg oprogramowania w jezyku polskim
lub angielskim i bezterminowymi licencjami na uzytkowanie, w zakresie umozliwiajgcym
odtworzenie systemu sterowania w przypadku uszkodzenia PLC lub HMI.

3/ Powyzsza specyfikacja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaprojektowania, dostarczenia
i uruchomienia systemu AKPIA zawierajgcego wszelkie niezbedne elementy w standardzie
gwarantujgcym prawidtowe funkcjonowanie ITPO.

1.6.8 Systemy pomocnicze

* instalacje i systemy towarzyszgce (wezet zasilania w wode technologiczng, system
gospodarki $ciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu),

1.6.8.1 System sprezonego powietrza

1/ Wykonawca zaprojektuje i wykona uktad przygotowania i magazynowania sprezonego
powietrza zapewniajgcego dostawe sprezonego powietrza o parametrach i w ilosci
zabezpieczajgcych potrzeby wszystkich instalacji i urzadzen ITPO.

2/ System sprezonego powietrza sktadaé sie powinien z nastepujgcych elementow
podstawowych:

a) czerpnie powietrza,

b) sprezarki olejowej lub bezolejowe w ilosci zapewniajgcg 100% redundancije,

C) osuszacze,

d) odolejacze (w przypadku sprezarki olejowej),

e) zbiornik lub zbiorniki sprezonego powietrza.

3/ Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania sprezarkownig z poziomu systemu sterowania
ITPO.

1.6.8.2 Stacja Uzdatniania Wody

1/ Woda do celéow technologicznych ITPO pobierana bedzie z wodociggu zakladowego ZK
zasilanego z miejskiej sieci wodociggowej Opola.
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2/ Wykonawca zaprojektuje i wykona uktad doprowadzenia, przygotowania i magazynowania
wody technologicznej zapewniajgcego dostawe wody o parametrach i w ilosci
zabezpieczajgcych potrzeby wszystkich instalacji i urzadzen ITPO, w tym wody
zdemineralizowanej.

3/ Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania Stacjg Uzdatniania Wody z poziomu systemu
sterowania ITPO.

1.6.8.3 Sie¢ telefoniczna

1/ Nalez zaprojektowac i wykonac siec¢ telefoniczng cyfrowg 4do komunikacji wewnetrzne;j i
zewnetrznej, oraz dostarczy¢ wszystkie niezbedne urzgdzenia w tym aparaty telefoniczne.

2/ Nalezy przewidzie¢ podtgczenie min. 3 linii zewnetrznych oraz min. 12 abonamentow
wewnetrznych.

3/ Nalezy przewidzie¢ UPS pozwalajgcy na prace sieci telefonicznej w przypadku braku
zasilania przez co najmniej 1 godzine oraz mozliwo$¢ wykonywania potgczen alarmowych.

1.6.8.4 Instalacje p.poz.

1/ Wykonawca zaprojektuje i wykona system ochrony p.poz. ITPO zgodny z obowigzujgcymi
przepisami (Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi) oraz spetniajgcy wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czeéci oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow (Dz.U. 2020
r., poz. 296), z uwzglednieniem wymagan szczegotowych dotyczgcych hali roztadunkowo-
magazynowej opisanych w pkt. 1.4.2.

2/ Monitoring instalacji sygnalizacji p.poz. powinien znajdowac¢ sie w sterowni ITPO.

3/ Instalacja p.poz. ITPO zasilana bedzie z projektowanego zbiornika woéd deszczowych
z ktorego zasilana bedzie réwniez instalacja p.poz. ZMiBP. Nalezy zaprojektowac i wykonac¢
dwukomorowy zbiornik ziemny otwarty. Pojemnos¢ komor zbiornika wynosi¢ bedzie: ok. 250
m?® dla wod opadowych i roztopowych czystych oraz ok. 400 m® dla woéd opadowych
i roztopowych brudnych podczyszczonych na separatorze substancji ropopochodnych
z osadnikiem. Role zbiornika p.poz. petni¢ bedzie komora wéd opadowych i roztopowych
brudnych. Wymagang pojemnos¢ p.poz. zbiornika nalezy zweryfikowaé na etapie prac
projektowych. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w kompletng instalacje czerpania wody do celow
p.poz. z ukltadem hydroforowym zapewniajgcym odpowiednie ciSnienie zgodnie
Z wymaganiami przepisow p.poz.

1.6.8.5 Instalacje BHP

1/ Wykonawca zaprojektuje i wykona stanowisko BHP wyposazone co najmniej w myjke do
oczu i twarzy zlokalizowane w rejonie roztadunku reagentéw i zatadunku odpadéw z IOS, oraz
w innych miejscach jezeli wynikac¢ to bedzie ze stosownych przepisow.

2/ Stanowiska BHP muszg by¢ odpowiednio oznakowane z znajdowac sie pomieszczeniu
zamknietym.

1.6.8.6 Kanalizacja sciekéw przemystowych
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Scieki przemystowe z terenu ITPO nalezy odprowadzié kanalizacjg $ciekéw przemystowych
do istniejgcego zbiornika odciekow ze sktadowiska skad przettaczane bedg do kanalizacji
miejskiej. Jakos¢ odprowadzanych sciekdw nie moze przekracza¢ maksymalnych
dopuszczalnych stezen w Sciekach odprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych zgodnie
Z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
w sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 1456). Wykonawca
zaprojektuje i wykona kompletny system odprowadzania sciekow przemystowych do
istniejgcego zbiornika odciekow wraz z pomiarem ilosci i stanowiskiem poboru prob oraz, o ile
bedzie to konieczne, z urzgdzeniami do ich podczyszczania.

1.6.8.7 Kanalizacja deszczowa

1/ Wody opadowe i roztopowe z terenu ITPO nalezy odprowadzi¢ kanalizacjg deszczowa do
dwukomorowego zbiornika wod deszczowych z funkcjg p.poz.

2/ Zbiornik wéd deszczowych nalezy wykonac jako zbiornik ziemny otwarty z komorg na wody
opadowe i roztopowe czyste o pojemnosci ok. 250 m*, oraz komorg na wody opadowe
roztopowe brudne o pojemnosci ok. 400 m®.

3/ Wody opadowe i roztopowe czyste (z powierzchni dachowych) powinny by¢ wykorzystane
do celéw porzagdkowych i technologicznych,

4/ Wody opadowe i roztopowe brudne przeznaczone sg do celdw p.poz., a ich nadmiar nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcego zbiornika wod deszczowych stanowigcego wydzielong czes$¢
zbiornika odciekow ze sktadowiska.

5/ Wody opadowe i roztopowe brudne, przed ich odprowadzeniem do projektowanego
zbiornika wod deszczowych, nalezy oczySci¢c w separatorach substancji ropopochodnych
z osadnikiem tak, aby ich jakos¢ odpowiadata nastepujgcym parametrom:

a)zawiesiny ogolne 100 mg/l;
b)weglowodory ropopochodne 15 mg/I.

7/ Wykonawca zaprojektuje kompletny system odprowadzania wod opadowych i roztopowych
wraz z dwukomorowym zbiornikiem ziemnym, odprowadzeniem nadmiaru tych wéd do
istniejgcego zbiornika wod deszczowych oraz niezbednymi urzgdzeniami podczyszczajgcymi.

1.6.8.8 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno- bytowe z obiektéw ITPO nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej Zaktadu
Komunalnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie Projektu Wstepnego.

1.6.8.9 Sie¢ telewizji przemystowej CCTV

1/ Siec¢ telewizji przemystowej CCTV nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62676-4: 2015-
06 lub réwnowazng Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach lub
rébwnowazng, z uwzglednieniem wymagan Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
sktadowania odpadéw Ministra Srodowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca
magazynowania lub skladowania odpaddw.
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2/ System CCTV powinien by¢ zintegrowany z systemem nadrzednego sterowania poprzez
dedykowang aplikacje. W ramach zamoéwienia Wykonawca dostarczy aplikacje z dozywotnig
licencjg wraz z hastami dostepu stanowiskowego i na poziomie administratora do obstugi
zainstalowanych kamer oraz rejestratora danych. Aplikacja musi umozliwia¢ dostep do
wskazanych przez Zamawiajgcego kamer w czasie rzeczywistym upowaznionemu podmiotowi
kontrolujgcemu, tj. Wojewodzkiemu Inspektoratowi Ochrony Srodowiska (WIOS) oraz
Zamawiajgcemu, po przekazaniu podmiotowi odrebnych haset.

3/ System CCTV powinien uwzgledni¢ instalacije co najmniej nastepujacych kamer
przekazujgcych obraz w kolorze:

a) 4 szt. w hali magazynowo- roztadunkowej w obszarze magazynu paliwa, obejmujgce caty
obszar magazynu,

b) 2 szt. widok ogdlnym hali magazynowo- roztadunkowej obejmujgcy brame wjazdowa,
¢) 1 szt. nad strefg roztadunku samochoddéw do bunkra, 2 szt. Umieszczone w kottowni,
d) 2 szt. w hali technologicznej,

€)1 szt. w bunkrze zuzla.

1 szt. chtodzona wodg kamera na komorze paleniskowej obejmujgca powierzchnie rusztu,
paleniska porywajgca ruszt spalania.

4/ Monitor systemu CCTV , min 27, rozdzielczosci min. 1.920x1.080, umieszczony zostanie
w sterowni ITPO.

5/ System CCTV musi by¢ podtgczony pod UPS gwarantujgcy podtrzymywanie napiecia przez
okres min. 2 godzin.

1.7. Inne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
1.7.1 Pomieszczenia biurowe i socjalne

1/ W ramach obiektéw ITPO Wykonawca przewidzi i wyposazy jedno pomieszczenie biurowe
z dwoma stanowiskami pracy wyposazonymi w dwa komputery stacjonarne lub laptop min.15”,
dysk SGG 520 GB, RAM 32 GB, 2 dodatkowe monitory min. 20”, kolorowa drukarka laserowa
A4/A3 dostepna z kazdego stanowiska oraz umeblowanie zapewniajgce petng funkcjonalnosé
pomieszczenia w tym co najmniej: 2 fotele obrotowe, 2 biurka, 4 zamykane regaly na
segregatory.

2/ W ramach obiektow ITPO Wykonawca przewidzi i wyposazy zaplecze sanitarno- socjalne
w tym szatnie i sanitariaty z zachowaniem stref ,czystej” i ,brudnej’. Zaplecze nalezy
przewidzie¢ na nie wiecej niz 10 osob chyba, ze Wykonawca przewiduje wigksze zatrudnienie
i zostanie to zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zaplecze nalezy wykonac i wyposazy¢
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.

1.7.2 Kolorystyka zewnetrzna

Aranzacja i kolorystyka zewnetrzna obiektéw ITPO, ktérg wykona Wykonawca powinna
uwzglednia¢ wizualizacje stanowigce zatgcznik nr 9 do PFU i zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

1.7.3 Uktad komunikacyjny
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1/ Przedmiot Zamdwienia obejmuje wykonanie drog i placow utwardzonych (w zakresie
umozliwiajagcym dowédz odpadow, odbior zuzli, dowdz paliwa wspomagajgcego (oleju
opatowego), dowdz reagentdw i odbidr pozostatosci po procesie termicznego przeksztatcania
przez samochody ciezarowe specjalistyczne oraz wykonanie drog p.poz. Sposéb dowigzania
sie do istniejgcego uktadu komunikacyjnego Zaktadu Komunalnego pokazano na ztgczniku
nr 3 do PFU.

2/ Zakres Zamowienia obejmuje rowniez odwodnienie terenow utwardzonych oraz wymiane
odcinkoéw sieci elektrycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych w rejonie prowadzonych prac
drogowych.

1.7.4 Zagospodarowanie terenu

Ponadto wymogiem Zamawiajgcego jest, aby caty teren wyznaczony pod lokalizacje ITPO
(w granicach zaznaczonych w Zatgczniku nr 2) utwardzony zostat drogami i placami
Zz zastrzezeniem pozostawienia jedynie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej
wymaganej wynikajgcej z uzyskanych decyzji administracyjnych dla ITPO i przepisow
odrebnych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA
Opis terenu inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatek nr 1/71 oraz 1/72, km1 obreb
Groszowice. Dziatki stanowig wtasnos¢ Inwestora. Teren catej inwestycji (Centrum Zielonegj
Transformacji — ,CZT” obejmujgcej zadanie objete niniejszym dokumentem (budowa ITPO)
oraz zadanie ZMiBP realizowane w zamiarach Inwestora rownolegle to obszar okoto 7ha.

Opis terenu inwestycji i terendw przylegtych:

W sktad terenu wchodzi poeksploatacyjne wyrobisko margla kredowego o powierzchni okoto
2,8ha o gtebokosci catkowitej od 6,5m do 9,5m ( strona pétnocno- wschodnia). Wyrobisko
zostato czesciowo zasypane zmieszanym przekruszem (beton, ziemia, cegta). Wykonany
nasyp jest nasypem niebudowlanym. Rozpoznanie geologiczne wykazato, ze w okolicy
wyrobiska pod nasypami mineralno-gruzowymi wystepujg grunty stanowigce nosne podtoze
budowlane do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Woda gruntowa o zwierciadle
swobodnym znajduje sie powyzej dna wyrobiska. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo koryta
rzeki Odry (okoto 200m do prawego brzegu rzeki) teren inwestycji znajduje sie w zasiegu jej
oddzialywania. Poziom zwierciadta wody w wyrobisku jest regulowany przy pomocy
zaktadowej przepompowni. Wyrobisko stanowi odbiornik wod powierzchniowych z lokalnej
Zlewni. Teren niezabudowany, w niewielkim stopniu uzbrojony siecig podziemng. Porosniety
rzadkg roslinnoscig samosiewng — drzewami i krzewami. Teren ogrodzony — brama wjazdowa
z wagg dla obstugi samochoddw ciezarowych dostarczajgcych odpady. Od strony zachodniej
teren inwestycyjny graniczy z ulicg Podmiejska. Ul. Podmiejska to droga klasy D o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci okoto 6,0m. Ponizej bramy wjazdowej na teren Zakfadu droga
wytyczona jest po wale przeciwpowodziowym 2z ograniczong nosnoscig dla ruchu
samochodoéw do 3,5t.

2.1 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce specyfiki obiektu budowlanego
2.1.1 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

1/ Makroniwelacjg winien by¢ objety teren nr 1 zgodnie z rysunkiem przedstawiajgcym
obszar inwestycji (zatgcznik nr 6 do PFU) dotyczacy budowy Centrum Zielonej
Transformacji (CZT) czesci ITPO wraz z obiektami towarzyszgcymi.

2/ Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia
wykonat prace niwelacyjne w obrebie wyrobiska w oparciu o decyzje nr DOS-
IV.7244.29.2020.BWM z dnia 30.11.2021 r. wydang przez Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego (Zatgcznik nr 5 do PFU). Z uzasadnionych wzgledéw techniczno-
ekonomicznych Zamawiajgcy dopuszcza zmiane decyzji na etapie realizacji projektu w
zakresie wysokosci nasypu.

3/ Zakres przedsiewziecia obejmuje rowniez rozebranie istniejgcych betonowych bokséw
o wymiarach 25 x 8,2m.

4/ W celu mozliwosci uzyskania wiasciwych dla przysztej eksploatacji parametréw
infrastruktury, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ rozebrania i dostosowania istniejgcych
obiektow zlokalizowanych w potudniowo zachodniej czesci inwestycji w celu dokonania
makroniwelacji, a nastepnie ponownego ich odtworzenia (zatgcznik nr 3, obiekt nr. 17).
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5/

6/

7/

8/

9/

Sposéb realizacji prac w tym wykonywania nasypu budowlanego, przy zachowaniu
warunkéw zatgcznika nr 5 do PFU nalezy do Wykonawcy. Nasyp winien zapewni¢
bezpieczne posadowienie obiektéw i budowli planowanego przedsiewziecia ITPO oraz
zabezpieczy¢ tereny ponizej przez napltywem woéd. Zamawiajgcy dysponuje
.Koncepcjg projektowg zagospodarowania i przygotowania terenu pod budowe hal i
obiektow przemystowych stuzgcych przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadéw” —
(Zadanie budowy ZMiBPO i ITPO), wykonang przez Biuro Ustug Technicznych
EKOTEST, Gliwice, grudzien 2022 r. (Zatgcznik nr 7 do PFU), do potencjalnego
(nieobligatoryjnego) wykorzystania przez Wykonawce.

Lokalizacja poszczegdlnych elementow inwestycji przez Wykonawce wymaga
wykonania dodatkowych badan podtoza gruntowego dla sposobu ich posadowienia.
Zamawiajacy informuje, ze dysponuje dokumentacjg podtoza z 2021 r. ktéra réwniez
stanowi zatgcznik do PFU.

Zamawiajgcy informuje, Zze jest w posiadaniu materiatu, ktdory moze postuzyc
Wykonawcy do wykonania nasypu. Wymaga sie by przed wbudowaniem materiat
uzyskat aprobate certyfikowanego laboratorium w zakresie jego przydatnosci do
konstruowania nasypow. Odpowiedzialnos¢ za wbudowany materiat ponosi
Wykonawca.

W ramach prac przygotowawczych, nalezy wykonaé¢ kompleksowy projekt odwodnienia
terenu nr 1 (teren Inwestycji ITPO — przedstawiony na zatgczniku nr 6 ) z
uwzglednieniem koniecznosci pozniejszego przytgczenia instalacji odwodnienia terenu
nr 2, przedstawionego na réwniez w zatgczniku nr 6 do PFU Rozwigzanie ma
gwarantowa¢ odprowadzenie wody gruntowej czystej oraz powierzchniowe;j
(odciekéw). Sposdb ujecia wody gruntowej opisano w decyzjach srodowiskowych nr
0SR.6220.69.2022.MKb, OSR.6220.68.2022.MKU (zatgcznik nr 1 do PFU), sposéb
ujecia wody powierzchniowej nalezy do Wykonawcy.

Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzanie odwodnienia terenu, po akceptacji
przez Zamawiajgcego bedzie realizowane tylko w czesci dotyczgcej ITPO zgodnie z
zatgcznikiem graficznym do PFU nr 6

10/ Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z

inwestycja. Wycinke nalezy realizowa¢ na podstawie prawomocnej decyzji
administracyjnej. Opfaty za wycinke lezg po stronie Wykonawcy.

11/ Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia i wykonania niezaleznego zaplecza budowy z

odrebnym wjazdem, parkingiem dla samochodow ciezarowych i osobowych oraz
tymczasowymi obiektami biurowymi i socjalnymi. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez
zapewnienie podigczenia obiektow do mediow. Ponadto Wykonawca winien
przewidzie¢ organizacje ruchu i dostaw na budowe w taki sposéb by nie blokowac w
zaden sposob dziatalnosci biezgcej Centrum Zagospodarowania Opadéw (CZO).
Sugerowane jest wykonanie niezaleznego wjazdu na teren budowy i drogi techniczne;j
dojazdowej. Inwestor informuje, ze obecnie funkcjonujgcy dojazd do terenu inwestycji
odbywa sie przez droge wjazdowg wyposazong w wagi samochodowe o nosnosci 40 i
60 Mg.

12/ Nawierzchnia ulicy Podmiejskiej powinna by¢ utrzymywana w czystosci przez

Wykonawce przez caty okres inwestycji. W razie zniszczenia jej nawierzchni na
Wykonawcy cigzy obowigzek jej odbudowy.
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13/ Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ mozliwo$¢é jednoczesnego realizowania
budowy ITPO wraz z poszczegélnymi elementami ZMiBP oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢
na etapie realizacji zadania prowadzenia przez Inwestora prac zwigzanych z budowg
sieci cieptowniczej odbierajgcej ciepto z ITPO. Na zyczenie wykonawcy Inwestor
przediozy dokumentacje koncepcyjng dotyczgcg realizacji zadania ZMiBP oraz
posiadang dokumentacje dotyczacg realizowanego cieptociggu tgczacego ITPO z
siecig cieplna ECO S.A. w Opolu.

2.1.2 Wymagania w zakresie wykonania instalacji technologicznych
2.1.2.1 Rozwigzania technologiczne

1/ Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce rozwigzania technologiczne
poszczegdélnych weztéw technologicznych miaty referencyjne zastosowania w instalacjach
termicznego przeksztatcania paliwa z odpadéw lub odpadéw komunalnych o mocy <20MW.

2/ Konfiguracja catej ITPO powinna odpowiada¢ ogélnej konfiguracji pokazanej na ryc. 6.
Jezeli Wykonawca uzna to za niezbedne, dopuszcza sie zastosowanie sie cyklonu, lub baterii
cyklonow przed instalacja oczyszczania spalin w konfiguracji jak na rys.6.
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2.1.2.2 Konstrukcje

1/ Konstrukcja paleniska i komory spalania powinna byé zabezpieczona przed dziataniem
wysokich temperatur i spalin poprzez dobér odpowiednich materiatdow konstrukcyjnych, powtok
lub cladding. ) dla ktérych temperatura odpornosci trwatej na temperature winna by¢ co
najmniej 100K wyzsza od najwyzszej mogacej wystgpi¢ w danym miejscu.

2/ Odzuzlacz i przenos$niki zuzla powinny by¢ wykonany ze stali nie gorszej niz AlSI 316,
materiatu trudno$cieralnego $cieralnego zabezpieczonego przed korozja.

3/ Instalacje i konstrukcje lokowane na zewnagtrz budynkéw bedg cynkowane ogniowo oraz
malowane po uprzednim wytrawieniu i odttuszczeniu. Malowanie elementéw lokalizowanych
poza budynkiem bedzie wykonywane wytgcznie farbami przemystowymi odpornymi na
promieniowanie UV. Kraty pomostowych, barier, drabin, stopni schodoéw, niezaleznie od
miejsca ich wystepowania, wewnatrz lub zewnatrz obiektéw nalezy wykonaé jako ocynkowane
ogniowo o min grubosci warstwy ocynku 70um. Podczas koniecznosci wykonywania prac
naprawczych powtok malarskich na budowie nie dopuszcza sie prowadzenia tych prac w
czasie deszczu, mgly, elementéw mokrych czy wilgotnych oraz w temperaturze ponizej 5
stopni Celsiusa. Kazda zaprawka wykonywana na budowie, musi zosta¢ wykonana w sposob
okreslony przez dostawce farb.

4/ Wykonawca wykona dla wszystkich weztéw technologicznych, instalacji pomocniczych oraz
urzgdzen ktore tego wymagajg odpowiednie schody, drabiny, platformy serwisowe i balustrady
dostosowane do potrzeb obstugi, konserwaciji i remontéw, w tym:

a) w hali roztadunkowo- magazynowej schody i platforme serwisowg przenosnika oraz
schody i platforme serwisowg przenosnika,

b) lina zabezpieczajgca wzdtuz toréw jezdnych suwnicy,

c) platformy i schody wokét paleniska kotta, czesci radiacyjnej, czes$ci konwekcyjnej i
ekonomizera,

d) schody od poziomu podtogi do pozioméw platform wokot kotta,
e) schody i platformy dla filtra workowego,
f) podpory stalowe dla wszystkich platform serwisowych,

5/ Wymienione w pkt 4 konstrukcje nalezy wykona¢ z nastepujgcych materiatow
ocynkowanych ogniowo:

a) podpory: profile R.H.S.
b) bortnice: profile stalowe
c) stopnie: kraty, ocynkowane ogniowo

d) platformy: kraty, ocynkowane ogniowo. Zamawiajacy proponuje stosowac kraty min. R11
dla konstrukgji na zewnatrz i min. R10 dla konstrukcji wewnagtrz budynku oraz aby kraty miaty
Swojg no$nosc¢ na poziomie 500kg/m2 i zwiekszony do 1000kg/m2 w obszarach konserwacji
urzadzen. Kraty muszg by¢é demontowane, tzn. ze w przejsciach np. rurociggéw muszg byc¢
to kraty dzielone. Kraty w rejonie wiazéw kotta lub elementéw filtra spalin powinny by¢é
kombinowane tj. wykonane w technologii tzw. "blach tezkowych" aby przy otwarciu wiazu
ewentualny gorgcy popiét nie spadt na poziomy nize;..

73



6/ Podesty i przejscia muszg posiadac¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz 800 mm i by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN ISO 14122-2:2016-08 Bezpieczenstwo maszyn — State srodki
dostepu do maszyn — Czes¢ 2: Pomosty robocze i przejscia lub rownowaznej oraz majg by¢
wyposazone w porecze o wysokosci co najmniej 1100 mm, zgodnie z wymaganiami dla
balustrad w obiektach przemystowych. Wszystkie podesty i platformy robocze, klatki
schodowe i inne ciggi komunikacyjne muszg byé odwietlone zgodnie z polskimi przepisami,
oraz wyposazone w wystarczajgcg do bezpiecznej obstugi i ewakuacji instalacje oswietlenia
awaryjnego zasilanego z ukfadu niezawodnego zasilania UPS. Zasilanie oswietlenia
awaryjnego musi zapewni¢ dostawe pradu przez co najmniej 8h.

7] Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych niezabezpieczonych
antykorozyjnie w inny sposéb, poza elementami ze stali nierdzewnej oraz wyspecyfikowanymi
inaczej, winny by¢ co najmniej: piaskowane do stopnia czystosci 2,0 (norma PN-EN ISO 8501-
1:2008 - wersja polska lub roéwnowazna), malowane warstwg farby podktadowo
nawierzchniowej o grubosci tgcznej powyzej 100um. Preferuje sie zastosowanie klasy
korozyjnosci C.

2.1.2.3 Kanaly i rurociagi technologiczne

1/ Wszystkie kanaty spalin, zaréwno po stronie ,brudnej’ jak i ,czystej” winny zostaé
zaprojektowane i wykonane z blach stalowych, z zastosowaniem odpowiedniego
zabezpieczenia antykorozyjnego przez malowanie i dodatek antykorozyjny. Kazdy element
dostarczany na budowe, bez wzgledu czy bedzie izolowany czy nie, musi by¢ zabezpieczony
na czas transportu, przechowywania i montazu powtokg malarskg. Kanaty spalin wykonane ze
stali kortenowskiej lub nierdzewnej nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2/ Rurociaggi systemu powietrza spalania nalezy wykona¢ z blachy stalowej malowanej lub
ocynkowanej o grubosci zaleznej od wymiardw rur.

3/ Sieci mediow technologicznych nalezy wykonaé¢ z materiatbw odpornych na dziatanie
substancji zawartych w transportowanych mediach.

4) Rozwigzania konstrukcyjne przyjete przez Wykonawce powinny minimalizowac
koncentracje naprezen.

5) Materiat rurociggu i ich wymiary bedzie tak dobrany aby uwzgledniat korozje i $cieralnos¢.
6) Rurociggi oraz Kanaty nie bedg blokowac¢ tras komunikacyjnych i remontowych.

7) Zamocowania, zawieszenia i podparcia rurociggdw bedg katalogowe np. Lisega lub
rébwnowazne

8) Po wykonaniu rurociagi bede przeptukane wewnatrz.

9) W najbardziej narazonych na naprezenia elementach rurociggéw Wykonawca przyspawa
odpowiednie repery w celu pomiaru pefzania w czasie eksploatacji.

10) Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku ich odwodnienia.

11) Zawory odcinajgce bedg posiadac najwyzsza klase szczelnosci A wg. PN-EN 12266-1 lub
rbwnowazne;.

12) Zawory jak i inna armatura bedg oznaczone widoczng strzatkg okreslajgcg kierunek
przeptywu medium, oraz bedg jednoznacznie oznaczone tabliczkg znamionowg, na ktorej
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beda znajdowac sie jego parametry w jezyku polskim oraz symbol przyjetego oznaczenia wg.
schematu P&ID.

13) Kierunek zamykania sie zaworow lub zasuw bedzie zgodny kierunkiem obrotu wskazowek
zegara i bedzie trwale oznaczony na urzadzeniu.

14) Dla wody gorgcej wymagane jest aby korpus zaworu byt jednoczesciowy.

16) Miejsca prowadzenia prac spawalniczych muszg by¢ zabezpieczone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi i nie mogg by¢ prowadzone w miejscu spawania ponizej
temperatury 5 stopni Celsiusa.

17) Ztgcza spawane oraz ewentualna obrobka cieplna muszg by¢ wykonywane zgodnie z
zatwierdzonym dokumentem WPS.

18) Kazda spoina bedzie w widoczny sposob oznakowana i ocechowana znakiem spawacza
oraz kontrolera

19) Elektrody otulone nalezy przechowywac¢ w termosach.

20) Wymaga sie prowadzenia dziennika spawania uzgodnionego wczesniej z Inzynierem
Kontraktu.

21) Wykonawca przygotuje a Zamawiajacy lub IK zatwierdzi plan naprawczy wadliwie
wykonanych ztgczy spawanych.

22) Spawacze winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje uprawniajgce ich do wykonywania
danych typéw ztagczy a ich kwalifikacje zostang potwierdzone przed przystgpieniem do prac
spawalniczych podczas prob recznych tzw. “skill test” i odpowiednio udokumentowane. Przy
skill testach przedstawiciel IK - inzynier spawalnik musi by¢é obecny oraz udokumentowac
przeprowadzenie testu odpowiednim zapisem.

2.1.2.4 1zolacje

1. Wszystkie elementy technologiczne ktére moga pracowa¢ w wysokiej temperaturze muszg
byé izolowane tak aby temperatura ich powierzchni nie przekraczata 50 stopni kazdych
warunkach eksploatacyjnych.

2.Elementy ktére narazone sg na proces kondensacji pary muszg byc¢ izolowane.
3. Elementy narazone na zamrazanie muszg posiadac izolacje i/lub ogrzewanie.

4. W przypadku maszyn i urzgdzen emitujgcych nadmierny hatas nalezy zastosowac izolacje
akustyczng, redukujgca poziom hatasu do wymaganych norm.

5. lzolacja wiazéw, armatury, urzadzen, do ktérych wymagany jest cykliczny dostep bedzie
wykonana jako demontowalna.

6. Wszystkie kompensatory nalezy zabezpieczy¢ blachg perforowang zapedzajgca przed ich
uszkodzeniem a jednoczesnie umozliwiajacg cyrkulacje powietrza.

7. Konstrukcja wsporcza izolacji musi by¢ wyposazona w przektadki z materiatbw mocno
izolacyjnych zapobiegajgcym transfer ciepta z urzadzenia na blache poszycia.

8. Izolacja technologiczna skfada¢ sie musi z blach aluminiowych

2.1.2.5 Oznakowanie
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1/ Wykonawca wykona kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, linii technologicznych,
stref i innych elementéw Inwestycji wymagajacych oznakowania z uwagi na przepisy BHP
i p.poz. itd. Wykonawca wykona oznaczenia na rurociggach i kanatach kierunku przeptywu
medium.

2/ Oznakowanie obiektow, instalacji i urzgdzen technologicznych powinno by¢ zgodne
Z podstawowym schematem technologicznym ITPO z zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
Dokumentaciji Projektowej. Sposéb i system oznakowania nalezy opisa¢ w Instrukcji Obstugi,
Eksploatacji i Konserwacji.

2.1.3 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

1/ Usytuowanie obiektow ITPO powinno uwzglednia¢ projektowane przyszie obiekty ZMiBP
oraz zachowanie odlegtosci budynkéw i urzadzen od granic dziatki, okreslone w Prawie
Budowlanym, a takze uwzgledniaé w przepisy higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenhstwie
i higienie pracy jak takze o ochronie przeciwpozarowe;.

2/ Do budynkoéw i urzgdzen nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd, odpowiednio do przeznaczenia
i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
okreslonych w przepisach odrebnych.

3/ Dojscia i dojazdy do budynkéw winny mie¢ zainstalowane os$wietlenie elektryczne
zapewniajgce bezpieczne ich uzytkowanie po zapadnieciu zmroku .Drogi i przejscia
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje po zmroku
nawet jesli nie bedzie dostepne oswietlenie.

2.1.4 Wymagania dotyczace budynkéw

1/ Uktad funkcjonalny i przestrzenny, konstrukcja oraz rozwigzania materiatowe budynkéw
ITPO powinien byé zaprojektowany i wykonany w sposob odpowiadajgcy ich funkcji opisane;j
w rodz. 1.

2/ Konstrukcja budynkéw powinna zapewniac¢ izolacyjnos¢ akustyczng zewnetrznych przegréd
budowlanych nie mniejszg niz 40 dB.

3/ Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny mie¢ zapewnione os$wietlenie dzienne
dostosowane do ich przeznaczenia, a ich wysokos$¢ w Swietle nie powinna by¢ mniejsza niz
3,0m.

4/ Pomieszczenia techniczne, w ktorych sg zainstalowane urzadzenia emitujgce hatas lub
drgania, mogg by¢ sytuowane w bezposrednim sasiedztwie pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
zapewniajgcych im ochrone przed ucigzliwym oddziatywaniem tych urzgdzen

5/ Pomieszczenia higieniczno-sanitarne muszg spetnia¢ wymagania okreslone we wiasciwych
przepisach szczegolnych.

6/ Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ zaakceptowane na etapie projektowania przez
Zamawiajgcego.

7/ Budynki i pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje wymagane przepisami
budowlanymi, BHP i p.poz. oraz w inne instalacje, niezbedne dla eksploatacji zgodnie z ich
przeznaczeniem, w tym:
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a) doprowadzenie wody,

b) wentylacje,

c) instalacje elektryczne, w tym: o$wietlenie pomieszczen, gniazda wtykowe,

d) ogrzewanie w pomieszczeniach przeznaczonych

e) kanalizacje sanitarna,

d) kanalizacje sciekdw z utrzymania czystosci w budynkach technologicznych i sanitariatach,
e) kanalizacje deszczowa,

f) instalacje p.poz.

8/ Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg posiada¢ ogrzewanie i wentylacje,
zapewniajgce odpowiednie warunki pobytu i pracy pracownikéw, a sterownia i pomieszczenia
biurowe réwniez klimatyzacje. W budynkach nalezy wykonaé izolacje wszelkich przepustéw i
lukéw zgodnie z normami p.poz i BHP. Wszelkie przepusty w tunelach kablowych powinny
spetnia¢ wymogi ogniotrwatosci oraz wodoszczelnosci na wypadek zalania. Wszelkie
pomieszczenia czy to biurowe czy technologiczne muszg by¢ szczelnie odizolowane od hali
magazynowo- roztadunkowej . Sterownia giéwna powinna by¢ wyposazona w system
wentylacji i klimatyzacji zapewniajgcy niewielkie nadcisnienie wzgledem hali magazynowo-
roztadunkowe;j..

2.1.5 Wymagania dotyczace wykonczenia obiektow

2.1.5.1 Elewacje

1/ Aranzacja i kolorystyka elewacji powinna uwzglednia¢ wizualizacje obiektéw pokazang
w zafgczniku nr 9 do PFU.

2/ Aranzacje i kolorystyke elewacji Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji na
etapie Projektu Wykonawczego.

2.1.5.2 Pomieszczenia technologiczne i techniczne

1/ Posadzki w strefach technologicznych i technicznych muszg by¢ zaprojektowane
i wykonane jako posadzki przemystowe, tatwo zmywalne, nieprzenikalne dla odciekéw,
odporne na dziatanie substancji chemicznych, niepylace, przystosowane dla ruchu ciezkiego.
Uksztattowanie powierzchni posadzki ma umozliwi¢ zebranie odciekdw i $ciekdw ze zmywania
posadzki do sieci kanalizacji przemystowe;.

2/ Okna z PCV.

3/ Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodg termiczng. Drzwi
wewnetrzne aluminiowe.

4/ Brama do hali roztadunkowo- magazynowej o wymiarach uwzgledniajgcych gabaryty
Srodkow transportu dowozgcych odpady oraz wymagania dotyczgce serwisowania i wymiany
elementéw suwnicy. Brama segmentowa Ilub rolowana, szybkobiezna z napedem
elektrycznym, sterowana zdalnie ze sterowni ITPO, z awaryjnym systemem otwierania
z wewnatrz i zewnatrz. 5 klasa przepuszczalnosci powietrza wg normy PN-EN 12426:2002
lub réwnowaznej; 2 klasa odpornosci na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002 lub
réwnowaznej.
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5/ Bramy do hali technologicznej o wymiarach uwzgledniajgcych wymagania dotyczgce
serwisowania i wymiany elementéw instalacji technologicznych. Bramy segmentowe lub
rolowane z napedem elektrycznym, z awaryjnym systemem otwierania z wewnatrz i zewnatrz.
3 klasa przepuszczalnosci powietrza wg PN-EN 12426:2002 (lub réwnowaznej); 2 klasa
odpornosci na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002 (lub rownowaznej).

6/ Brama do bunkra na odpady o wymiarach uwzgledniajgcych prace tadowarki kotowej przy
usuwaniu zuzli. Brama segmentowe lub rolowane z napedem elektrycznym, z awaryjnym
systemem otwierania z wewnatrz i zewnatrz. 3 klasa przepuszczalnosci powietrza wg PN-EN
12426:2002 (lub réwnowaznej); 2 klasa odpornosci na przenikanie wody wg PN-EN
12425:2002 (lub réwnowaznej).

7/ Wszystkie bramy powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez
wjezdzajgce i wyjezdzajgce pojazdy poprzez trwate posadowienie stalowych odbojow.

8/ Wykonczenie scian w pomieszczeniach technicznych uwzgledniajace ich funkcje.
2.1.5.3 Pozostale pomieszczenia

1/ Posadzki w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitariatach z ptytek gresowych lub
ceramicznych wykonaniu antyposlizgowym. Posadzka w sterowni z wyktadzing antystatyczng
i antyposlizgowa.

2/ Okna z PCV.

3/ Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodg termiczng. Drzwi
wewnetrzne aluminiowe.

4/ Poza sanitariatami w pomieszczeniach nalezy wykonaé sufity podwieszane, a Sciany
wykonczy¢ poprze malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi.

5/ W pomieszczeniach sanitarnych do poziomu sufitu glazura ceramiczna.

2.1.6. Wymagania p.poz.
2.1.6.1 Wymagania ogoine

1/ Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowa¢ i zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w tym w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymaganh
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac obiekty budowlane lub ich czesci
oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 296).

2/ Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

3/ Zabezpieczenie konstrukcji murowanych nalezy wykonac¢ przez zachowanie wymogow
masywnosci przegrod.

4/Zabezpieczenie konstrukcji zelbetowych nalezy wykonaé przez zachowanie wymogow
masywnosci elementéw oraz grubosci otuliny zbrojenia.

5/ Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢, w zaleznosci od wymaganej odpornosci ogniowe;
przez peczniejgce powtoki malarskie lub przez obtozenie materiatami systemowymi.
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6/ Wszystkie pomieszczenia technologiczne, techniczne, biurowe i socjalne muszg zostaé
wyposazone w okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy.

2.1.6.2 Sie¢ przeciwpozarowa zewnetrzna

1/ Wykonawca zaprojektuje i wykona zewnetrzng sie¢ przeciwpozarowg zewnetrzng
Z hydrantami,

2/ Sie¢ zasilana bedzie z pompowni p.poz. zlokalizowanej przy zbiornika p.poz. zgodnie z pkt.
1.5.8.4.

3/ W miejscach sktadowania paliw (bunkier gtéwny, zbiorniki paliwa, itp.) na potrzeby
uruchomienia ITPO, winno by¢ zapewnione wyposazenie w zewnetrzne instalacje
umozliwiajgce poditgczenie wozéw bojowych PSP, na wypadek niedostepnosci pompowni
p.poz ITPO.

2.1.6.3 Instalacje przeciwpozarowe wewnatrz budynkow

1/ Wszystkie obiekty ITPO nalezy wyposazy¢ obiekty w alarmy przeciwpozarowe i przenosne
srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic winno by¢ zgodne z Polskimi Normami lub normami
rownowaznymi. W budynkach nalezy umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowe.

2/ Hala roztadunkowo- magazynowa objeta zostanie specjalnym systemem p.poz. zgodnie
Z wymaganiami z pkt. 2.1.11

2.1.7 Wymagania dla robét instalacyjnych

2.1.7 1 Sieci wodociggowe

1/ Nalezy wykonac rozdzielczg sie¢ wodociggowg do celéw sanitarnych i technologicznych
zasilang z sieci wodociggowej ZK), celow porzgdkowych i technologicznych (zasilang ze
zbiornika wod deszczowych czystych) oraz p.poz. (zasilang ze zbiornika wod deszczowych
czystych) zgodnie z wymaganiami pkt. 1.5.8.

2/ Sie¢ rozdzielczg nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby dobrane srednice zapewniaty
maksymalne zapotrzebowanie chwilowe poszczegdélnych poboréw oraz obliczone
zapotrzebowanie p.poz. przeciwpozarowe jednoczesnie. Na sieci p.poz. nalezy rozmiesci¢
hydranty, zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony przeciwpozarowe;.

3/ Sieci wodociggowe nalezy wykona¢ z PE i przewidzie¢ na kazdej z sieci armature
odcinajgcg oraz urzgdzenia filtrujgce (np. filtry siatkowe) przed potgczeniami z instalacjami
wewnetrznymi budynku.

2.1.7.2 Sieci kanalizacyjne
1/ Nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozdzielczg sie¢ kanalizacyjng ktéra obejmowac bedzie:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej ktérg nalezy doprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej Zaktadu
Komunalnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym na etapie Projektu Wstepnego,

b) sie¢ kanalizacji przemystowej ktérg nalezy doprowadzi¢ do istniejgcego zbiornika odciekow
ze skitadowiska ZK. Na wylocie instalacji Sciekéw przemystowych nalezy zamontowaé
separatory olejowe.
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c) sie¢ kanalizacji deszczowej czystej (odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z potaci
dachowych) ktérg nalezy doprowadzi¢ do komory wod deszczowych czystych projektowanego
do dwukomorowego zbiornika wéd deszczowych z funkcjg p.poz.

d) kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drég i placow
utwardzonych) ktérg nalezy doprowadzi¢ do komory wdéd deszczowych brudnych
projektowanego do dwukomorowego zbiornika wdéd deszczowych z funkcjg p.poz.

2/ Sieci kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV. Studnie rewizyjne systemowe
z PCV lub betonowe.

2.1.8 Wymagania dla roboét elektrycznych

2.1.8.1 Wymagania podstawowe

1/ Wykonawca zaprojektuje i wykona caly uktad zasilania i wyprowadzania mocy na podstawie
warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez operatora sieci
TAURON Dystrybucja SA, o ktére Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego na etapie
projektowania.

2/ Rozdzielnie zasilajgce i sterujgce powinny by¢é wykonane z materiatdw o odpowiedniej
szczelnosci i o odpowiednim dla warunkéw pracy rozdzielnicy stopniu IP oraz posiadaé
niezbedne elementy ochrony przeciwporazeniowej oraz przeciwprzepieciowej.

3/ Wszelkie napedy urzgdzeh o zmiennej wydajnosci majg by¢ regulowane z zastosowaniem
przetwornic czestotliwosci. Nie dopuszcza sie zastosowania przetwornic czestotliwosci
zintegrowanych z napedem. Przetwornice czestotliwo$ci sg montowane na scianie obok paneli
sterowania lub lokalnie przy obstugiwanym silniku. Silniki, 0 mocy 20 kWe i wyzszej jesli nie
sg wyposazone w przetwornice czestotliwosci powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia
tagodnego startu. Przetwornice czestotliwosci majg stopien ochrony IP 54. Podstawowe
wymagania dla falownikow sg nastepujace:

- tryb sterowania: wektorowy z dopasowaniem do obcigzenia,
- wewnetrzny filtr przeciwzaktoceniowy,
- wewnetrzny algorytm redukcji zjawiska fali odbitej.

4/ Wezty technologiczne mogg posiadaé wtasne indywidualne szafy zasilajgce i sterujgce, do
ktérych zostanie doprowadzona energia elektryczna z rozdzielnicy gtowne;.

5/ Wszystkie przyrzady ulokowane w hali roztadunkowo- magazynowej i hali technologicznej
dostarczane sg w klasie ochrony | 55.

5/ Podstawowe wymagane wartosci dla sieci i instalacji elektroenergetycznych:
a) napiecie zasilania silnikow <150 kWe 400V, 50 Hz,

b) napiecie gniazd remontowych 400V /230 V AC, 50Hz

) napiecia instalacji pradu statego 220 V DC lub 110 V DC

d) oswietlenie pomieszczenh podstawowe, 230V AC

e) o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne 220V DC,

f) napiecie znamionowe z przektadnika napieciowego 100 Vv
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g) prad znamionowy z przektadnika prgdowego 5 A
h) napiecie zasilania pdl wytgcznikowych i sprzegtowych 220V DC lub 110 V DC
i) napiecie zasilania pozostatych pdl napiecie gwarantowane z UPS 230V AC

5) Wyposazenie rozdzielnic, mierniki, zabezpieczenia przetwornice czestotliwosci oraz inne
elementy powtarzalne systemow zasilania i wyprowadzania energii elektrycznej powinno
pochodzi¢ od jednego producenta.

2.1.8.2 Transformatory SN/nN

1/ Nalezy zastosowa¢ transformatory typu suchego z uzwojeniem wykonanym z miedzi
spetniajgce wymagania norm:

a) PN-EN 60076-:2011 - Transformatory wymagania ogdlne lub réwnowazna.
b) PN-EN 600076-11: 2006 - Transformatory suche lub réwnowazna.

2/ W przypadku zabudowy wiecej niz jednego transformatora, wszystkie bedg tego samego
typu i od tego samego producenta.

3/ Zamawiajgcy wymaga naturalnego chtodzenia transformatorow AN/AN. Nalezy zapewnic
wiasciwg wydajnos¢ chtodzenia dla maksymalnego obcigzenia transformatora.

4) Poza zabezpieczeniem nadmiarowo prgdowym nalezy wyposazy¢ transformator w uktad
kontroli temperatury ze stykami (alarm, wytgczenie), komplet czujnikéw PTC oraz dodatkowo
czujniki typu PT-100 z lokalnym i zdalnym odczytem temperatury w nadrzednym systemie
sterowania.

2.1.8.3 Rozdzielnica gtéwna nN

1/ Rozdzielnia gtéwna powinna by¢ przygotowana do zasilania rozdzielni wszystkich weztow
technologicznych, instalacji pomocniczych i instalacji elektrycznych ITPO.

2/ Gtéwna tablica rozdzielcza jest przystosowana do automatycznego awaryjnego podtgczenia
do generatora.

3/ W rozdzielni powinien znajdowac sie zasilacz serwisowy o mocy min. 75 kW dla budynkow
(Swiatto + przetgczniki),

4/ Rozdzielnia powinna posiadac¢ wszelkie niezbedne zaciski, przetgczniki i bezpieczniki oraz
pole licznika pomiarowego. Wyjscie kabli powinno znajdowaé sie w dolnej czesci obudowy.

5/ W rozdzielni gléwnej znajdowac sie bedzie rowniez automatyka Samoczynnego
Zatgczenia Rezerwy (SZR) dostosowana do trybu pracy zastosowanego modutu
kogeneracyjnego moggca realizowac przetgczenia w nastepujgcych cyklach:

a) SZR w trybie szybkim (wymagane dla rozdzielni zasilajgcych odbiory silnikowe
synchronicznym bezprzerwowym i synchronicznym z krotkg przerwa;

b) SZR w trybie quasi-synchronicznym;
c) SZR w trybie wolnym;
d) SZR we wszystkich kierunkach;
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e) SPP realizowane samoczynnie po wykonaniu SZR pobudzonego napieciowo i
odbudowaniu sie napiecia zasilania podstawowego rozdzielni;

f) PPZ w trybie bezprzerwowym;

g) PPZ w trybie synchronicznym z krétkotrwatg przerwg w zasilaniu;
h) PPZ w trybie quasi-synchronicznym;

i) PPZ w trybie wolnym.

6/ Automatyka SZR powinna umozliwia¢ niezalezng dodatkowg kontrole napiecia oraz
dowolne deklarowanie zasilania podstawowego rozdzielni. Automatyka SZR powinna by¢
umieszczona w osobnej szafie, wyposazonej w panel czotowy z wyswietlaczem na ktérym
pokazywane sg informacje o wartosciach napie¢ i wykonanych przetgczeniach. Nalezy
zapewni¢ komunikacje SZR z nadrzednym systemem sterowania ITPO w celu jego
odwzorowania w systemie.

7/ Rozdzielnia gtbwna powinna by¢ wykonana zgodnie z normg EN 60 204-1 lub
réwnowazna, i posiadac nastepujgce parametry podstawowe:

a) napiecie: 3x400VAC+N+P
b) czestotliwosé: 50 Hz

c) generator, max. wylgcznik automatyczny: 1000 A, 4 P z napedem do automatycznego
przetgczania,

d) dodatkowa ochrona: TN-C/ S,
e) srodowisko pracy: +5°C - +40°C

e) obudowa Schneider lub réwnowazna.

2.1.8.4 Zasilacz UPS

1/ Zasilacz UPS powinien by¢ przewidziany na 2 godziny zasilania przy obcigzeniu
nominalnym.

2/ Wykonawca okresli wielkos¢ obcigzenia uwzgledniajgc konieczno$¢ zasilania co najmniej:
a) nadrzednego systemu sterowania, w tym potgczen sieciowych i internetowych,
b) sterownikow,

c) czujnikdw cidnienia i temperatury w obrebie wyspy kottowej, i innych systeméw
bezpieczenhstwa

d) oswietlenie awaryjne.

2/ UPS powinien spetniaC wymagania w zakresie KompatybilnoSci Elektromagnetycznej
(EMC) okreslone w dyrektywach i normach europejskich. Powinien by¢ odporny na przepiegcia,
zwarcia i inne zaktdcenia mogace wystapi¢ w sieci zasilajgce;j.

3/ Nalezy przewidzie¢ by-pass umozliwiajgc wymiane UPS bez odtgczania od systemu.

2.1.8.5 Instalacje elektryczne
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1/ Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych obejmowa¢ musi kompletng instalacje
dla wszystkich obiektow, weztéw technologicznych i instalacji pomocniczych wraz z uktadem
zasilania i wyprowadzania energii elektrycznej,

2/ Nalezy wykona¢ wszystkie trasy kablowe niezbedne do zainstalowania maszyn, urzgdzen
i systeméw sterowania.

3/ Kable nalezy prowadzi¢ w cynkowanych ogniowo drabinkach kablowych typu Wibe KHZ
i tacach typu OBO GR55 lub réwnowazne.

4/ Kable zasilajgce i sygnatowe biegng oddzielnie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tych samych drabinkach. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy je prowadzi¢ na osobnych
drabinkach. Drabinki kablowe na zewnagtrz budynkéw i w hali roztadunkowo- magazynowej
nalez prowadzi¢ pionowo, a drabinki w hali technologicznej poziomo. Drabinki kablowe
powinny posiada¢ 30% rezerwy na ewentualno$¢ przysziej rozbudowy.

5/ Nalezy zastosowac¢ nastepujgce typy kabli lub rwnowazne:

a) sygnaty cyfrowe (binarne): kabel XH-JZ
b) sygnaty analogowe: kabel XCH /Y-JZ
c) sygnaly rezystancyjne: kabel XCH /Y-JZ
d) zasilanie 240V: kabel XH-JZ
e) zasilanie 400V wieksze niz 2,5Q: kabel RZ1-K

f) od przetwornicy czestotliwosci do silnika: kabel 2XSLCHK-J zgodnie z EMC
g) Ethernet: kat7S/STP
6/ Kable sygnatowe powinny by¢ ekranowane.

7/ Uziemienie i wyrdwnanie potencjatéw nalezy wykonac¢ dla wszystkich urzadzen za pomocg
nieizolowanego przewodu miedzianego 25 mm2. Wyréwnanie potencjatow nalezy potgczy¢
z systemem wyréwnania potencjatow.

2.1.8.6 Silniki

1/ Wszystkie silniki zastosowane do celéw technologicznych powinny by¢ silnikami to silniki
a.c. do zasilania sieciowego 3 x 400 V, 50 Hz, IP54. Silniki zainstalowane hali magazynowo-
roztadunkowej powinny mie¢ stopien ochrony IP 65.

2/ Silniki powinny pracowac przez minimum 20 lat i wytrzymywac co najmniej 5000 rozruchow.

3/ Silniki muszg by¢ dostosowane do przecigzeh wynikajgcych z charakteru pracy
napedzanego urzgdzenia, bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury dla danej klasy
izolacji.

2.1.8.7 Oswietlenie

1/ Oswietlenie zlokalizowane w obiektach ITPO ma by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z uwzglednieniem funkcji oswietlenia awaryjnego o stopniu ochrony IP 65 z
zastosowaniem opraw LED.

2/ Wykonawca zrealizuje w obiektach ITPO nastepujgce typy o$wietlenia: podstawowe,
awaryjne, ewakuacyjne, miejscowe.
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3/ Oswietlenie zewnetrzne ma by¢é wykonane przy uzyciu opraw zewnetrznych
zamontowanych na wysiegnikach elewacyjnych badz stupach stalowych posadowionych na
prefabrykowanym fundamencie. Oprawy, o stopniu ochrony IP 65, majg by¢ tak usytuowane
by podswietlaty bramy, wejScia oraz miejsca prowadzenia procesow/operacji czgstkowych
zlokalizowanych na zewnatrz. Dla oswietlenia terenu Zamawiajgcy oczekuje zastosowania
opraw LED.

2.1.9 Wymagania dla AKPiA

1/ Sterowniki z niezbednym wyposazeniem zabudowane winny by¢ w szafach. Szafy
sterownikdw wyposazone winny zosta¢ w panele operatorskie. W uzasadnionych przypadkach
dodatkowo w szafkach obiektowych zabudowane mogg by¢ dodatkowe moduty wyniesione
sterownikow.

2/ Sygnaty pomiarowe z przetwornikéw w standardzie 4-20mA doprowadzone winny zostaé
do szaf sterownikéw oraz szafek z modutami wyniesionymi kablami ekranowanymi. Tory
pomiarowe zabezpieczone winny zosta¢ ochronnikami przepieciowymi.

3/ W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i dostarczenie aparatury kontrolno-pomiarowej
dla obiektéw ITPO. llos¢ niezbednej aparatury wynika¢ bedzie z przyjetej technologii. Do
Wykonawcy nalezy dostawa i montaz wszystkich urzgdzeh pomiarowych wraz ze wszystkimi
niezbednymi elementami takimi jak: wsporniki, stojaki, zadaszenia, kontenery, przewody,
pompki, krocce itp.

4/ Aparatura kontrolno-pomiarowa winna by¢ produkcji uznanych w swiecie i sprawdzonych
na rynku polskim producentéw posiadajgcych w kraju punkty serwisowe.

5/ Do Wykonawcy nalezy wyposazenie systemu AKPIA w liczniki energii elektrycznej
przystosowane do zdalnego przekazu danych.

6/ Do Wykonawcy nalezy wykonanie petnego okablowania pomiedzy szafami
sterownikowymi, a aparaturg kontrolno— pomiarowg i szafami i rozdzielnicami elektrycznymi.

7/ Wykonane instalacje wraz z aparaturg AKPIA musza zosta¢ oddane przed odbiorem
badaniom i probom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami.

8/ Wszystkie elementy AKPIA nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy ich
wymiane bez koniecznoéci odstawiania instalaciji.

2.1.10 Wymagania dotyczace pomiaréw

1/ Wykonawca zaprojektuje i wykona nastepujgce legalizowane uktady pomiarowe dla
rozliczania:

a) produkcji i zuzycia energii elektrycznej,

b) produkcji energii cieplnej — pomiar przeptywu i temperatur na rurociggu zasilajgcym
i powrotnym, na odcinku przesytowym pomiedzy ITPO, a miejscem wpiecia do miejskiej sieci
cieptowniczej,

c) zuzycia wody technologicznej,

d/ zuzycia oleju w instalacji palnikow,
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e) monitoringu spalin.

2/ Uktady pomiardow rozliczeniowych powinny zosta¢ wykonane przy uwzglednieniu wymagan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw o miarach oraz dotyczgcych procedur i urzagdzen
pomiarowych.

3/ Wykonawca zaprojektuje i wykona systemy biezgcego pomiaru zuzycia reagentow
w procesach oczyszczania spalin

2.1.11 Wymagania p.poz.
2.1.11.1 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa, BHP i ochrony srodowiska

2.1.11.1.1 Ochrona p.poz. i bezpieczenstwo wybuchowe

1/ zaprojektowane i wykonane budynki muszg spetnia¢ obowigzujgce w Polsce przepisy
dotyczgce ochrony przeciwpozarowej i ochrony przed wybuchem oraz wymagania Polskich
Norm, obejmujgce w szczegdlnosci:

a) warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzagdzenia gasnicze,

b) zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

¢) wymagania dotyczace drog pozarowych,

d) gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
e) klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku,

f) stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

g) niepalnos¢ materiatéw budowlanych,

h) stopien palnosci materiatéw budowlanych,

i) dymotworczosé materiatow budowlanych,

j) toksycznoé¢ produktdéw rozktadu spalania materiatéw,

k) wymogow wynikajgcych z analizy ryzyka wybuchu, wyznaczenie stref zagrozenia
wybuchem i ewentualnych stref odcigzenia wybuchu.

2/ Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w alarm przeciwpozarowy i przenosne
srodki gasnicze. Gasnice oraz urzgdzenia gasnicze powinny zosta¢ dostosowane do danego
zagrozenia. W przestrzeni biurowej nalezy zastosowac¢ gasnice proszkowe. W przypadku
zagrozen pozaru grupy B nalezy zastosowac gasnice pianowe. W pomieszczeniu rozdzielni
oraz pomieszczeniach elektrycznych nalezy zastosowaé przeno$ne urzadzenie gasnicze na
srodek czysty tj. FE-36 lub FK5-1-1-12.

3/ Zamawiajgcy wymaga przyjecia nastepujgcych rozwigzan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej:

a) odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi obiektami — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
b) woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru — z sieci hydrantéw, hydranty nadziemne;,

c) ochrona przeciwpozarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczania zasilania w przypadku zwarg,

d) obiekty wyposazyé w instalacje odgromowe, ktérych uziomy powigzane zostang
w terenowg sieé¢ uziemien.
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4/ Wymagania odnosnie Statych Urzgdzeh Gasniczych oraz Systemow Sygnalizacji Pozaru
i Sterowania Gaszeniem

Na obiekcie nalezy zainstalowaé State Urzgdzenia Gasnicze dla wybranych czesci obiektu
oraz System Sygnalizacji Pozaru i Sterowania Gaszeniem dla catego obiektu.

a)

b)

d)

e)

f)

System Sygnalizacji Pozaru powinien zabezpieczy¢ caly obiekt. Nalezy dobrac
odpowiedni typ detektoréw w zaleznosci od chronionej przestrzeni tak aby unikngc
fatszywych alarmow oraz jednoczed$nie wykryé pozar w mozliwie najwczesniejszej
fazie. Dla hali roztadunku i ~magazynowania RDF nalezy zastosowal system
aspiracyjny wyposazony w sprezarke oraz automatyczny przedmuch. System
Sygnalizacji Pozaru musi by¢ nowoczesny i adresowalny. Centrale nadrzedng nalezy
umiesci¢c w pomieszczeniu obstugi oraz repetytor centrali nalezy umiedcic
w pomieszczeniu ochrony. Wszystkie centrale muszg by¢ wyposazone w pamieé
zdarzen minimum 65.000 pozycji, ekran LCD oraz drukarke. Centrale muszg by¢
wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 54 oraz PN-EN 12094. Nalezy zwrdcié¢
szczegolng uwage aby centrala sterujgca Statymi Urzgdzeniami Gasniczymi posiadata
stosowne dopuszczenie CNBOP do sterowania gaszeniem

State Urzadzenia Gasnicze nalezy zastosowaé dla przestrzeni bunkra. Bunkier
powinien by¢ chroniony przez instalacje dziatek wodno-pianowych sterowanych
elektrycznie z systemu detekcji i sterowania gaszeniem opartym o kamery
termowizyjne lub konwencjonalne z modutem analizy obrazu. Lokalizacja i typ dziatek
wodno-pianowych muszg by¢ tak dobrane aby do kazdego punktu w bunkrze
(niezaleznie od poziomu wypetnienia) byt zasieg minimum dwdch dziatek wodno-
pianowych. Instalacja dziatek wodno-pianowych musi by¢ wyposazona w stacjonarny
pulpit sterowania dziatkami zlokalizowany w pomieszczeniu operatora dzwigu. Pulpit
musi mie¢ mozliwos¢ przejecia recznego sterowania nad akcjg gasniczg. Pulpit musi
by¢ wyposazony w reczne joysticki, przycisk recznego uruchomienia i recznego
zamkniecia zaworow deluge zasilajgcych spalarnie oraz minimum dwa monitory celem
wizualizacji detekcji termograficznej w bunkrze. Pulpit musi by¢ tez wyposazony w
UPS/zasilacze celem podtrzymania pracy dziatek oraz kamer w przypadku zaniku
napiecia.

Oprécz systemu dziatek wodno-pianowych, nalezy zastosowac¢ w bunkrze instalacje
zraszaczowg dla szyby operatora oraz instalacje kurtyn wodnych dla wszystkich
niezamykalnych otworéw technologicznych. W przypadku pozaru w bunkrze wszystkie
instalacje powinny méc zadziata¢ jednoczesnie.

Catos¢ obiektu nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne. Hydranty nalezy wykonac¢
jako mokre, stale nawodnione. Rurociggi narazone na przymarzanie nalezy ogrzewac
kablem grzejnym samoregulujgcym oraz wyposazy¢ w odpowiednig izolacje. Dla
przestrzeni bunkra zastosowac dodatkowo urzgdzenia przenosne typu CAFS w liczbie
nie mniejszej niz 2 sztuki.

Zrédtem zasilania dla instalacji wodno-pianowych oraz hydrantéw bedzie pompownia
wody ppoz. oraz zbiornik zapasu wody na cele pozarowe. Obiekty te nalezy
zlokalizowaé¢ przy drodze pozarowej. Pompownia musi by¢ wyposazona w pompe
podstawowa, pompe rezerwowg na 100% wymaganej wydajnosci oraz pompe
uzupetniajgca (jockey pump).

W obiekcie ITPO nalezy przewidzie¢ pomieszczenie ppoz., w ktérym znajdowac sie
bedzie rozdzielacz, zawory sekcyjne, zbiornik zapasu srodka pianotworczego oraz
pozostata niezbedna armatura. Pomieszczenie nalezy wydzieli¢ pozarowo. Pod
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rozdzielaczem nalezy zastosowac¢ betonowg lub nierdzewng wanne retencyjng pod
zawory wraz z odwodnieniem wanny. Wszystkie zawory muszg by¢é wyposazone w
zasuwe serwisowg (reczng) przed oraz za zaworami deluge. Srodek pianotwérczy
planuje sie przechowywaé¢ w zbiorniku przeponowym (eng. bladder tank). Nalezy
zastosowac srodek pianotwoérczy bezfluorowy.

g) Podstawg projektowg wszystkich instalacji przeciwpozarowych powinny byé normy
Z rodziny NFPA lub réwnowazne w tym w szczegoélnosci:

- norma NFPA 850 dla obiektow spalarni,

- norma NFPA 11 dla instalacji wodno-pianowej,

- norma NFPA 13 dla instalacji tryskaczowej,

- norma NFPA 15 dla instalacji zraszaczowych oraz kurtyn wodnych,
- norma NFPA 20 dla pompowni wody ppoz.,

- norma NFPA 22 dla zbiornika zapasu wody na cele ppoz.,

- norma NFPA 24 dla sieci wody ppoz.,

- norma NFPA 72 dla systemu detekciji i sterowania gaszeniem,

- norma NFPA 750 dla instalacji wysokocisnieniowej mgty wodnej.

h) Nalezy zastosowaé najnowsze normy dostepne na dzien projektowania instalaciji.

i) Wszystkie zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe, w tym w szczegolnosci system
kamer termograficznych, musi posiada¢ dopuszczenie CNBOP do stosowania na
terenie RP.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla personelu z obstugi systemu,
przekaza¢ kompletng dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi systemu oraz ksigzke
serwisowa.

2.1.11.2 Wymagania BHP

1/Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu
budowy oraz poza placem budowy w okresie trwania realizacji Przedmiotu Zaméwienia az do
zakonczenia i przekazania do eksploatacji, a w szczegolnosci: utrzyma warunki bezpiecznej
pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0sdob
nieupowaznionych, fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji przedsiewziecia,

2/Zamawiajgcy nie zapewnia statego dozoru nad sprzetem i narzedziami uzywanymi przez
Wykonawce, ich nalezyte zabezpieczenie jest odpowiedzialnoscig Wykonawcy.

2.1.11.3 Wymagania ochrony srodowiska

1/ Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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2/ Wykonawca musi wystgpic o wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia
i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu oraz utylizacjg wszystkich odpadéw.

3/ W okresie trwania budowy i wykohczania robét, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ ucigzliwosci wynikajgcych
Z emisji zanieczyszczen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2.2 Wymagania dotyczace rozruchu i przekazania do eksploatacji
2.2.1 Ogodlne warunki gwaranciji

2.2.1.1 Trwatos¢ stalych elementow Przedmiotu Zamoéwienia

1/ W celu dotrzymania warunkéw gwarancyjnych Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage, ze
Zamawiajagcy wymaga, aby trwatosc¢ statych elementéw ITPO wynosita:

a) budynki, budowle, konstrukcje budowlane: €0 najmniej 60 lat
b) konstrukcje stalowe w tym konstrukcja kotta i ruszt: €0 najmniej 20 lat
c¢) kanaty, sieci technologiczne i instalacje technologiczne

w zakresie orurowania i armatury: €0 najmniej 20 lat
d) urzadzenia mechaniczne i elektryczne: co najmniej 10 lat
e) AKPIA i systemy sterowania: co najmniej 10 lat

2/ Wykonawca powinien uwzglednié¢ powyzsze wymagania podczas projektowania Przedmiotu
Zamowienia zaktadajgc mozliwos¢ wystgpienia najbardziej skrajnych warunkéw/obcigzen
eksploatacyjnych oraz skrajnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

3/ Jesli w czasie gwaranciji ulegnie uszkodzeniu urzgdzenie z winy Wykonawcy to gwarancja
dla tego urzadzenia liczona jest od nowa, od dnia wykonania naprawy/wymiany gwarancyjne;.

2.2.1.2 Gwarancje ogoélne

1/ Gwarancje, jakich Wykonawca powinien udzieli¢ Zamawiajgcemu bedg stanowi¢ integralng
cze$¢ Umowy. Gwarancje Wykonawcy obejmg ITPO jako kompletng Instalacje Termicznego
Przeksztatcania Odpaddéw , uktady odzysku ciepta jak rowniez instalacje pomocnicze,
konstrukcje i obiekty budowlane wchodzgce w zakres Dostaw i Ustug Wykonawcy zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Zamowienia.

2/ Wykonawca zagwarantuje i potwierdzi, ze urzadzenia bedg kompletne, fabrycznie nowe
i bedg gwarantowaC nieprzerwang eksploatacje. Wykonawca potwierdzi réwniez, ze
zaproponowane rozwigzania technologiczne nie sg rozwigzaniami prototypowymi.

3/ Wykonawca zagwarantuje ze:

a) realizacja Przedmiotu Zamowienia wykonana zostanie terminowo, dobrze jakosciowo,
zgodnie z najlepszg wiedzg techniczng i budowlang oraz obowigzujgcymi standardami,
przepisami i normami, przepisami BHP, p.poz, Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony
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Srodowiska oraz z postanowieniami Urzedu Dozoru Technicznego i innych stosownych
instytucji.

b) Dokumentacja Projektowa bedzie kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc,
zgodna z odpowiednimi przepisami, normami i niniejszym PFU, a zawarte w niej rozwigzania
projektowe umozliwig Zamawiajgcemu dtugotrwatg i nieprzerwang eksploatacje ITPO oraz
spetnia¢ wszystkie krajowe i europejskie przepisy bezpieczehstwa oraz normy w zakresie
eksploatacji instalacji termicznego przeksztatcania odpadow,

c) jego personel bedzie posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia na prace projektowe
i roboty budowlane wymagane polskimi przepisami, a personel prowadzacy rozruch ITPO
bedzie posiadat wszelkie uprawnienia wynikajace z Ustawy Prawo Energetyczne i zgodne z
rozporzgdzeniem Ministra Energii dot. BHP przy instalacjach energetycznych.

d) podczas realizacji Przedmiotu Zamdéwienia nie naruszy zadnych praw patentowych,
autorskich, znakéw chronionych itp., a na korzystanie z Dokumentacji Projektowej, urzgdzen i
oprogramowania udzieli Zamawiajgcemu niewytgcznej i nieograniczonej licencji,

e) skladowanie urzadzen, magazynowanie, konserwacja i zabezpieczenie urzgdzen beda
spetnia¢ wymogi wynikajgce z DTR tych urzadzen,

f) zatadunek, transport i roztadunek bedzie odbywat sie zgodnie z wymogami DTR
i przepisami Urzeddw Panstwowych.

2.2.1.3 Okres Gwarancyjny

1/ Okres Gwarancji na Roboty Budowlane rozpocznie sie¢ w dniu odbioru kohncowego
Przedmiotu Zamdwienia i bedzie trwat zgodnie z okresem zadeklarowanym przez Wykonawce
lub minimalnym okresem Gwarancji wymaganym przez Zamawiajgcego okreslonym w SWZ..

2/ W Okresie Gwarancyjnym Wykonawca usuwa wady i usterki niezwtocznie na zasadach
okreslonych w Umowie.

3/ Wykonawca w Okresie Gwarancyjnym bezptatnie usuwa usterki oraz dostarcza czesci
i urzadzenie uzyte do usuwania usterek chyba, Zze usterka jest wynikiem dziatah
Zamawiajgcego niezgodnych z Instrukcjg Obstugi, Eksploatacji i Konserwacji.

2.2.1.4 Gwarancje dotyczgce maszyn i urzadzen

1/Wykonawca udzieli gwaranciji i rekojmi na dostarczone urzgdzenia i maszyny:

2/ Okres Gwarancji dla dostarczonych przez Wykonawce maszyn i urzgdzen wynosi:
a) na urzadzenia i instalacje technologiczne: 2 lata

b) na systemy AKPIA oraz nadrzedny system sterowania: 2 lata

c) na urzadzenia i elementy wchodzgce w zakres instalacji wewnetrznych innych niz
technologiczne, wyposazenie inne niz technologiczne (wentylatory, zaluzje, klimatyzatory)
oraz bramy o napedzie elektrycznym i drzwi: 2 lata

3/ Wykonawca zagwarantuje, ze maszyny i urzgdzenia uzyte dla wykonania Przedmiotu
Zaméwienia bedg posiadaty $wiadectwa pochodzenia, bedg fabrycznie nowe, wolne od wad
konstrukcyjnych, materiatowych i funkcjonalnych, oraz zagwarantuje ich poprawng prace
w Okresie Gwarancji pod warunkiem, ze bedg obstugiwane i przez przeszkolony personel
Zamawiajacego zgodnie z Instrukcjg Obstugi, Eksploatacji i Konserwaciji i ich DTR.
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4/ Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczone i zastosowane maszyny i urzadzenia bedg
posiadaty certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe dopuszczajgce do
eksploatacji na terenie Polski i wymagane polskimi przepisami.

2.2.1.5 Gwarancje na roboty budowlane

1/ Wykonawca zagwarantuje, ze roboty budowlane i montazowe wykonywane w ramach
realizacji Przedmiotu Zamdwienia bedg wykonywane w sposob prawidtowy i fachowy zgodnie
z ogolnie przyjetymi standardami budowlanymi i przepisami obowigzujgcymi w okresie
realizacji Umowy. Wykonawca zobowigze sie do poprawienia wszystkich prac nie
odpowiadajgcych wymienionym wyzej standardom przy wystgpieniu takich brakow w trakcie
realizacji prac, lub ktére zostang ujawnione w Okresie Gwarancji.

3/ Wykonawca zagwarantuje, ze wykonane przez niego budynki, budowle i konstrukcje przy
wiasciwej ich eksploatacji i konserwacji beda spetnialy swojg funkcje w okresie eksploatacji.

2/ Okres Gwarancyjny na roboty budowlane wynosi: minimum 5 lat.

3/ W Okresie Gwarancyjnym Wykonawca na wtasny koszt usunie wszystkie wady i usterki
gwarancyjne zgtoszone przez Zamawiajgcego.

4/ W Okresie Gwarancyjnym nie mogg wystapi¢ m.in. nastepujgce wady i usterki:
a) niedopuszczalne odchylenia lub ugiecia konstrukciji,

b) obnizenie funkcjonalnosci budynku (np. przecieki wody deszczowej, awarie instalacji
wewnetrznych, bram),

¢) rozszczelnienia elementéw pokrycia budynku lub przej$¢ technologicznych,
d) odpadanie elementéw pokrycia budynku,

e) powstawanie peknie¢ oraz rys wykraczajgcych poza wielko$ci dopuszczone normami na
elementach betonowych i zelbetowych,

f) uszkodzenia spowodowane wodg, dziataniem mrozu lub wiatru jesli ich przyczyng byta wada
konstrukcyjna lub wykonawcza, a nie zaniedbanie obstugi Obiektu.

g) odpryski, odspojenia lub inna utrata wtasnosci posadzek.

h) pekniecia posadzek lub kanalikow wynikajgce z btedéw wykonawczych lub projektowych
(np. brak dylatacji).

2.2.1.6 Gwarancje dla uzytych materiatow

Wszystkie materiaty i instalacje wchodzgce w skfad Przedmiotu Zamowienia bedg nowe i
odpowiedniej jakosci. Zastosowane materiaty bedg posiadaly, atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do zastosowania na terenie Polski i wymagane polskimi przepisami

2.2.1.7 Gwarancje na zabezpieczenia antykorozyjne

1/ Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie wolne od wad wszystkich systeméw malarskich
na okres 5 lat od odbioru koncowego dla catosci Robot. Zastosowane bedg odpowiednie
systemy malarskie gwarantujgce wtasciwe zabezpieczenie powierzchni na bazie najlepszej
wiedzy Wykonawcy.
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2/ Wymagania i wtasciwosci fizyko-chemiczne systemdéw malarskich, wymagania co do
przygotowania powierzchni oraz metody naktadania powitok malarskich Wykonawca poda w
odpowiednich kartach technologicznych zastosowanych materiatow.

3/ W Okresie Gwarancyjnym nie mogg wystgpi¢ m. in. nastepujgce wady zabezpieczen
antykorozyjnych:

a) wystgpienie pecherzy miedzy powierzchnig stali i powtokg ochronng,
b) rdzewienie powierzchni,
c) tuszczenie sie powtoki,

d) wizualnie rozpoznawalne przebicia koloru powtoki podktadowej przez powtoke
nawierzchniowa.

4/ Po wykryciu wady zabezpieczenia antykorozyjnego w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca
na wiasny koszt bezzwtocznie naprawi wykfadzine zgodnie z technologig naprawy powioki.

5/ Okres Gwarancyjny dla obszaréw zabezpieczenia antykorozyjnego po przeprowadzonej
naprawie bedzie wynosit 5 lat, liczgc od dnia zakonczenia naprawy.

2.2.2 Warunki Gwarantowane dla Parametréw Gwarantowanych

1/ Warunki Gwarantowane przy ktérych majg by¢ osiggniete Parametry Gwarantowane
gwarantuje Zamawiajgcy. Warunki Gwarantowane dotyczg nastepujgcych wiasciwosci
odpaddw, warunkow odbioru ciepta oraz warunkow atmosferycznych:

a) wartos¢ opatowa i sktad chemiczny odpadéw:
- wartos¢ opatowa: 11,4 — 18 MJ/kg

- wilgotnos¢: 15 - 30%

- zawartosc¢ popiotu 20 - 30%

- zawartos¢ chloru <1%,

- granulacja: <300 mm.

b) warunki odbioru ciepta:

. temperatura: zasilanie 95-125°C
powrot 45 -65 °C;
. cisnienie; maksymalne zasilanie 1,6 MPa.
. moc cieplna mozliwa do dostarczenia do sieci cieptownicze;j:
moc maksymalna 7 MW
moc minimalna 2 MW

c¢) warunki atmosferyczne:
. cisnienie powietrza: od 950 hPa do 1050 hPa
° temperatura termometru suchego: od -25°C do +35°C
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. temperatura srednioroczna: 8,2°C
o wilgotnos¢ wzgledna: od 30% do 90%.

2/ Nie dopuszcza sie zastrzegania przez Wykonawce innych niz wyzej wymienione Warunkow
Gwarantowanych. W przypadku wiasciwosci odpadow Wykonawca kierujgc sie wtasnym
doswiadczeniem w zakresie termicznego przetwarzania paliw z odpadéw komunalnych
przewidzi i wzgledni w swoich rozwigzaniach technicznych mozliwos¢ wystepowania
substanciji innych od objetych gwarancjg Zamawiajgcego i w stezeniach stwierdzanych w tych
paliwach.

3/ W przypadku nie moznosci dochowania Warunkéw Gwarantowanych Zamawiajgcy
uzgodnieniu z jednostkg prowadzacg Pomiary Gwarancyjne i Wykonawcg moze
zaproponowac przeliczniki korygujgce umozliwiajgce odniesienie Pomiaréw Gwarancyjnych
do Warunkéw Gwarantowanych.

2.2.3 Gwarancje procesowe

Dla okreslonych w pkt. 2.2.2 Warunkéw Gwarantowanych Wykonawca udzieli Gwarancji
Procesowych, obejmujgcych:

a/ Parametry Gwarantowane Absolutnie — sg to parametry bez spetnienia ktdrych nie jest
mozliwy odbior robdt i eksploatacja przedsiewziecia (Protokét Wykonania Zobowigzan
Gwarancyjnych),

b/ Gwarantowane Parametry Operacyjne — sg to parametry wymagane do osiggniecia przez
ITPO w okresie Rekojmi i Gwarancji na urzadzenia i instalacje technologiczne na etapie
eksploatacji instalacji, ktérych niedotrzymanie spowoduje naliczenie kar umownych dla
Wykonawcy.

2.2.3.1 Parametry Gwarantowane Absolutnie:

1/ Wykonawca gwarantuje w kazdych warunkach, ze Przedmiot Zaméwienia w zakresie
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw spetnia¢ bedzie wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymaganh dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobdéw postepowania
z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108), a w tym
w szczegolnosci:

a) temperatura gazéw powstajgcych w trakcie spalania, zwanych takze ,gazami spalinowymi”,
zmierzona blisko $ciany wewnetrznej lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania
po ostatnim doprowadzeniu powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, bedzie
podnoszona w kontrolowany i jednorodny sposob oraz bedzie utrzymywana przez co najmniej
2 sekundy na poziomie nie nizszym niz 850°C;

b) catkowita zawartos¢ wegla organicznego w zuzlach i popiotach paleniskowych bedzie
nizsza niz 3% lub strata przy prazeniu zuzli i popiotéw paleniskowych bedzie nizsza niz 5%
suchej masy.

2/ Wykonawca gwarantuje w kazdych warunkach, Zze emisje zanieczyszczeh z procesu
termicznego przeksztatcania odpaddéw (mierzone na emitorze) dotrzymywaty standardow

emisyjnych dla spalania odpadow okreslonych w Zatgczniku nr 7 do Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajéw
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instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspodtspalania odpadow (Dz.U.
2020 poz. 1860), zgodnie z tabelg ponizej:
Lp. Nazwa substancji Standardy emisyjne w mg/m?, (dla dioksyn

i furanow w ng/m?,) przy zawartosci 11% tlenu
w gazach odlotowych?: - 4

Srednie dobowe Srednie
trzydziestominutowe
A B
1 2 3 4 5
1 Pyt 10 30 10
2 substancje organiczne w postaci gazéw i par 10 20 10
wyrazone jako catkowity wegiel organiczny
3 Chlorowodér 10 60 10
4 Fluorowodér 1 4 2
5 dwutlenek siarki 50 200 50
6 tlenek wegla® 50 100% 1509
7 tlenki azotu dla istniejgcych instalacji” 200 400 200
i istniejgcych urzadzen® o zdolnosci
przetwarzania® wiekszej niz 6 Mg odpadow
spalanych w ciggu godziny lub dla nowych
instalacji'®i nowych urzgdzen'
tlenki azotu dla istniejgcych instalacji” 400 - -
i istniejgcych urzgdzen® o zdolnosci
przetwarzania® do 6 Mg odpadéw spalanych w
ciagu godziny
8 metale ciezkie i ich zwigzki wyrazone jako Srednie z proby o czasie trwania od 30 minut
metal do 8 godzin
kadm + tal 0,05
Rte¢ 0,05
antymon + arsen + otéw + chrom + kobalt + 0,5
miedz + mangan + nikiel + wanad
9 dioksyny i furany Srednia z proby o czasie trwania od 6 godzin
do 8 godzin
0‘112)

3/ Wykonawca gwarantuje, ze w kazdych warunkach maksymalne stezenie pytdw ze
zbiornikow reagentow statych i odpadow z instalacji oczyszczania spalin, mierzone po filtrach
zainstalowanych na zaworach oddechowych nie bedzie przekracza¢ 5 mg/Nm? (jako $rednia
30- minutowa),

4/ Wykonawca gwarantuje, ze w kazdych warunkach poziom mocy akustycznej mierzony
w odlegto$ci 1 m, nie przekroczy: 85 dB w odlegtosci 1 m od zainstalowanych maszyn i
urzadzen oraz:

- 86 dB dla chtodni wentylatorowej
- 75 dB dla komina
- 94 dla generatora awaryjnego.

Wartosé ta bedzie potwierdzona prébg przeprowadzong zgodnie z normg PN-EN 60076-10lub
rownowaznag.
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5/ Parametry Gwarantowane Absolutnie muszg by¢ spetnione dla wszystkich przedziatéw
wartosci Warunkéw Gwarantowanych wymienionych w pkt. 2.2.2.

2.2.3.2 Gwarantowane Parametry Operacyjne

1/ Gwarantowane Parametry Operacyjne obwarowane karami umownymi dla planowanej
ITPO przedstawiono w tabeli ponizej:

Tab. 1 Gwarantowane Parametry Operacyjne

Poz. Nazwa parametru Jednostka Wymagana wartosé

1. Nominalna godzinowa wydajnos$¢ instalacji MgRDF/h 22,28
termicznego przeksztatcania

2. Nominalna roczna wydajnos¢ instalacji | MgRDF/rok 217 800
termicznego przeksztatcania

3. Dyspozycyjnos¢ ITPO h/rok >7800r

4. Elastycznos¢ pracy ITPO Co najmniej pole pracy na Wykresie

Spalania (ryc. 1 pkt 1.2 PFU)

5. Produkcja ciepta brutto GJ/rok 2197 937

6. Produkcja ciepta netto GJ/rok 2176 163

7 Produkcja energii elektrycznej brutto MWh/rok 21950

2/ Wartosci Gwarantowanych Parametréw Operacyjnych nalezy odnie$s¢ do nastepujgcych
parametrow spalanego paliwa z odpadow:

a) wartos¢ opatowa: 15 MJ/kg

b) wilgotnos¢ : <25%

c) popidt: <20% s.m.

d) zawartosc¢ chloru (Cl): <0,8% s.m.
e) zawartosc siarki (S): <0,6% s.m.

f) zawartos$¢ azotu: <1,2% s.m.

2.2.4 Wymagania dotyczace przeprowadzenia rozruchu

2.2.4.1 Wymagania ogoine

1/ Celem rozruchu jest uruchomienie ITPO i sprawdzenie jej zgodnosci z wymaganiami
Zamawiajgcego w zakresie parametréw procesowych i eksploatacyjnych, ustalenie
optymalnych parametréow pracy urzadzenh i instalacji sktadowych oraz przekazanie ITPO do
eksploatacji przez Zamawiajgcego.

2/ Nie poézniej niz 2 miesigce przed rozpoczeciem rozruchu Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu Projekt Rozruchu o zakresie zgodnym z pkt. 1.3.2.2 pkt 11
PFU. Projekt Rozruchu podlega zaopiniowaniu przez akredytowang jednostke ktéra na
Zlecenie Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie Pomiary Gwarancyjne.

3/ Po spetnieniu warunkdw rozpoczecia rozruchu opisanych w pkt. 2.2.4.2 Wykonawca
przeprowadzi rozruch ITPO w nastepujgcym zakresie:

a) préby przedrozruchowe,
b) préby rozruchowe,

c) ruch prébny.
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4/ Dla dokumentacji przebiegu prac rozruchowych, uzyskiwanych parametrow oraz warunkéw
ich uzyskania (konsumpcja mediow i materiatéw eksploatacyjnych) nalezy prowadzi¢ Dziennik
Rozruchu, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik do Dokumentacji Powykonawczej Rozruchowe;j.
Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa powinna w szczegdélnosci zawierac:

» sprawozdania z przebiegu poszczegdlnych etapow rozruchu, osiggniete parametry
wydajnosciowe i eksploatacyjne podczas prac rozruchowych i Ruchu Prébnego, wraz z oceng
pracy wyposazenia mechanicznego i zespotow technologicznych, z odnotowaniem wszystkich
zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu
oraz wnioski z rozruchu,

- protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
- wyniki badan laboratoryjnych,

- protokdt stwierdzajgcy, ze ITPO i poszczegdlne jego zespoty (wezty technologiczne)
spetniajg zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

5/ Zakonczenie kazdej z wyzej wymienionych faz i etapdw rozruchu winno by¢
udokumentowane w formie stosownego protokotu podpisanego przez Wykonawce
i Zamawiajgcego. Formaty protokotdbw oraz szczegétowy zakres Dokumentacji
Powykonawczej Rozruchowej powinien zawiera¢ Projekt Rozruchu.

2.2.4.2 Warunki rozpoczecia rozruchu
1/ Warunkiem rozpoczecia rozruchu kazdego obiektu, wezta technologicznego lub instalacji jest:

a) protokolarny odbiér kazdego rodzaju robét (budowlanych, montazowych, instalacyjnych,
elektrycznych  itd), oraz  przeprowadzonych préob  (szczelnosci, montazowych,
wytrzymatosciowych),

b) doprowadzenie zasilania, uruchomienie i odbior urzgdzen energetycznych,

c) zainstalowanie wszystkich urzadzen elektrycznych i kontrolno- pomiarowych wraz
Z przeprowadzeniem wszystkich pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolaciji

itp.
d) zabezpieczenie stanowisk pracy w strefie prowadzonego rozruchu pod wzgledem BHP,

e) zabezpieczenie obiektu, wezta technologicznego lub instalacji w zakresie wymaganych
zabezpieczen i sprzetu p.poz. oraz zagrozenia wybuchem,

f) przeprowadzenie odbioréw, legalizacji i sprawdzen przez instytucje zewnetrzne o ile jest to
wymagane (np. UDT),

g) przekazanie Zamawiajgcemu Instrukcji Obstugi, Eksploatacji i Konserwacji uruchamianego
elementu ITPO oraz kompletu instrukcji i procedur rozruchowych poszczegdlnych rzgdzen jak i
zespotéw urzadzen ITPO.

2.2.4.3 Préby przedrozruchowe

Proby przedrozruchowe powinny objg¢ w szczegdlnosci:

1/ Sprawdzenie spetnienia warunkoéw rozpoczecia rozruchu,

2/ Sprawdzenie dostepnosci zasilania w energie elektryczng i doprowadzenia wody,

3/ Sprawdzenie, czy wszystkie urzgdzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujgce,
urzadzenia elektryczne i dzwigowe oraz transportowe tgcznie z urzgdzeniami pomocniczymi
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i systemami sterowania sg po obstudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone i ustawione
do normalnej pracy,

4/ Sprawdzenie montazu uruchamianych urzadzen i instalacji w zakresie wykonania potgczen,
zamocowan i podpér,

5/ Sprawdzenie czystosci i droznosci dostepnych elementéw urzadzen i instalacji (komory
technologiczne, zbiorniki, studzienki, rurociggi, przenosniki itp.),

6/ Sprawdzenie dziatania wszystkich instalacji, maszyn i urzadzen w takim zakresie na jakie
pozwala ich reczne uruchomienie,

7/ Sprawdzenie zaopatrzenia uruchamianych elementéw ITPO w materialy eksploatacyjne
(reagenty, paliwa, oleje, smary, ptyny chtodnicze itd.),

8/ Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w DTR i instrukcjach obstugi dla tej fazy
rozruchu.

9/ zaakceptowanie przez Zamawiajgcego procedur rozruchowych, oraz podpisane protokotéw
odbioru czesciowego, ktére powinny zawiera¢ wszystkie protokoty branzowe (budowlane,
mechaniczne, elektryczne i AKPiA) wraz z listg i kategorig usterek.

2.2.4.4 Préby rozruchowe

1/ Rozruch mechaniczny — obejmuje sprawdzenie funkcjonowania kompletnych weztéw
technologicznych i instalacji ,na zimno” tj. bez podawania odpadéw i mediéw
technologicznych. Urzgdzenia i instalacje uruchamia sie w warunkach ,biegu jatowego” wraz
z instalacjami pomiardw, automatyki oraz sterowania recznego i automatycznego. Nalezy
sprawdzi¢ systemy sterowania, sygnalizacji (w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych)
i urzadzenia pomiarowe, instalacje do uszczelniania, smarowania, chfodzenia, oraz
przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym. Podczas rozruchu zimnego
Wykonawca sprawdzi uktady zabezpieczen i logiki sterowania. Sporzadzi protokoty z zimnego
rozruchu zawierajgce szczegotowe protokoty z nastaw i progéw alarmowych i zabezpieczenh.
Po pozytywnym przeprowadzeniu préb funkcjonalnych ,na zimno” Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu gotowosc¢ do rozruchu technologicznego .

2/ Rozruch technologiczny

a) w czasie rozruchu technologicznego zostang uruchomione i wyregulowane wszystkie wezty
technologiczne i instalacje pomocnicze w warunkach podawania paliwa z odpadow oraz
wszystkich medidw i reagentow i zwiekszanego obcigzenia, az do uzyskania maksymalnej
wydajnosci,

b) wszystkie wezty technologiczne, instalacje pomocnicze i urzadzenia powinny zostac
poddane prébom we wszystkich trybach sterowania,

c) aparatura kontrolno-pomiarowa i wszystkie elementy sterowania powinny by¢ sprawdzone
w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych przy minimalnych, normalnych i maksymalnych
obcigzeniach w warunkach eksploatacyjnych,

d) nalezy ustali¢ optymalne parametry pracy zapewniajgce osiggniecie wymagan procesowych
i wydajnosciowych okreslonych w PFU. Sprawdzone zostang skuteczno$¢ podawania oraz
parametry paliwa z odpadéw oraz medidéw i reagentéw.
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e) raport z rozruchu technologicznego powinien zawiera¢ proponowane przez \Wykonawce
krzywe korekcyjne parametréw gwarantowanych umozliwiajgce ocene wynikdw Testéw
Gwarancyjnych w zaleznosci od parametréw procesu spalania, wartosci opatowej i sktadu
chemicznego paliwa z odpaddéw, warunkéw odbioru ciepta przez sie¢ cieptowniczg, warunki
atmosferyczne itp.

f) pozytywnie przeprowadzony rozruch technologiczny nalezy zakonczyC protokotami
przekazujgcymi ITPO do rozpoczecia Ruchu Prébnego.

2.2.4.5 Ruch prébny

1/ Ruch prébny obejmowat bedzie nastepujgce etapy:

a) ruch regulacyjny

b) prébe 72 godzinnej ciggtej bezusterkowej pracy,

c) eksploatacje prébng podczas ktérej wykonane zostang Pomiary Gwarancyjne.

2/ Ruch Regulacyjny — celem tej fazy rozruchu jest regulacja i ustalenie witasciwych
parametrow pracy wszystkich weziéw technologicznych i instalacji pomocniczych. Warunki
ruchu regulacyjnego okresla Wykonawca i bedg one zawiera¢ min.: ruch ze stabilng minimalna
wydajnosécig, ruch z wydajnoscig maksymalna, uruchomienie ze stanu zimnego, cieptego i
gorgcego z podanymi czasami osiggniecia parametréw nominalnych, test black out, testy
wydajnosciowe urzgdzen pomocniczych itd..

a) Ruch Regulacyjny powinien obejmowac¢ co najmniej préby z obcigzeniem minimalnym,
posrednim i nominalnym oraz dopuszczalnym przecigzeniem, rozumianych zaréwno jako
obcigzenie mechaniczne jak i cieplne,

b) podczas Ruchu Regulacyjnego nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ funkcjonowania wszystkich
zabezpieczen, blokad i alarméw,

c¢) Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidtowo i z wynikiem
pozytywnym, jezeli ITPO tgcznie z wszystkimi urzadzeniami mechanicznymi, elektrycznymi,
pomiarowymi i automatycznej regulacji bedzie eksploatowana przez 3 dni, a suma przerw
w pracy nie przekroczy 24 godzin. W przypadku wystgpienia usterek przerywajgcych prace
instalacji powyzej 24 godzin Ruch Regulacyjny nalezy powtorzy¢.

d) zakonczenie Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki przeprowadzonych testow zostang
udokumentowane protokotem zakohczenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym
zgtoszeniem gotowosci ITPO do proby 72 godzinnej ciggtej, bezusterkowej pracy instalacji.

2/ Préba 72 godzinnej ciagtej, bezusterkowej pracy

a) w trakcie trwania 72 godzinnej préby ITPO powinna pracowaé bez zadnych przerw, zgodnie
Z rzeczywistymi przewidywanymi warunkami normalnej eksploataciji,

b) préba 72 godzinna zostanie uznana za przeprowadzong prawidiowo i z wynikiem
pozytywnym, jezeli:

- wszystkie wezly technologiczne i instalacje pomocnicze bedag funkcjonowac prawidtowo,
a ITPO utrzyma wymagane parametry pracy, bez zadnych przerw, przez okres co najmniej
72 godzin,
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- parametry pracy paleniska (w tym czas przetrzymania spalin w wymaganej temperaturze)
oraz instalacja ciggtego monitoringu spalin (w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza)
wskazujg na spetnienie Parametrow Gwarantowanych Absolutnie.

c) zakonczenie préby 72 godzinnej zostanie udokumentowane protokotem jej zakonczenia,
z jednoczesnym zgtoszeniem gotowosci ITPO do Eksploataciji Probnej.

d) czas pozytywnie zakonczonej proby 72 godzinnej mozna zaliczyé na poczet czasu
Eksploatacji Probne;.

3/ Eksploatacja prébna

a) podczas Eksploatacji Probnej trwajgcej 30 dni ITPO powinna pracowaé zgodnie
Z parametrami ustalonymi w niniejszym PFU, w normalnych warunkach eksploatacyjnych,

b) Eksploatacja Probna zostanie uznana za przeprowadzong prawidtowo i z wynikiem
pozytywnym, jezeli:

- suma przerw w eksploatacji nie przekroczy 12 godzin w ciggu 30 dni,
- uzyskane zostang pozytywne wyniki Pomiaréw Gwarancyjnych,

c) jezeli w wyniku wykrytych wad, usterek lub braku spetnienia wymienionych pod lit.
b warunkéw uznania proby Eksploatacji Probnej za zakonczong pozytywne w okresie co
najmniej 30 dni nie moze by¢ zakonczona pozytywnie, to po usunieciu tych wad przez
Wykonawce, cala Eksploatacja Probna musi byC rozpoczeta od poczatku na koszt
Wykonawcy.

d) pozytywne zakohczenie Eksploatacji Probnej udokumentowane odpowiednim protokotem
upowaznia Wykonawce do przedstawienia Zamawiajgcemu kompletu dokumentaciji
odbiorowej i przekazania inwestycji do eksploataciji,

4/ Pomiary Gwarancyjne

a) Pomiary Gwarancyjne maja na celu udokumentowania poprawnosci dziatania ITPO
w zakresie spetniania Parametréw Gwarantowanych,

b) Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone przez wybrang i optacong przez
Zamawiajgcego zewnetrzng firme lub instytucje, posiadajagcg wymagane akredytacje lub/i
uprawnienia jak takze stosowne doswiadczenie,

c) w czasie prowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych powinni by¢ obecni upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy,

d) Pomiary Gwarancyjne powinny by¢ przeprowadzone w granicach wymaganej elastycznosci
pracy ITPO definiowanej przez Wykres Spalania (ryc. 1.) oraz reprezentatywnych warunkach
eksploatacyjnych (np. $redni stan zabrudzenia paleniska i kotta),

e) Pomiary Gwarancyjne powinny obejmowac wszystkie Parametry Gwarantowane Absolutnie
wymienione w pkt. 2.2.3 oraz Gwarantowane Parametry Operacyjne wymienione w tab. 1 w
pkt 2.2.3.3..

f) metodyka przeprowadzenia Préb Gwarancyjnych powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi
w czasie ich prowadzenia rozporzgdzeniami, Normami i wytycznymi. W przypadku, gdy
przedmiot proby nie posiada metodyki pomiaru lub/i poboru prob w ten sposéb uregulowanej,
stosowna metodyka zostanie podana w Programie Pomiaréw Gwarancyjnych i uzgodniona
z Wykonawca,
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g) jezeli wyniki Pomiaréw Gwarancyjnych nie bedag spetnia¢ wymagan niniejszego PFU
Wykonawca moze, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, dokonac¢ odpowiednich poprawek
lub/i regulacji, i wystgpi¢ o powtdrzenie Pomiarow Gwarancyjnych. Peine koszty ponownych
Pomiaréw Gwarancyjnych, w tym rowniez koszty powtdrzenia pomiaréw przez firme
zewnetrzna, poniesie wéwczas Wykonawca.

h) co najmniej na zakohczenie Okresu Gwarancyjnego/Okresu zgtaszania wad nalezy
przeprowadzi¢ Pomiary Gwarancyjne obejmujgce wszystkie Parametry Gwarantowane
Absolutnie oraz Gwarantowane Parametry Operacyjne, Koszty przeprowadzania takich
pomiarow ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy. Wyniki pomiarow Zamawiajacy przekazywat bedzie
do Wykonawcy.

2.2.5 Wymagania dotyczace szkolen

1/ Wykonawca zapewni przeszkolenie personel Zamawiajgcego w zakresie pozwalajgcym na
samodzielng obstuge, bezpieczng eksploatacje i konserwacje ITPO,

2/ Zamawiajacy zapewni personel stosownie do wykazu stanowisk zawartego w uzgodnionej
dokumentacji projektowej, najpdzniej na 1 miesigc przed rozpoczeciem rozruchu ITPO,
uwzgledniajgc wymagane uprawnienia lub/i wyksztatcenie,

3/ Przewiduje sie szkolenie personelu Zamawiajgcego w cyklu obejmujgcym przygotowania
teoretycznego i praktycznego, stacjonarnego i na placu budowy oraz podczas rozruchu
instalacji. Szkolenie nalezy prowadzi¢ w jezyku polskim i zakonczy¢ wraz z etapem Probnej
Eksploataciji,

4/ Program szkolenia Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu co
najmniej na 6 miesiecy przez rozpoczeciem rozruchu ITPO

5/ Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy opisujgcy parametry i sposob
funkcjonowania ITPO jako catosci oraz warunki obstugi, uzytkowania i konserwacji wszystkich
weztdw technologicznych, instalacji i urzgdzen. Materiaty szkoleniowe nalezy przygotowac
w jezyku polskim, w uzgodnionej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy.

6/ Wykonawca przewidzi prowadzenie szkolenia w grupach branzowych obejmujgcych co
najmniej operatorow, pracownikdw obstugujgcych urzgdzenia elektryczne i AKPIA
i pracownikdw obstugujgcych urzgdzenia mechaniczne,

7/ Dodatkowo Wykonawca zapewni na swoj koszt dodatkowe, 5 dniowe szkolenie dla nadzoru
i operatorow na funkcjonujgcej instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw w technologii
rusztowej, o zblizonej konfiguracji technologicznej przed rozpoczeciem cyklu szkoleh na placu
budowy przedmiotowej instalaciji.

8/ Pracownicy ktérzy pomy$inie przeszli szkolenie otrzymajg od Wykonawcy stosowny
certyfikat upowazniajgcy do samodzielnej pracy, potwierdzony przez Zamawiajgcego.

2.2.6 Wymagania dotyczgce przekazania do eksploatacji i serwisowania

2.2.6.1. Czesci zamienne i materialy eksploatacyjne

1/ llos¢ materiatow eksploatacyjnych i czesci zamiennych / zapasowych, i szybko
zuzywajacych sie musi by¢ okreslona przy zatozeniu 7800 godzin pracy rocznie, a informacje
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dotyczgce ilosci niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania Inwestycji: przegladow
i remontow okresowych, konserwacyjnych muszg by¢ wyspecyfikowane przez Wykonawce.

2/ Wykonawca sporzadzi do Instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji liste czesci
zamiennych i szybko zuzywajgcych sie, materiatdw eksploatacyjnych i $rodkéw
konserwujgcych ktére w sposoéb ciggly powinny znajdowac sie na skfadzie Zamawiajgcego.
Lista czesci zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych i srodkéw konserwujgcych musi byc¢
kompletna, tzn. musi zawiera¢é wszystkie ww. czesci, materiaty i srodki niezbedne dla
zapewnienia petnej wymaganej funkcjonalnosci i ciggtosci funkcjonowania Inwestycji
Wykonawca w cenie Zamowienia dostarczy dla Zamawiajgcego czesci zamienne, szybko
zuzywajgce sie, materiaty eksploatacyjne i konserwujgce na okres pierwszych 2 lat pracy
ITPO.

3/ Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie zastosowane materiaty eksploatacyjne typu oleje,
smary, chfodziwa itp. oraz ich zamienniki byty dostepne na rynku polskim,

4/ W Okresie Gwarancji: koszty usuwania wszelkich awarii (za wyjgtkiem awarii powstatych
z winy Zamawiajgcego na skutek niewtasciwej eksploatacji Inwestycji), w tym koszty
ewentualnej wymiany wszelkich Elementow Inwestycji oraz koszty wszystkich czesci
zamiennych i materiatdbw eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry) pokrywac¢ bedzie
Wykonawca. Czas skutecznej reakcji Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 12 godzin od chwili
awarii. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszenia awarii w trybie
2417

5/ Wykonawca zapewni az do zakonczenia Okresu Gwarancjii Rekojmi na roboty budowlane
dostarczanie na zamowienie Zamawiajgcego i na jego koszt czesci zamiennych, okreslonych
w zestawieniu czesci zamiennych, sporzgdzonym przez Wykonawce, a takze wszelkich innych
czesci zamiennych i eksploatacyjnych, ktére okazg sie niezbedne do pracy Zaktadu.

2.2.6.2. Serwis

1/ Wykonawca wykonywac¢ bedzie na swdj koszt serwisowanie urzgdzen, instalacji i
wyposazenia dostarczanego w ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia w Okresie
Gwaranciji.

2/ Po przekazaniu ITPO do eksploatacji Wykonawca pozostawi Zamawiajgcemu wszystkie
zastosowane nietypowe przybory niezbedne do montazu, serwisowania lub konserwac;ji
urzgdzen i instalacji.

3/ Zamawiajgcy udostepni co najmniej dostawcom elementéw instalacji wymienionych
w punkcie poprzednim potgczenie VPN do celow diagnostycznych z poziomu nadrzednego
systemu sterowania.

4/ Czasy pozostatych reakcji serwisowych oraz termin usuniecia wad zostang okreslone
w postanowieniach Umowy.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1 Stosowanie przepiséw prawa i innych przepiséw

Wykonawca roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Budowlanego
w trakcie projektowania i robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy prawa polskiego i unijnego wydane oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
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patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Projektanci poszczegolnych branz powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane do projektowania w swojej specjalnosci, a kierownicy
robot do kierowania robotami w danej branzy.

2.3.2 Zgodnosc¢ robot z projektem i Wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z PFU, zatwierdzong dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci lub braku
interpretacyjnej jednoznacznosci ustalen poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Umowie.

2.3.3 Zgodnos¢ dokumentacji projektowej i robét z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg Przedmiotu Zamowienia
i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zastgpienie norm wymienionych w PFU lub dokumentacji projektowej wymaga zgody
Zamawiajgcego. Szczegodtowa lista Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

2.3.4 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania Terenu Budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na
budowie oraz oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), a takze dokumenty potwierdzajgce uprawnienia do
kierowania robotami i przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzgdu budowlanego. Do czasu
rozpoczecia robot Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysziej budowy jedynie
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po przejeciu placu budowy Wykonawca
wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodng z aktualnymi przepisami Prawa
Budowlanego ustawiong w miejscu i w tresci uzgodnionym z Zamawiajgcym

2.3.5 Zaplecze budowy

Zaplecze budowlane powinno by¢ zorganizowane przez Wykonawce i na jego koszt, zgodnie
z przepisami prawa, i zlokalizowane na terenie budowy w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Wykonawca winien zabezpieczyC =zaplecze w odpowiednig ilos¢
przenosnych toalet oraz zawrze¢ stosowng umowe na wywoz sciekdw. Wykonawca we
witasnym zakresie zapewni tgcznosc telefoniczng na uzytek wiasny i poniesie wszystkie optaty
z tym zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytgczy, moze korzysta¢ z energii
elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy. Zamawiajgcy wskaze miejsce na terenie
Zaktadu, z ktorego Wykonawca bedzie mogt pobieraé energie elektryczng po zamontowaniu
wlasnego urzagdzenia pomiarowego. Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytgczy
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wodociggowych oraz zamontowaniu urzgdzen pomiarowych na przytgczu wodociggowym,
zawrze umowe z Zaktadem na korzystanie z wody dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych.
Wodomierze muszg by¢ dostosowane do wielkosci przeptywu wody na cele socjalne i dla
potrzeb budowy, muszg by¢ nowe badz posiada¢ aktualng ceche legalizacyjng. W przypadku
ich odprowadzania do kanalizacji ilos¢ $ciekdéw przyjeta do rozliczenia bedzie réwna ilosci
zuzytej wody na cele socjalne. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zapewni na swoj
koszt wiasciwg ochrone terenu budowy. Po zakonczonej budowie zlikwiduje zaplecze budowy
oraz przytgcza tymczasowe i odtworzy teren do stanu pierwotnego.

2.3.6 Czystos¢ na terenie budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku oraz zabezpieczony w sposob
wykluczajgcy oddziatywanie na srodowisko. Odpady wytwarzane i nalezgce do Wykonawcy
muszg by¢ magazynowane w sposob selektywny. Odpady niebezpieczne muszg by¢ ponadto
magazynowane w sposob uniemozliwiajgcy ich niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek
i w warunkach zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, dostepem
0s0Ob trzecich oraz mozliwoscig wymieszania poszczegdlnych grup i rodzajow odpaddw.
Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu bedg przekazywane podmiotom
upowaznionym, posiadajgcym s$rodki techniczne do bezpiecznego ich transportu
i zagospodarowania.

2.3.7 Kolizje z istniejacymi obiektami i instalacjami

1/ Kolizje z istniejgcymi obiektami i instalacjami nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji
projektowej. W przypadku koniecznosci ich przetozenia, przebudowy lub likwidacji nalezy to
uzgodni¢ z ich wiascicielem, a zwigzane z tym koszty, w tym ewentualnego nadzoru
wiasciciela, ponosi Wykonawca.

2/ Wykonawca winien przedsiewzigé stosowne $rodki ostroznosci, majgce na celu
zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych oraz nadziemnych sieci lub instalacji
doprowadzajgcych media i ich podigczen do budynkéw lub odprowadzajgcych nieczystosci
albo wody opadowe. Maszyny nie mogg pracowac¢ zbyt blisko napowietrznych przewodéw
elektroenergetycznych, w zwigzku z czym, w przypadku wykonywania przejS¢ pod wyzej
wymienionymi liniami, Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki zabezpieczajgce
w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz wtasciwym zaktadem energetycznym.

3/ Nowe potozenie przetozonych, przebudowanych lub zlikwidowanych obiektéw i instalaciji
powinno zosta¢ pokazane w dokumentacji powykonawczej Wykonawcy.

2.3.8 Wykonanie robot

1/ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw zgodnie z umowg, Dokumentacja Projektowg, wymaganiami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego.

2/ Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli na kazdym etapie i w stosunku do kazdego
elementu Przedmiotu Zamoéwienia.
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3/ Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach zdefiniowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w PFU,
a takze w normach i wytycznych, przy uwzglednieniu wynikéw badan materiatow i Roboét. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni réwniez rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, do$swiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki majgce wptyw na podjecie decyzji. Materialy nieodpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli dokumentacja projektowa sporzgadzona przez
Wykonawce bedzie przewidywata mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim wyborze przed
uzyciem materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

4/ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

5/ Wszystkie roboty murowe, betonowe, Zelbetowe, montazowe oraz konstrukcje stalowe,
poza odbiorem jakosci robot, podlegajg kontroli geodezyjne;.

6/ Wykonawca na zyczenie Zamawiajgcego przedstawi szczegdétowg metodologie prac
budowlanych, opisujgca proponowane technologie budowlane wraz z programem wykonania
Robot. Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskac
pisemng aprobate Zamawiajgcego. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod
budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego zobowigzan kontraktowych zwigzanych z
dbatoscig o catos¢ Robdét, ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

7/ Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca Scisle przestrzegat danych z zatwierdzonego
projektu budowlanego i wykonawczego a w uzasadnionych przypadkach wnioskowat na czas
o0 zmiany, jezeli sg konieczne lub korzystne dla Zamawiajgcego. W kazdym przypadku
dokumentacja powykonawcza bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski
Zamawiajgcego.

8/ Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zatwierdzonego terminarza Robot.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcego szczegdétowy harmonogram, w razie koniecznosci
modyfikowany zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu
robot powinien uwzgledni¢ wszystkie czynniki i warunki majgce wptyw na prowadzenie robot,
w tym czynniki ryzyka. Zamawiajgcy moze nakazac¢ zmiany w harmonogramie, je$li uzna, ze
nie gwarantuje on dotrzymania wymaganej jakosci i terminu robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzaé , tygodniowe i miesieczne raporty i przekazywac je
Zamawiajgcemu, ktore bede zawieraC postep prac projektowych, zamoéwien, produkcii,
transportu, budowy, montazu czy rozruchu.
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2.3.9 Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci
materiatow. Wykonawca opracuje Plan Zapewnienia Jakosci zawierajgcy odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ kontrole wykonywania robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

2.3.10 Dokumenty budowy

2.3.10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do konca okresu odpowiedzialnosci za usterki.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedag
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Instrukcje Zamawiajgcego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie ma uprawnien do samodzielnego wydawania poleceh
Wykonawcy robot. Polecenie Projektanta musi potwierdzié Zamawiajgcy, by staly sie
obligatoryjne dla Wykonawcy.

2.3.10.2 Inne dokumenty budowy

Do innych dokumentow budowy zaliczajg sie takze, lecz nie wylgcznie dokumentacja
projektowa, protokdt przekazania placu budowy, protokoty odbioru robdt, wszelkie decyzje
administracyjne, zgtoszenia, pozwolenia i inne dokumenty istotne w przypadku kontroli
Nadzoru Budowlanego.

2.3.10.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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2.3.11 Odbiér Robot

Nastepujgce Roboty podlegajg nastepujgcym  odbiorom, dokonywanym przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy:

2.3.11.1 Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich
Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy. Informacije
o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych Wykonawca ma zgtosi¢ co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

2.3.11.2 Odbiér czesciowy roboét
Odbior etapow lub elementéw Robét odbywac sie bedzie na warunkach okresinych w Umowie.
2.3.11.3 Odbiér koncowy

1/ Odbiér Kohcowy dokonywany bedzie zgodnie z zapisami Umowy. Roboty bedg odebrane
przez Zamawiajgcego po zakonczeniu Prob Odbiorowych, zweryfikowaniu osiggania przez
ITPO Parametréw Gwarantowanych w toku przeprowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych.

2/ Zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.

3/ Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacje Powykonawczg projektowg i geodezyjna,

b) Dziennik Budowy,

c¢) Dziennik Rozruchu,

d) protokoty odbioru UDT,

e) Sprawozdanie z rozruchu z wynikami Prob Odbiorowych,

f) certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

g) zatwierdzong przez Zamawiajgcego Instrukcje Obstugi Eksploatacji i Konserwacji,

h) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét z Projektem Budowlanym i
warunkami Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami lub
normami réwnowaznymi,

i) komplet decyzji administracyjnych, zezwolen i pozwoler umozliwiajgcych przekazanie
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

W zatgczniku nr 1 Zamawiajacy zatgcza posiadane Decyzje OOS.

2. Oswiadczenie Zamawiajagcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadaniu prawa do dysponowania na cele budowlane
dziatkg przeznaczong pod lokalizacje ITPO zamieszczono w Zataczniku nr 10.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich przepiséw Prawa Krajowego
i Prawa UE, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych Norm oraz
Norm wymienionych w niniejszym PFU.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

Zamawiajgcy zatgcza nastepujgce informacje i dokumenty mogace zosta¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy projektowaniu i realizacji Inwestyc;ji:

1/ Dokumentacje Decyzji 00$ wraz z raportem 00$ i aneksami do raportu, wszystkimi
istotnymi wyjasnieniami i inwentaryzacjg przyrodniczg, stanowigcg Zatacznik nr 1 do PFU.

2/ Mapa zasadnicza obejmujgca teren Zaktadu Komunalnego (bez dodatkowych zaznaczen)
stanowigcg Zatgcznik nr 2 do PFU.

3/ Mapa okreslajgca przewidywane zakres rob6t w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia,
stanowigcg Zatacznik nr 3 do PFU.

4/ Mapa okreslajgcg miejsce wpiecia do projektowanej sieci cieptowniczej, stanowigca
Zalacznik nr 4 do PFU.

5/ Zezwolenie na przetwarzanie odpadéw nr DOS-IV.7244.29.2020.BWM z dnia 30.11.2021 r.
wydane przez Marszatka Wojewddztwa Opolskiego, stanowigce Zatgcznik nr 5 do PFU.

6/ Mapa okreslajgca przewidywany zakres robodt rekultywacyjnych i makroniwelacyjnych
w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia, stanowigcg Zatacznik nr 6 do PFU.

7/ ,Koncepcjg projektowg zagospodarowania i przygotowania terenu pod budowe hal
i obiektow przemystowych stuzgcych przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadow”, Biuro
Ustug Technicznych EKOTEST, Gliwice, grudzien 2022 r., stanowigcg Zatacznik nr 7 do
PFU.

8/ ,Opinie geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb
rozpoznania podtoza pod budowe hali i drogi wewnetrznej na terenie Zaktadu Komunalnego
w Opolu, ul. Podmiejska 69 — grudzien 2022 r., stanowigcg Zatacznik nr 8 do PFU.

9/ Wizualizacje obiektu ITPO, stanowigce Zatacznik nr 9 do PFU.
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10/ Warunki techniczne przytgczenia zrédta ciepta do sieci cieptowniczej, stanowigce
Zalacznik nr 11 do PFU.

11/ Lokalizacje piezometréw, stanowigcg Zatacznik nr 12 do PFU.
12/ Lokalizacje zbiornika odciekéw i wéd deszczowych, stanowigcg Zatacznik nr 13 do PFU.
13/ Warunki przytgczenia ITPO do sieci energetycznej, stanowigce Zatagcznik nr 14 do PFU.

14/ Projekty istniejgcych obiektéw budowlanych wraz z sieciami, stanowigce Zatacznik nr 15
do PFU.
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