Zatacznik nr 2.1 do SWZ
Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 01 ZAG

Nr poz. Kod czynnosci do

Lp. w STWPL rozliczenia Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary llosé

1 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,72
2 116 CP-W Czyszczenia pozne HA 5,96
3 127 PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT 20,00
4 128 KOR-P Korowanie putapek i niszczenie kory M3 15,00
5 148 PORZ-SPAL Spalanie gatezi utozonych w stosy M3P 100,00
6 149 PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe M3P 100,00
7 152 KOR-DRWI Reczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 50,00
8 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT 48,00
9 157 CzZYSz-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT 30,00
10 384 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne (8% VAT) H 227,00
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