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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowlanych polegajacych na kompleksowym wykonaniu zadania pn. ,, Przebudowa czesci parteru budynku
Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu polozonego przy ulicy Zolierzy I
Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemys1”.

SST 00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7
ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1.0.0.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Inwestor
1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia
1.4. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej
1.5. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
1.6. Niektore okreslenia podstawowe
1.7. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
2.0. MATERIALY
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow
2.2. Jako$¢ stosowanych materiatdow
2.3. Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;j
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
3.0. SPRZET
4.0. TRANSPORT
5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6t
5.2. Program Robo6t
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6.3. Zasady kontroli jako$ci Robot
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§5T.01.00.00

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,, Przebudowa czeSci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu polozonego przy ulicy Zolierzy I Armii Wojska Polskiego
1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. PrzemysI”.

1.2. Inwestor

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyslu
ul. Ksiazat Lubomirskich 6, 37-700 Przemys$l

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego planuje si¢ niewielka zmiang¢ programu uzytkowego jedynie
w cze$ci pomieszczen parteru budynku. Przebudowa obejmuje dotychczasowe pomieszczenia, takie jak: Instytut
Architektury Krajobrazu, Instytut Mechatroniki, sekretariaty, sale wykladowe oraz sale ¢wiczen seminaryjnych, a takze
szatni¢ i1 fragment korytarza przy szatni. W ich miejsce planuje si¢ wykonanie pomieszczen wchodzacych w sktad
Centrum Obstugi Studenta, Centrum Personalizacji Dokumentéw oraz archiwum zakltadowego. Centrum Obslugi
studentow bedzie sktadaé si¢ z gtownego pomieszczenia do obshugi studentdéw wyposazonego w odpowiednie stanowiska
oraz dwa przeszklone boksy, a takze z Biura Dzialu Organizacji Ksztalcenia oraz Biura Kierownika Zaktadu. Centrum
Personalizacji Dokumentow sktada¢ si¢ bedzie z sekretariatu oraz pomieszczenia do przechowywania dokumentow.
W sklad archiwum zakladowego wchodzi¢ bedzie poczekalnia, pokodj pracy dla archiwisty oraz pomieszczenie
magazynowe. Dodatkowo projektuje si¢ pokdj prorektora i pokoéj socjalny dla pracownikow w miejsce obecnego
sekretariatu i instytutu mechatroniki.

Projektuje si¢ wymiang¢ kilku okien oraz zamurowanie kilku otworéw okiennych w elewacji poénocnej i zachodniej,
w kondygnacji parteru, gdzie planowane jest wykonanie pomieszczenia archiwum zaktadowego i centrum personalizacji
dokumentéw, z uwagi na konieczno$¢ spelnienia wymogéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow, m.in. celem
ochrony przed wtamaniem.

Program uzytkowy pozostatych pomieszczen pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

1.4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

a/ Centrum Obslugi Studenta (pom. 1.26, 1.27, 1.28):

e demontaz podestu wykonanego z plyty OSB z oktadzing z wyktadziny PCV w pom.1.28,

o skucie istniejacej oktadziny posadzki wykonanej z plytek gresowych wraz z cokolikami w pom.1.26, 1.27, 1.28,

e wyburzenie fragmentu $cian w miejscach nowego otworu drzwiowego pomi¢dzy pomieszczeniem 1.27 a 1.28,
z jednoczesnym zatozeniem nadproza (szczegoty wg projektu technicznego konstrukeji),

e demontaz listew odbojowych na czg¢sci $cian pom.1.28,

e demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z o$cieznicami statymi,

e wyrownanie podloza posadzki (po skuciu oktadziny z ptytek, w w/w pomieszczeniach), a nastgpnie wykonanie
wylewki samopoziomujacej, niwelujacej réznice pozioméw posadzek spowodowang zmiang grubo$ci warstw
wykonczeniowych posadzki (zmiana oktadziny z plytek gresowych na wyktadzing obiektowg),

e demontaz zabudowy meblowej kuchennej w pom. nr 1.26,

e montaz stolarki drzwiowej wewngetrznej (symbol DW4 — szt.6) drzwi pelne, plytowe, przylgowe wraz
z o$cieznicami regulowanymi, zastosowa¢ drzwi akustyczne, w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce zblizonej
do istniejacej — szczegdlty wg zestawienia stolarki,

e wykonanie czgSci $cianki dzialowej wydzielajacej projektowane boksy jako $cianki j w technologii lekkiej
(ptyty GK na ruszcie systemowym, z wypelnieniem wetng mineralng) — faczna grubosc¢ Scianki 12cm,

e wykonanie dzialowych S$cianek w profilach aluminiowych, przeszklonych (szyba bezpieczng) do pelnej
wysoko$ci pomieszczenia wraz z drzwiami jednoskrzydtowymi, jako wydzielenie zamykanych boksow do
obshugi studentow np. w zakresie spraw stypendialnych, szczegdly wg zestawienia stolarki, zastosowaé foli¢
matowa na cze$ci przeszklenia, od posadzki do wys. gornego poziomu drzwi, z zaznaczeniem drzwi kontrastowa
foliag, aby utatwi¢ orientacj¢ osobom stabowidzacym. W drzwiach zastosowa¢ pochwyt lub klamke ze stali
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nierdzewnej, drzwi zamykanie na klucz. Wykonanie $cianki przeszklonej j/w z drzwiami jednoskrzydtowymi,
jako zabezpieczenie przejscia do cze¢sci dla pracownikow z glownej Sali obstugi studentow,

e wykonanie ozdobnej $cianka tukowa o lekkiej konstrukcji g/k, z wypetnieniem welna mineralna, z oktadzing
z tapety winylowej w kolorze granatu, okleing uktada¢ na dedykowanym kleju, zalecanym przez wybranego
producenta,

e montaz przy $ciance lukowej i na fragmencie sufitu nad stanowiskami obstugi studentéw lameli dekoracyjnych
wykonanych z MDF w okleinie drewnopodobnej jasny dab- zgodnie z rysunkami i wizualizacjami zawartymi
w projekcie wystroju wngtrz. Zastosowaé materialy, co najmniej trudnozapalne, nie kapiace i nie wydzielajace
bardzo toksycznych produktéw rozktadu termicznego,

e wykonanie sufitow podwieszanych g/k, w centrum obstugi studentéw czgsciowo nad stanowiskami do obstugi
studentow w sali gtownej, w miejscu montazu lameli,

e malowanie sufitow g/k farba matowa, silikonowa bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli po uprzednim
gruntowaniu,

e wykonanie na pozostalej czesci pomieszczenia centrum obstugi studentow (w tym w boksach) oraz
w pomieszczeniach nr 1.26 i 1.27 sufitu podwieszanego kasetonowego, w systemie modutowym 60x60cm wraz
z ukrytg konstrukcja- ptyty gtadkie, frezowane, biate, fatwe do utrzymania w czystosci,

e uzupehnienie tynkoéw w miejscach przerdbek $cian, szpachlowanie,

e malowanie sufitow g/k oraz podciggdw farba matowas, silikonowa bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli

e wyréwnanie podloza posadzki oraz wykonanie wylewki samopoziomujacej niwelujacej roéznice poziomow
posadzek spowodowana zmiang grubosci warstw wykonczeniowych posadzki (zmiana okladziny z plytek
gresowych na wyktadzing obiektowg),

e ulozenie na posadzkach wyktadziny obiektowej, tj. wyktadziny obicktowej winylowej imitujacej wzorem
wykltadzing dywanowa w kolorze szaro-niebieskim z wykonczeniem listwami cokotowymi aluminiowymi (pom.
1.28), natomiast w p.1.26 1 1.27 wykona¢ cokoét z zastosowaniem listew wyobleniowych, z wywinigciem pasa
wyktadziny winylowej w kolorze popieli na $ciany (H=10cm),

e ulozenie na $cianie za stanowiskami obslugi studentow okleiny winylowej (tapety) w kolorze granatu do pelnej
wysokos$ci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta,

e ulozenie na pozostatych $cianach w pomieszczeniu 1.28 (w tym w projektowanych boksach) oraz w pom. 1.26
i 1.27 tapety winylowej w kolorze jasnej popieli, z delikatna strukturg do pelnej wysoko$ci pomieszczenia na
kleju dedykowanym przez wybranego producenta,

e wykonanie instalacji chlodzenia o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego w pom. nr 1.26 (1 szt.), 1.27
(1 szt.), 1.28 (3 szt.), szczegoty wg proj. techn. branzy sanitarne;j,

e wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej, w tym internetowej, telefonicznej,
uwzgledniajgcej m.in. zmiany funkcjonalne w pomieszczeniu, rozmieszczenie elementéw wyposazenia, a takze
elektronicznego systemu kolejkowego oraz m.in. wymian¢ i zmian¢ rozmieszczenia oswietlenia, wykonanie
zasilania klimatyzatoréw itp. — szczegoly wg projektu technicznego branzy elektrycznej,

e wykonanie instalacji monitoringu oraz alarmowej w pom. 1.28 oraz monitoringu przed wejSciem do
pomieszczenia nr 1.28 (widok na projektowany kiosk)— szczegdty wg projektu technicznego branzy elektryczne;j,

e montaz elementdw elektronicznego systemu kolejkowego, tj. modutu do drukowania biletow (kiosku) oraz
modulu do wys$wietlania informacji na wys$wietlaczu centralnym (kiosk usytuowany na korytarzu, przed
wejsciem do centrum obstugi studenta oraz modut do wyswietlania informacji zbiorczy, tzw. centralny), modut
do wys$wietlania informacji na wyswietlaczu stanowiskowym — szt.6 oraz modutl przywotawczy do obstugi
kolejki — szt.1— rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem 1A,

e montaz zaluzji pionowych, tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli w pom.1.26,1.27,1.28,

b/ Centrum Personalizacji Dokumentow wraz z pomieszczeniem socjalnym oraz gabinetem Prorektora (pom.1.7,
1.8i1.9Ai1.9B:

e demontaz listew odbojowych na czesci $cian pom.1.9,

e demontaz podestu wykonanego z ptyty OSB z oktadzing z wyktadziny PCV w pom. nr 1.9,

e demontaz stolarki okiennej aluminiowej zewngtrznej przeznaczonej do wymiany w pom. nr 1.9,

e demontaz parapetu w pom. nr 1.8,

e montaz okien aluminiowych, antywlamaniowych zabezpieczonych szybami odpornymi na rozbicie lub przebicie
w pom. nr 1.9A 1 1.9B, szczegdly wg zestawienia stolarki
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e demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do wymiany wraz z o$cieznicami statymi

e skucie istniejacej oktadziny posadzki wykonanej z ptytek gresowych wraz z cokolikami w pom. nr 1.7, 1.8, 1.9

e wykonanie zamurowania zb¢dnego otworu drzwiowego pomigdzy pomieszczeniem 1.9 a 1.8 oraz 1.8 a 1.7,
zamurowanie wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr. 30 i 12cm, zazbroi¢ w co drugiej spoinie poziomej 2x06
(stal A-IIIN), obustronnie otynkowac

e zamurowanie wneki w $cianie po likwidowanym grzejniku w pom. nr 1.8,

e wymurowanie $cianki dzialowej z bloczka pianobetonowego wraz z otynkowaniem i szpachlowaniem w celu
podzielenia pom.1.9 na pom. 1.9A i pom. 1.9B,

e montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (symbol DW3, DW4, DWS5) wraz z oscieznicami regulowanymi,
zastosowa¢ drzwi antywlamaniowe, akustyczne, drzwi do pomieszczania nr 1.9A wyposazone w system kontroli
dostepu, ulatwiajacym rejestrowanie dostgpu oraz zabezpieczajace przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych,
a takze utrata, zniszczeniem lub uszkodzeniem dokumentéw publicznych, drzwi w okleinie drewnopodobnej
o kolorystyce zblizonej do istniejacej- szczegoty wg zestawienia stolarki,

e uzupehienie tynkéw w miejscach przerobek i zamurowan $cian oraz szpachlowanie,

e wykonanie sufitow podwieszanych modulowych, kasetonowych, w kolorze bialym, z konstrukcja ukryta,
montowane na wysokosci 3,30m w pomieszczeniach nr 1.7, 1.8, 1.9A, 1.9B

e wykonanie wyrdéwnania podtoza posadzki (po skuciu oktadziny z plytek), a nastepnie wykonanie wylewki
samopoziomujacej niwelujacej rdéznice poziomoéw posadzek spowodowang zmiang grubo$ci warstw
wykonczeniowych posadzki (zmiana oktadziny z plytek gresowych na wyktadzing obiektowg),

e ulozenie na posadzkach w pom. 1.8, 1.9A i 1.9B wykladziny obiektowej winylowej imitujacej wzorem
wykladzing dywanowa w kolorze szaro-niebieskim oraz wykonanie cokotdéw z zastosowaniem listew
wyobleniowych, z wywinigciem wyktadziny w kolorze popieli na $ciany H=10cm,

e ulozenie na posadzce w pom. 1.7 (Gabinet Prorektora) wyktadziny dywanowej w kolorze szaro-niebieskim
z zastosowaniem listew cokotowych aluminiowych wys. min. 6¢cm,

e wykonanie oktadziny $cian w pomieszczeniu nr 1.8 (p. socjalne) z tapety winylowej w kolorze jasnej popieli,
z delikatna struktura do petnej wysoko$ci pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta

e wykonanie oktadziny §cian w pomieszczeniu nr 1.7 (Gabinet Prorektora) z tapety winylowej w kolorze jasnej
popieli, z delikatna struktura i wzorem geometrycznym do pelnej wysoko$ci pomieszczenia na kleju
dedykowanym przez wybranego producenta

e malowanie $cian w pom. nr 1.9A i 1.9B farba akrylowa o cechach lateksu, (ostateczny dobor koloru w nadzorze
autorskim), odporna na zarysowania i uderzenia, fatwozmywalna, odporng na srodki do dezynfekcji powierzchni
oraz niepalng i odporna na dziatanie Swiatla, nie zawierajaca rozpuszczalnikow i plastyfikatorow- malowanie za
pomoca watka lub natrysku hydrodynamicznego, po uprzednim gruntowaniu preparatami zalecanymi przez
producenta farb do danego podtoza,

e wykonanie w pom. 1.8 (pom. socjalne) nad blatem roboczym mebli typu kuchennego oktadziny (fartucha) $cian
z materialu zmywalnego, tatwego do utrzymania czysto$ci i odpornego na wilgo¢, np. z plytek gresowych
o wymiarach min.120x60cm,

e montaz zaluzji pionowych, tzw. verticali w kolorze ztamanej bieli lub popieli w pom. nr 1.8, 1.9A, 1.9B,

e montaz rolet wewngtrznych, recznych z powloka termoizolacyjng w pom. nr 1.9A, 1.9B,

e montaz karniszy sufitowych w kolorze biatym oraz montaz dekoracji okiennych (zastony + firana).

¢/ Archiwum Zakladowe (pom.1.33A, 1.33B, 1.34):

e demontaz §lusarki okiennej aluminiowej zewnetrznej w pom. nr 1.34 i 1.33 oraz parapetow zewngtrznych
i wewngtrznych w pom. nr 1.34,

e skucie istniejacej okladziny posadzki wykonanej z ptytek gresowych wraz cokolikami oraz z warstwami
podposadzkowymi i chudym betonem,

e demontaz stolarki drzwiowej wewngtrznej przeznaczonej do wymiany wraz z o$cieznicami,

e demontaz okna aluminiowego w pokoju archiwisty (pom.1.33),

e demontaz podestu wykonanego z ptyty OSB z oktadzing z wyktadziny PCV w pom. nr 1.34,

e montaz w pom. nr 1.33B §lusarki okiennej zewngtrznej aluminiowej, antywlamaniowej, profile w kolorze szarym,
analogicznie jak istniejace, szczegoty wg zestawienia stolarki,

e wykonanie warstw podtogi pom. 1.34 z uwzglednieniem koniecznosci posadowienia regatow jezdnych z szynami
wpuszczanymi w posadzke, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy oraz ulozenie folii polietylenowej
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oraz izolacji termicznej ze styroduru XPS 500 gr.8cm oraz plyty konstrukcyjnej zbrojonej gr.15cm i warstwy
chudego betonu - szczegoty wg projektu technicznego konstrukeji,

wykonanie wylewki samopoziomujacej niwelujacej réznic¢ poziomow posadzek spowodowang zmiang grubosci
warstw wykonczeniowych posadzki (zmiana oktadziny z ptytek gresowych na wyktadzine obiektowa)
zamurowanie otworéw okiennych w $cianie zewngtrznej w pom. nr 1.34 bloczkami z betonu komodrkowego
gr.30cm, z ociepleniem styropianem o gr. 15cm, A= 0,033W/m’K, z wykoficzeniem tynkiem cienkowarstwowym
w kolorze popieli, jak pozostate fragmenty elewacji, z elementami boniowania,

montaz rolet wewnetrznych, recznych z powtoka termoizolacyjng w pom. nr 1.33B,

zamurowanie otworu drzwiowego mig¢dzy pom. 1.33A i 1.34 bloczkami z gazobetonu gr.30cm, z obustronnym
otynkowaniem,

wykonanie §ciany dziatowej gr. 15cm, wydzielajacej pomieszczenie nr 1.33A z czgséci korytarza z bloczkow
z betonu komodrkowego oraz nadproza systemowego — wg projektu technicznego konstrukcji, zazbroi¢c w co
drugiej spoinie poziomej 2x@6 (stal A-IIIN), obustronnie otynkowaé

montaz stalowych drzwi o klasie odpornosci pozarowej min. EI60, antywlamaniowych, z zamkiem
antypanicznym, wyposazonych w minimum dwa zamki w tym jednej o skomplikowanym systemie otwierania
oraz z kontrolg dostepu (symbol DW1), dodatkowo drzwi wyposazone w elementy umozliwiajace codzienne
plombowanie po zakonczonej pracy w danym dniu, drzwi w okleinie o kolorystyce zblizonej do istniejace;j-
szczegdly wg zestawienia stolarki,

montaz stalowych drzwi, antywlamaniowych, wyposazonych w minimum dwa zamki w tym jednej
o skomplikowanym systemie otwierania, (symbol DW2) dodatkowo drzwi wyposazone w elementy
umozliwiajace codzienne plombowanie po zakonczonej pracy w danym dniu, drzwi w okleinie o kolorystyce
zblizonej do istniejgcej- szczegdlty wg zestawienia stolarki,

montaz regatow jezdnych dwustronnych umieszczonych na torach wpuszczanych w posadzke, regaly wykonane
ze §ciang dzialowa w postaci stezen krzyzowych wraz z tylnymi listwami oporowymi zapobiegajacymi
przesuwaniu si¢ zasobéw na druga strong regalu, przemieszczanie regatow za pomoca pokretla trdjramiennego
umieszczonego na czolowej $cianie regatu. Regaty, wyposazone w blokady uktadu napedowego chroniace przed
przypadkowym $ci$nieciem czlowieka oraz odboje chronigce pracownika przed przypadkowym zgnieceniem
dtoni, regaty wyposazone w przyklejane tabliczki z tworzywa sztucznego lub przykrgcane z blachy umieszczone
na czolowej S$cianie regatu, umozliwiajace zamieszczenie opisu zawartosci zbiorow skladowych (w celu
umozliwienia dostgpu do wyzej usytuowanych poétek pomieszczenie nr 1.34 nalezy wyposazy¢ w drabinki lub
schodki przenosne). Regaty (12 szt.) o wymiarach 6,20x0,8 [m] (w poziomie: 6 potek x 100 cm, w pionie: 7 potek
x 37cm) usytuowane w pomieszczeniu nr 1.34.

uzupetnienie tynkow w miejscach przerdbek $cian, szpachlowanie,

malowanie §cian w pom. nr 1.33A, 1.33B, 1.34 farbg akrylowa o cechach lateksu (ostateczny dobor koloru
w nadzorze autorskim), odporng na zarysowania i uderzenia, tatwozmywalng, odporng na srodki do dezynfekcji
powierzchni oraz niepalng i odporng na dziatanie $wiatla, nie zawierajaca rozpuszczalnikow i plastyfikatorow-
malowanie za pomocg walka lub natrysku hydrodynamicznego (UWAGA! Zabrania si¢ stosowania farb
zawierajacych formaldehydow, ksylenu i toluenu) Malowanie §cian wykona¢ po uprzednim gruntowaniu
powierzchni preparatem zalecanym przez wybranego producenta farb,

malowanie sufitow farba matowa, silikonowa bez efektu foggingu, w kolorze ztamanej bieli (UWAGA! Zabrania
si¢ stosowania farb zawierajacych formaldehydow, ksylenu i toluenu) Malowanie sufitow wykona¢ po uprzednim
gruntowaniu powierzchni preparatem zalecanym przez wybranego producenta farb,

wykonanie podwieszenia sufitow g/k — zabudowa elementoéw klimatyzacji i wentylacji w pom.nr. 1.34

utozenie na posadzkach wyktadziny obiektowej PCV, heterogenicznej, akustycznej (imitujacej wykladzing
dywanowa) w kolorze szaro— niebieskim, oraz wykonanie cokotéw z zastosowaniem listew wyobleniowych,
w pom.1.33A, 1.33B, 1.34.

1.5. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.5.1. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznos$ci zakresu wykonania danych Robot nalezy traktowac,
jako obowiazujace dla Umowy, jezeli nie stanowia one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1)Umowa z Inwestorem
2) Projekt Wykonawczy
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3) Projekt Budowlany
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

1.6. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

1.6.1. Zakres Robo6t do wykonania.

Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robot. Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych
ST, to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.6.2. Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie Robot Budowlanych.

Wykonaweca - osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Robét Budowlanych
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunko6w Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji Robdt Budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czg$ci Robodt
Budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktora Wykonawca zawarl umowe¢ o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robot na Terenie
Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.

Roboty - zar6wno Roboty Budowlane, Roboty Uzupekiajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczno$ci.
Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikow, Materialow, Sprzetu
i Urzadzen.

Roboty Uzupelniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania
i wykonczenia Robét Budowlanych.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robdt Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprze¢t z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot Budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu
Robot.

Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postgpowania o udzieleniu
ZamoOwienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystapil do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktorych
zostata wyloniona najkorzystniejsza Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w $ci§le okreslonej formie, na
wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usunig¢cie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie
z Umowa, wskazujacy ilos¢ kazdej pozycji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robot Stawki i Narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikdéw produkceji
(robocizny, materialéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane
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przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa / Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi§mie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cen¢ Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktore zostaly przywotane lub zatagczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

Cena Umowna / Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robot Budowlanych wraz z usuni¢ciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czg$ci Robot Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczgcia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreSlona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czgs¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i1 Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cz¢$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbiér zarowno Odbior Czgsciowy, Odbior Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy, jak
i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbior Koncowy - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci Robot Budowlanych zgodnie

z postanowieniami Umowy.

Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna inwentaryzacja
Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowiace podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.
Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Sila Wyisza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat
technicznych.

Odpowiednia Zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
Budowlanych.

Deklaracja ZgodnoS$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.9 wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robdét

1.7.1. Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czesci Placu
Budowy

i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e Lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow gtownych oraz reperow,
e Dziennik Budowy,
e Dokumentacj¢ Projektowa (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),
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e Specyfikacj¢  Techniczna, (po  przekazaniu Placu Budowy na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza Dokumentacja Projektowa sklada si¢ z :

e Projektu Budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, Przedmiaru Robét. Jezeli
z Dokumentacji Projektowej wynika niezbgdno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST,
to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru
tych Robot ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez
dokumentacj¢ geodezyjna.

1.7.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Roboét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe¢ oraz Projekt
Wykonawczy. Roboty bgda prowadzone zgodnie z zakresem okre§lonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa

e Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

e Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

e Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

e W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie, to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie
zastagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot
a w szczegodlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze 1 wszelkie inne niezb¢dne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wymagania odnos$nie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

e Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob uzgodniony
z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

e Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia droég prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na
wlasny koszt.

e Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w Cen¢ Kontraktows.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegbdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac¢ zniszczen budynku ani w jego otoczeniu i w $rodowisku naturalnym,
e powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem zbiornikdéw instalacji
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i ciekow wodnych i kanalizacyjnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e mozliwos$cia powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.7.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

1.7.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialtywania tych materiatdéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych
organ6w administracji panstwowe;j.

1.7.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej 1 prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wilasnos$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz be¢dzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wlascicielem terenu polozenie ogrodzenia Placu Budowy i uwzglednic
potozenie istniejacego urzadzenia terenu oraz uwzgledni¢ etapowanie robdt. Przebudowe nawierzchni nalezy
prowadzi¢, tak by zachowaé staly dostgp do zabudowy w tym do wszystkich lokali uzytkowych w parterach
budynkow i dojazd pozarowy do budynkow.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.7.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa. Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

e stosowanie i dostgpno$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

e stosowanie i dostgpnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,

e plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

e plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

e dzialania przeciwpozarowe,

e dzialania podje¢te w celu przestrzegania przepisoéw BHP,

e zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

e dzialania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

e inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.7.12.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.13.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.14.Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu, oznakowanie
Przy realizacji robot w pasie drogowym, obejmujacych swym zasi¢giem jezdni¢ lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zast¢pczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Roboét z wtascicielem
drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego zaro6wno dla realizacji robot jak i dostarczenia
elementow i materialdw do miejsca wbudowania (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog) z uwzglednieniem etapowania
prowadzonych Robdt.

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasny staraniem.

1.7.15.Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocze¢ciem Robot

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczgcia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwila przejgcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcoéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i1 s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.7.16.Zabezpieczenie drzew i krzewéw
Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy istniejaca zielen wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie. Jesli
zniszczy trawniki lub krzewy, bedzie zobowiazany do ich odtworzenia.
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2. MATERIALY

2.1.Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2. stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

e  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wlasciwie
oznaczone, zgodnie z Ustawa wymieniona w punkcie 10.2.8. lub rownowazne.

e Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE) lub rownowazne.

e Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc
upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r.
swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow czlonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7. lub rownowazne.

e wyroby budowlane dla ktoérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B s3a dokumentami
wskazujacymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wlasciwych przepisach i dokumentach technicznych. lub
réwnowazne.

e  Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 1 10.2.9. lub rownowazne.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdbw innych (nie posiadajacych atestow) jedynie w wypadku
konieczno$ci zastosowania materiatow wynikajacych ze wskazan konserwatorskich.

2.2. Jakos$¢ stosowanych materialow

Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postgpu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

e 7z Polska Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatoéw, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadad
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Okreslenia produktow i materialow wskazane w Dokumentacji Projektowej i w specyfikacjach technicznych stuza
ustaleniu wymaganego standardu wykonania, wtasciwosci i wymogow technicznych oraz osiggnigciu ustalonych
przez Projektanta wartosci estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne pod warunkiem:

e Spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych i estetycznych.

e Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwlaszcza, co do elementow wykonczenia,
kolorystyki oraz doboru materialdéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla proponowanego przez
Wykonawce rownowaznego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

e Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru).

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
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Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjgciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robot, niz te, dla ktéorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow takich
jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonania badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora
Nadzoru, wowczas koszt tych badan obciaza Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane Roboty bedzie
si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obregbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.
Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla
niego czasie i1 zakresie dostgp do materialdw w celu przeprowadzenia ich kontroli. Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenia materialdow podlegajacych wbudowaniu na czas ich skladowania z uwzglednieniem etapowania
prowadzonych Robdt.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach materiatow bez
wskazywania ich nazw handlowych, przez okres§lenie parametrow technicznych. W celu uniknigcia sporéw
dotyczacych dopuszczalno$ci stosowania materiatdéw i ich zgodnos$ci z Projektem Wykonawczym i ST Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze stosowania konkretnych materialéw przedktadajac ich dane techniczne,
certyfikaty i aprobaty, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie,
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650 z pdzn. zmianami).Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszg spelnia¢ wymogi zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 wrzes$nia 2003 r. zmieniajagcym rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745). Sprze¢t i maszyny stosowane podczas prac musza
spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r.w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz.
1841). Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych (powodujacych halas) moze si¢ odbywaé tylko o wyznaczonych
godzinach oraz po uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do robdt administratora Istniejacego obiektu.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robodt beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkceji i przy badaniach materialéw, do$§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2.Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem
zalaczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
Robot w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

5.3.Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

e wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
e wykona¢, umiesci¢ 1 zabezpieczy¢ w sposOb trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

e zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantdw; numery telefonéw
alarmowych,

e posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami

i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m. Ogloszenie powinno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robédt budowlanych,

maksymalng liczb¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczego6lnych okresach,

informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

6.1.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:
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e W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron¢ sSrodowiska,
ochrong przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng przegrod.

e Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow i odpadoéw, ogrzewania i wentylacji.

e Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich,

Ochrone uzasadnionych interesow 0séb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

zapewnienie dost¢gpu do drogi publicznej,
ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkow tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrong przed wuciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie, ochrong¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,

e ochrong pozarowsa istnicjacych budynkow tj dojazd pozarowy oraz zabezpieczenie wody do celow p-poz
w stanie niezaktoconym.

6.1.2.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych

Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwos$ci spetnienia obecnie obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych.

Zakaz udzielania zgody na odstgpstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie
dostgpnosci obiektow budowlanych dla osob niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt.
3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, ktéry wydal pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem
upowaznienia przez wlasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow techniczno-
budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstgpstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych
i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wlasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest, jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Zatem powielanie wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié¢
roszczen w stosunku do oso6b trzecich korzystajacych z tych dobr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postgpowania sadowego w trybie
cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce¢ do realizacji rozwiazan chronionych patentami 1 prawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0s0by pelniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyty staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

Pelienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona begdzie w sposob
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto
wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢é si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty
wynikajace z tego tytutu obciazaja te jednostki, ktore dopuscity si¢ takiego postgpowania. Nakazy, o ktorych mowa
wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone
juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).
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6.1.8.Za jakoS$¢ stosowanych materialdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.

Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miar¢ postgpu
Robodt i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

— z Polska Norma,

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okres§lajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2.Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru — Programu
Zapewnienia Jakos$ci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow Robot

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb 1 forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno - pomiarowe,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

e zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos$c
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$ci, sa okres§lone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okres§lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektora Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych, sprze¢tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
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6.3.Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

e Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

e Akceptacj¢ Konserwatora Zabytkow w odniesieniu do materiatow wykonczeniowych wskazanych
w Dokumentacji Projektowe;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe be¢da posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan b¢da dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan, b¢da odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e Projektant,
e Kierownik Budowy,
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e Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i koncowych odbiorow
Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ mi¢dzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementow Robot do odbioru przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia roéwniez role ksigzki kontroli jako$ci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.8.2.Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.8.4.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji 1 wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow Projektu Wykonawczego
otrzymanych od Zamawiajacego. Po zakonczeniu Robot rysunki te zostana przedtozone Inspektorowi Nadzoru
w celu dokonania przegladu.

6.8.5.Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materialow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.8.6.Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu
Pozostale dokumenty budowy.

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu
w celu dokonania przegladu.

6.8.7.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nast¢pujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,
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e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencj¢ na budowie.

6.8.8.Przechowywanie dokumenté6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.9.Ksiega Obmiaru

6.9.1.Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robd6t i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych
$wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na okresowe pltatnosci czgsciowe.

7.0.0bmiar Robot

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2.Zasady okres$lania ilosci Robot i materialow

Dlugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone beda w m’. W wypadku
montazu elementéw bedacych czescia sktadowa budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego
elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeinione szkicami dotgczonymi do protokédtu
w formie zatgcznika.

Ilosci, ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.3.1.WszystKkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania Robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

7.4.1.Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8.0dbior Robét

8.1.0dbiory robét - definicje

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

e Odbioér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
e Odbidr Czgsciowy,
e Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
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e (Odbidér Koncowy,
e Odbiér Pogwarancyjny.

8.2.0dbidér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbiodr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Odbior CzesSciowy

8.3.1.0dbior Czesciowy Robot dotyczy:

e kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

e kazdej czgSci Robot Budowlanych, ktora Zamawiajacy wybral w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem. Odbiory Czgsciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegolnionych odrgbnie w Programie Robot z uwzglednieniem etapowania prowadzonych Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowiazany przedstawic:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoly pomiarow wymaganych normami
Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi

Odbior Czg¢sciowy polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materialow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami 1 przepisami
obowiazujacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgSci Robot do Odbioru Czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnos$ci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne)
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czg¢s$ciowego Robot jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.4.0dbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nast¢pujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zaméwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

¢) oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
ww. dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokoét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

8.5.0dbiér Koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic:
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e Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza zawierajaca

kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Specyfikacje Techniczne,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i PZJ,

Wyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,zgodne z ST i PZJ,

Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbiorow Czg¢sciowych 1 Odbioréw Roboét Zanikajacych

i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystgpowaty.

e Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupeilniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

e Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

e Dokumenty (o$§wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wlasciwych organdéw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materialow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji Robot. Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci i wartoSci.

Zakonczenie Robodt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyze;.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupeiniajagcych i Robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢ braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos$¢
wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST,

Zamawiajacy moze przerwac czynno$ci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupelniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robdt jest protokdl sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.6.0dbiér Pogwarancyjny

Odbioér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbidr Pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu oglgdzin wszystkich elementow objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag
i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbidér Pogwarancyjny nastagpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robo6t dokona Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdl, w ktéorym Zamawiajacy dokona oceny
prawidlowosci wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczace wykonania Robdt wplywajace na funkcjonowanie obiektu, to stanowi, to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych
z Umowy.

8.7.Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu, do ktérego w Harmonogramie wykonywania robot ustalono osobny czas wykonania.
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8.8.Przejecie czesci Robot
8.8.9.Przejecie czesci Robét dotyczy:

. kazdej znaczacej cze$ci Robot Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostala zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,
. kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

8.9.Przejecie koncowe Robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem
do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6. Odbioru koncowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W toku odbioru
koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupeiniajacych 1 Roboét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupeiniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakeie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot.

8.10.Dokumenty do przejecia koncowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

e Specyfikacje Techniczne,

uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do

dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

e rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt Wiascicielom
urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i1 zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.11.Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru
Rozliczenie Ostateczne.
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9. Podstawa platnoSci

9.1.Ustalenia ogolne

Zasady 1 podstawy platnosci sa szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawcg.
Do obmierzonych iloSci zastosowanie bgda miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczaltowo zastosowanie b¢dzie miata
Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczalttowe beda obejmowaé w szczegdlnosci:

e robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

e warto$§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentow okre§long w pkt. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwiazane
z prowadzeniem Robot:

wykonanie niezb¢dnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
koszt obstugi geodezyjnej,

koszt rekultywacji terenu,

koszt wywozu odpadow.

koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
c) optaty/dzierzawy terenu
d) przygotowanie terenu
e) tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu.
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
g) koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmujacy:
h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel
i) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
J)  koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:
- usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dana
pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania przez niego dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

e cksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
prace porzadkowe.
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10.Przepisy zwigzane

10.1.Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac, jako integralng cz¢s¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystgpowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie
od ich statusu (obowiazywania lub aktualno$ci normy). Uznaje si¢, ze przywotanie normy w ST réowne jest
obowiazkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek nast¢puja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiagzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych lub rownowazne.

10.2.Wykaz wazniejszych aktéow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziegcia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z podzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz.
U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U.1998 nr 107, poz.
679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu

oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) 1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie, niektorych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). Dla pkt. od 1 do 14 ma zastosowanie zapis lub rOwnowazne
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ST.02.00.00

1.0.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, zwigzanych
z wykonaniem podkladu betonowego i ptyty konstrukcyjnej, zelbetowej w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,, Przebudowa czesci parteru budynku
Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu polozonego przy ulicy Zolnierzy 1
Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. PrzemyslI”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t moze wprowadzi¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktore sa niezb¢dne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
wykonaniem podkladu betonowego i ptyty konstrukcyjnej, zelbetowej w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

pielgegnacja betonu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz okre§leniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwo$¢é betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgladem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacz dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dzialajacego
na probki betonowe.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatos$ci na
$ciskanie; okreslenie jakosSci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

xx - wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm

yy - wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szeSciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm

Stopien mrozoodpornos$ci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasy ekspozycji - symbol literowo-liczbowy (np. xA2) okre$laja zagrozenia oddzialywaniem S$rodowiska na
element konstrukcji wg PN-EN 206-1 Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz
z definicjami podanymi w ST. 01.01.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

2.0.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie normy.
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2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

e dla betonu klasy C20/25 ( B25) — klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy C25/30 (B30), C30/35 (B35) 1 C35/40 (B40) — klasa cementu 42,5 NA,

e dla betonu klasy C 35/45 (B45) i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany

jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastepujacym badaniom:

e oznaczenie czasu wiazania i zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; PN-EN 196-6;
1997 lub rownowazne,

e sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spelniac
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania-najwczesniej po uplywie 60 minut,

e koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczeniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

e wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8mm,

e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania
w cemencie wigksze] niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach
i nierozpadajacych si¢ w wodzie.

Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
2.2.2.Magazynowanie

e cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach),

e cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
scieckami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche
i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uplywie terminu trwaloSci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.2.3.Wymagania szczegélowe dla materiatow

Cement - nalezy stosowa¢ cement hutniczy CEM III/A 32.5, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701
Iub PRPN-B-19-705 lub rownowaznej.

Kruszywo - uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wigcej niz: /max % wagowo/

** czeSci gliniastych, organicznych - 0,30

** elementow, ktorych dlugosé jest 5 razy wigksza niz §rednia grubos¢ 18

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloScia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonania partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposodb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
normy PN-B-06714.40 lub rownowazene;j.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé¢ 5%, a nadziarna 10%.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
e |/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3
o Ya odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.
Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez Zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
e zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%
e zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — 20%,
e wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych — do 16%,
- dla grysow bazaltowych — do 8%,
nasigkliwos¢ — do 1,2%,
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lana wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:

e do0,25mm - 14+19%,

e do 0,50mm - 33+48%,

e do 1,00mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

o reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwickszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
zawarto$¢ zwigzkow siarki — 0,2%,
zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 lub rownowazne;j,
oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12 lub rownowazne;j,
oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

e oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13 lub réwnowazne;j.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszy wynikow jego pelnych
badan wg normy PN-B-06712 lub réownowaznej oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712 lub réwnowaznej , uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 lub rownowaznej dla korygowania
receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - uzyta do betonu musi by¢ czysta, a w szczego6lnosci wolna od olejow, alkaloidow, soli,
organicznych czg¢sci itp. 1 odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
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2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do domieszek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
® napowietrzajacym,
e uplastyczniajacym,
e przys$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

® napowietrzajaco — uplastyczniajacych,
e przys$pieszajaco — uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog
i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.
2.3.Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
e nasigkliwo$¢ — do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,
e mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zmrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
e wodoszczelnosé — wigksza od 0,8MPa (WS),
e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoznacznie zapewnia¢ niezbg¢dna
urabialnos$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
e 7z ustalonym skltadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych roézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa obj¢tosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.
Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto§ci parametru
A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nast¢pujace:

e 400 kg/m’® — dla betonu klas B25 i B30,
e 450 kg/m’- dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C ), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢, jako rowng 1,3 R,
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:
e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
e wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16mm,
e wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dost¢ep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
e metoda Ve-Be,
e metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki, a kontrolowana metodami okre§lonymi w normie
PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
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e +/- 20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
+/- 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3.1.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakoSci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymalosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres,
w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

3.0.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania robot betonowych podano w SST
Kod 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot betonowych

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Dozatory musza Mie c aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej o czgstotliwosci 6000 drgan/min
i laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrd] przewodow powinien byé
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢
dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

3.3.Sprzet do wykonania torkretowania

Do wykonania torkretowania niezbedne sa:

dysze wysokocisnieniowe do betonu

weze do podawania mieszkanki betonowej
weze do podawania wody

jednostka ttoczaca do betonu natryskowego

4.0.TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST Kod 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przewéz
w poziomie odbywa si¢ po utozonych deskach. Wieksze ilo$ci mieszanki przewozi si¢ wozkami dwukotowymi, tzw.
japonkami.

Transport gotowej mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilo§¢ ,.gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odlegtosci dowozu, czas twardnienie betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé za pomoca pompy do betonu, wykorzystujac rurociag
sktadajacy si¢ z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami
sa zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowa za pomoca
pompy mozna podawac¢ na znaczne odlegto$ci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze si¢ pod
uwage sum¢ dlugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczb¢ zataman rurociggow i katy
nachylenia kolan. Sktadowanie stali zbrojeniowej nalezy zorganizowaé pod zadaszeniem, stal posortowaé wg
wymiaréw i gatunkéw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze +15°C,
e 70 min. — przy temperaturze +20°C,
e 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST kod 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV
206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.
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5.2.Zakres wykonania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacjg technologiczna" obejmujaca:

o  wybor sktadnikow betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposodb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

e gotowoS$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczagé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.3.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakltadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscia:

e +/- 2% - przy dozowania cementu i wody,
e +/- 3% - przy dozowanie kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang za zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe oproznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktoéra spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

e w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydalatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne,

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

e wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minut¢ z butawami o $rednicy nie
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wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej,
e podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbi¢ butawg na glebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym,

e kolejne miejsca zagl¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m.,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt pomostow
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego ze $wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéow betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagg¢szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
5.4.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1.Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga, to zgody Inspektora
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa
o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie,
co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
5.4.2.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.
5.4.3.Pielggnacja betonu
Roboty zwigzane =z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajacy nalezy pielggnowac, a wiec:

* chroni¢ jego odslonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

e utrzymywac w statej wilgotnosci:
do 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego, do 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
do14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15°C 1 wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢, co 3 h w dzien
i co najmniej raz w nocy, a w nastgpnych dniach - co najmniej 3 razy na dobg. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C,
betonu nie polewa sig.
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Obciagzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci
36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatoSci na S$ciskanie co najmniej
2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzalym betonie.
Nie nalezy obcigza¢ stropow 1 schodéw, przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
Calkowite usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos§é
wymagang wedlug projektu. Wytrzymatos$¢ t¢ nalezy sprawdzaé na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukecji.
Wymagania szczegdtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ podane
przez projektanta.
5.4.4.Jakos$¢ powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi by¢ gladka bez "rakow". Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na powierzchnie betondow
przewidziane do bezposredniego malowania.
5.4.5.Wykonanie deskowan
Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.
Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane
na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢
z masg betonowa. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie
wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.
Szczegbdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych
i zapewniajace niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcji.
Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch
prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ rowniez wtedy,
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac¢ trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory,
wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
5.4.6.Rozszalowanie
Terminy rozszalowania musza by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w zadnym wypadku nie moga
by¢ krotsze niz:

*  boczne szalunki belek $cian i stupow itp. 2 dni

*  drugorzedne ptyty stropowe /stemple pozostaja/ 4 dni

o glowne plyty stropowe /stemple pozostaja/ 9 dni

*  belki, podciagi /stemple pozostaja/ 9 dni

*  usunigcie stempli 28 dni
Terminy te mogg ulec skroceniu, gdy stosowane sa metody umozliwiajace szybsze dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub
dodatki przyspieszajace wiazanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
5.4.7.Usuwanie deskowan powinno odbywac si¢ pod $cistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251).
Osadzenie w betonie elementow kotwiacych do mocowania marek i elementow wyposazenia budynku musi odbywac si¢
pod $cistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.
5.4.8.Kontrola i pielggnacja §wiezych betonow
Pielggnacja betonu
Powierzchnia $wiezo ulozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi wiatrami, a ponadto polewana woda.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgod¢ na stosowanie $srodkéw chemicznych zabezpieczajacych mieszanke
betonowa przed utrata wody w czasie wigzania cementu. Czas i sposob pielggnacji musi by¢ zaaprobowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0go6Ine zasady kontroli
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne".
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6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy dla robdt betonowych
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na
czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu
i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.1.Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 lub
rownowaznej oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

*  sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

»  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

»  sprawdzeniu statecznosci deskowania,

»  sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

» sprawdzeniu czysto$ci deskowania,

»  sprawdzeniu powierzchni deskowania,

*  sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

*  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

»  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

+ sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania. Wymagania i tolerancje podaje

norma PN-S-10040:1999.

6.2.2.Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042 lub rownowaznej, a takze niniejszej ST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaj g powyzej przytoczone normy.
6.2.3.Sktadniki mieszanki betonowe;j
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub réwnowaznej i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jako$ci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej, dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 lub rownowaznej i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych materialow, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna byé
okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
6.2.4.Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub réwnowaznej i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow. Wykonawca
musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub réwnowaznej
i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobieraé¢
probki. Tlos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli"jakoSci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwo$ci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 lub rownowaznej oraz
niniejszej ST.
6.2.5.Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 lub réwnowaznej oraz
niniejsza ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.6.Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 lub réwnowaznej oraz niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7.Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub réwnowaznej i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowaé ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub réwnowaznej
i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. I1o§¢
pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 lub rownowaznej oraz niniejszej ST.
6.2.8.Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10.Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdéw robdt potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7.0.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST. 01.01.00 Wymagania og6lne.

*  m3 betonu

e m3 zelbetu

»  tona stali zbrojeniowej kazdego gatunku

*  m2 torkretowego narzutu betonowego wraz z oczyszczeniem podloza i zbrojenia.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1.Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST. 01.01.00 Wymagania ogdlne.
8.2.0dbioér koncowy konstrukcji
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:
o dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
o dziennik budowy,
»  protokoly stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,
«  wyniki badan kontrolnych betonu,
o protokoly z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementdéw konstrukeji),
o inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo
budowlane prawidtowosci polozenia obiektu budowlanego w planie,
o prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np. szczelin
dylatacyjnych
o jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i1 uszkodzen
(np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% calkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie
powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtdéwne nie moze by¢ odstonigte.
o Dopuszczalne odchytki od wymiaré6w 1 potozenia konstrukcji betonowych 1 Zelbetowych podano
w tabeli ponize;j.
Tablica
Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Odchylenia. Dopuszczalna odchytka, mm.
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Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od | 5
projektowanego pochylenia 60

a) na 1 m wysokosci 10

b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 1/500 wysokosci obiektu
c) w S$cianach wzniesionych w deskowaniu | budowlanego, lecz nie wigcej niz
nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych 100 mm
stropy monolityczne 5

d)w  Scianach (budowlach) wzniesionych w | 152
deskowaniu §lizgowym lub przestawnym +4 +8
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu +20

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na calg ptaszczyzng

¢) w garazu z ptytami ze spadkiem

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzeniu tata dlugosci 2 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gornych

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych | +5
elementow

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 01 Wymagania ogolne.

Platnos¢ za 1 m3 (metr szeScienny) betonu lub zelbetu, tong stali zbrojeniowej oraz m2 (metr kwadratowy) torkretowego
narzutu betonowego wraz z oczyszczeniem podioza i zbrojenia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakoS$ci
wykonanych robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

*  zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e oczyszczenie podioza,

e wykonanie deskowania z rusztowaniem,

*  pokrycie deskowan §rodkiem antyadhezyjnym,

*  oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

*  przygotowanie mieszanki betonowe;j,

* ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien
i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

*  pielggnacje betonu,

*  rozbidrke deskowania i rusztowan,

e usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

e oczyszczenie terenu robot z odpadow i usunigcie ich poza teren robot,

*  wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych Specyfikacja
lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

e Cena zwiera roéwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-EN-206-1 Beton, wlasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci*)
* PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Wymagania podstawowe
* PN-B-01808:1998 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen
powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe
* 12944-2001 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich
* PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry
* PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
* PN-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zasady diagnostyki konstrukcji.
* PN-EN 1011-1 Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali-Czg¢sci: Ogolne wytyczne dotyczace
spawania tukowego
* PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali - Czg¢$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych
+ PN-EN ISO 898-1:2009 Wtasnosci mechaniczne czeéci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -Sruby i
$ruby dwustronne
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* PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowa - Wymagania i
metody badania

* PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacig¢ PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki
PN-EN ISO 3269:2004 Czgsci ztaczne - kontrole odbiorcze

* PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

* PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Czgs¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

* PN-ISO 3755 Staliwo weglowe Konstrukcyjne

Dla pkt.10. ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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ST.03.00.00

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro (chudy beton i Zzelbetowa ptyta konstrukcyjna) w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,, Przebudowa cze$ci parteru
budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu polozonego przy ulicy
Zoierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemysl”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji

zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbgdne do okre$lania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dosSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkoéw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia,
e kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1 .4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprgzajace —zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napr¢zen w sposob czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b lub rownowazne.

2.1.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle Zzebrowane ze stali gatunku RBSO0W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/200 1-04-1
115) lub réwnowazne o nastgpujacych parametrach:

$rednica pr¢ta w mm 8—10

granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min)w MPa 550
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
wydhuzenie (min) w % 10

zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 lub rownowazne o nast¢pujacych
parametrach:

e Srednica prgta w mm 6-32
e granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
e wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
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wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295
wydtuzenie (min) w % 20

zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w ztgczu.

Prety okragle Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 lub réwnowazne o nast¢pujacych
parametrach:

e Srednica preta w mm 5,5-40

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

e  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
e  wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa 240

e  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

e wydhuzenie (min) w % 24

e zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 lub réwnowazne o nastgpujacych parametrach:

e Srednica preta w mm 5,5-40

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

e  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

e wydhuizenie (min) w % 22

e zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pegknigcia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215 lub rownowazne.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 Iub rownowazne,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
masa partii,

rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub krggu pretow (po dwie do kazdej wiazki)
musza znajdowac si¢ nast¢pujace informacje:

e  znak wytworcy,

Srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spelniac
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:

o gictarki,

e  prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ 1 instrukcj¢ obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien
podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”..
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
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uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 Ilub
roéwnowazne,

a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, §cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 1 Od dla stali A-III
i A-II lub 5d dla stali A-L Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety
o §rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementoéw konstrukceji, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowac §rednice zagigcia rowna, co najmniej 20d.

Wewngetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwroci¢ szezegodlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszezalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej
i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

0,07 m - dla zbrojenia gldéwnego fundamentow i podpor masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpoér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagdow, gzymsow,

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretow - na przemian.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 lub rownowazne,

e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

e proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réoznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

e otulenie wkladek wedlug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretow Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,

dtugos$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie:+5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia: =1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
roznica w rozstawie mi¢dzy pretami gldownymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja

e projektowa i ST,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot
8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
e zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa
e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
e  rozstawu strzemion,
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e prawidlowo$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

faczenie pretdw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
ST,

e wykonanie badan i pomiarow,

e oczyszczenie terenu robot budowy,

e 7z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zzebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 6935-
2//AK:1998/Apl:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 772. BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

Dla pkt.10.1. ma zastosowanie zapis lub rownowazne.
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ST.04.00.00

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa
czeSci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu
polozonego przy ulicy Zolierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m.
Przemysl1”.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujacych prac zwiagzanych z izolacjami w budynku w ramach projektowanego zakresu: izolacje przeciwwilgociowe

Przeciwwilgociowe poziome.

e Jedna warstwa papy asfaltowej na podtozu z betonu podktadowego C10/12. Izolowaniu podlega gérna
ptaszczyzna betonu podktadowego pod fundament, z wywinieciem na S$ciany zewnetrzne i poziomym
potaczeniem z pionowa powtokowq izolacjg $cian pionowych fundamentuizolacja pozioma chudego betonu z
papy podktadowej na lepiku,

e izolacja pozioma, termiczna chudego betonu ze styroduru XPS 500 gr. 8 cm, A= 0,034 W/mK

e izolacja pozioma z folii — jako warstwa $lizgowa

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4.1.1zolacja przeciwwilgociowa

System izolacji przeznaczony do ochrony elementéow budowli lub ich czg¢$ci przed dziataniem wody niewywierajacej
ci$nienia hydrostatycznego.

Izolacje bitumiczne powtokowe (Srodki gruntujace).

Preparaty asfaltowe lub zywiczne nanoszone na powierzchni¢ budowli przed natozeniem wlasciwej izolacji
zwigkszajace przyczepnos$¢ izolacji wtasciwej do podtoza badz, jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe. Moga
wystgpowac samodzielnie na powierzchniach betonowych stykajacych si¢ z gruntem, gdzie nie wymagana jest
izolacja przeciwwodna.

Papy podktadowe na lepiku lub termozgrzewalne.
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.
System bitumiczny dyspersyjny (wodny).

W skiad systemu wchodza preparaty poiplynny i dyspersyjny.

Preparat pélptynny - jest to potptynna masa przeznaczona do przyklejania twardych ptyt izolacyjnych z poliuretanu.
Materiat do wykonywania cienkowarstwowych izolacji na powierzchniach pionowych i poziomych.

Preparaty dyspersyjne - masa asfaltowo-kauczukowa, nie zawierajaca rozpuszczalnikow masa uszczelniajaca do
izolacji przeciwwodnych czg¢$ci budowli stykajacych si¢ z gruntem oraz do klejenia ptyt izolacyjnych.

Folia izolacyjna PCV — folia
Styrodur XPS 500 gr.8cm, o wsp. max A= 0,034 W/mK

Wszystkie materiaty stosowane do izolacji powinny uzyska¢ aprobatg¢ Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w ST stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materialéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-B-27617/A1:1997 lub rownowazne.
Izolacje wykonywane na zimno.

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:
e roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 lub réwnowazne,
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e inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajace aprobaty techniczne do tego typu zastosowan
lub rownowazne.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania w oparciu na produktach innych producentéw pod warunkiem:

e spelnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
e uzyskaniu akceptacji projektanta.

2.1.1.Wszelkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robdt objetych ST powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach FTB, dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane, transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

*  papa podktadowa na lepiku
» folia izolacyjna PCV

Wszystkie materialy stosowane do izolacji powinny uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.
2.2.1.Materialy do izolacji termicznych

«  styrodur XPS 500 gr.8cm, o wsp. max A= 0,034 W/mK

2.2.2. Folia PCV wchodzi w sklad systemu izolacji poziomej, tworzy tzw. ,,warstwe $lizgowa”, pod kolejne warstwy
posadzki, wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.2.3. Do wykonywania izolacji poziomej na zimno moga by¢ stosowane sa nast¢pujace materiaty:

e roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 lub rownowazne,

e inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach

technicznych stosowanych materiatow i posiadajace aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.4.Styrodur
Styrodur - polistyren ekstradowany XPS 500 gr.8cm o wsp. max A= 0,034 W/mK, jako pozioma warstwa izolacji
termicznej.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3.
3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robot izolacyjnych nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pedzle i walki,

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.
4.2. Transport i sktadowanie materialow
e Transport materiatdbw do robot izolacyjnych w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu.
e W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.
e Do transportu pap i lepikow zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknietych
e Materialy do robot izolacyjnych nalezy skladowa¢é na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
e  Plyty styrodurowe oraz folie PCV nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
e Powloke bitumiczno-polimerowa oraz foli¢ w plynie nalezy przechowywa¢ w ogrzewanych pomieszczeniach
magazynowych.
e  Plyty styrodurowe wymagaja ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
5.2. Warunki przystapienia do robdt izolacyjnych.
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5.3. Wymagania szczegolowe
Przyjety system izolacji przeciwwilgociowej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania szczegétowe:

e grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa papy powinna by¢ > 3 mm,

e papa powinna wykazywac gi¢tkos¢, badana na watku 0 30 mm, w temperaturze < - 20°C, a jej nasiakliwos¢
powinna by¢ < 1,0%,

e przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem powinna by¢ > 0,5 MPa,

e sila zrywajaca przy rozciaganiu papy wzdluz i w poprzek arkusza winna by¢ > 900 N, zas wydtuzenie przy

zerwaniu wzdtuz i w poprzek arkusza powinno by¢ > 40%, natomiast sita zrywajaca przy rozdzieraniu

wzdtuz i w poprzek arkusza papy powinna by¢ > 220 N,

przyczepnos$¢ do podloza zagruntowanego primerem bitumicznym powinna by¢ > 0,4 MPa,

zagruntowanego zywica epoksydowa powinna by¢ > 0,5 MPa

papa powinna by¢ odporna na temperaturg < + 180°C betonu asfaltowego

grunt bitumiczny powinien wysychaé¢ w czasie < 12 godzin, odznacza¢ si¢ zawartoscia wody < 0,5% oraz

lepkos$cia w granicach 15 * 40 s,

e grunt bitumiczny powinien pozwala¢ si¢ naktada¢ juz na 14 dniowy beton, za$ grunt zywiczny powinien
posiada¢ zdolnos¢ naktadania nawet na 7-dniowy beton.

Wykonawca moze zastosowac¢ inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Zastosowany material musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczna oraz spetniaé wymagania niniejszej Specyfikacji
Technicznej. [zolacja pionowa i pozioma.

Chudy beton wg proj. - 2 x papa asfaltowa podktadowa na chudym betonie wylozeniem na $ciany.

5.4.Wymagania szczegélowe dla materialow papy modyfikowane

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sa eclastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci
wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnoweg pap
zgrzewalnych stanowia: welon z witokien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sa to materialy
wysokiej jakosci odporne na korozj¢ biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Papa
asfaltowa S40 zgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m”. Spodnia
strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/m

2
zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m

. . . . 750 /700 N

sila zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdluz/w poprzek, min
wydtuzenie przy maks. sile rozciag, wzdluz / poprzek, min. 40 /40%
gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C
grubosé 5,2 £0,2 mm
dtugosé rolki 5,0 m
szerokos$¢ rolki 1,0 m
Preparat dyspersyjny - preparat nie wymaga wkladek zbrojacych ani tynku wyréwnawczego odporny

na wysokie cisnienie wody do 0,8 MPa) daje wyprawy o wystarczajacej twardosci i wysokiej elastycznosci
bezrozpuszczalnikowy nadaje si¢ na wszystkie podloza.

Sktad wodna emulsja asfaltow, kauczukéw, wypetniaczy 1 dodatkow|
modyfikujacych

Czas wysychania 6 godzin

Zasypywanie wykopu po 3 dobach

Odporno$¢ na deszcz

po 12 godzinach

Przyczepnos¢ konicowa do betonu

nie mniej niz 0,08 MPa

Gestosé

1,07 kg/dm3

46 |Strona



Odporno$¢ na wodg pod cisnieniem

0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm

Zdolno$¢ klejenia

1,80 MPa

Mostkowanie rys 5 mm
Temperatura stosowania od + 5°C do + 30°C
Zgodnos¢ z PN:B:24000

Preparaty potptynne - preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolacj¢ odporna na dziatanie warunkow

atmosferycznych

Sktad

wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i1 dodatkow

Czas schnigcia

Czas migdzy nanoszeniem 3 godziny
poszczegodlnych warstw

Gestosé 1,02 g/cm3
Zdolno$¢ klejenia 0,95 MPa
Zawarto$¢ wody w masie 60%

Odporno$¢ na deszcz

po 6 godzinach

Temperatura stosowania

od +5°C do + 30°C

Zgodnos¢ z PN PN:B:24000

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt podczas
opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wigksza
niz 85%.
Roboty mozna prowadzi¢, gdy:

e temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego podtoza

przeznaczonego do gruntowania powinna by¢, co najmniej o 3° C wyzsza od punktu rosy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C. Nie nalezy prowadzi¢ robot
izolacyjnych w czasie silnego wiatru.
Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura
lub wilgotnos$¢ powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych
wiatrow, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli
roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10° C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24
godz. w temp. 20°C W poblizu wykonywanych robot nie moga by¢ sktadane zadne materialy sypkie i pylace.
Prace przygotowawcze:
Prace te stuza temu, aby zamkna¢ wszelkie pory w podlozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy
w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pgknigé, spoin, naroznikow wewngtrznych
i zewngtrznych. Podloze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innych powlok antyadhezyjnych.
Wystajace resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek oczysci¢ z gruzu i ziemi. Glgbokie spoiny
i rysy nalezy uzupetnic.
We wszystkich katach wewngtrznych nalezy wykona¢ fasety (wyokraglenia) o promieniu 4-6 cm.
Zaleca si¢ obrobienie wyokraglenia pomig¢dzy $ciang, a fundamentem zaprawa szlamowa w celu ochrony przed
negatywnym ci$nieniem wody.
Gruntowanie:
Aby uzyska¢ umocnienie podtoza, zmniejszenie jego nasigkliwos$ci oraz zapewni¢ lepsza przyczepnos$¢ izolacji do
podtoza (mostek sczepny) zaleca si¢ gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykona¢ warstwg preparatu
dyspersyjnego rozcienczonego z woda w proporcjach 1:1. Zeby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy przy
powierzchniach o duzych porach, nierownych, jak przy ceglach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajace (drapane) masg izolacyjna.
Szpachla wypelniajaca musi wyschnaé, zanim mozna bgdzie rozpoczaé nast¢gpny etap pracy.
Grunt nalezy doktadnie wetrze¢ za pomoca szczotek w powierzchnig, tak aby nie tworzyly si¢ zastoiny
w zaglebieniach. Jednorazowo mozna zagruntowac tylko taka powierzchnig, ktora zostanie zaizolowana tego samego
dnia. Powierzchni¢ zagruntowana, nie zaizolowana w ciagu okreslonego przez producenta okresu czasu, nalezy
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ponownie zagruntowaé. W pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem narozniki - wkleste i wypukte. Przed
utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego ani kolowego po zagruntowanych powierzchniach.

Szczegodtowe zasady dotyczace wykonania robdt papowych
Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mie¢ grubosé
min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywac
si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.
Podloza betonowe i z zaprawy cementowe] musza by¢ dojrzate i uzyskaé przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizona przyczepnoscia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pegcherzy w pokryciu.
Przed przystapieniem do robot pokrywczych podtoze nalezy zagruntowac¢ systmowym srodkiem gruntujacym.
Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robot papowych.
1.Przed przystapieniem do wykonywania trzeba zapoznaé si¢ ze stanem podtoza i dokona¢ wyboru odpowiednich
materiatow.
2.Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiarow, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow kanalizacyjnych,
wielko§¢ spadkoéw oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie
poszczegolnych paséw papy na powierzchni.
3.Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bg¢da magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20"C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem.
4.Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.
5.Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinaé ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca
zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy, ( z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem
i przeciggnac szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miara jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokos$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokoSci
wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
7.Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:

e podtuzny 8 lub 10 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegolna
starannos$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.
8.W poszczegbdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie tak, aby zaktady (zarowno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie
naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem niniejszego opracowania
i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujace pracownikow przy pracach na wysokosci 1 na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byc¢
zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w r¢kawice 1 sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golIne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2.Badania techniczne

Nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robdt (odbidr czgsciowy przeprowadza sig¢
w odniesieniu do tych roboét, do ktorych dostgp pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

Do oceny i przyjgcia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawié¢, co najmniej nastgpujace dokumenty:

a) czy podtoze nadawato si¢ do rozpoczecia pokry¢ izolacyjnych

b) czy w okresie wykonywania robét temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C.
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6.3.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W trakcie prowadzenia robot izolacyjnych polegajacych na wykonaniu pokry¢ papowych i bezspoinowymi
powlokami asfaltowymi nalezy kontrolowaé:
e Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
e Sprawdzi¢ podloze, zwlaszcza jego rownosci i spadkow
e Sprawdzi¢ materialy (jakosc¢)
e Badac¢ prawidlowo$¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelnosci pokrycia)
7.0. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.

Jednostka obmiaru jest:

e m? izolacji poziomej na chudym betonie,

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.8. Dokumenty, ktore
Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

e Zatwierdzong dokumentacj¢ techniczna

e Protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidlowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych izolacji

e Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen, o jako$ci uzytych materiatoéw

8.2.Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzanie prawidtowosci spadkow i szczelno$ci pokrycia gldwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢
wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze $cianami i kominami). Przeprowadza si¢ je bezposrednio po obfitych
opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min.
i obserwowanie, czy woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy
zaciekow. Zauwazone usterki nalezy oznaczyé w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnigciu
izolacji.

8.3.0cena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane
roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robot uznaje
si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci lub do cze$ciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia, roboty moga by¢ przyjete
z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

9.0.PODSTAWY PLATNOSCI

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Przygotowanie i oczyszczenie podtoza do warunkow technologicznych uktadania izolacji

Gruntowanie i wykonanie izolacji wlasciwej

Oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem
Wykonanie prob szczelnosci pokrycia i izolacji

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezb¢dne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
« PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
« PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
« PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
« PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
« PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
+ PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
« PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
« PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92
poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.
« PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 B1 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
« PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na gorgco.
« PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goragco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
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- PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 BI 10/70
poz. 128.

« PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ggstosci pozornej

« PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

« PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci

« PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres§lanie grubosci PN-EN 824:1998 Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci.

« PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

« PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatdéw budowlanych.

Dla pkt.10. ma zastosowanie zapis lub rownowazne.
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ST.05.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
pn,, Przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w
Przemy$lu polozonego przy ulicy Zolierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid.
186201_1 m. PrzemysI”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

murow zewngetrznych i wewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6ot murowych zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezb¢dne do jego wykonania.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0g6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne”.
2.2. Zaprawy do wykonania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle” lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN1008:2004." Woda zarobowa do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa
wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
Budowlanych”, a w szczegodlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziamisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”,

. przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. zapraw¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

. do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

. do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement

. z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

. do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-

19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
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warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

. do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Bloczki z betonu komérkowego:

. Wymiary: 59x24x30 cm, 59x24x12 cm, klasy 600 o wsp. przenikania ciepta 0,60 Wm’K
. Beton komorkowy do produkceji bloczkow wg. PN-80/B-06258
. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.7. Cegla budowlana pelna:

. Wymiary: 25x12x6,5 cm.

. Klasy:
* dla grupy Z - 3,5; 5; 7,5; 10; 15; 2011 25
* dla grupy L - 10; 15; 20; 25

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania murdéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania muréw powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

. mieszarki do zapraw,

. betoniarki wolnospadowe;j,

. pompy do zapraw,

. przenos$nych zbiornikdow na wodg.
4. TRANSPORT

4. 1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08 lub rownowazne;j.
Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone

. workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem,

. wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych,

. kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem,

. cegle i pustaki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Wykonywanie muréw — $cianki dzialowe i zamurowania otworow drzwiowych

. Zamurowania otworow wykonywa¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem budowlanym, co do odsadzek, uskokdéw
1 otworow,

. Scianki dzialowe o grubosci ponizej 1 ¢ nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po wykonaniu $cian
gtéwnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot murowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cegiel, cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej. Probie doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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. wymiarow i ksztaltu cegly

. liczby szczerb i peknigé
. odpornos$ci na uderzenia
. przetomu ze zwroceniem uwagi na zawarto$¢ margla

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe¢ dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie, co do klasy i1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.3. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Mury spoinowane [mm] | Mury niespoinowane [mm]
Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokos$ci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu | 1 2

- na 1 metrze dtugosci 15 30

- na catej dtugosci
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

- na 1 metrze dtugosci 1 2 1 2
- na calej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle
o0 wymiarach:
do 100cm +6; -3 +6; -3
szeroko$¢ +15; -10 +15; -10
wysokosé

+10; -5 +10; -5
ponad 100 cm +15; -10 +15; -10
szeroko$¢
wysokosé

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa zamurowania otworéw w murze jest 1m’
e Jednostka obmiarowa $cianek dziatowy jest 1m?

7.3. llo$¢ murow okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbiér murow

8.2.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych
Podstawa do odbioru robot murowych sa:

. dokumentacja techniczna
. zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe
. protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych
. protokoty odbioru materiatow i wyrobow
. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie zlecane byty przez budowe
8.2.2. Odbior gotowych muréw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
. ocen¢ wynikdéw badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
. stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m3 lub m2" muru wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego,
. przygotowanie zaprawy,
. dostarczenie materiatow i sprzetu,
. obshuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
. ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
. przygotowanie podfoza,
. umocowanie i zdjgcie sznurow
. wykonanie muréw,
. reperacja murdéw po dziurach i hakach,
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
. likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-80/B-06259 Beton komorkowy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88ZB-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.

Dla pkt.10.1. ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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ST.06.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, zwigzanych
z wykonaniem tynkow w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego, ktére zostana
zrealizowane w ramach zadania pn. ,, Przebudowa czes$ci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej
Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu polozonego przy ulicy Zolierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na
dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemys1”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

o tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza lub ksztaltujaca
forme¢ architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszong rg¢cznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych,

o tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw
i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 lub réwnowazne ,,Roboty tynkowe,
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

e przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 lub
réwnowazne. Podloza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 lub
réwnowazne ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501lub
roOwnowaznej ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacag wymaganiom normy
PN-88/B-32250 lub réwnowazne ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje 1 mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711lub réwnowaznej ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziamisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501lub réwnowaznej ,.Zaprawy
budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997 lub
rownowaznej ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla
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lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkoéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

. mieszarki do zapraw,

. agregatu tynkarskiego,

. betoniarki wolnospadowej,

. pompy do zapraw,

. przenos$nych zbiornikdow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08 lub réwnowazne;.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

e przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice drzwiowe
i okienne.

e zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uplywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

e tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperaturach.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub rownowazne;j.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypehiajac je
lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
lub rownowaznej.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne;j.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100 lub réwnowazne;.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
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5.4.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:

. tynkow nienarazonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:4,
. narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 lub rownowaznej ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100
lub rownowaznej i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

. zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

. przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

. grubosci tynku,

. wygladu powierzchni tynku,

. prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

. wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym
i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastréw
i stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedlug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m”.

7.3. Tlo§¢ tynkéw w m” okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
8.4. Odbioér tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows.
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8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego —nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego —nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
mig¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,

e trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci

e tynku do podloza.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
e ocen¢ wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny j ednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obshuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podfoza,

umocowanie i zdjgcie listew tynkarska

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkdéw,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydanie ITB - 2003 rok.

Dla pkt.10.1.1 10.2 ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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ST.07.00.00

1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, zwigzanych
z montazem elementéw wypetniajgcych otwory w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania pn.
» Przebudowa czeSci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyslu polozonego przy ulicy Zolierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid.
186201_1 m. Przemysl”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST stanowi podstawg, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nast¢pujacych robot:

SLUSARKI ALUMINIOWEJ POM.1.28. W ILOSCI 2SZT

Okna i drzwi - system okienno drzwiowy, profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL wg Dokumentacji
projektowej, szklo przezroczyste.
Slusarka aluminiowa w kolorze wg Dokumentacji projektowe;j.

e Dostawa i montaz aluminiowej $cianki przeszklonej z drzwiami jednoskrzydtowymi (zwyktymi, bez odpornosci
ogniowej), kolor profili jasny popiel, przeszklona szklem bezpiecznym do pelnej wysokosci pomieszczenia wraz
z drzwiami jednoskrzydtowymi, jako zabezpieczenie przejscia do czg¢sci dla pracownikow z gtéwnej Sali obstugi
studentow.

Oklei¢ foliag matowa na czgéci przeszklenia, od posadzki do wys. goérnego poziomu drzwi z zaznaczeniem drzwi
kontrastowg folig, aby utatwi¢ orientacje osobom stabowidzacym. W drzwiach zastosowaé pochwyt lub klamke
ze stali nierdzewnej, drzwi zamykane na klucz.

e Dostawa i montaz aluminiowej Scianki przeszklonej z drzwiami (zwyklymi, bez odpornosci ogniowej), kolor
profili jasny popiel, przeszklona szklem bezpiecznym do peilnej wysokosci pomieszczenia wraz z drzwiami
jednoskrzydlowymi, jako wydzielenie zamykanych boksow do obstugi studentow np. w zakresie spraw
stypendialnych. Oklei¢ folia matowa na czeSci przeszklenia, od posadzki do wys. gérnego poziomu drzwi,
z zaznaczeniem drzwi kontrastowg folig, aby utatwic orientacj¢ osobom stabowidzacym. W drzwiach zastosowaé
pochwyt Iub klamke ze stali nierdzewnej, drzwi zamykane na klucz.

STOLARKA DRZWIOWA — WEWNETRZNA POM.1.26; 1.27; 1.28
DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE O SYMB. DW4 W ILOSCI 6SZT drzwi pelne, ptytowe, przylgowe wraz
z o§cieznicami regulowanymi, akustyczne w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce zblizonej do istniejacych.

STOLARKA DRZWIOWA — WEWNETRZNA POM.1.7; 1.8: 1.9Ai 1.9B

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE O SYMB. DW3, DW4, DW5 PO 1SZT wraz z oscieznicami regulowanymi,
zastosowa¢ drzwi antywtamaniowe, akustyczne, drzwi do pomieszczania nr 1.9A wyposazone w system kontroli dostgpu,
utatwiajagcym rejestrowanie dostgpu oraz zabezpieczajace przed dostgpem osOb nieuprawnionych, a takze utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem dokumentdéw publicznych, drzwi w okleinie drewnopodobnej o kolorystyce zblizonej do
istniejacej.

STOLARKA DRZWIOWA — WEWNETRZNA POM.1.33A,1.33Bi 1.34

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE O SYMB. DWI1 2 SZT o klasie odpornosci pozarowej min. EI 60,
antywlamaniowych, z zamkiem antypanicznym, wyposazonych w minimum dwa zamki w tym jednej
o skomplikowanym systemie otwierania oraz z kontrolg dostgpu drzwi w okleinie o kolorystyce zblizonej do istniejace;.

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE O SYMB. DW2 1 SZT, antywlamaniowe, wyposazone w minimum dwa zamki
w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania, dodatkowo drzwi wyposazone w elementy umozliwiajace
codzienne plombowanie po zakonczonej pracy w danym dniu, drzwi w okleinie o kolorystyce zblizonej do istniejace;.

OKNA ZEWNETRZNE
Slusarka okienna, zewng¢trzna, aluminiowa, antywlamaniowa, profile w kolorze szarym, podziat i wymiary
analogiczne do istniejagcych 3 szt.

2.0.MATERIALY UWAGA!

2.1.Wszelkie nazwy wtasne produktow 1 materiatow przywotane w ST stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania w oparciu na produktach innych producentéw pod warunkiem:
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e spelnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
e uzyskaniu akceptacji projektanta.

3.0.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne".

3.1.1.Sprzet do wykonania robot

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza SST-00 ,,Wymagania ogdlne"

4.0.TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.1.Transport materiatow

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wyma -
ganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w SST 00.01.00 ,,Wymagania ogélne".

5.2.Warunki ogolne stosowania materiatow

5.2.1.Elementy $lusarki aluminiowej

Wszystkie konstrukcje nalezy zaproponowac, jako catkowicie izolowane, dzielone, z ciaglym zabezpieczeniem przed
mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie) o wspotczynniku, jak w DT.

Zestaw S$lusarki aluminiowej musi zawiera¢ ksztaltowniki aluminiowe, stalowe, przektadki termiczne, uszczelki,
$ruby i wkrety mocujace, ta§my i inne materiaty uszczelniajace oraz wszystkie niezbedne akcesoria.

Wielkos¢ profili no$nych musi by¢ dobrana zgodnie z obliczeniami statycznymi. Ksztalt i wymiary uszczelek oraz
przektadek termicznych musza by¢ dobierane w zalezno$ci od grubosci elementéw wypetniajacych.

Oferowany system konstrukcji musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich istotnych przewidzianych w projekcie
elementow, ich potaczen i stykéw. Zespolenia poszczegdlnych ksztattownikdéw, o$cieznic i ram skrzydetl powinno
bazowa¢ na stosowaniu lgcznikow stykowych w potaczeniu z metoda klejenia i zaciskania lub klejenia z doda -
tkowym zastosowaniem sworzni. Zwraca si¢ uwage na wymag stabilnosci polaczen.

Niedopuszczalne sg nieréwnosci stykow naroznikow. Niedopuszczalne sg rowniez szczeliny na stykach.
Niedopuszczalne sa mieszane sposoby potaczen tj. np. goérne narozniki przyciete pod katem 45°, dolne wykonane
z zastosowaniem tacznikéw stykowych czotowych.

Poszczegdlnym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody opadowej,
ktora przenikneta w kanaty oscieznicy.

Otwory odpowietrzajace i odwadniajace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja systemowa.

Zewnetrzna uszczelka w oknach uchylnych ze skrzydtem ukrytym musi by¢ wykonana w formie wulkanizowanej
ramki. Szczelno$¢ na przenikanie wody przez styki pelnej Sciany ostonowej powinna by¢ zachowana przy nat¢zeniu
wody padajacej na ptaszczyzng pionowag réwnym 2 1 na 1 min. i1 m?® powierzchni, przy réznicy cisnien A p = 600 Pa
5.2.2.Srodki mocujace

Mocowanie elementdéw odbywa si¢ w jak najwigkszym stopniu poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki
rozporowe musza odpowiadaé aktualnym przepisom o kolkach tego rodzaju. Kolki z tworzywa sztucznego do
mocowan konstrukcyjnych, no$nych nie sag dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sily powstajace od
obcigzen pionowych i poziomych mogly by¢ z dostateczng pewnoscia przeniesione przez Srodki mocujace. Nalezy
uwzgledni¢ $rodki kotwiace jak $ruby, katowniki stalowe, ksztattowniki itd., a takze wszelkie elementy konstrukcji
wsporczych (o$cieznic).

5.2.3.Materiaty polaczeniowe i mocujace

Elementy polaczeniowe, jak $ruby, sworznie itd. muszg by¢ chronione przed korozja, a w potaczeniach z aluminium
muszg by¢ ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obcigzonych statycznie mozna tez stosowac
elementy polaczeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie tagczniki umieszczone na zewnatrz muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej klasy A4, laczniki umieszczone od wewnatrz - klasy A2.

Maksymalny rozstaw tagcznikdéw nie moze by¢ wickszy niz 300 mm.

5.2.4.0kucia, akcesoria, drzwiowa

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia
niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaly one wyraznie i w szczegdtach wymienione
w tekstach przetargowych. Okuciom stawia si¢ najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegoélne detale nalezy
przewidzie¢ w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie
$ruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czegsci nalezy wykonaé, jako zabezpieczone przed korozja
(ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badz inna metoda).
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5.2.5.Skladowanie materialow
Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy Wedtug instrukcji dostawcy systemu aluminiowo - szklanego
6.3.Sprawdzenie szczelnos$ci $ciany na infiltracj¢ wody.

Sprawdzenie szczelno$ci S$ciany w trakcie procesu badawczego polega na polewaniu jej woda w ilosci
120 1/godz./l m* badanej powierzchni przy jednoczesnym oddziatywaniu ci$nienia imitujacego parcie wiatru. Jako
wynik badania podaje si¢ r6znic¢ cis$nien, przy ktorej $ciana pozostawata szczelna, tzn. brak byto wyciekow wody.

Cisnienie, Pa Klasy szczelnosci
150 R1

300 R2

450 R3

600 R4

powyzej 600 REC/*ma*)

6.4.Sprawdzenie szczelnos$ci $ciany na infiltracj¢ powietrza

Projekt normy EN 12152 ,,Curtain Walling -Air Permeability - Performance Reguirements and Classification"
klasyfikuje $ciany ostonowe ze wzgledu na infiltracj¢ powietrza w zalezno$ci od maksymalnego cis$nienia, przy
ktorym ilo$é powietrza infiltrujgca przez $ciane przekroczyta 1,5 m*/(m*h) (tabl. 3)

Maksymalne [Infiltracja Klasyfikacja
ci$nienie powietrza  przez,

\Pmaxi P* $ciane m*/(m>h)

150 1.5 Al

300 1.5 A2

450 1,5 A3

600 1,5 A4

powyzej 600 [1,5 AE

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze przyjeta w projekcie normy EN 12152 gérna granica infiltracji 1,5 m /(m h) odpowiada w
przyblizeniu wspotczynnikowi infiltracji 0,1 m*/(mhdaPa’/*).

6.5.Sprawdzenie szczelno$ci akustyczne;j

Ocene izolacyjnosci akustycznej S$ciany zewngtrznej przeprowadza si¢ na podstawie pomiarow wartosci
odpowiednich wskaznikow izolacyjno$ci akustycznej danego rozwigzania, okreslonych w warunkach labora-
toryjnych i porownania z warto§ciami wymaganymi dla danego obiektu. Wedlug PN-87/B-02151/03 lub
rownowaznej do poréwnania byla przyjmowana bezposrednio warto$¢ wskaznika Rw, natomiast wg PN-B-02151-
03:1999 lub rownowaznej warto$¢ wskaznika RAI jest zmniejszana o 2 dB i dopiero po takiej korekcji stanowi
podstawe do oceny akustycznej danego rozwigzania w stosunku do wymagan normowych.

7.0.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogélne". Jednostka obmiaru jest:

e m’dla elementow $lusarki i stolarki w systemie okienno-drzwiowym wraz z montazem

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne".
8.2.0dbior techniczny
Elewacja moze by¢ zgloszona do odbioru po zakonczeniu wszystkich Robot Budowlanych oraz po wykonaniu
nast¢pujacych czynnosci konicowych:
e regulacji zawiasow w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy,
e  kontroli uszczelek,
e wymianie zniszczonych elementéw,
e koncowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych elementow.

Z wszystkich prob i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
8.3.Do odbioru konicowego nalezy przedtozy¢
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zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng technologiczna i powykonawcza,

komplet protokolow z przeprowadzonych prob, odbiorow przez stuzby zewngtrzne,

komplet atestow materiatowych,

instrukcje konserwacji i uzytkowania do:

- okien, drzwi standardowych, ewakuacyjnych, karuzelowych, wsporczych konstrukcji stalowych,
komplet narzedzi, kluczy, etykiet itp. niezbednych do uzytkowania wykonanych elementow.

Wszystkie wymagane badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiardéw i badan
jednostki niezalezne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzadzen pomiarowych.

9.0.PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.1.Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Wytworzenie elementéw, dostawa, magazynowanie montaz elementéw, zewnetrzne i wewngtrzne obrobki oraz
uszczelnienia, prace wykonczeniowe tj. montaz akcesoriow typu samozamykacz, czyszczenie koncowe elementow,
usuwanie ewentualnych usterek i wad.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robo6t objetych niniejsza
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

« Instrukcja nr 224 Instytutu Techniki Budowlanej ,,Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian zewng -
trznych w budownictwie ogélnym".

- Instrukcja nr 336 Instytutu Techniki Budowlanej ,,Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich nieprzezroczystych
przegrod pionowych".

« ZUAT - 15/11.05 ,,Systemy lekkich §cian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych".

« PN-84/H-93669 ,,Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki".

« PN-87/B-02151 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach".

« PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ elementow budowlanych. Wymagania".

Dla pkt.10. ma zastosowanie zapis lub rownowazne.
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ST.08.00.00

1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, zwigzanych
z wykonaniem oktadzin, $cianek z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych), sufitow podwieszanych z ptyt
GK oraz systemowych sufitow podwieszanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,, Przebudowa cze$ci parteru budynku Kolegium Technicznego
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu polozonego przy ulicy Zolierzy I Armii Wojska Polskiego
1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. PrzemysI”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Scianki dzialowe z ptyt GK z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych), sufitow podwieszanych z ptyt GK
oraz systemowych sufitéw podwieszanych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukcji Scian
i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;j, jak i oktadziny zastgpujacej tynki na $cianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materialow tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa
recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

,~Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej pehi rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza

pomieszczenia. Strona ,,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta

oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, Aprobat Technicznych, a mianowicie:

Sufit podwieszany sklada si¢ z nosnej, konstrukcji metalowej, krzyzowo podwieszonej do stropu surowego za pomoca
systemu facznikow i wieszakow oraz jednostronnie montowanej do niej oktadziny jednowarstwowe;j z ptyt gipsowych
zbrojonych wioknami. Konstrukcja krzyzowa, jednopoziomowa z profili CD oraz obwodowego UD, potaczona na catym
obwodzie z sasiadujacymi elementami budowli. Izolacyjno$¢ akustyczna 30(dB).

Systemowy sufit podwieszany

Sufit podwieszany, kasetonowy, w systemie modutlowym 60x60cm wraz z ukryta konstrukcja - ptyty gtadkie, frezowane,
biale, tatwe do utrzymania w czystosci gr. 1,5cm. System lacznikow, zawiesi i profili systemowych o dlugosciach 120
1 60cm.

Scianki dzialowe z pltyt GKB gr. 6,5mm (gietkiej) i gr. 12,5mm
Szkieletowe §cianki dziatlowe skladaja si¢ z metalowej konstrukcji nosnej, pojedynczej oraz dwustronnie montowanej
oktadziny jednowarstwowej z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 lub réwnowaznej ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogoélne”.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-79405 lub roéwnowaznej

— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tabela 1
Lp. Wymagania GKB zwykta | GKF ognioodporna | GKBI wodoodporna GKFI
wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1 Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
gipsowego aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
3 Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 118+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugose [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosc roznica w dtugosci przekatnych L5
4 9,5 £9,5 - - -
Masa Im’ piyty o grubosci 12,5 £12,5 11,0,13,0 £12,5 11,13,0
[ke] 15,0 £15,0 13,5,16,0 £15,0 13,5,15,0
118,0 £L18,0 16,0,19,0 - -
5 Wilgotnosé [%] £10,0
tose i in.
6 Trwatosé¢ struktury przy opalaniu [min.] ) 120 } 120
7 Nasiakliwos¢ [%] - - 110 110
8 ?;I:l 1esj na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN;
stronie plyty data produkcji
kolor ) ) ) ) ) )
Kkartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa o o
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢ Odlegtose — PROBA ZGINANIA —
Obciazenie niszczace Ugiecie
nominalna podpér 1 [N] [mm]
piyty [mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
gipsowej [mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
widkien widkien wtokien wtékien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18.,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe 1 o nazwie ,,RENOWACYJINA” o grubosci 6,5 mm.
1 . grubos¢ - 6,5+0,5 mm
2. szerokos¢ —1200 (+0; -0,5) mm

3. dlugos¢ - [2000-3000] (+0; -6,0) mm

4. masaIm*—5,5-6,5kg

5. obciazenie niszczace (rozstaw podpor —350 mm) —prostopadle do kierunku widkien —min. 280N
—rownolegle do kierunku wtokien —min. 1 10N
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2.3. Profile, laczniki i zawiesia do sufitow z plyt GK

Profil gtowny i nosny CD 60/27mm gr. 0,6mm ocynkowany, profil obwodowy UD 27/28 gr.0,6mm, taczniki
krzyzowe, wieszaki, ta§ma akustyczna, blachowkrety, taczniki do montazu wieszaka, tasma akustyczna, wkrety do
montazu okladziny 1-warstwy, taczniki do montazu profili obwodowych, masa szpachlowa do spoinowania, ta§ma
spoinowa.

2.4.Systemowy sufit podwieszany

Sufit podwieszany, kasetonowy, w systemie modutowym 60x60cm wraz z ukryta konstrukcja - plyty gladkie, frezowane,
biate, tatwe do utrzymania w czystosci gr. 1,5cm. System lacznikow, zawiesi i profili systemowych o dlugosciach 120
i 60cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych oraz plytek i profili systemowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spelia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty ta§ma stalowa dla usztywnienia w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania —do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

Ptytki dekoracyjne w zamknigtych pudetkach. Profile do sufitow podwieszanych w zamknigtych pudetkach.

Profile do ptyt GK pakowane w wiazki spigte tasmami PCV.

4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewo6z (jednorazowo) okoto 2000m2 ptyt o grubosci 12,5mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu,
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

e przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe 1 okienne,

e zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczoéw murdw,
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego,

e przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

e okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢
w granicach od 60 do 80%.

e pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na §cianach murowanych

5.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 lub
rownowaznej ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na §cianach na ruszcie

5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna oblozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego.

Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sa mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci
miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.

e dlaptyto gr. 9,5 mm - 500 mm

e dlaptytogr. 12,5 mm - 650 mm
Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wktada si¢ weine
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od S$ciany (grubo$¢ welny).
Mozna, to osiagna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich odcinkéw listew drewnianych.
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Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ laty o przekroju
30x50mm. Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikéw. Rozstaw miedzy listwami - 600mm.
Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego rodzaju
dzwigkoéw przenoszonych przez przegrodg. Wiasciwos$¢é ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podiozenie pod
strzemiona podktadek z tasmy thumigcej. Wiasciwos$ci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$é
welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej mig¢dzy
welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

e przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang
e zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
e  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podfoza elementami taczacymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiagcy podloze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podloze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nos$ng” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa
glowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

e jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

e w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

b)sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

o jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

e rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi plyt w stosunku do tych elementow,

d) grubos¢ zastosowanych plyt:

e rozmieszczenia piyt,

e rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
e) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

o jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz
o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

o styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

e przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ umocowana pehna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rz¢du znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

e styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosée
zblizona do potowy dtugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
plyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od

pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik Iub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réoznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
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wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejagcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5mm.
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej
o gr. 12,5 lub 15mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,

e mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

e do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
e do profili stalowych blachowkrgtami.

5.5.5.Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

D | ieto§¢ mied
Grubos§¢ Kierunek mocowania opuszczaina rozpie ,OSC miedzy
elementami no$nymi
plyty [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu lacznika
wzdluznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy lacznikow
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dlugich
i rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla
sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy potkami profili UD

27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubosé plyty gipsowo- Dopuszezalna odlegloéé Dopuszczal\r;a odlegtos¢ Dopuszczal\r;a odlegtos¢
kartonowej [mm] migdzy wieszakami [mm] warstwie glownej [mm] | warstwie no$nej [mm]
9,5 850 1250 420
12,50 850 1250 500
15,00 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 lub rownowazna

,»,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana:

e rowno$¢ powierzchni plyt,
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
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e wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian

surowych na ptaszczyzn¢ pozioma.

Z powierzchni suchych tynkoéw nie potragca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5m’.

7.3. Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe
okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczys$ci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 lub réwnowazng ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomi¢dzy tata, a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokladnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane
w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni Odchylenie przecinajacych si¢
suchego tynku od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku plaszczyzn od kata przewidzianego
i odchylenia krawedzi od linii prostej w dokumentacji
pionowego poziomego
nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie nie wigksze niz 1,5 nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 2 mm
wigkszej niz 2 na catej dlugosci laty mmna Ilmb i mm na 1 mb
kontrolnej ogodtem nie wigcej i ogdtem nie
o dtugosci 2 mb niz 3 wiecej niz 3 mm
mm w na catej
pomieszczeniach do powierzchni
3,5 mm wysokosci ograniczonej
oraz nie wigcej niz 4 $cianami,
mm w belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglgdnieniem zapisow zawartych pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajacym
w umowie o wykonanie robot jest wykonana i odebrana ilo§¢ m* powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktoéra obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnoéci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obshluge sprzg¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podfoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

AN N N NN

dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
v przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
v’ przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
v’ przyklejenie plyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
v przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

v’ przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
v szpachlowanie potgczen i stykdéw plyt ze Scianami i stropami,

v zabezpieczenie spoin taSmg papierowg,

v szpachlowanie i cyklinowanie wykoficzeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jako$ci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy —BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow. Informator-Poradnik
,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”- wydanie IV - Krakow 1996 r.

Dla pkt.10.1. ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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ST.09.00.00

1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, zwigzanych
z montazem wyktadzin podlogowych przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
pn. ,, Przebudowa cze¢sci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyslu polozonego przy ulicy Zolnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid.
186201_1 m. Przemysl”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sa niezb¢dne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dosSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci majace na celu wykonanie:

e pokrycie podtog wykladzinami obiektowymi, ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin posadzek wyktadzinami obiektowymi przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasno$ci materialow, wymagan i sposobow oceny

podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin posadzek wyktadzinami obiektowymi oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt wyktadzinowych.

Dokumentacj¢ robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany

projekt wykonawczy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,

dziennik budowy,

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobé6w budowlanych

e  protokoly odbioréw cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniaé:

e materialty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
e lokalizacj¢ i warunki uzytkowania,
e rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

e wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materialow
do napraw,

e specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

e sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

e  kolorystyka i wzornictwo uktadanych wyktadzin obiektowych,
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e wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

e zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.
Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogoélne”.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami lub rownowazne,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN lub réwnowazne,,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa lub rownowazne,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania lub rownowazne.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie

materialdw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Wyktadzina obiektowa

a) Wyktadzina obiektowa wraz z cokotami aluminiowymi w pom. nr 1.28, 1.8, 1.9A, 1.9B

Posadzki z akustycznych wykladzin PCV heterogenicznych o parametrach nie gorszych niz:

Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874: 34

Grubos¢ catkowita EN ISO 24346: min. 3.25mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: min. 0.80mm

Masa catkowita wg EN ISO 23997: 3250 g/m’

Zabezpieczona fabrycznie systemem polimerowym tworzacy naturalnie przezroczysta, mocng warstwe ochronna,
nie wymagajagcym woskowania, pastowania oraz nakladania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych lub
rownowaznym o podobnych lecz nie gorszych parametrach,

Grupa $cieralnos$ci EN 651: T

Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-sl

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) <0.10 mm

Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna

Redukcja dzwigkow wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB

Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A

Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen

Oddzialywanie kétek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen,

b) Wyktadzina obiektowa wraz z cokotami z zastosowaniem listew wyobleniowych z wywinigciem pasa wyktadziny
na $ciany (H=10cm) w pom. nr 1.26, 1.27, 1.33A, 1.33B, 1.34

Posadzki z akustycznych wykladzin PCV heterogenicznych o parametrach nie gorszych niz:

e Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874: 34

e  Grubos$¢ catkowita EN ISO 24346: min. 3.25mm

o Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: min. 0.80mm

e Masa catkowita wg EN ISO 23997: 3250 g/m’

e Zabezpieczona fabrycznie systemem polimerowym tworzacy naturalnie przezroczysta, mocng warstwe ochronna,
nie wymagajagcym woskowania, pastowania oraz nakladania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych lub
rownowaznym o podobnych lecz nie gorszych parametrach,

e  Grupa $cieralnosci EN 651: T

e Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-sl

e Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

e  Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) <0.10 mm

e Trwalos$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6

e  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna
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Redukcja dzwigkow wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB
Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A
Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen

¢) wykladzina dywanowa z cokotami aluminiowymi w pom. nr 1.7

Wyktadzina dywanowa w postaci petelkowej w formie plytek o wymiarach 50x50cm o parametrach nie gorszych niz:

e Rodzaj podloza zawierajacy przynajmniej 75% materialow pochodzacych z recyklingu — pozytywnie
zdefiniowanych wg modelu C2C

Klasyfikacja uzytkowa: 33 uzytkowanie komercyjne — intensywne uzytkowanie

Wi6kno runa: BCF Poliamid 6 ECONYL lub réwnowaznym o podobnych lecz nie gorszych parametrach,
Metoda barwienia: Barwiona w masie + powierzchniowo

Wysoko$¢ catkowita: 7,0 mm

Wysoko$¢ warstwy uzytkowej: 3,3 mm

Ciezar catkowity: 4300 g/m’

Cigzar runa: 780 g/m2

Liczba pgczkow: 1580 /dm2

Klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1

Klasa komfortu: LC2

Thumienie dzwigkdéw uderzeniowych: 24 dB

Wyktadzing nalezy przyklei¢ na ptynie antyposlizgowym na podlozu suchym dla podktadéow cementowych <2,0%CCM,
czystym, rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

e listwy dylatacyjne, wyobleniowe i wykonczeniowe,
e $rodki do usuwania zanieczyszczen,
e $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode

odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.”

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac
do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych

przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot
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Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji budynku
tj. po uptywie4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

e roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.
e wykonane wyktadziny i okltadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
1 przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podloza pod wyktadziny
Podloze winno by¢ rowne, wolne od pylu i zabrudzen. W tym celu nalezy zastosowa¢ odpowiednie zaprawy do
wyréwnania podtoza np. mas¢ samopoziomujacg. Bezposrednio przed przystapieniem do pracy podloze nalezy
zagruntowaé, co spowoduje lepsza przyczepno$¢ wykladziny do podtoza. Przed montazem wyktadzin powinno si¢
poddawaé je aklimatyzacji, dzigki czemu wykladzina dostosuje si¢ do okreslonej temperatury iwilgoci panujacej
W pomieszczeniu.
5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzet.
Pierwszym krokiem w uktadaniu wyktadziny obicktowej jest rozciaggnigcie jej na posadzce, po czym nalezy ja przyciac,
wykorzystujac specjalny profil, ktory gwarantuje precyzj¢ przycigcia. W przypadku przycinania wykladziny
w naroznikach trzeba pozostawi¢ nieco wigcej partii wyktadziny, niz wzdtuz krawedzi $cian, a cigcie rozpoczyna si¢ od
przekatnej. W kolejnym kroku mozna przystapi¢ do wlasciwej czesci montazu wyktadziny, czyli jej klejenia. W tym celu
nalezy stosowac kleje dostosowane do wybranych wykladzin obiektowych. Gwarantuje, to bardzo dobra integracje
wyktadziny do podtoza. Na koniec calg wyktadzing dociska si¢ za pomoca specjalnego walka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — wyktadziny obiektowe, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

Wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkos$ci, wystgpowania

e ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownoSci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg latg,

e gsprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkdw nalezy wykonac¢ z doktadnosciag do 1mm,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do Dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:

e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
e jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow,
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e prawidltowosci przygotowania podtozy,
e jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
e prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtog i oktadzin Scian powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidlowosci utozenia wyktadzin nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem wyktadzin,
e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m.

7. ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchnie wyktadzin i okfadzin oblicza sic w m’ na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle §cian w stanie surowym.

W przypadku rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacja, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okresSlonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.5.4. dla
oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podiloza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz materialow nalezy zapisaé
w Dzienniku budowy tub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i wykonawcy
(Kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacj¢ powykonawcza

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
protokoty odbioru podtoze,

protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;j.
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Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiar6w sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wykladziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych,.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protoké! powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym,
a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin po uzytkowaniu w okresiec gwarancji oraz ocena
wykonywanych, w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie ryczattowe, gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okres$lona, jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robot okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i okladzinowe obejmuja:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robo6t z kosztami zakupu,

e  warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

e  koszty posrednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowiagzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglgdniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy

Zamawiajacy ma wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

=  PN-ENISO 24341:2012: Elastyczne i wtokiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie dtugosci, szerokosci i
prostoliniowosci arkusza (oryg.)

=  PN-ENISO 24342:2012: Elastyczne i wtokiennicze pokrycia podlogowe - Wyznaczanie dtugosci,
prostoliniowosci i prostokatnosci bokéw ptytek (oryg.)
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PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podlogowe - Wyznaczanie grubosci catkowitej (oryg.)

PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podlogowe - Wyznaczanie grubo$ci warstw (oryg.)

PN-EN ISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podlogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej (oryg.)

PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na rozwarstwianie (oryg.)

PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie sity $cinajacej

PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wgniecenia i

wgniecenia resztkowego - Czes$¢ 1: Wgniecenie resztkowe (oryg.)

=  PN-ENISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podlogowe - Wyznaczanie stabilno§ci wymiaréw i zwijania si¢ po
dziataniu ciepta (oryg.)

=  PN-ENISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gigtkosci i ugigcia (oryg.)

=  PN-ENISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)

=  PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podlogowe - Wyznaczanie odporno$ci na $cieranie - Cz¢$¢ 1: Metoda
Stuttgart

=  PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie ubytku cze$ci lotnych

= PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podlogowe - Wyznaczanie wytrzymatosci spoin

=  PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych - Metoda
oddzierania

=  PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych - Metoda
$cinania

= PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejow do wyktadzin podtogowych i1 oktadzin $ciennych - Oznaczanie
zmiany wymiarow wyktadzin podtogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem

= PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podlogowych i oktadzin Sciennych - Oznaczanie
petzania podczas $cinania

= PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podlogowych lub oktadzin $ciennych z tworzyw
sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiar6w po przyspieszonym starzeniu (oryg.)

=  PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiatow na podktady podtogowe - Czg$¢ 7: Oznaczanie odpornosci na
$cieranie materiatow podktadow podtogowych pokrytych wyktadzina podtogowa pod naciskiem toczacego si¢
kota

= PN-EN 13415:2010: Badanie klejow do wyktadzin podlogowych - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej bton
klejowych i kompozytow (oryg.)

= PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wlasciwos$ci uzytkowych

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. B Roboty wykonczeniowe, Posadzki z

wyktadzin widkien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0

Dla pkt.10.1 ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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ST.10.00.00

1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, zwigzanych
z montazem okladzin §cian — tapet winylowych przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego, ktdére zostang zrealizowane w ramach
zadania pn. ,, Przebudowa cze¢Sci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Przemy$lu polozonego przy ulicy Zokierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr.
212 j. ewid. 186201_1 m. Przemysl”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sa niezb¢dne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci majace na celu wykonanie:

e pokrycie $cian tapetami winylowymi, ktore stanowig wierzchni element warstw $ciennych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin §cian tapetami winylowymi przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materialow, wymagan i sposobow oceny
podlozy, wykonanie oktadzin $cian tapetami winylowymi, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robdt zwigzanych z tapetowaniem $cian tapetami winylowymi.

Dokumentacje robdt wyktadzinowych i okladzinowych stanowia:

projekt budowlany

projekt wykonawczy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,

dziennik budowy,

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

e  protokoly odbioréw cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokoétami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniaé:

e materialty do wykonywania tapetowania,
e lokalizacj¢ i warunki uzytkowania,
e rodzaj i stan podtozy pod tapetowanie.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

e wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materialow
do napraw,

e specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

e sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
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e kolorystyka i wzornictwo uktadanych tapet,
e wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny z tapety winylwe;j,
e zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny z tapety winylowe;.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wykladzinowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami lub rownowazne,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN lub réwnowazne,,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa lub rownowazne,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania lub rownowazne.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin — tapetowania $cian powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Tapeta winylowa

a) Tapeta winylowa w kolorze jasnej popieli, z delikatng struktura, montowana do petnej wysokosci pomieszczenia
na kleju dedykowanym przez wybranego producenta w pom. nr 1.8, 1.26, 1.27, 1.28

Tapeta o parametrach nie gorszych niz:

e warstwa wierzchnia- winyl

e podloze: tekstylno- tkane- tkanina bawelniana

e gramatura: 350g/m’

e szeroko$¢ rolki: 132-137cm

o dhugosé rolki: 45,6mb

e spelniajaca wszystkie normy przeciwpozarowe

e okleina $cienna zapobiegajaca wzrostowi mikroorganizmow, tj. grzybow i bakterii

b) Tapeta winylowa w kolorze jasnej popieli, z delikatng strukturg i wzorem geometrycznym do pelnej wysokosci
pomieszczenia na kleju dedykowanym przez wybranego producenta w pom. nr 1.7

Tapeta o parametrach nie gorszych niz:

podtoze: tekstylne

gramatura: 451g/m’

szerokos$¢ rolki: min.132cm

dtugos¢ rolki: 27,40mb

spetniajagca wszystkie normy przeciwpozarowe

okleina $cienna akustyczna o niskim poziomie gtosnosci

c) Tapeta winylowa w kolorze granatu, okleing uktada¢ na dedykowanym kleju, zalecanym przez wybranego
producenta- okleing zastosowa¢ w pom. nr 1.28 na $cianie za stanowiskami obstugi studentéw (do pelne;j
wysoko$ci pomieszczenia) oraz na $ciance lukowej

Tapeta o parametrach nie gorszych niz:

warstwa wierzchnia- winyl

podtoze: widknina

szerokos$¢ rolki: 132-137cm

spetniajaca wszystkie normy przeciwpozarowe,

2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

e listwy dekoracyjne,
e $rodki do usuwania zanieczyszczen,
o $rodki do konserwacji tapet winylowych.
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Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3.SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet i narz¢dzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e mieszadla koszyczkowe napegdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac
do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami
1 minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania tapetowania powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukeji budynku
tj. po uplywie4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

e roboty oktadzinowe - tapetowanie nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.
e wykonane okladziny — tapetowanie nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.

5.3. Wykonanie oktadzin tapetami winylowymi
5.3.1. Podtoza pod oktadziny tapetami winylowymi
Podloze winno by¢ rowne, wolne od pylu i zabrudzen. W tym celu nalezy zastosowa¢ odpowiednie zaprawy do
wyrownania podioza np. mas¢ samopoziomujacg. Bezposrednio przed przystapieniem do pracy podioze nalezy
zagruntowac, co spowoduje lepsza przyczepnos¢ wyktadziny do podioza. Przed montazem wyktadzin powinno si¢
poddawac¢ je aklimatyzacji, dzigki czemu wykladzina dostosuje si¢ do okreslonej temperatury iwilgoci panujacej
W pomieszczeniu.
5.3.2. Wykonanie tapetowania
Przed przystapieniem do zasadniczych robot zwigzanych z tapetowaniem nalezy przygotowal wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet.
1. Przed i w trakcie instalacji, temperatura otoczenia i §cian musi wynosi¢ powyzej 18 stopni C, max 2% wilgotnosci —
CM.
2. Sciany musza by¢ czyste, suche, wolne od kurzu, gtadkie, jednobarwne (najlepszym podlozem jest twarda masa
szpachlowa np. gladz gipsowa).
Stare farby musza zosta¢ usunigte, a podloze wyréwnane, wygtadzone i nie falujace.
3. Do napraw i rownania $cian nalezy uzywaé szarego gipsu. Zabrania si¢ stosowaé¢ migkkich mas szpachlowych
zawierajacych akryl, poniewaz wchodzi w reakcje z gruntem i klejem.
4. Nalezy uzywac specjalistycznych narz¢dzi: noza ze stopka, szpachli teflonowych, metalowej listwy oraz klasycznego,
dobrej jakosci noza tapeciarskiego. Chemia montazowa: klej specjalistyczny do tapet cigzkich oraz grunt gleboko
penetrujacy.
Dodatkowo niezbedny jest pedzel lawkowiec do zagruntowania $cian, walek szorstkowlosy do nanoszenia kleju oraz
pojemnik z czysta woda + gabka.
5. Technika montazu:

e przed montazem sprawdzi¢ czy kolor i wzdr tapety jest wlasciwy

e pouktadac rolki kolejno wg kolejnosci numerow
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e rozwing¢ rolke i odcigé konieczng ilo$¢ odcinkow/brytéw tapety, kazdy o ok. 5-10 cm dhluzszy niz
wysokos¢ Sciany

e sprawdzi¢ czy wszystkie odcinki tapety sag wolne od wad

e pociete odcinki tapet opisujemy odpowiednio migkkim olowkiem (nigdy pidrem czy flamastrem), w kolejnosci,
w jakiej byly odcinane

e sprawdzi¢ czy tapeta jest gladka czy z wzorem, zastosowa¢ si¢ do wskazowek producenta znajdujacych

si¢ na rolce

klejem pokry¢ tylko $ciang, klej rownomiernie nanie$¢ na powierzchni¢ nie wigksza niz szeroko§¢ dwoch brytow

montaz zaczynamy zawsze od naroznika wewnetrzne

pierwszy odcinek przyklei¢ wzdtuz pionowej linii narysowanej na $cianie lub zaznaczonej laserem

wygtadzi¢ okleine plastikowa szpachlg pionowymi, zachodzacymi na siebie ruchami

nastepnie montujemy kolejne bryty (odcinki) tapety, zachowujac ich kolejnos¢

6. Bryty przyklei¢ na zaktad do 5 cm, a nastgpnie przecia¢ tapete specjalnym nozem ze stopka, naciskajac z taka sita, aby

przecigé dwie warstwy tapety i nie uszkodzi¢ $ciany pod spodem. Wierzchni pasek tapety odpada, natomiast spodni nalezy

delikatnie wyja¢, sprawdzi¢ ilos¢ kleju, a nastgpnie wygtadzi¢ potaczenie przy uzyciu plastikowej szpachli.

7. Nadmiar okleiny przy suficie i podlodze odcig¢ specjalnym ostrym nozem przyktadajac metalowa szpachle.

8. Wszelkie zabrudzenia powstate na okleinie podczas montazu nalezy niezwltocznie usunaé — umy¢ ciepta woda.

9. Po przyklejeniu kazdych trzech kolejnych brytow, sprawdzi¢ jako$¢ i stan materiatu. W przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek usterek nalezy bezzwltocznie wstrzyma¢ montaz i powiadomi¢ dostawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem okladzin — tapetowaniem badaniom powinny podlegaé
materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — tapety winylowe, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spehniad
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

Oktadzinowych - tapetowych.

Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowaé:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkos$ci, wystgpowania

e ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownos$ci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg late,

o gsprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkdw nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 1mm,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do Dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania tapetowania z dokumentacja projektowa i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych tapetowania, a w szczego6lnosci:

e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robodt
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy tapetowania $cian powinien obejmowac:
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e sprawdzenie prawidlowosci ulozenia tapet nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem tapet,

7. ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchnie tapetowane oblicza sic w m’ na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle Scian w stanie surowym.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem tapetowania elementem ulegajacym zakryciu sa podloza. Odbiér podloza
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot tapetowych..

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreSlonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.5.4. dla
oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot tapetowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczego6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatow nalezy zapisaé
w Dzienniku budowy tub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru) i wykonawcy
(Kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed
odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacj¢ powykonawcza

szczegdlowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
protokoty odbioru podioze,

protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty tapetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tapetowanie nie powinno by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ tapetowanie i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
e zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
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e wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.
e wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanego tapetowania, wykonac¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protoké! powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikoéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tapetowania z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu tapet po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych, w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej tapet z uwzglgdnieniem

zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanym tapetowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie ryczattowe, gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona, jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym, a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Ceny jednostkowe za tapetowanie obejmuja:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

e  warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,

e  koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajacy ma wykonawcg sprawy te musza zostac szczeg6étowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 234:2002. PN-69/B-10280/Ap1:1999. PN-C-81906 ... Tapety w zwoikach.

Dla pkt.10.1 ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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ST.11.00.00

1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, zwigzanych
z robotami malarskimi realizowanymi wewnatrz obiektow budowlanych, nie narazonych na agresje¢ chemiczng
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
pn. ,, Przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w
Przemy$lu polozonego przy ulicy Zolierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid.
186201_1 m. Przemysl”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

e  wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwos$ci materiatow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz
ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.
e Farba akrylowa o cechach lateksu, odporna na zarysowania i uderzenia, fatwozmywalna, odporna na s$rodki do
dezynfekcji powierzchni oraz niepalna i odporna na dzialanie $wiatlta, nie zawierajaca rozpuszczalnikow
i plastyfikatorow. Malowanie za pomoca watka lub natrysku hydrodynamicznego, po uprzednim gruntowaniu,
kolor farby jasny, dobor ostateczny koloru w nadzorze - §ciany w pom. 1.33A, 1.33B, 1.34
e Preparat gruntujacy z technologia zelowa
e Farba silikonowa, matowa, zawierajaca zol krzemionkowy, odporna na dziatanie §wiatla — sufit podwieszany
z plyt GKB na cze¢$ci pomieszczenia nr 1.28 (w miejscu montazu dekoracyjnych lameli).

UWAGA! W pomieszczeniach nr 1.33A,1.33B, 1.34 zabrania si¢ stosowania farb zawierajagcych formaldehydow, ksylenu
i toluenu.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7.
1.6. Dokumentacja robot malarskich
Dokumentacje¢ robot malarskich stanowia:
e projekt budowlany,
projekt wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
dziennik budowy,
protokoty odbiordéw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
e dokumentacja powykonawcza,
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawierac:
e wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materialow do
napraw,
e specyfikacje materialdw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (nomy, aprobaty techniczne),
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sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7.
Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowsa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisje¢ Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, zZe sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz
e Farba akrylowa o cechach lateksu, odporna na zarysowania i uderzenia, fatwozmywalna, odporna na s$rodki do
dezynfekcji powierzchni oraz niepalna i odporna na dziatanie $wiatla, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw
i plastyfikatorow. Malowanie za pomocg walka lub natrysku hydrodynamicznego, po uprzednim gruntowaniu,
kolor farby jasny, dobor ostateczny koloru w nadzorze - $ciany w pom. 1.33A, 1.33B, 1.34
e Preparat gruntujacy z technologia zelowa
e Farba silikonowa, matowa, zawierajaca zol krzemionkowy, odporna na dziatanie §wiatla — sufit podwieszany
z plyt GKB na cze¢$ci pomieszczenia nr 1.28 (w miejscu montazu dekoracyjnych lameli).
2.2.2. Materiatly pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
e $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
o $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta Iub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowag:

pedzle 1 watki,

mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po:

*catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wyltaczniki itp.), wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
*utozeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp. jesli stolarka nie zostala wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

*wykonaniu tzw. biatlego montazu,

*ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotdéw, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

e Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub réwnowaznej. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do roéwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitéw solnych).

e Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu
po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

e  Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 1.

e  Wiystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione
masg szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

5.4.1. Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb

e Farba silikonowa, matowa, zawierajagca zol krzemionkowy, odporna na dziatanie $wiatta. Farba o bardzo
dobrych wiasciwosciach kryjacych (klasa min. 2 wg normy EN 13300), odporna na szorowanie na mokro oraz na
srodki do dezynfekcji powierzchni, nie zawierajaca rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, kolor bialy. Aplikacja
farby za pomoca watka oraz natrysku hydrodynamicznego.

e Farba akrylowa o cechach lateksu, odporna na zarysowania i uderzenia, tatwozmywalna, odporna na $rodki do
dezynfekcji powierzchni oraz niepalna i odporna na dziatanie $wiatla, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw i
plastyfikatorow. Malowanie za pomoca watka lub natrysku hydrodynamicznego, po uprzednim gruntowaniu,
kolor farby jasny, dobor ostateczny koloru w nadzorze.

e Preparat gruntujacy z technologia zelowg o wlasciwosciach nie gorszych niz:

v' przystosowany do stosowania na podtoza mineralne i organiczne

v przystosowany do wzmocnienia kredujacych, ale weigz no$nych starych powlok oraz piaszczacych sie tynkow

v przystosowany do zmniejszenia porowato$ci tynkow, ptyt gipsowo-kartonowych, chtonnych podtozy typu beton
komorkowy czy niewypalona cegta

v" regulujgcy chtonno$é podtoza

v wzmacniajacy podioze

v zapewniajgcy dobrg przyczepno$é

v nie zawierajacy rozpuszczalnikow i plastyfikatorow

v nie zawierajgcy substancji wywolujgcych efekt foggingu

v' bezbarwny

Kryterium Norma Warto$¢

Gestose EN ISO 2811 1,0 g/cm®

Zuzycie 0,10 — 0,40 1/m 2

pH ok. 10,6 do 10,9, 20 °C

Lepkos$¢ dynamiczna ok. 380 mPa (20 °C)

Temperatura zaptonu >100° C

Temperatura topnienia/krzepnigcia <0°C

LZO 2010/75/UE 0,04 g/1

LZO 2004/42/WE 0,13 g/l
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Aplikacja za pomoca malowania, malowania walkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.
Przy temperaturze powietrza i podtoza +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65% nastgpng warstwe nanosi¢ po ok. 12
godzinach. Nie miesza¢ z innymi materiatami, poniewaz powoduje to zmniejszenie lub brak wlasciwos$ci gruntujacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda

Wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
¢ dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

e tynkoéw zwyklych i pocienionych —zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100 lub réownowaznej, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementdow metalowych, wilgotnos¢ tynku, podtozy z drewna —wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad
i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i wloknisto-mineralnych —wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykoéw oraz zabezpieczenie wkretow, elementow metalowych—czystosé
powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglo$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy

pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
o wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze
i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypeltniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady plesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnos$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podlozy i naktadania powtok malarskich.
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6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robo6t malarskich w szczegolnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow,

e prawidltowosci przygotowania podtozy,

e jakoS$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego —wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglo$ci
okoto 0,5m,

e sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez pordwnanie w §wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang
lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powloki:

e na podiozach mineralnych i mineralno-wloknistych- przez wykonanie skalpelem siatki naci¢é¢ prostopadlych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé
powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

e napodtozach drewnianych i metalowych- metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cala badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i1 nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 .

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikow
i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposoéb ich obmiaru polega na

obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy
2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wspotczynnik
do calej powierzchni $ciany lub sufitu
a b c
01 | do 10% 1,10
02 | do20% 1,20
03 | do40% 1,40
04 | ponad 40% 2,00
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci podtoza.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru)
i Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawag do dokonania cze$ciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdow i wyrobow
budowlanych,

protokotly odbioru podiozy,

protokoty odbiorow czgsciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatos$ci powtoki malarskie;j,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powltok malarskich po uzytkowaniu, w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartos¢ tych
robo6t obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzgtu,

obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na

wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtog i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

przygotowanie podtozy,

proby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktore wymagaja zdemontowania

w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

e usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

e oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

o likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglgdnione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawg oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne S$ciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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10.2.Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych(tom I, cze$¢ 4) Arkady. Warszawa 1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki

malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Dla pkt.10.1. ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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ST.12.00.00
1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, zwigzanych
z uzupetnieniem ocieplenia w miejscu zamurowanych otworéw okiennych w pom. nr 1.34, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania pn. ,, Przebudowa czesci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Przemy$lu polozonego przy ulicy Zolierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr.
212 j. ewid. 186201_1 m. Przemysl”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe 1 jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub
usdcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
uzupelnienia ocieplenia w miejscu zamurowanych otwordéw okiennych w pom. nr 1.34:

e uzupelnienie warstw ocieplenia elewacji w miejscu zamurowanych otworéw okiennych w pom. nr 1.34,
wykonanie warstwy zbrojacej na siatce elewacyjnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
nanosilikonowego wraz z boniowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami
obowigzujacymi w budownictwie w zakresie uzupetnienia ocieplenia w miejscu zamurowanych otworéw okiennych
w pom. nr 1.34 oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow produko -
wanych fabrycznie dostarczany, jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum z nastepujacych sktadnikow:

e srodka gruntujacego (stosowanego w celu wyrdéwnania chtonnosci podtoza),

zaprawy klejacej

systemowych tacznikow mechanicznych,

materialu do izolacji cieplne;j,

siatka zbrojaca,

warstwy wykonczeniowej systemu (wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta
specjalnie dla systemu i podtoza) podktad gruntujacy i wyprawa elewacyjna np. nanosilikonowa

Systemy BSO mozna podzieli¢ na:

rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian gr.15cm o wsp. max A= 0,035W/mK.
sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne.
rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy ( nanosilikonowy,)

stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace

Podloze — powierzchnia istniejacej lub nowej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona celem regulacji (wyréwnania i redukcji)
nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, np. kotki rozporowe
i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;j..
Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny sytemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre§lony material mineralny, organiczny i/lub nicorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchniag warstwg. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO
i uksztaltowania jego powierzchni.

Izolacja termiczna - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym (R) ptyta styropianowa o gr. 15cm, o wsp. max A=
0,035 W/mK zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacjga projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000- 7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne”.

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szklta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wildknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podioza, zroéznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma
wplyw na klasyfikacje¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne - plyty ze styropianu gr.15cm majg zastosowanie na catych powierzchniach §cian budynkow.
Plyty ze styropianu nie wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, zaleznie od wlasciwosci podtoza
moga by¢ tylko klejone.

2.2.4. Laczniki mechaniczne - kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termicznej
o frezowanych krawegdziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),

zawierajaca wypelniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka
zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwg zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, okladziny

e zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentoéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie
od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni -
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typu baranek lub rowkowy (,,kornik", Ztobiony),
e masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku
tynkow mineralnych,
¢ masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione
Ww masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy
lub modelowany,
e masy silikonowe / nanosilikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow krzemianowych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

e do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych,

e do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejow budowlanych,

e do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,,big bag") do materialow suchych i o konsystencji past,

e do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

e do cigcia plyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz ksztalttowania ich powierzchni i krawedzi -
szlifierki rgczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

e do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

e do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narz¢dzia do modelowania

powierzchni,
e pozostaly sprzgt - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materiatow

Materialty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdow materialdw, aprobaty
technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego. Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprze¢tu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej ladownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocen¢ podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwo$ci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci
i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podloza za pomocg mokrej szczotki, pedzla Iub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gltadkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podloza (konstrukcje murowe, zelbetowe mono lityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla calej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
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nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,,puli off” przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materialu izolacyjnego.
Szczegodlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrzne;j,
5.2. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
e oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawa wyrownawcza),
usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,
e w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow
i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni
podtoza, powstale ubytki wypetni¢ zaprawag wyré6wnawcza,
e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej 1 SST szczegotowe;j
oraz przez producenta systemu,
e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetlieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajag odmiany materiatow, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu ocieplenia nalezy uwzgledni¢c w specyfikacji technicznej
szczegolowej.

5.3.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $srodek gruntujacy na calg jego
powierzchnig.

5.3.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe
cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczyé
ptaszczyzng plyt izolacji termicznej. NanieS¢ zaprawe¢ klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownos$ci podtoza, w postaci plackow i ciggltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wcze$niej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypelienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej,
plaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci
plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié lub wbic trzpienie.

5.3.3. Wykonanie detali

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawegdzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomoca pacy siatk¢ zbrojaca, w pierwszej kolejno$ci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.

5.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.3.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.3.7. Warstwa wykonczeniowa - warstw¢ wykonczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ masg¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w ST nalezy te wymagania
opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
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srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie napr¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej SO. Sposdb mocowania oktadzin
naturalnych(kamiennych) oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu
dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robodt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegélnie wazna jest biezaca kontrola robodt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

e kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

e kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

e kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

e kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknigé
w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na potaczeniach plyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

e  kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

e  kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

» tynku - pod wzgledem jednolitosci, rowno$ci, koloru, faktury, malowania - pod wzgledem jednolitosci
1 koloru,

» okfadzin -pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi, rownomiernego rozmieszczenia
elementow na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podtoza,

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw, czy zalaczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty speilnialy wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem systemow
ocieplania $cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1. niniejszej SST, ktore powinny uwzglednia¢
wymagania producenta systemu ocieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru, a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania §cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni
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BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 lub réwnowaznej
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 ,,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

e powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku i okladzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gorne;j
krawedzi warstwy ocieplanej, m

ez powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z grubo$cia
ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine wymagania wykonania robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 ,,Wymagania og6lne”.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych, nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w Dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czgsciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed
odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawag do dokonania cze$ciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany
jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
1 wyrobow budowlanych,
protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunag¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,
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e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelno$ci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protokoé! powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym,
a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6ét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robo6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obshluge sprzg¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

oceng i przygotowanie podioza,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z plaszczyznami innych materialdéw elewacyjnych,

krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

gruntowanie podtoza,

e przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie
ewentualnych nieszczelnosci,

e szlifowanie powierzchni plyt,

e mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

e wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewentualnych elementow
dekoracyjnych (profili),

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z doci¢gciem polaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojace;j itp.,

e wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem polaczen
w naroznikach wklgstych 1 wypuktych, ewentualnym zbrojeniem powierzchni,

e  zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,

malowaniem.
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wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewentualne malowanie,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych en jednostkowych, koszty niezbgdnych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosSci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt. 9 szczegotowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zaméwienia (SST).

10. Dokumenty zwigzane

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Dla pkt.10. ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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ST.13.00.00
1.0. WSTEP

1.17.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan przy realizacji zadania pn. ,, Przebudowa cze$ci
parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu poloZzonego przy
ulicy Zoierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemys]1”.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych montazem i demontazem rusztowan
dla wykonania przedmiotowego zadania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢, ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢
z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru
technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania. Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak
B lub CE), co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosci wymagan z przepisami. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczna.
Dokumentacje¢ techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu
i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

e Nazwe producenta z danymi adresowymi,
e  System rusztowania (rusztowanie ramowe, modulowe, ruchome lub inne),

Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym
powinny sie znalez¢ informacje na temat:

dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych,

dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,

dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia,

warunki montazu 1 demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku

montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob

kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

wzor protokotu odbioru,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno$¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia, tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cia
konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia
ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotdw z wysokosci,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

e Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogolne:

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST (kod 45000000 - 7) pkt. 2
»Wymagania ogolne”.

2.2. Dob6r materiatow:

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materialow posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB i zgodnych
z instrukcjami technicznymi.

Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materialdw wchodzacych w sklad danego systemu rusztowania, stanowiacych
integralng cze$¢ catego rusztowania. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okres§lone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:
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wysoko$¢ rusztowania,
wysokos$¢ przesta,
dtugos¢ przesta,
szerokos$c¢ przgsta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w skltad danego kompletu rusztowania sg:

e stezenie plaszczyzny pionowe (zamkni¢te ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z wlazami,
sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stg¢zen, oraz inne elementy uzywane,
jako wzmocnienia pionowe),

e stgzenie plaszczyzny poziomej (ramy, plyty ramowe, klamry stgzen i sztywne polaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane, jako wzmocnienie poziome),

e stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji rusztowania),

stezenie wspornikow (rura z tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych rusztowanie,

w razie potrzeby),

wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-och lub wigcej elementdw rurowych,

stezenie wzdtuzne,

stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

odciag-clement taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

pomosty robocze — podesty, ktore tworza miejsce do pracy pomi¢dzy dwoma stojakami,

wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania

dodatkowych pomostow roboczych lub daszkoéw ochronnych,

e podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza powierzchnig),

e fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),
rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy si¢
z dwodch podhuznic potaczonych poprzeczkami,
e rama pionowa — glowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy si¢
z dwoch stojakéw polaczonych poprzeczkami,
kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,
osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotow i materiatow budowlanych,
porgcz gtdwna, porgcz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,
podstawki srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegle, wzdtuzne itp.).

3.SPRZET:

3.1. Wymagania ogolne:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
i spetniajacego wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogodlne warunki:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 4 ,,Wymagania ogdlne”.
Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprz¢tu systemowego dla danego rusztowania.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe s3g nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztagczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego.

Zaleca si¢ stosowanie rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze t¢ instrukcj¢ montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

Najwazniejszym dzialaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania oraz jego przeglad
techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji.
Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu w dzienniku budowy.
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Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepisow BHP. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono §wiatla dajacego dobra widocznosé,

w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

podczas burzy i silnego wiatru,

w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych
przewoddw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV,
15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sa spetnione lini¢ energetyczna nalezy
zdemontowac lub wytaczy¢ napiecie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow.
W miejscach wejs¢, przejsc, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci
2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania odnosnie kontroli jakosci:

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt.6,,Wymagania og6lne”.
Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako$ci. Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

. stan podloza — przeprowadzenie badan podtoza, na ktorym bedg montowane rusztowania,

. posadowienie rusztowania,

. siatk¢ konstrukcyjng wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

. stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

. zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

. pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

. urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

. usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

. zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét:

Ogdlne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 ,,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg iloéci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zaleznos$ci od sktadu brygady roboczej, daszki ochronne — m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot:

Ogo6lne wymagania wykonania robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 ,,Wymagania og6lne”.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac, czy:

rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

rusztowanie nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),
porecze ochronne nie sg obluzowane lub ich brak,

nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe, co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktory
sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowacé katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dluzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej
burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynno$ci sprawdzajace sa takie, jak w odbiorze
technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy. Wszystkie zauwazone usterki
winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich wykonania w Dzienniku Budowy przez
osoby dokonujace kontroli.
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Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow rusztowania
i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawa platnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Z pdzniejszymi zmianami — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodno$ci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby. Rozporzadzenie
w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie §rodkéw ochrony indywidualne;j.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 74 — Ztacza, $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych wykonywanych
z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cze$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji.

Dla pkt.10. ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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ST.14.00.00
1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,, Przebudowa cze$ci parteru budynku Kolegium
Technicznego Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyslu polozonego przy ulicy Zomhierzy 1 Armii
Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4 obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemysl”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek
wystepujacych w obickcie przy realizacji zadania jw.

W zakres tych robot wchodza:

e demontaz stolarki wew. drzwiowe;,

e demontaz §lusarki okiennej,,

e wykucie otworow drzwiowych,

o skucie plytek gresowych z powierzchni posadzek,

e rozebranie posadzki przewidzianej do wymiany wraz z warstwami podktadowymi i izolacyjnymi,

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY
Dla robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3.0 SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.0 TRANSPORT
Transport materiatdow z rozbiorki srodkami transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
5.2.Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Gruz i materialy pochodzace z rozbiorki wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.
7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa; sztuki, m2, m3, mb, sztuki przeciecia.
8.0 ODBIOR
Wszystkie roboty objete ST — 01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0 Uwagi szczegéltowe
» Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
» llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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ST.15.00.00
1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczace wywozu gruzu i ztomu powstatego na placu budowy
wyniku realizacji zadania pn. ,, Przebudowa czes$ci parteru budynku Kolegium Technicznego Panstwowej Akademii
Nauk Stosowanych w Przemyslu polozonego przy ulicy Zokierzy I Armii Wojska Polskiego 1E na dzialce nr 189/4
obr. 212 j. ewid. 186201_1 m. Przemysl”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych wywozem gruzu i ztomu oraz robotami
porzadkowymi dla wykonania przedmiotowego zadania.

Roboty porzadkowe:

oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci i innych materiatow,
zebranie 1 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy,

wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I1I),
wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne:

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 2
»Wymagania ogolne”.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Stosowany sprzet reczny, mechaniczny, samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 4 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruzu:

Powstaly gruz moze by¢ przewozony $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

Srodki transportu uzyte do przewozu gruzu nie mogg powodowa¢ uszkodzen nawierzchni drég dojazdowych
i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot:

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i oczyszczenia go z wszelkich odpadow
i gruzu powstatych w trakcie realizacji robot. Wszystkie materiaty z rozbidrki, nalezy na biezaco segregowaé, sktadowaé
w kontenerach, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania odnos$nie kontroli jakoSci:

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji
i wskazaniami Inspektora. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakoSci robot.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ogo6lne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 ,,Wymagania ogélne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Szczegodtowe zasady obmiaru:

e jednostka obmiarowa wywozy gruzu jest m3,
e jednostkg obmiarows utylizacji gruzu jest m3.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét:

Ogolne wymagania wykonania robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbior koncowy robot nastapi po
wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy. Do odbioru koncowego wykonawca powinien zalaczy¢ karty przekazania
odpadu na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci:

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawg platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac¢:

e zaladunek i wywoz gruzu,
e zaladunek i wywoz zlomu,
e oplate za utylizacj¢ gruzu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
o Obowiagzujace przepisy w szczegodlnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (t.j. Dz. U.
7 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. Zm ).

Dla pkt.10. ma zastosowanie zapis lub rownowazne
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