

Trzebnica, dnia 04.05.2023 r.

liPF.272.5.2023

**Strona internetowa prowadzonego  
postępowania**

**ZMIANA SWZ NR 2**

Dotyczy: postępowania pn. „**Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej nr 1337D do m. Machnice**” prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.).

Powiat Trzebnicki działając zgodnie art. 286 ust. 1 i 3 oraz w związku z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść SWZ w zakresie:

– rozdz. XXII ust. 4 SWZ

*było:*

*„Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac projektowych i robót budowlanych, w tym za uzyskanie map do celów projektowych pozwoleń, kosztów zajęcia pasa drogowego, zgód, uzgodnień, opłat administracyjnych i inne niezbędne wydatki do wykonania przedmiotu umowy wraz z kosztami prowadzenia nadzorów archeologicznych oraz wszelkimi kosztami wymaganymi przez zarządców sieci i urzędzeń; pompowaniem wody z wykopów, ryzyko z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty spoczywa na wykonawcy.”*

*jest:*

*„Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym za uzyskanie zgód, uzgodnień, opłat administracyjnych i inne niezbędne wydatki do wykonania przedmiotu umowy, oraz wszelkimi kosztami wymaganymi przez zarządców sieci i urzędzeń; pompowaniem wody z wykopów, ryzyko z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty spoczywa na wykonawcy.”*

- rozdz. XVIII ust. 1 SWZ - terminu składania - po zmianie 09.05.2023r. godz. 13:00
- rozdz. XIX ust. 1 SWZ - terminu otwarcia ofert - po zmianie 09.05.2023r. godz. 13:05
- rozdz. XX ust. 1 SWZ - termin związania ofertą - po zmianie 07.06.2023r.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załączniki:

- 1) SWZ z uwzględnieniem zmian z dnia 04.05.2023r.,

Zatwierdzam:

*Wiceprzewodniczący Zarządu Grzegorz Terebun (-)  
Członek Zarządu Sławomira Misura – Hermann (-)*