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Białobór 07-10-2-01-10    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-10    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,13 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-33    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-33    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,06 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-40    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,28 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-40    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-4     -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-4     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,12 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-5     -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,40 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-5     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-8     -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,40 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-8     -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-9     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 124 CP-W

Białobór 07-10-2-01-9     -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,13 124 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-100   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,08 124 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-100   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 124 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-207   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,39 124 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-56    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 124 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-76    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 124 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-76    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Pieniężno 07-10-2-02-76    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 124 CP-W

Wałsza 07-10-2-03-117   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 124 CP-W

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 124 CP-W

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 124 CP-W

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 124 CP-W

Wałsza 07-10-2-03-52    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 124 CP-W

CW

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,94 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-29    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,38 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-31    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,62 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-34    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,97 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-34    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-36    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,06 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-38    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,37 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-40    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-40    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,27 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-41    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-41    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,30 120 CW-W

Białobór 07-10-2-01-8     -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 120 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-69    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,55 120 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-69    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,85 120 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-74    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 120 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-81    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,45 120 CW-W

Pieniężno 07-10-2-02-94    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,83 120 CW-W

Wałsza 07-10-2-03-126   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,38 120 CW-W

Wałsza 07-10-2-03-153   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,56 120 CW-W

Wałsza 07-10-2-03-153   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,06 120 CW-W

Wałsza 07-10-2-03-390   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,22 120 CW-W

Wałsza 07-10-2-03-390   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,51 120 CW-W

MA-PORZ

Białobór 07-10-2-01-10    -n   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-14    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,79  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-20    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,70  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-31    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,01  19 WPOD-N

Białobór 07-10-2-01-38    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,68  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-100   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,47  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-68    -r   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,63  19 WPOD-N
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Pieniężno 07-10-2-02-68    -s   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-86    -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,36  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-86    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-86    -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,80  19 WPOD-N

Pieniężno 07-10-2-02-95    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  175,00 157 PORZ-STOS

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,04  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  145,00 157 PORZ-STOS

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-117   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  142,00 157 PORZ-STOS

Wałsza 07-10-2-03-117   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,53  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-126   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  0,60  16 ROZDR-PGL

Wałsza 07-10-2-03-126   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-128   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-129   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-386   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Wałsza 07-10-2-03-388   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,04  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,23 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,23 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,64  68 WYK-PASCZ

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  15,69 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-18    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,38 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-18    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,38 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-18    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,23  68 WYK-PASCZ

Białobór 07-10-2-01-18    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  28,14 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-18    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-18    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,50 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-18    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,82  68 WYK-PASCZ

Białobór 07-10-2-01-18    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,50 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-18    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,82 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-18    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,82 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-18    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,05  69 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-18    -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,46 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,28 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,28 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11,00  68 WYK-PASCZ

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  30,84 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-62    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,59 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-62    -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,59 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-62    -r   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,58  69 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-62    -r   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,59 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-63    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,52 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-63    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-63    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,76 100 SADZ WIEL

Białobór 07-10-2-01-63    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,76  69 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-63    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,28 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-64    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-64    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,65 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-64    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,64  69 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-64    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,95 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-102   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,12 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-102   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,12 103 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-102   -h   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,56  54 WYK-PL12

Pieniężno 07-10-2-02-102   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,12 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-107   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,72 111 DOW-SADZ
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Pieniężno 07-10-2-02-107   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,72 103 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-107   -f   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 4 TSZT  0,52  54 WYK-PL12

Pieniężno 07-10-2-02-107   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,72 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-80    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,43 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-80    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,43 103 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-80    -i   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,31  54 WYK-PL12

Pieniężno 07-10-2-02-80    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,43 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-119   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-119   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,30 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-119   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,24  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-119   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,90 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-119   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,96 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-119   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,96 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-119   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  0,94  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-119   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,88 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-119   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,74 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-119   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,74 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-119   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  7,29  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-119   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  20,22 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-126   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,13 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-126   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,13 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-126   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,38  54 WYK-PL12

Wałsza 07-10-2-03-126   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,39 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,02 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,02 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,94  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-156   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,06 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-386   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,56 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-386   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,56 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-386   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  4,47  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-386   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,37 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-390   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,46 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-390   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,46 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-390   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,41  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-390   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,38 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-392   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,74 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-392   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,74 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-392   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  8,29  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-392   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  23,22 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,02 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,02 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  7,23  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,28  52 WYK-TAL40

Wałsza 07-10-2-03-392   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  21,06 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Białobór 07-10-2-01-19    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,12 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-19    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,12 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-19    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,12  68 WYK-PASCZ

Białobór 07-10-2-01-19    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,36 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-62    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-62    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,00 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-62    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,00  69 WYK-PA5CZ

Białobór 07-10-2-01-62    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-63    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,53 111 DOW-SADZ

Białobór 07-10-2-01-63    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,31 103 SAD-BRYŁ

Białobór 07-10-2-01-63    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,52  68 WYK-PASCZ

Białobór 07-10-2-01-63    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,59 111 DOW-SADZ
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Pieniężno 07-10-2-02-60    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,14 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-60    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,14 103 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-60    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,06  68 WYK-PASCZ

Pieniężno 07-10-2-02-60    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,14 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-60    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,96 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-60    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,98 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-60    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,98 100 SADZ WIEL

Pieniężno 07-10-2-02-60    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,95  69 WYK-PA5CZ

Pieniężno 07-10-2-02-60    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,94 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-81    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,06 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-81    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,24 103 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-81    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,82 103 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-81    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,65  68 WYK-PASCZ

Pieniężno 07-10-2-02-81    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,72 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-81    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,46 111 DOW-SADZ

PBD-ODN

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,99 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,99 103 SAD-BRYŁ

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,36  54 WYK-PL12

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,97 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,00 103 SAD-BRYŁ

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  5,88  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Białobór 07-10-2-01-10    -k   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,88  91 PIEL-C

Białobór 07-10-2-01-11    -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-13    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,06 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-14    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,20 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-15    -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  4,40  91 PIEL-C

Białobór 07-10-2-01-16    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,67 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-17    -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,80  91 PIEL-C

Białobór 07-10-2-01-20    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,54 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-23    -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,98  91 PIEL-C

Białobór 07-10-2-01-24    -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,18  91 PIEL-C

Białobór 07-10-2-01-24    -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,90  91 PIEL-C

Białobór 07-10-2-01-24    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,40 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-25    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,82 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-29    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,04 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-30    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,20 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-30    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,90 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-31    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-33    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,98  91 PIEL-C

Białobór 07-10-2-01-33    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,24 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-33    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-37    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-38    -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,04 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-41    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,28 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-43    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,04 116 KOSZ UB
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Białobór 07-10-2-01-5     -i   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,10  91 PIEL-C

Białobór 07-10-2-01-5     -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Białobór 07-10-2-01-9     -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  4,22  91 PIEL-C

Pieniężno 07-10-2-02-101   -i   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  0,24  91 PIEL-C

Pieniężno 07-10-2-02-101   -j   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,25  91 PIEL-C

Pieniężno 07-10-2-02-109   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,85 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-110   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,20 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-202   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,34 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,49 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,22 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-209   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,09  91 PIEL-C

Pieniężno 07-10-2-02-211   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-55    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,83 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,98 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-59    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,72 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-60    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,25 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-66    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,38 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,44 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-69    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-74    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-74    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-77    -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,60  91 PIEL-C

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,42 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-79    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,43 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-79    -m   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,70  91 PIEL-C

Pieniężno 07-10-2-02-81    -k   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,46  91 PIEL-C

Pieniężno 07-10-2-02-88    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,26 115 KOSZ UA

Pieniężno 07-10-2-02-88    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-93    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Pieniężno 07-10-2-02-99    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,85 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,36  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-117   -l   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,30  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-117   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,86 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-118   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,08 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-124   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-126   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,19 116 KOSZ UB
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Wałsza 07-10-2-03-126   -y   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,68 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-126   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-128   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,96 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-141   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,48 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-148   -m   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,40  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-152   -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,50  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-152   -i   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,92  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-156   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-157   -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  4,72  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-248   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,16 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  3,76  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-388   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Wałsza 07-10-2-03-388   -z   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,50  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-48    -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  3,38  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-48    -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,48  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-50    -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,98  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-50    -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,68  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-50    -i   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,44  91 PIEL-C

Wałsza 07-10-2-03-51    -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,92  91 PIEL-C

POPR

Pieniężno 07-10-2-02-88    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-88    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-88    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,50 102 SADZ POP

Pieniężno 07-10-2-02-88    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,50  52 WYK-TAL40

Pieniężno 07-10-2-02-88    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,50 111 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ

Białobór 07-10-2-01-1     -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,04 197 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-1     -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,49 197 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-1     -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,99 197 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-1     -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,48 197 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-24    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,06 197 ŁR-KOSZR

Białobór 07-10-2-01-30    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,60 197 ŁR-KOSZR

Pieniężno 07-10-2-02-106   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 197 ŁR-KOSZR

Pieniężno 07-10-2-02-85    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,15 197 ŁR-KOSZR

Wałsza 07-10-2-03-148   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,45 197 ŁR-KOSZR

Wałsza 07-10-2-03-235   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,46 197 ŁR-KOSZR

Wałsza 07-10-2-03-391   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,54 197 ŁR-KOSZR

Wałsza 07-10-2-03-395   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,93 197 ŁR-KOSZR

OCHRL O-BOBRY

Białobór 07-10-2-01-38    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Białobór 07-10-2-01-40    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-205   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-60    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-79    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-80    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-84    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-91    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-92    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8
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Pieniężno 07-10-2-02-92    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-95    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-112   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-113   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-114   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-142   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-394   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-394   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Białobór 07-10-2-01-24    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 149 GRODZ-SRN

Białobór 07-10-2-01-24    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,80 149 GRODZ-SRN

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Wałsza 07-10-2-03-116   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,00 147 GRODZ-SN

O-GRODZR

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 153 GRODZ-DEM

Białobór 07-10-2-01-11    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,00 153 GRODZ-DEM

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 153 GRODZ-DEM

Białobór 07-10-2-01-27    -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,54 153 GRODZ-DEM

Pieniężno 07-10-2-02-68    -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 153 GRODZ-DEM

Pieniężno 07-10-2-02-68    -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,30 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Białobór 07-10-2-01-10    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-13    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-18    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-18    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-18    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-24    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-34    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-34    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-36    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-41    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-4     -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Białobór 07-10-2-01-4     -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-100   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-100   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-100   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-101   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-102   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-202   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-206   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-54    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-55    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-56    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-68    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-69    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-72    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-72    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-73    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-73    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-74    -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-75    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-81    -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-88    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-88    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-89    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-93    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-94    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-97    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-98    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ
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Pieniężno 07-10-2-02-99    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Pieniężno 07-10-2-02-99    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-117   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-117   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-152   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-152   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-156   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-156   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-388   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-388   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-390   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-390   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-49    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Wałsza 07-10-2-03-49    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ Pieniężno 07-10-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,50 403 GODZ MH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  56,25 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,50 403 GODZ MH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  56,25 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Białobór 07-10-2-01-15    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-15    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-17    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-17    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-23    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-23    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,99 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-24    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-24    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-24    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-24    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-25    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-31    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-31    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,56 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-33    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Białobór 07-10-2-01-33    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-203   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,49 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-205   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-205   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-206   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-206   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,22 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-211   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-211   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-58    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-59    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,72 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-59    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,58 125 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Pieniężno 07-10-2-02-66    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-66    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,38 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,72 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-77    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,63 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-79    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,42 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-79    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Pieniężno 07-10-2-02-79    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,04 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-117   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-117   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-117   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,05 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-118   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-126   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,34 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-126   -z   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-126   -z   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-141   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,57 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-148   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-148   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-152   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-152   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,25 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-152   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-157   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-157   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,36 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-387   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,98 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-388   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,46 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-388   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-388   -z   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-48    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,69 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-48    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,74 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-50    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,84 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-50    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-51    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wałsza 07-10-2-03-51    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,96 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Białobór 07-10-2-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 166 DRZ-ZGRYZ

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

Wałsza 07-10-2-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  4,00 136 KOR-P

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 135 PUŁ-WT

Wałsza 07-10-2-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3  3,00 136 KOR-P

Wałsza 07-10-2-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Białobór 07-10-2-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 160 KOR-DRWI

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

OCHRP
P-BAZA Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

P-INFO Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8
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OCHRP

P-INFO Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Pieniężno 07-10-2-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,62 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Białobór 07-10-2-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 174 DOZ DOG

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 174 DOZ DOG

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 174 DOZ DOG

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Pieniężno 07-10-2-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Wałsza 07-10-2-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Białobór 07-10-2-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  54,00 165 CZYSZ-BUD

Wałsza 07-10-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,24  99 SADZ 1R

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,24 100 SADZ WIEL

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Pieniężno 07-10-2-02-209   -z   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,48  99 SADZ 1R

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,52 100 SADZ WIEL

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  1,47  75 WYK-FRECZ

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Wałsza 07-10-2-03-49    -z   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

POZ

IB

Białobór 07-10-2-01-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-68    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-68    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00   2 CWD-D

IIB

Pieniężno 07-10-2-02-86    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

IIIA

Pieniężno 07-10-2-02-86    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  434,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  434,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-129   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-129   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D
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IIIA
Wałsza 07-10-2-03-388   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  297,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-388   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  297,00   2 CWD-D

IIIAU

Białobór 07-10-2-01-10    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-10    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-38    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  739,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  739,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-68    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-68    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00   2 CWD-D

POZ-P

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 403 GODZ MH8

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Białobór 07-10-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Białobór 07-10-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP

Białobór 07-10-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW

Białobór 07-10-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

TPP

Białobór 07-10-2-01-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  482,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-11    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  482,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-24    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-24    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D
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Białobór 07-10-2-01-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-63    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-63    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-100   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-101   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-101   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-101   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-101   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D
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Pieniężno 07-10-2-02-67    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-67    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-86    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-94    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D
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Pieniężno 07-10-2-02-95    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-95    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-113   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-113   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  354,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  354,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-116   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-116   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-118   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-118   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-118   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-127   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  354,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-127   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  354,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-148   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-148   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-385   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-385   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-385   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-385   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

TWP

Białobór 07-10-2-01-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-12    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-12    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-12    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-13    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-13    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D
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Białobór 07-10-2-01-64    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-64    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-8     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Białobór 07-10-2-01-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-102   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-90    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-90    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-90    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-90    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Pieniężno 07-10-2-02-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-117   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-126   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D
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Wałsza 07-10-2-03-126   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-128   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-128   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-386   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-391   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-391   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-395   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wałsza 07-10-2-03-395   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 404 GODZ MH23

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  500,00 400 GODZ RH23

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  610,00 396 GODZ RH8

Wałsza 07-10-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  150,00 398 GODZ RU8
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