

**Inżynier Kontraktu -
Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny
- Zadania 1 i 2**

Kosztorys ofertowy		
Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto [PLN]
1	2	3
A	ZAKRES PODSTAWOWY	
1	Etap I - prace przygotowawcze ⁽¹⁾	
2	Etap II - Zarządzanie kontraktem i nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych	
3	Etap III - czynności po zakończeniu robót budowlanych ostatniego realizowanego zadania ⁽²⁾	
	RAZEM A (netto)	
	VAT 23 %	
	RAZEM (brutto)	
B	PRAWO OPCJI	
1	Kierownik Zespołu + niezbędny personel Nadzoru zgodnie z pkt. 4 OPZ (wykonanie monitoringu porealizacyjnego śmiertelności płazów wraz ze sprawozdaniem z monitoringu zgodnie z pkt. II ppkt. 2 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz analizę porealizacyjną wraz z pomiarami hałasu zgodnie z pkt.VI DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach nr. WOO-II.420.98.2020.KW.37 z dnia 12.09.2022 r.) ⁽³⁾	
	RAZEM B (netto)	
	VAT 23 %	
	RAZEM (brutto)	
C	ZAKRES PODSTAWOWY+PRAWO OPCJI	
	RAZEM A i B (netto)	
	VAT 23 %	
	RAZEM (brutto)	

(1) - max. 3% wartości przedmiotu umowy określonej w pkt. A

(2) - 10% wartości przedmiotu umowy określonej w pkt. A

(3) - max. 5% wartości przedmiotu umowy określonej w pkt. A