
 

Załącznik nr 9 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla budynku przy                                       
ul. 1 maja 218  w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez zastosowanie OZE w budynkach komunalnych  w Rudzie Śląskiej, 
znak sprawy TIR/08/D/TP/2024 

Harmonogram rzeczowo- finansowy 

            
Lp. 

Branża - budowlana netto brutto ilość j.m. 

1 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 
16,65 kWh podłączonej do 
hybrydowego inwertera 
fotowoltaicznego o mocy 
20 kW oraz pełnym 
osprzętem towarzyszącym 
oraz  zastosowanie 
systemu monitorującego 
produkcję energii 
elektrycznej 

  1 kpl 

2 

Budowa magazynu energii 
o pojemności  
10 kWh oraz pełnym 
osprzętem towarzyszącym 

  1 kpl 

3 

Budowa pompy ciepła 
typu split (powietrze-
woda) o mocy 11 kW., 
zbiornika buforowego o 
poj. 150l, naczynia 
przeponowego o poj. 140l 
oraz pełnego osprzętu 
technologicznego. 
Zastosowanie systemu 
monitorującego produkcję 
energii cieplnej. 
 

  1 kpl 

4 

Wykonanie przeglądu 
rocznego instalacji 
fotowoltaicznej i pompy 
ciepła dwa razy w roku 
(przed i po sezonie 
grzewczym). Ilość 
przeglądów zgodna z 
deklaracją gwarancji 
Wykonawcy na wykonanie 
prac 

  1 kpl 

Razem     

 


