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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 8,152.00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4,605.00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2,881.00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1,890.00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

5   3 ZRYW-WYDŁ
Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde 

następne rozpoczęte 100m
M3 90.00

6 11 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin 

ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek 

poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 

100% pokrycia powierzchni

HA 0.4

7  16 ROZDR-PGL
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z 

mieszaniem z glebą
HA 0.10

8 18 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. HA 0.30

9  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 22.48

10  21 WPOD-BN

Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z 

pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy 

(teren równy lub falisty)

HA 3.48

11  23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 22.48

12  28 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 225.00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w 

trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe
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13  48 WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace ręczne KMTR 0.50

14  51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0.38

15  53 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 0.75

16  58 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 0.20

17  59 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 0.75

18  67 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 1.00

19  70 WYK-POGCZ
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni 

pow. 0,5 ha
KMTR 62.93

20  71 WYK-P5GCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 

ha (np. gniazda)
KMTR 2.67

21  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 10.92

22  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 14.59

23 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 25.50

24 107 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 40.47

25 108 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 40.81

26 109 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 7.91

27 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2.50

28 116 CP-W Czyszczenia późne HA 17.12

29 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 50.65

30 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 25.00

31 129 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 71.00

32 134 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 11.00

33 135 SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 10.00

34 137 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 24.99

35 139 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 15.30

36 141 GODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką zrobiórki HM 0.20

37 143 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 110.00

38 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 100.00

39 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 20.00

40 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 240.00

41 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 395.00

42 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 45.00

43 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 540.00

44 163 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 2.48

45 165 DOZ DOG
Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu 

pożarzysk
H 30.00
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46 189 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 4.06

47 357 N-ZSGDNSO
Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 

sosnowych
KG 400.00

48 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 886.00

49 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 294.00

50 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 72.00

51 387 GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H 9.00

52 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 442.00

53 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 157.00

54 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 164.00


