
Załącznik 2.2 do SIWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2.32  23 PPOD N

Janowo 07-16-1-03- WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0.10 21 WPOD-BN

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2.32  19 WPOD-N

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.00  23 PPOD N

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.00  19 WPOD-N

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.01  23 PPOD N

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.01  19 WPOD-N

Muszaki 07-16-1-04-143   -j   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1.33  23 PPOD N

Muszaki 07-16-1-04-143   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1.33  19 WPOD-N

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3.51  23 PPOD N

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3.51  19 WPOD-N

Muszaki 07-16-1-04-172   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2.27  23 PPOD N

Muszaki 07-16-1-04-172   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2.27  19 WPOD-N

Janowo 07-16-1-03-215F  -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1.11 116 CP-W

Janowo 07-16-1-03-215F  -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0.28 116 CP-W

Janowo 07-16-1-03-215   -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0.97 116 CP-W

Janowo 07-16-1-03-215   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.41 116 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0.29 116 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-139   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3.03 116 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-151   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.66 116 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-151   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0.67 116 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0.60 116 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0.14 116 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-157   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3.09 116 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-154   -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2.07 112 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-163   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2.52 112 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-165   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2.31 112 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-165   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1.82 112 CW-W

Janowo 07-16-1-03- PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0.30 11 PORZ>100

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  2.22  16 ROZDR-PGL

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50.00  28 PORZ MECH

Janowo 07-16-1-03-215A  -p   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100.00  28 PORZ MECH

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0.70  18 ROZME-KRZ

Janowo 07-16-1-03-227B  -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10.00  28 PORZ MECH

Janowo 07-16-1-03-228   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  150.00  28 PORZ MECH

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10.00  28 PORZ MECH

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100.00  28 PORZ MECH

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10.00  28 PORZ MECH

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  100.00  28 PORZ MECH

Muszaki 07-16-1-04-143   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10.00  28 PORZ MECH

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50.00  28 PORZ MECH

Muszaki 07-16-1-04-172   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10.00  28 PORZ MECH

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  50.00  28 PORZ MECH

Janowo 07-16-1-03-167   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19.97  67 WYK-PASCZ

Muszaki 07-16-1-04-143   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8.86  70 WYK-POGCZ

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23.39  70 WYK-POGCZ

Muszaki 07-16-1-04-172   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12.13  70 WYK-POGCZ

Muszaki 07-16-1-04- WYK-TAL
zdarcie pokrywy na talerzach 40cmx40 

cm
1 TSZT  0.10 51 WYK-TAL40

Muszaki 07-16-1-04- PRZ-TALSA
przekopanie gleby na talerzach w 

miejscu sadzenia
1 TSZT  0.10 58 PRZ-TALSA

Muszaki 07-16-1-04- WYK-P5GCP

wyorywanie bruzd-pługiem leśnym z 

pogłebiaczem na pow. do 0,5 ha (np.. 

gniazda)

1 KMTR  1.00 71 WYK-P5GCP

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13.73  70 WYK-POGCZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem =H54----- H  16.00 390 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 388 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 390 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 388 GODZ RH23

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7.62 103 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7.62 103 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0.45  59 PRZ-PL12

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7.62  95 SADZ WIEL

Pakiet: Pakiet nr 1.2

CP

CW

AGROT

NAT-WPG

ODN-POZ

ODN-ZŁOŻ

MA-PORZ

ODN-GLEB

HOD



Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0.45  53 WYK-PL12

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15.24 103 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5.78 103 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5.78 103 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0.34  59 PRZ-PL12

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5.78  95 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0.34  53 WYK-PL12

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11.56 103 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-167   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3.15 107 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-168   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2.00 108 KOSZ UB

Janowo 07-16-1-03-186   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.20 107 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-186   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1.50 107 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-207   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0.59 108 KOSZ UB

Janowo 07-16-1-03-209   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0.68 107 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-218   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0.85 108 KOSZ UB

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1.93 107 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1.40 108 KOSZ UB

Janowo 07-16-1-03-222   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1.50 107 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-222   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0.81 108 KOSZ UB

Janowo 07-16-1-03-224   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1.07 107 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-231   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1.33 107 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1.41 108 KOSZ UB

Janowo 07-16-1-03-240B  -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1.00 108 KOSZ UB

Janowo 07-16-1-03-240B  -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1.00 108 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-142   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.48 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-148   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1.75 108 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-150   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1.46 108 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-150   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1.74 109 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-154   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.25 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-158   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.23 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-160   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0.25 108 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-161   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.04 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1.82 109 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-164   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.10 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-165   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3.23 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-165   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.29 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.08 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-169   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0.10 108 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-170   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2.32 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-173   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.20 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-173   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2.36 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-182   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0.70 108 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1.58 109 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-199   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1.37 109 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-201   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1.47 108 KOSZ UB

ODN-ZŁOŻ

HOD

PIEL



Muszaki 07-16-1-04-201   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0.33 108 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-201   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.10 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1.47 108 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-214A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.06 107 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-214A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0.06 107 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-215G  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-215G  -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8.00 385 GODZ PILA

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-229   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-231   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-236   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-247H  -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-247J  -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-247K  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-148   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-151   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-152   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-187   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-187   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0.65 189 ŁR-WYKŁW

N-ZSGOSP Muszaki 07-16-1-04-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  800.00 357 N-ZSGDNSO

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 389 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 389 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04- GRODZ-SRN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0.20 141 GRODZ-SRN

Muszaki 07-16-1-04- GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1.00 139 GRODZ-SN

Muszaki 07-16-1-04- WYK-SLUPI Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100.00 144 WYK-SLUPI

Muszaki 07-16-1-04- WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100.00 143 WYK-SLUPL

O-PROGNI Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  5.00 135 SZUK-10G

Janowo 07-16-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6.00 134 SZUK-OWAD

Muszaki 07-16-1-04-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4.00 135 SZUK-10G

Muszaki 07-16-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3.00 134 SZUK-OWAD

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12.00 389 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 389 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 389 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1.00 129 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  3.00 129 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10.00 148 PORZ-SPAL

Janowo 07-16-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10.00 149 PORZ-STOS

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1.00 129 KOR-NISZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  30.00 129 KOR-NISZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30.00 148 PORZ-SPAL

Muszaki 07-16-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30.00 149 PORZ-STOS

Janowo 07-16-1-03-166   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.10 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-166   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2.22 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-206   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.10 117 ZAB-REPEL
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Janowo 07-16-1-03-206   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2.55 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-207   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.10 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-207   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.59 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.10 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.68 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.10 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.68 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.10 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.12 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-218   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.10 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-218   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.60 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.05 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-221   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.26 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-224   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-224   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.07 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-227B  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-227B  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.53 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.79 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-238   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-238   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.31 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-247F  -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-247F  -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.48 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-247M  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-247M  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.68 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-139   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-139   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.07 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-142   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-142   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.48 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-148   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-148   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.28 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.13 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.32 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.25 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-159   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-159   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.35 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-159   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-159   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.69 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.61 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.28 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.71 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.04 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-162   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-162   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.71 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.37 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-163   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-163   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.06 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-164   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-164   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-165   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-165   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3.11 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.08 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.86 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-180   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL
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Muszaki 07-16-1-04-180   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.05 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-183   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-183   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.19 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.37 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-200   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-200   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.93 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.47 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.33 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.10 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.23 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.06 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 117 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.98 117 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1.39 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  3.07 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2.00 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-240   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-240   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  4.77 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-240   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-240   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0.88 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-247K  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-247K  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2.76 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139A  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0.66 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  3.19 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1.05 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0.99 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2.32 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-148   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-148   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0.57 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2.44 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2.15 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1.27 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0.50 137 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0.55 137 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1.00 128 KOR-P

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1.00 129 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  50.00 129 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50.00 128 KOR-P

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 389 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 389 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 389 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 389 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 389 GODZ MH8
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Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-222   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.25 163 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-222   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.18 163 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-223   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1.33 163 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.51 163 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.90 163 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.63 163 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-240   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.84 163 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-240   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.70 163 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 389 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-142   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1.36 163 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-142A  -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1.50 163 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-172   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.51 163 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  5.00 165 DOZ DOG

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 389 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  3.00 387 GODZNOC

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10.00 165 DOZ DOG

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 389 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  3.00 387 GODZNOC

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  365.00 157 CZYSZ-BUD

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 389 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  210.00 157 CZYSZ-BUD

Janowo 07-16-1-03-215   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  736.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  736.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  279.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  608.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  608.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-143   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  375.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-143   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-143   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-143   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  865.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  865.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-172   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  589.00   2 CWD-D
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Muszaki 07-16-1-04-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-172   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  589.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 389 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  98.00 385 GODZ PILA

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30.00   3 ZRYW-WYDŁ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 389 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  98.00 385 GODZ PILA

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  30.00   3 ZRYW-WYDŁ

Janowo 07-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  783.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  783.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-203   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-203   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-204   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-204   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-204   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-204   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-208   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  216.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-208   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-221   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  146.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-221   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-221   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-221   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  310.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  182.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-222   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73.00   2 CWD-D
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Janowo 07-16-1-03-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  240.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  148.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  280.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-227   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61.00   2 CWD-DTPP

POZ



Janowo 07-16-1-03-247H  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  272.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  284.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  690.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  690.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142A  -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  245.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142A  -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142A  -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142A  -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  58.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  28.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  32.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  127.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  94.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

TPP
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Muszaki 07-16-1-04-148   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  184.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  137.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  5.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  47.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-150   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-151   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-151   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-151   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-151   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  29.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-172   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-172   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215A  -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215A  -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215G  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215G  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215G  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215G  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-217B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-217B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  112.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26.00   2 CWD-D
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Janowo 07-16-1-03-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  111.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-236   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-236   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  237.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-240   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  107.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247G  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247K  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  98.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

POZ

TWP



Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32.00   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32.00   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2.00 390 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 390 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 390 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  74.00 388 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 390 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10.00 388 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30.00 390 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  94.00 388 GODZ RH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 390 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 388 GODZ RH23

Janowo 07-16-1-03-223   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1.00 390 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-223   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5.00 389 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-223   -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2.00 388 GODZ RH23

Janowo 07-16-1-03-223   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-223   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12.00 386 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2.00 390 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10.00 389 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4.00 388 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48.00 384 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24.00 386 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 390 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1.00 389 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 388 GODZ RH23

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 384 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-209   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- SZT  3.00 386 GODZ RU8

Legenda:

POZ

UT-MEL

UT-PARK

UT-TURYST

TWP

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UBOCP

UTRZ

CHOINKIL


































