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Modernizacja Placu Zabaw ....... w Kasinie Wielkiej . Inwestor: Gmina Mszana Dolna

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamodwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot
podstawowych,

tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamdwienia publicznego :
Modernizacja placu zabaw z obiektami malej architektury. Obiekt kat V
Lokalizacja : obreb 0002 Kasina Wielka nr ewd. 3688/9 jedn. ewd. Mszana Dolna,
Inwestor: Gmina Mszana Dolna, powiat limanowski

34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6

Specytikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zatacznik do SIWZ i umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t objetych zadaniem.

Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowaé
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany lacznie z dokumentacja techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zaméwienia.

1.2.1. Przedmiot zamowienia

1.1. Program funkcjonalny terenu rekreacyjno-turystyczno-sportowego

2) okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu,

Na terenie przewidzianym pod projektowane przedsi¢gwzi¢cie ., znajduje si¢ obecnie plac
zabaw i zabudowania Zespolu Szkél w Kasinie Wielkiej oraz infrastruktura sportowa .
Przez fragment placu przebiega instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna/-
pod istn. placem zabaw/-bez zmian/. Teren wokol placu wymaga rozbiorki ogrodzenia/
drewnianego zniszczonego dla modernizacji terenu placu o nowej nawierzchni bezpiecznej
poliuretanowej .

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie wystepuja
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw- nie wystepujg

¢) uktad komunikacyjny- doj$cie i dojazd z istniejacej drogi wewnetrznej w ramach
istniejacego zagospodarowania terenu przy Zespole Szkol w Kasinie Wielkiej

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu- nie planuje si¢ zmian

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu- teren o jednolitym nachyleniu w kierunku pélnocnym, rz¢dne terenu,
na ktorym znajduje si¢ planowana inwestycja.. Na terenie inwestycji nie znajduje si¢
istniejacy drzewostan kolidujacy z obiektem.

4) zagospodarowania dzialki lub terenu; zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéow budowlanych:

Projektowana powierzchnia utwardzenia o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
tluczniowej nawierzchnia tzw. bezpieczna ET - 294 m2
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b) powierzchni dojscia —chodnik schody betonowe — do przelozenia 2,2 m2:

e/ Dhugo$¢ ogrodzenia do demontazu - drewniane ,,sztachetki” 73 m

2. Program uzytkowy.

2.1. Rozplanowanie terenu.
W miegjscu istniejacego terenu placu zabaw o nawierzchni z tzw. ,,puzli” wzdtuz drogi
wojewddzkiej, na terenie istniejacego placu zabaw planowane jest wymienienie nawierzchni na
bezpieczna tzw ET /w technologii ,, in situ”/— poliuretanowa gr 65 mm
Teren i obiektu przystosowano dla 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. W obiekcie
zastosowano rozwigzania techniczno — funkcjonalne z dostepnoscia do potrzeb 0séb z réznymi
rodzajami niepelnosprawnosci poprzez przygotowanie bezprogowych i bezstopniowych dojsé i
podjazdéw, wejscia , przejscia majg wymiary dostosowane do poruszania si¢ przy uzyciu
réznorodnych wézkéw. Strefy ruchu oraz ¢wiczen maja odmienne nawierzchnie eliminujace
pomytkowe wtargniecie osobom niewidomym i niedowidzacym.

1.2.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.1 zadania, a to:

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych ;

I. PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ROZBIORKOWE

II. ROBOTY Z NAWIERZCHNIA Z BETONU, POLIURETANU

11, WYPOSAZENIE.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymcezasowych.

Oproécez robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektow oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji plyty boiska.

W obszarze wykonywania robdt moze by¢ konieczne wyciecie kilku drzew oraz likwidacja
zakrzywien.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy- indywidualnie do stanu inwestycji

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji
budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonaweca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot,
ktory

musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacja umowy oraz harmonogramem
robot.

Projekt /bioz/powinien zawiera¢ i opisywaé co najmniej:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,
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- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw
robot.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przyleglych do terenu robdt chodnikow i jezdni
W stanie czystym i nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub zastosowanie
odpowiednich

zabezpieczen.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest
zobowigzany usunaé bez mozliwosci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw

i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymacé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg whascicielami
instalacji

i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty whasciwie

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
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realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki

zeby stosowacé sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu

budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza

si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu

budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mdglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany
przez

ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatldw, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla sSrodowiska.
Materiaty,

ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na

budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespdt osob firmy wykonujacej i nadzorujace]
projektowanie calosci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
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stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksigdze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejac i rozlozy¢ obciazenie
pochodzace od ruchu na podloze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot - wykaz robdt, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanal, Sciana itp.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujacy
m.in. sposéb realizacji uwzgledniajacy ,,Prawo zamoéwien publicznych”.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamowienia, stanowiacg odrgbng
catos¢ technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych.

Zamawiajqcy — jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamdwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
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PZ) - Program Zapewnienia Jakosci
JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Informacje ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i wyroby zgodnie z wymaganiami DP

i niniejszych ST.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowe;j
mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznoS$ci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje si¢ dostarczania materiatéw badz wyrobdw przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza

by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt staltych wykonawca
przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrddla nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych

z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania
odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materialdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami SST.

Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow.

Inspektor jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialéw
1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma
obowiazek spelniaé¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawece i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 7
www.proj-piwowar.pl __adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




Modernizacja Placu Zabaw ....... w Kasinie Wielkiej . Inwestor: Gmina Mszana Dolna

wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szezegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
S

atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych
materialdéw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Inspektora

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang
one

przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze
by¢

odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe

i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i whasnosci

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili

by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane

w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli
wymagane

jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materialu lub urzadzenia nie moze by¢ po6Zniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET
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Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod

wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i
projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca

dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet

do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych uktadow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkdéw transportu i innych maszyn ciezkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepisow miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowe;j
bedacej w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawezym

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu

drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usunicte
z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci

wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu

robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie

potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych

przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang

one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja
ich

usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkoéw
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow robot beda
oparte

na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich

otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz
jakos$ci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
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czestotliwosci sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych

przepisoéw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych

przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specytikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi

na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bedzie miat nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekeji.

Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je dopiero
wtedy,

gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan b¢da mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
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pobierania probek i badania materiatow u zrédel ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy

i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materialoéw z wymaganiami
szczegotowych

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdéw badan.
Inspektor moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt
z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach

ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i
terminie

obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora.

Dtugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo

(w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez

$redni przekroj. [losci, ktore maja by¢é mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w
celu

dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcey, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
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w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robot.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktore nie zostaly przewidziane i wykazane w dokumentacji
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia), a
takze

roboty zamienne zostang zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajacego na podstawie
wykonanych przez jednostke projektowa lub osobe wskazang przez zamawiajacego przedmiarow
robot.

Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie
wskazanej

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym m.in. formy dokumentacji projektowej —
w tym przedmiaréw robot - z dnia 2.09.2004 r.

Zalecane zasady przedmiarowania robdt zostaly usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5 — 7
»Wademecum kosztorysanta” opracowanych i wydanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno

Organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCJA”.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady ogo6lne odbioréow

Roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora
z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca i1 jednoczesnie powiadamia
inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czegsciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
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czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robodt

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce protokolem z bezzwltocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru konicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* oswiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

« inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacj¢ wykonanych robdét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
inwestora,

 uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly zgodnie z SIWZ ujete w kwocie
umownej i w zwigzku z tym nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

Czesciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane
na rzecz wlasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi
wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robét.

10.2. Dziennik budowy
(jezeli roboty prowadzone bedqg na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis

osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardéwno wykonawce jak i Inspektora. W
szczegolnosci

w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt;

- daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia wymagan szczeg6lnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcey powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco

i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte

W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszezegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania robot nie wymagajacych pozwolenia;

c¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantdéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
wgladu

Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujacych dokumentdw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraZznie oznaczone nazwag przedsigwziecia
i zamawiajacego.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91] 6
www.proj-piwowar.pl __adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




Modernizacja Placu Zabaw ....... w Kasinie Wielkiej . Inwestor: Gmina Mszana Dolna

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkow roboczych, wykazow
materialow

oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram
robdt

i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robdt moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju

materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedklada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co

najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdt
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

3. Gwarancje producenta

4. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

5. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

7. Procedura rozruchu i testowania

8. Zasady eksploatacji

9. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

10. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

11. Srodki ostroznosci

12. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy

13. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czgstotliwoscia
smarowania

14. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela
producenta

15. Wykaz ustawien przekaznikow oraz nastawien przetacznikdéw sterujacych i alarmowych
16. Schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych

i o$wietleniowych.
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow

i elementow dodatkowych.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami

1 normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.8 Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut

1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za

spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen

lub metod. Bedzie informowal Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-I

I. PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ROZBIORKOWE

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zamowienia.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t

Modernizacja placu zabaw z obiektami malej architektury. Obiekt kat V

Lokalizacja : obreb 0002 Kasina Wielka nr ewd. 3688/9 jedn. ewd. Mszana Dolna,
Inwestor: Gmina Mszana Dolna, powiat limanowski

34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych .

1.2.2. Zakres robdt objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- rozbiorka istniejgcych obiektow- jezeli wystepujq

- rozbiorka istniejgcej nawierzchniO-jezeli wystepujq

- roboty ziemne

1.3. Nazwy i kody.

45111100-9 - wyburzenia i rozbiorki,

45111200-0 - roboty ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolna ST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbiorka wszystkich kolidujacych z obszarem
zabudowy obiektow oraz wykonanie koniecznych robdt ziemnych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Zasypki
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Do zasypek nalezy stosowaé grunt pozyskany z wykopow.

Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotnosci wigkszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno
nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony.

Grunty zawierajace odpady budowlane lub grunty zawierajace zanieczyszczenia organiczne
w ilosci wigkszej niz 2% nie mogg by¢ uzyte do zasypek.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca

jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptynag
niekorzystnie

na jakosc¢ i whasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej ST.

5.2. Roboty rozbiorkowe (45111100-9)

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu

w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz

przez prawo budowlane. Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne zabezpieczenia, szczegolnie przed wejsciem na teren rozbidrek osob postronnych.
Materialy uzyskane z rozbiérek odwiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora

lub do miejsca utylizacji.

5.3. Korytowanie (45233320-8).

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi

lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno

umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz
co

10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnoscei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
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prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta
wynosza + 1 cm.

Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Wykonanie koryta oraz
profilowanie i zaggszczenie podtoza powinno nastapié bezposrednio przed rozpoczgciem
uktadania

warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu
nie

moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni. Jesli doktadnos¢é mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materiatow zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usunigte wg zasad
akceptowanych

przez Inspektora.

5.4. Roboty ziemne i posadowienie fundamentow. (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robot.

Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych nalezy wykonaé zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane

do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji

wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.4.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkoéw gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow oraz porownywania z zatozonymi i wykazanymi w projekcie.
Niezgodnosci nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.4.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejaé protokolarnie od Inspektora punkty stale i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktéw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez
nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.4.3. Wykonywanie wykopow.
Przed rozpoczeciem wilasciwych robdt ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopow
odkrywkowych i przekopoéw w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.
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Grunt z wykopdw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych robdt ziemnych po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany
odktad.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na
szerokosci 4 krotnej glebokosci wykopu.

Jezeli w obrgbie prowadzonych robot zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie
wykazane w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwlocznie poinformowaé Inspektora.

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4.4. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedna dna
wykopu nalezy ustanowié na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usuna¢ recznie, bezposrednio przed wykonaniem
podtozy pod fundamenty. W przypadku przeglebienia wykopoéw ponizej przewidywanego
poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do
wyréwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym
uzgodnionym z Inspektorem.

W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem. Lub usuna¢ warstwe przemarznieta i doprowadzi¢ do wymiany podloza jak
przy przeglebieniu.

5.4.5. Podsypki pod fundamenty dla urzadzen

Podsypki nalezy wykonywac z pospotki, zwiru albo czystych piaskow srednich lub grubych.
W przypadku natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowaé podsypke z piasku sredniego,

o grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm w przypadku
zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.

5.4.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zaggszczenia wg
projektu, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.4.7. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscia
robot. Powinno by¢ prowadzone rownomiernie — r6znica w poziomie zasypek nie powinna
przekraczaé 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt
do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos$¢ 0,2m. Mozna ja zageszczac recznie
lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci
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- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,
- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.4.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowac

w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu

W czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/ lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot

rozbidrkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot.

Kontrola winna przebiegaé¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie

1 odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopdow,
- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot,

- doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbior robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopdw i rob6t ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

¢) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,
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d) wskaznika zageszczenia gruntéw.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i1 badan,

- protokoty odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogoélnej ST. Podstawa dokonywania
obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogdlne zasady odbiorow robdt. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiardéw konstrukeji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogolne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy
WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnoscei:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-9D4
www.proj-piwowar.pl __adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




Modernizacja Placu Zabaw ....... w Kasinie Wielkiej . Inwestor: Gmina Mszana Dolna

Szczegolowa specyfikacja techniczna

SST - II. ROBOTY Z NAWIERZCHNIA

1. WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot
podstawowych, tymczasowych
1 towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa:
Modernizacja placu zabaw z obiektami malej architektury. Obiekt kat V
Lokalizacja : obreb 0002 Kasina Wielka nr ewd. 3688/9 jedn. ewd. Mszana Dolna,,
Inwestor: Gmina Mszana Dolna, powiat limanowski
34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6

WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1.1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z
budowa / modernizacja placu zabaw/ na nawierzchni¢ poliuretanowa

1.2. Zakres stosowania SST.

Specytikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 7.1

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej i obejmuja:
—  Montaz nawierzchni poliuretanowe;j,

1.4. OKkres$lenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST 01 ,,Wymagania ogdlne "

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST 01. "Wymagania ogdlne”.

1.6.  OKreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspoélnego Slownika Zamowien CPV:

1.7. Materialy
Impregnacja podtoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, zwigzanie luznych

czasteczek podtoza. Wykonuje si¢ ja recznie — za pomoca watka, lub mechanicznie — poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 65 mm — wersja

podstawowa, wymaga podbudowy, betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
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zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni placéw zabaw. Nawierzchnia ta posiada
charakteryzujaca si¢ wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite

pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie.

Nawierzchnia sklada si¢ z warstw elastyczne] (nosnej) uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie lub
recznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe
nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny ( przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku.

Wykonanie warstwy uzytkowe;j:

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktory jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ ta
wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System PU, ktérego sktadnik i sktadnik
B sg mieszane w stosunku wagowym A:B=1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos$¢ systemu wynosi 65 mm.-
urzadzenia o wysokosci do 2,0 m

Wymagane parametry nawierzchni:

Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni: Ponizej przedstawiamy wymagania wg
aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014
Wytrzymalo$é na rozciaganie, N/mm-~ (MPa) 0,4
Wydhuzenie podczas zerwania, % 40
Tarcie/opdr poslizgu, stopnie PTV:
- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalno$¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko 150
wersji przepuszczalnej dla wody)
Odpornos¢ na zuzycie/scieranie aparatem Tabera, g <4
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm? >04
- wydluzenie podczas zerwania, % > 40
- amortyzacja, %
- multisport 35+44 typ SA35+44
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
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- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4
- zmiana barwy, stopnie skali szarej >3
Amortyzacja, %:
- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:
- multisport <6
Zachowanie si¢ pilki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) > 0,89/> 85
multisport

1.7 Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie tluczniowej / istniejacej /

1.Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna I'TB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe

np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. Badania na
zawarto$¢ pierwiastkow sladowych

3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Certyfikat TAAF Wyniki badan na zgodnos$¢
oferowanego produktu z polska normg PN-EN 14877

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.
4.Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

1.8. Sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST 01.

1.9. Transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 01.

2. Wykonanie robot

2.1. Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢
wieksza o co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga byé wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w

wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma
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referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz
projektowane.

Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong
przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos¢ ich
wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach
akceptacji materialow i1 elementdw robdt musza by¢ oparte na wymaganiach zawartych w
Umowie, DP i1 ST. Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

2.2. Kontrola jakosci robot
2.2.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.
2.2.2. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST..

2.3.  Obmiar robét
2.3.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 01.
2.3.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy)
wykonanej nawierzchni.

2.3 Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 01.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé. Powinna posiada¢ jednorodnag fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa
elastyczng. Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstale laczenia ( wynikajace z technologii
instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.
Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom
okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kortow).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:
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Nie istnieje Polska Norma, ktora opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pozniejszymi zmianami. Wigkszo$¢
producentdéw systemow opiera si¢ na tej normie.

Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB, ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
nr. 4, wiersz 17. Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny wartosciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.
Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm

pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.

Zaleznos$¢ ta przedstawia si¢ nastepujaco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszezalnych odchylek w
mierzonymi punktami w mb mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia

wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubo$é¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami

wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przedlozy¢

komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Podstawa platnos$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01.

Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST 01., oraz:

- Aprobata ITB,
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- Atest Higieniczny PZH,
- Deklaracja zgodnosci,
- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Podbudowy i podsypki z materialow sypkich. (45212221-1. 45236100-1)

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubos$é rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnigto grubosé
projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zaggszczane przejsciami walca
statycznego gladkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi, cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie mozna
zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wtlacza sie
w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy
zaklinowa¢ ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej
granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszczaniu walcem statycznym gladkim. Pod
plyte boiska wykonaé¢ warstwe gorng z kruszywa tamanego 0-4 mm o gr. 5 cm. Warstwy dolnej
(o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gdérng) nie klinuje si¢. Natomiast gérng warstwe nalezy
klinowa¢ tak dlugo ,dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem. W czasie
zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapla¢ kruszywo woda tak czesto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie
pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawia si¢ slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje si¢ zamulania nawierzchni,
to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac rowniez mial. W przypadku zageszczania
kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy waha
wibrujacego co najmniej 18 kN/m2 lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad
podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien
by¢ réwny lub wigkszy od 0,97.

5.1.2. Podsypka pod nawierzchnie.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé¢ sie¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana. Podloze pod utozenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek
brukowych moze stanowié grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jezeli DP nie
stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego lub
rowerowego mozna wykonywa¢ Dbezposrednio na podlozu =z gruntu piaszczystego
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzeza chodnikowego o wymiarach 6x20/ flexi / cm gatunku 1 na lawie betonowej
B 10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane elementy rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

4.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” .

4.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™ .
4.6. OKreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Slownika Zamoéwien CPV:
Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
1 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i1 kolei, wyrownywanie terenu

Klasa robot: 4523  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
5. MATERIALY
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
01 ,,Wymagania ogolne”.
5.2.  Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
- beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

5.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum B
30.

5.5, Materialy na tawe i do zaprawy

Lawa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06711 [3].

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
6. Sprzet
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.
6.2.  Sprzet do ustawiania obrzezy
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Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
7. Transport
7.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™.
7.2.  Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.
7.3.  Transport pozostalych materiatow
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe™.

8. Wykonanie robot
8.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™.
8.2.  Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.
8.3. Podsypka
Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
oraz tawa betonowa z oporem z betonu B-10.
Wymiary tawy dla obrzeza 6x20 cm:
—  szerokos¢ podstawy tacznie z oporem 19 cm,
—  szerokos¢ oporu 8 cm,
—  grubo$¢ tawy pod obrzezem 5 cm,
—  wysoko$¢ oporu 18 cm (odlegto$¢ od goéry obrzeza do gory oporu 10 cm

8.4. Ustawienie obrzeiy chodnikowych/

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej./ w miejscach wymagajacych korekty.

9. Kontrola jakoS$ci robét

9.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

9.2, Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy
wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
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1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
9.3.  Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) wykonanie tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dhugosci
obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé calkowite
wypelnienie badanej spoiny na pelna glebokos¢.
10.  Obmiar robot
10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne” .
10.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na
tawie z betonu B 15 z oporem.

1.  ODBIOR ROBOT
11.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

11.2.  Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,
- wykonana podsypka,
- wykonana fawa z oporem.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
12.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne™ .
12.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— oznakowanie robot,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy z betonu B 10 z oporem,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaro6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
13.  Przepisy zwiazane

Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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PN-B-
06250:1998
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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Szczegélowa specyfikacja techniczna
SST — 11 -
WYPOSAZENIE / remont urzadzen/ .
1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1.Nazwa zamowienia.

. Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza sie¢ do wykonania i odbioru robdt podstawowych,
tymczasowych

i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa:

Modernizacja placu zabaw z obiektami malej architektury. Obiekt kat V

Lokalizacja : obreb 0002 Kasina Wielka nr ewd. 3688/9 jedn. ewd. Mszana Dolna,
Inwestor Gmina Mszana Dolna

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania
terenu.

1.2.2. Zakres robdt objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie
1.2.1. przedmiotu, a to:

- remont sprzetu elementow wyposazenia placu zabaw.

1.3.Nazwy i kody.

45342000-6 — Ogrodzenie-plact, wyposazenie /.

1.3.0kreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng ST.

1.3.0g6lne wymagania dotvczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni oraz
wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotvczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Kruszywa.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz normie PN-B-11112. Przewiduje si¢ zastosowanie podbudowy z kruszywa
famanego, nie sortowanego 0-63 mm oraz miatu - kruszyny kamiennej 0-8 mm. Kruszywa
stuzace do wykonania poszczegdlnych warstw podbudowy musza posiada¢ dokladnie takie same
parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, ktore wykonawca bedzie
ewentualnie chcial wprowadzi¢ do realizacji materialy zamienne muszg by¢ uzgadniane z
Inspektorem, ktéry
w porozumieniu z JP ustali na podstawie przediozonych przez wykonawce dokumentow jakosci,
czy dany material spelni zatozone w DP wymagania techniczne oraz jakosciowe i czy nie obnizy
walorow uzytkowych realizowanych obiektow. Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy
sktadowac na przygotowanym wezesniej, utwardzonym terenie,
W sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem.

Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. W czasie
kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiorkowych zZ projektem organizacji robot
i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchyltki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm — dla rzednych korony,

+ 5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zastosowanie wlasciwych gruntow i frakcji w nasypach oraz wiasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom czgsciowym.
Po zakonczeniu catosci robot ziemnych nalezy dokonaé odbioru koncowego i sporzadzié
protokdt koncowy.

Réwnosé podtoza pod plyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ <5 mm, a spadki
powinny zawiera¢ si¢ w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy najwyzszym i
najnizszym punktem nie moze przekraczaé 35 m.
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6.3. Kontrola wykonania nawierzchni dojs¢

Nieréwnosci podluzne nawierzchni drogi i placow mierzone tata lub planografem zgodnie z
normg BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z DP z tolerancjg = 0,5 %. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej
nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé £ 1 cm. Szerokosc
nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm. Dopuszczalne
odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm. Czestotliwosé
pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna byé¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robot.

Spadki nawierzchni placu, dojs$¢ zostaja wytworzone przez uksztattowanie podtoza. Zaleca sig,
aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy plaszczyznami sasiadujacych dwoch kostek nie
moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tlukach nalezy tak uklada¢, aby spoiny
rozszerzaly si¢ wachlarzowo, jednak nie byly szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréow robot.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej ST. Podstawa dokonywania
obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegélnych robdt w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.
8. ODBIORY ROBOT.

Ogdlne zasady odbiorow robot. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji,

opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH.

Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogolne;j.
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1. Zwiazane normatywy.

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne.
10.2 Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), a w
szczegolnosci:

- PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Opracowatl : Jan Piwowar
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