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Czes¢ graficzna

B-1. BUDYNEK NR 3 -SYTUACJA, skala 1:500,

B-2. BUDYNEK NR 3 - RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY, skala 1:50,

B-3. BUDYNEK NR 3- RZUT PARTERU - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE, skala 1:50,
B-4. BUDYNEK NR 3 - RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY, skala 1:50

B-5. BUDYNEK NR 3 - DACHU - STAN PROJEKTOWANY, skala 1:50

B-6. BUDYNEK NR 3 - PRZEKROJ PODLOGI - POSADZKA ROZLEWNO-SZPACHLOWA, skala 1:50
B-7. BUDYNEK NR 3 - IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, skala -—--

B-8. BUDYNEK NR 3 - ELEWACJE, skala 1:50

B-9. BUDYNEK NR 3 - ELEWACJE, skala 1:50

B-10. PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ OPASKE (KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm)
B-11. PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ OPASKE (KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8 cm)



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU BUDYNKU NR 3

ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY
UL. MIELCZARSKIEGO 139/143

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujace normy i przepisy.

Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego projektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z pozniejszymi zmianami)

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. ustaw nr
75, poz. 690).

2. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje remont budynku nr 3 zlokalizowanego w Kielcach, przy ul. Mielczarskiego

139/143.

Wykaz prac remontowych:

1.

2
3
4.
5
6

remont §cian, sufitow i posadzek w pomieszczeniach;

. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

izolacja $cian fundamentowych;
remont elewacii;
remont pokrycia dachowego;

remont opaski wokét budynku.

3. Dane techniczne dotyczace obiektu

Budynek magazynowy, wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

W obiekcie mieszczg sie:

pomieszczenia magazynowe.

Budynek niski ok. 4,60 m.



Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany zewnetrzne murowane. Dach nad czeécig
budynku - stropodach z ptyt korytkowych, pokrytych papa, nad czesciq - blacha trapezowa.

Rozwigzanie konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne — murowane..

Sciany wewnetrzne none — murowane, z cegty ceramicznej pefnej.

Dach gtéwny — ptaski.
4. Roboty remontowe

4.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Przewiduje sie wymiang stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej przez Inwestora. Zakres prac:
e demontaz krat okiennych;
e demontaz skrzydet drzwiowych;
e wykucie z muru o$cieznic stalowych i drewnianych;
e demontaz pustakow szklanych;
e skucie paséw tynku;
e montaz nowej stolarki okiennej z PCV, rama w kolorze biatym, szyba bezbarwna, o wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K
e montaz stolarki drzwiowej - drzwi i bramy stalowe petne, o$cieznica metalowa, z kompletem okuc,
zamkiem i klamka;

o wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll.

4.2. Remont Scian i sufitow
e remont $cian wewnetrznych zawilgoconych :

Skucie istniejacych tynkéw wraz z pasem 0,50 m powyzej destrukciji;

Wszystkie tynki wewnetrzne, ktére ulegty destrukcji nalezy sku¢ wraz z pasem tynku o szerokosci 0,50 m
powyzej destrukcji.

Oczyszczenie powierzchni do betonu lub cegly:

Po skuciu destruktow, powierzchnie muru nalezy oczysci¢ mechanicznie z zabrudzen, $ladéw wysolen,
sku¢ skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkdw nalezy oczy$ci¢ spoiny miedzy cegtami na gteboko$¢

do 2 cm.



Impregnacja podtoza preparatem grzybobdjczym;

W przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu ple$niowego, algami lub grzybem domowym,
nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajace z uzyciem odpowiedniego preparatu.
Oczyszczone spoiny nalezy uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym, podktadowym.

Wykonanie obrzutki szczepnej azurowej tynkiem podkiadowym renowacyjnym z dodatkiem emulsji

kontaktowej;
Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonietej i oczyszczonej powierzchni Sciany

nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego podktadowego, zarobionego wodnym roztworem emulsji
kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢ natozona na $ciang réwnomiernie, pokrywac okoto 50% powierzchni,
a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego podktadowego;

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang, i zwilzong powierzchnie Sciany,
nanosi sie warstwe tynku renowacyjnego podktadowego. Minimalna grubo$¢ tej warstwy tynku wynosi 1
cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nierdwnosci $ciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza
sie, lecz tylko $cigga listwa i uszorstnia jego powierzchnie, poprzez zatarcie miottg z gatezi.

Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego;

Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu podtoza, naktada sie
specjalistyczny tynk renowacyjny warstwg o grubosci 2 cm. Tynk ten po narzuceniu réwniez $cigga sie
listwa, nie zaciera oraz uszorstnia poprzez przetarcie miottg z gatezi.

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkow renowacyjnych, mozna je wygtadzi¢ za pomocg
szpachléwki renowacyjnej, zawierajace;j tras.

Malowanie $cian farba;

Po uptywie 3 dni, tynki mozna pomalowac farbami lateksowo-kompozytowymi, w kolorze wybranym przez
Inwestora.

e zamurowanie otworéw drzwiowych;

¢ wykonanie tynkow zwyktych kategorii Ill;

e uzupetnienie istniejgcych tynkow;

e przecierka istniejgcych tynkow na Scianach i sufitach;

e zabezpieczenie drzwi i posadzek folig malarska;

e gruntowanie podtozy $cian i sufitbw pod powtoki malarskie;

¢ wykonanie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych na elastycznej zaprawie klejace;;



o malowanie $cian i sufitow farbami lateksowo-kompozytowymi;

e lakierowanie Scian lakierem bezbarwnym do wysokosci 1,50 m.

4.3. Remont posadzek
Przed wykonaniem posadzek epoksydowych nalezy sku¢ istniejaca posadzke cementowg oraz naprawic
istniejace podioze.

Wykonanie posadzek zywicznych:

Epoksydowg, samorozlewng mase posadzkowg mozna stosowac tylko na czyste, suche, mocne i nosne
podioza: betonowe (klasy minimum C20/25, wiek powyzej 3 miesiecy),jastrychy cementowe
(0 wytrzymatodci = 20 MPa, wiek powyzej28 dni), odpowiednio wytrzymate posadzkowe zaprawy
wyréwnujace i powtoki epoksydowe. Podtoza muszg by¢ wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnosc¢ takich jak ttuszcze, oleje, pyty, bitumy, itp. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 4%.
Trzeba nadac¢ szorstkos¢ gtadkim podtozom. Istniejace zabrudzenia i powierzchniowg warstewke mleczka
cementowego nalezy usung¢ mechanicznie. Zaleca sie stosowanie frezarek, $rutownic, itp. Podtoze musi
by¢ dokfadnie odpylone i odkurzone. Dla podtozy posadowionych na gruncie bezwzglednie wymagana jest
izolacja przeciwwilgociowa. Przed wykonaniem warstwy wiasciwej nalezy wyréwnac podioze. Uzupetnianie
ubytkow oraz wykonywanie faset nalezy wykona¢ za pomocg spoiwa epoksydowego wymieszanego
z suszonym piaskiem kwarcowym 0,2-0,8 mm w proporcji wagowej 1:4 do 1:8 w zalezno$ci od Zgdanej
konsystencji lub za pomocg materiatbw na bazie mineralnej zaprawy szybko twardniejacej. W razie
potrzeby nierdwnosci podtoza wyréwna¢ zaprawami samopoziomujacymi.

Podtoza mineralne nalezy zagruntowa¢ preparatem - dwusktadnikowg kompozycjg epoksydowg o niskiej
lepkosci. Gruntowanie mozna tez wykona¢ za pomocg spoiwa epoksydowego i posypaC $wiezg zywice
suszonym piaskiem kwarcowym 0,2-0,8 mm az do stanu sucho$ci. Nastepnego dnia nadmiar piasku nalezy
zmies¢, powierzchnie przeszlifowac lekko w celu usuniecia luznych ziaren piasku i doktadnie odkurzy¢.
Temperatura podtoza nie moze by¢ nizsza niz +15°C i musi by¢ co najmniej 0 3°C wyzsza od temperatury
punktu rosy.

Wszystkie materiaty do wykonania posadzek powinny by¢ sezonowane co najmniej 24 godziny w
pomieszczeniu, w ktdérym bedzie wykonana posadzka.

Sktadniki masy epoksydowej nalezy wymiesza¢c wg zalecen producenta. Nastepnie nalezy dodawaé
odpowiednig ilos¢ (wg zalecen producenta) piasku kwarcowego porcjami, ciagle mieszajac. Po doktadnym

wymieszaniu kompozycje rozla¢ na przygotowanym, zagruntowanym podtozu i rozprowadzi¢ raklg na



odpowiednig grubo$¢. Po rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢ okoto 10-15 minut i nastepnie
przewatkowac Swiezo utozong mase watkiem kolczastym, w celu odpowietrzenia i wyréwnania powierzchni.
Nastepnie, w celu uzyskania struktury antyposlizgowej, chropowatej, $wiezg zywice nalezy catkowicie
posypac, az do osiggniecia stanu suchosci, suszonym piaskiem kwarcowym. W zaleznosci od wymaganego
stopnia szorstko$ci mozna zastosowac piasek o uziarnieniu 0,2-0,8 mm lub 1,0-1,6 mm.

Po stwardnieniu zywicy nadmiar piasku nalezy zmie$¢, powierzchnie przeszlifowac lekko w celu usuniecia
luznych ziaren piasku i doktadnie odkurzy¢. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ wierzchnig
warstwe zamykajacq z masy eposydowej. Warstwe tq nalezy natozy¢ za pomocg watka malarskiego,
gumowej Sciggaczki lub pacy metalowe;.

Posadzka moze by¢ oddana do ruchu pieszego nie wczesniej niz po 48 godz. w temperaturze 20°C. Peine
parametry uzytkowe posadzki uzyskuje sie w czasie 7-14 dni w zalezno$ci od temperatury otoczenia.
Pierwsze mycie posadzki mozna wykona¢ po petnym utwardzeniu (14 dni).

Wejscie na rozprowadzong $wiezg zywice utatwiajg specjalne buty na kolcach. W przypadku wystepowania
dylatacji w warstwie podktadu nalezy przenies¢ je na posadzke zywiczna. Gotowa posadzke nalezy nacigg,

a powstate szczeliny wypeni¢ elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym.

4.4. 1zolacja Scian fundamentowych

Zakres prac zwigzanych z izolacjg $cian fundamentowych od zewnatrz:

1) Prace przygotowawcze, obejmujgce wygrodzenie placu budowy, oznakowanie stref
niebezpiecznych, kompletowanie materiatéw, sprzetu;

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona bedg roboty budowlane, a takze
na powierzchni, na ktorej znajda sie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne.
Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drég i innych miejsc publicznych
ogrodzenie powinno by¢ petne. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce
lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drég i chodnikéw znajdujacych sie
poza placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki
powinny otwiera¢ si¢ do wewnatrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniaC bezpieczenstwo
uzytkowania.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.



Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkdw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezar6w nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietione i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byC nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosSci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.



Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byé¢
regularie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentoéw i przepiséw
przeciwpozarowych. 1l08¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

2) Rozebranie przylegtej do budynku nawierzchni utwardzonej;

Nalezy rozebra¢ utwardzenie gruntu wokét budynku, a powstaty gruz wywiezc.

3) Odkopanie $cian fundamentowych;

Wykona¢ wykop o szerokoSci 1,5 m i na gteboko$¢ Scian fundamentowych. Nie nalezy odkopywac taw
fundamentowych. Wykopy nalezy wykona¢ recznie z transportem ziemi na odkfad. Odkrycie $cian piwnic
nalezy wykona¢ na petng wysokos¢. Odkopywanie $cian fundamentowych nalezy wykonywaé¢ odcinkami
wyznaczonymi przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtodci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $Scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci réwnej gteboko$ci
wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie

urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:



- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jeZeli $ciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

4) Wykonanie zadaszenia nad odkopanymi $cianami fundamentowymi;

Odkopane fundamenty nalezy pozostawi¢ na kilka dni w celu umozliwienia przesuszenia powierzchni cian.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ daszkami, przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5) Oczyszczenie i osuszenie $cian fundamentowych;

Odstonietg Sciane nalezy osuszy¢, starg zniszczong izolacje wraz z tynkiem skuc i oczy$ci¢ szczotkami
drucianymi.

Przygotowane podtoze zgtosi¢ do odbioru przed wykonaniem nowych tynkow.

6) Wyrapowanie $cian fundamentowych;

Na odstonietej i oczyszczonej powierzchni $ciany nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego
podktadowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej (jedng cze$¢ emulsji zmiesza¢ z
trzema czeSciami wody). Obrzutka ta powinna by¢ natozona na $ciane réwnomiernie, pokrywac okoto 50%
powierzchni, a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Prace wykonywac w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

7) Wykonanie powtoki ze szlamu mineralnego ponizej terenu oraz 40-50 cm ponad terenem;

Na przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ mineralng, paroprzepuszczalng, wodoszczelna powtoke
krystalizujacg w minimum dwdch warstwach. Uktadang izolacje nalezy wyprowadzi¢ okoto 40-50 cm ponad
teren.

Powloke trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podtoze. W przypadku nanoszenia natryskiem zaprawe
nalezy naktada¢ w jednej warstwie do uzyskania pozadanej grubo$ci. Przy naktadaniu recznym pierwszg
warstwe nalezy zawsze nanosi¢ pedzlem (najlepiej fawkowcem), nastepnie za$ pacg lub dwukrotnie
pedzlem. W przypadku aplikacji pedzlem kolejne warstwy nalezy naktadaé krzyzowo. Swieza powloke
nalezy bezwzglednie chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ wtedy,
gdy poprzednia juz stwardniata, ale jest jeszcze wilgotna.

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C.
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Naniesiona powtoke nalezy przez minimum 24 godziny utrzymywaC w stanie wilgotnym, np.: poprzez
okresowe delikatne rozpytanie wody, zwilzanie mokrym pedzlem.

W przypadku nakfadania powtoki na powierzchnie nastonecznione nalezy ja dodatkowo, przez co najmniej
3 dni, chroni¢ przed promieniami stonecznymi, np.: przez stosowanie odpowiednich oston. Powtoke przez
co najmniej 24 godziny nalezy chroni¢ przed deszczem.

8) Gruntowanie podtoza do wysoko$ci opaski wokoét budynku emulsjq bitumiczng;

Na wyrdéwnane, zwarte, nosne i suche podioze nalezy natozy¢ warstwe gruntujacq z bitumicznej, anionowe;
emulsji do gruntowania podtozy mineralnych. Emulsja moze by¢ naktadana na poditoze pedzlem lub
poprzez natryskiwanie.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podfoza od +5°C do
+25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotno$ci powietrza
ponizej 80%.

9) Wykonanie izolacji bitumicznej $cian fundamentowych do wysoko$ci opaski wokét budynku;

Po okoto 24 godzinach od zagruntowania nalezy wykonac izolacje  z dwuskfadnikowej, bitumicznej masy
powtokowej bez dodatku wypetniaczy rozpuszczalnikowych. Powtoke nalezy naktada¢ metalowa pacg lub
poprzez natryskiwanie. Do wymieszania skfadnikéw nalezy uzy¢ wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg mase réwnomiernie naktada¢ na podtoze za pomocg
pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwe o odpowiedniej grubosci — 2,5mm. Podczas
aplikacji nalezy caty czas kontrolowa¢ grubo$¢ naktadanej warstwy izolacji. Prace nalezy wykonywaé w
suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C (jednak nie na silnie
nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnoSci powietrza ponizej 80%. Mase
powlokowg nalezy zuzy¢ w ciggu okoto 45 minut. Izolacja jest odporna na deszcz po okoto 1,5 godziny.
Catkowite wyschnigcie materiatu nastepuje po 1 — 2 dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci
wzglednej powietrza.

10) Montaz ptyt izolatora w postaci styroduru ekstradowanego na izolacji bitumicznej rozktadanej na
ptycie punktowo;

Po catkowitym przeschnieciu masy mozna przystapic do prac zwigzanych z izolacjg termiczng z
zastosowaniem plyt z polistyrenu ekstradowanego XPS. Plyty moga by¢ mocowane zaréwno poziomo, jak i
pionowo, dlatego w zaleznoSci od wysokosci $cian fundamentowych, jak i planowanego poziomu

zakonczenia, nalezy wybra¢ optymalne rozwigzanie, aby unikng¢ duzej ilosci odpadéw.
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Montaz XPS rozpoczyna sie od docigcia ptyt na obmierzong dtugos¢. Swobodne i tatwe cigcie ptyt odbywa
sie z pomocg standardowych narzedzi budowlanych (pita, ndz). Przy obrobce ptyt XPS nie jest wymagane
stosowanie srodkéw ochrony osobistej typu: rekawice, czy maska. Aby uniemozliwi¢ podnoszenie sig piyt
XPS pod wptywem parcia gruntu w miejscu jej kontaktu z "odsadzkq", ptyty XPS nalezy odpowiednio docig¢
(Scig¢ na rogu).

Kolejnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem izolacji obwodowej jest przyklejenie ptyt. Do tego celu
mozna stosowac kleje bitumiczne nanoszone punktowo lub poliuretanowe do styropianu (aplikowane za
pomocg pistoletu w postaci pionowych paséw, w ilosci 4 — 5 na plyte). Przyklejenie ptyt ma na celu
uniemozliwienie przemieszczania si¢ ich do momentu zasypania ich ziemig. Po zasypaniu parcie gruntu
doci$nie ptyty XPS do powierzchni $ciany fundamentu. W tej cze$ci $cian fundamentu, ktéra znajduje sie
ponizej poziomu gruntu nie nalezy stosowa¢ mocowania mechanicznego, poniewaz nastepuje uszkodzenie
powtoki hydroizolacyjne;.

Po naniesieniu kleju na ptyte XPS nalezy jg docisna¢ do powierzchni ciany. Dociskajac starannie ptyty
wzajemnie do siebie uniknie sie powstania mostkow termicznych na taczeniach. Szczegoélng uwage zwrdcic
nalezy na doktadne dopasowanie ptyt XPS w naroznikach budynku. Aby dodatkowo ograniczy¢ wplyw
niskich temperatur na tawe fundamentowa wykorzysta¢ mozna odciete ptyty XPS do izolacji poziome;j te
czesci fundamentu. Po zasypaniu $cian fundamentowych gruntem ptyty XPS spetniajg role, nie tylko
termoizolacji, ale takze ochrong dla hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Istotne jest by
izolacja Scian fundamentoéw z XPS miata ciggto$¢ w postaci izolacji termicznej $cian zewnetrznych powyze;
poziomu gruntu. Ptyty nad powierzchnig gruntu zacigga si¢ siatkg i klejem.

11)  Montaz folii kubetkowej;

Na wykonczong izolacje scian fundamentowych nalezy utozy¢ folie kubetkowa,

Folia chroni takze przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji budynku. Folie nalezy mocowac do podtoza
mechanicznie. Razem z folig nalezy zastosowa¢ systemowe akcesoria montazowe (listwy wykonczeniowe
chronigce gdrng krawedz izolacji, kotki montazowe, masy uszczelniajgce).

12)  Zasypanie wykopdw i ujednolicenie systemu odprowadzania wod opadowych z potaci dachowych;
Przed zasypaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ i ujednolici¢ odprowadzenie wod opadowych z potaci
dachowej budynku. Jezeli istniejgce podejscia do rur spustowych kanalizacji deszczowej sq uszkodzone,
nalezy je wymieni¢ na nowe.

Wykopy po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym (piaski,

zwiry) umozliwiajacym odparowywanie wilgoci. Zasypywac¢ nalezy warstwami grubo$ci 20 cm i doktadnie
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ubijac. Wierzchnig warstwe nalezy wykona¢ z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej. W pasie opaski budynku nalezy bezwzglednie zachowa¢ spadek poprzeczny 1,5%, w celu

odprowadzenia wod opadowych od $cian budynku.

13)

Roboty porzadkowe, wywo6z materiatow porozbiorkowych;

Po zakopaniu wykopu nalezy odtworzy¢ istniejace utwardzenie terenu wokét budynku oraz uporzadkowaé

teren.

4.5. Remont pokrycia dachowego

)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Prace  przygotowawcze, obejmujgce  wygrodzenie  placu  budowy, oznakowanie stref

niebezpiecznych, wykonanie daszkow ochronnych nad wejSciami do budynku, kompletowanie

materiatow, sprzetu.

Montaz rusztowan i oston na rusztowaniach.

Demontaz rynien i rur spustowych

Demontaz pokrycia z blachy trapezowej, nienadajacej sie do uzytku

Sprawdzenie sztywno$ci i wytrzymato$ci stareqo podfoza.

Podtoze powinno mie¢ odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymato$¢. Stare podtoze powinno by¢ dobrze
przymocowane, oczyszczone, suche, wolne od piasku, tlustych plam i innych zanieczyszczen.
Wystepujace na podtozu wybrzuszenia (pecherz) nacigé, wysuszy¢ (np. palnikiem) oraz podklei¢
(klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierdwno$ci i zgrubienia usung¢ (np. $cinajac
wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac tate papy podkiadowe)).

Wyréwnanie wraz z gruntowaniem istniejgceqo podfoza impregnatem bitumicznym;

Nalezy oczy$ci¢ i wyrdwna¢ powierzchnig podtoza i zagruntowa¢ stare podtoze impregnatem
bitumicznym.

Przewentylowanie spodnich warstw dachu.

Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu, dlatego przed montazem plyt styropapy
nalezy utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowac¢ kominki wentylacyjne (1 szt na
40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza
budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych podktadach dachu.

Montaz papy podktadowej o gramaturze osnowy minimum 180 g/m? i grubo$ci 4,0 mm:;
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9)

Na oczyszczonym podtozu utozy¢ pape podktadowa i zamocowac jg mechanicznie do podtoza
betonowego a nastepnie zgrza¢ zaktady podtuzne i poprzeczne papy. W miejscach zaktadow
nalezy roztozy¢ pod papg pasy z papy podktadowej o szeroko$ci min. 30 cm.

Montaz papy wierzchnieqo krycia o gramaturze osnowy minimum 180 o/m? i grubosci 4,0 mm;

Na oczyszczonym podtozu utozy¢ pape podktadowa i zamocowac jg mechanicznie do podtoza
betonowego a nastepnie zgrza¢ zaktady podtuzne i poprzeczne papy. W miejscach zaktadow
nalezy roztozy¢ pod papg pasy z papy podktadowej o szerokosci min. 30 cm.

Pape tg nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do ptyty laminowanej. Zaktady boczne o szerokosci
pasa pozbawionego posypki mineralnej nalezy zgrac tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o
szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm.

Po zgrzaniu papy podktadowej uktadac i zgrzewa¢ pape wierzchniego krycia. Do mocowania papy

uzy¢ tacznikow teleskopowych.

10) Montaz instalacji odgromowej. Sprawdzenie i odbior piondw instalacji odgromowej i zwoddw

poziomych na dachu;

Montaz uprzednio zdemontowane;j instalacji odgromowej z uzupetnieniem klockéw do montazu. Po

zamocowaniu instalacji wykona¢ badania.

11) Montaz nowego pokrycia z blachy trapezowej powlekanej T18 z filcem do istniejgcej konstrukcii

stalowe.

12) Montaz rynien i rur spustowych;

13) Rozebranie oston, rusztowan, roboty porzagdkowe, wywdz materiatdw porozbiérkowych.

4.6. Remont elewacji

1) Prace przygotowawcze, obejmujace wygrodzenie placu budowy, oznakowanie stref niebezpiecznych,
wykonanie daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynku, kompletowanie materiatow, sprzetu.

2) Montaz rusztowan i oston na rusztowaniach.

3) Zabezpieczenie okien ostonami z przezroczyste;j folii PCV.

4) Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy starannie przygotowa¢ podioze oraz dokonaé jego
doktadnej diagnozy.

Spekania uzupetni¢ zaprawg naprawcza, o strukturze maksymailnie zblizonej do tynku istniejacego.

W przypadku watpliwo$ci nalezy zleci¢ oceng stanu technicznego uprawnionemu inzynierowi.
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5) Przygotowanie powierzchni $cian pod malowanie (oczyszczenie, zmycie, odkucie odparzonych
i obluzowanych powierzchni tynku lub $&cian, wzmocnienie ostabionego, istniejacego podioza
impregnatami).

9) Malowanie elewacji farbami silikatowymi, charakteryzujacymi sie wysokq paroprzepuszczalnoscig oraz
skuteczng i trwatg ochrong przed skazeniem biologicznym, rozwojem plesni, grzybéw i alg.

Kolorystyka budynku zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

10) Wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku.

11) Montaz krat okiennych.

12) Rozebranie oston, rusztowan, roboty porzadkowe, wywoz materiatdw porozbidrkowych.

4.7. Remont opaski wokét budynku

Zakres robdt i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

+ Korytowanie podtoza wraz z profilowaniem;

+ Ulozenie obrzezy betonowych lub kraweznikow;

+  Wykonanie warstw podbudowy zgodnie z czescig graficzng opracowania;

+ Uktadanie kostki betonowej, wibroprasowanej, o grubosci 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, z piasku naturalnego i cementu (portlandzki czysty lub z dodatkami, hutniczy), marki 32,5, grubosci 3

cm;

Prace zwigzane z przywrdceniem stanu istniejacego terenéw zielonych.

o

. Uwagi koncowe.

Wszystkie wymiary sprawdzac na budowie.

o Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét”
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp , pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu
niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

e Do wykonania prac zgodnie z niniejszq dokumentacjq nalezy stosowa¢ elementy i materiaty
posiadajace wymagane przepisami atesty , $wiadectwa i certyfikaty.

e Ewentualne watpliwosci powstate przy wykonywaniu prac bedacych przedmiotem niniejszego

opracowania nalezy wyjasni¢ z projektantami
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o W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyja¢ rezerwe min 10%
wartosci inwestycji na prace dodatkowe , ktorych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie

projektu.
Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Czyzewski
nr upr. KL/77/87
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