



Kraków, 02.07.2024 r.

NZ.261.81.2024

## Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków: Część 1 - Dzielnica VIII, Część 2 - Dzielnica IX, Część 3 - Dzielnica X, Część 4 - Dzielnica XII, Część 5 - Dzielnica XII Budżet Obywatelski, Część 6 - Dzielnica XIII, Część 7 - Dzielnica XIV, Część 8 - Dzielnica XVII, Część 9 - Budżet Miejski - Park Solvay, Część 10 Budżet Miejski - Dzielnica XIV, Część 11 - Budżet Miejski - Dzielnica XV, Część 12 - Budżet Miejski - Dzielnica XVI, Część 13 - Budżet Miejski - Osiedle Widok, Część 14 - Budżet Miejski - Dzielnica III - numer sprawy: 3/VI/2024

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert, swoją ofertę złożyło 5 wykonawców:

| Numer oferty | Nazwa i adres Wykonawców, których oferty zostały otwarte                                      | Cena brutto   |
|--------------|---|---|
| 1            | Alicja Czuba Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALTUM”<br>ul. Jugowicka 12, 30-443 Kraków | Część 1: 30 875,71 zł<br>Część 2: 47 615,13 zł<br>Część 3: 52 614,27 zł<br>Część 4: 114 961,65 zł<br>Część 5: 11 275,90 zł<br>Część 6: 49 737,51 zł<br>Część 7: 158 708,24 zł<br>Część 8: 8 331,15 zł<br>Część 9: 177 420,99 zł<br>Część 10: 142 127,48 zł<br>Część 11: 158 636,94 zł<br>Część 12: 78 392,65 zł<br>Część 13: 174 857,17 zł<br>Część 14: 496 932,53 zł |



|   |  |  |
|---|--|--|
| 2 | ZUE S.A.<br>ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048<br>Kraków                      | Część 1: 29 341,21 zł<br>Część 2: 48 197,22 zł<br>Część 3: 50 215,93 zł<br>Część 4: 106 854,77 zł<br>Część 5: 9 198,63 zł<br>Część 6: 46 738,77 zł<br>Część 7: 147 512,04 zł<br>Część 8: 6 510,06 zł<br>Część 9: 170 836,94 zł<br>Część 10: 136 399,12 zł<br>Część 11: 147 608,39 zł<br>Część 12: 72 448,62 zł<br>Część 13: 168 905,45 zł<br>Część 14: 482 163,41 zł |
| 3 | Linter Energia Sp. z o.o.<br>ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105<br>Rzeszów | Część 1: 22 800,00 zł<br>Część 2: 36 040,00 zł<br>Część 3: 39 200,00 zł<br>Część 4: 81 560,00 zł<br>Część 5: 7 600,00 zł<br>Część 6: 38 000,00 zł<br>Część 7: 282 320,00 zł<br>Część 8: 6 300,00 zł<br>Część 9: 139 160,00 zł<br>Część 10: 112 840,00 zł<br>Część 11: 141 760,00 zł<br>Część 12: 56 100,00 zł<br>Część 13: 134 720,00 zł<br>Część 14: 404 320,00 zł  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | FBSerwis S.A.<br>ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa   | Część 4: 124 609,65 zł<br>Część 7: 205 419,73 zł<br>Część 9: 183 996,88 zł<br>Część 10: 152 781,04 zł<br>Część 11: 164 462,59 zł<br>Część 13: 178 342,56 zł<br>Część 14: 512 243,72 zł  |
| 5 | Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER”<br>ul. Karola Łowińskiego 3, 31-752 Kraków | Część 1: 30 759,74 zł<br>Część 2: 63 671,17 zł<br>Część 3: 103 827,84 zł<br>Część 4: 117 421,74 zł<br>Część 5: 13 531,28 zł<br>Część 6: 41 826,40 zł<br>Część 7: 196 388,61 zł<br>Część 8: 10 040,22 zł<br>Część 9: 203 081,14 zł<br>Część 10: 179 150,83 zł<br>Część 11: 186 910,65 zł<br>Część 12: 85 188,05 zł<br>Część 13: 201 431,39 zł<br>Część 14: 679 360,91 zł |

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ