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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – A1
ROBOTY BETONOWE, ŻELBETOWE I ZBROJARSKIE

 1  PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
 1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
betonowych,  żelbetowych  i  zbrojarskich  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących 
zadania inwestycyjnego: 
" Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu”

 1.2  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie 
wszystkich  robót  betonowych  i  zbrojarskich  przewidzianych  w  projekcie.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują 
konstrukcyjne betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy.

 1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45262000-1      Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262300-4      Betonowanie
45262310-7      Zbrojenie
45262311-4      Betonowanie konstrukcji
45262350-9      Betonowanie bez zbrojenia
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie  branży 
architektonicznej i konstrukcyjno budowlanej. 

 1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.
Konstrukcje Betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niż podano w Normie PN-B-
03264
Konstrukcje żelbetowe -  konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi  w taki  sposób, że sztywność  i 
nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali
Pręty zbrojeniowe - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczone w kręgach oraz druty, przecięte i ukształtowane 
odpowiednio do wymagań projektu
Klasa stali - określenie właściwości mechanicznych stali zbrojeniowych do żelbetu wyrażona literą A i cyfrą 0 lub cyfrą 
rzymską ( w jednym przypadku uzupełnioną literą N) np. A-III.

 1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i zbrojarskich: szalowanie, 
zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

 1.6  DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

-Harmonogram i kolejność prac betonowych
-Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
-Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa
-Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.
-Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

 2  MATERIAŁY
 2.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

 2.1.1  SZALOWANIE ( DESKOWANIE) MATERIAŁY
Drewniane ramy tarcz deskowania powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy III. Pokrycia tarcz powinny 
być wykonane z desek sosnowych, świerkowych lub jodłowych o grubości 25mm jednostronnie struganych klasy IV, 
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bądź z materiałów drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyt pilśniowych o 
grubości zapewniającej całkowitą
sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być 
impregnowane. Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania. Nie należy 
stosować śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudność ich oczyszczenia

 2.1.2  ŚRODEK ANTY-PRZYCZEPNY
Należy  stosować  aktywne  chemicznie  środki  zawierające  składniki  wchodzące  w  reakcję  z  wolnym  wapnem 
znajdującym się w betonie,  powodujące  wytwarzanie  się nierozpuszczalnych  w wodzie  substancji,  zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania.

 2.1.3  ŚRODEK UŻYWANY PRZY DEMONTAŻU DESKOWAŃ
Bezbarwny olej mineralny, niezawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 
40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.

 2.2  ZBROJENIE
 2.2.1  ŻEBROWANA STAL ZBROJENIOWA 

Zbrojenie główne oraz strzemiona należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.

 2.2.2  SIATKI ZBROJENIOWE 
Dozbrojenie należy wykonać z siatki zgrzewanej Q131 ze stali A III spełniającej wymogi norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz specyfikacji technicznej.

 2.2.3  MATERIAŁY POMOCNICZE
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą 
odpowiadać wyznaczonej otulinie określonej na rysunkach wykonawczych.

 2.3  SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ
 2.3.1  CEMENT

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 
Cement, klasy 32,5 - 52,5 zgodnie z normą PN-B-19701

 2.3.2  WODA
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 2.3.3   KRUSZYWO
Założenia ogólne:

 Kruszywo  nie  powinno  wchodzić  w reakcje  chemiczne.  Przed użyciem powinno  być  w całości  i  dokładnie 
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

 Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 
4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

 Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych 
kamieni  lub mieszanki  tych materiałów,  zawierającej  nie więcej  niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren 
(długość  5  razy  większa  od  szerokości)  .  Frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym  niż  0,063  mm  nie  powinny 
przekraczać 2%.

 Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
 3/4 odległości  w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania
 2.3.4  DOMIESZKI DO BETONU

W miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie  domieszek,  środków i  dodatków do 
betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera.
Warunkiem dopuszczenia  do stosowania  domieszki  jest  przedstawienie  zarówno przez dostawcę jak  i  laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których 
zastosowano domieszkę.

 3  SPRZĘT
 3.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 3.2  SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy. 
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
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Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

 4  TRANSPORT
 4.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 4.2  TRANSPORT MATERIAŁÓW

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót betonowych 
można przewozić  różnymi środkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej należy stosować specjalistyczne 
pojazdy  do  tego  przystosowane.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować:

 naruszenia jednorodności masy
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Elementy prefabrykowane biegów schodowych oraz umocnień powinny być przewożone na środkach transportu tak jak 
przy ich składowaniu, długością w kierunku jazdy. Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź 
środka transportu. Belki mogą być przewożone tylko w pozycji  poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do 
kierunku jazdy i  zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport  powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 4.3  CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ.
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu 
samochodów-betoniarek.
Użycie  domieszek  redukujących  ilość  wody  oraz  opóźniających  wiązanie  może zmienić  wymieniony  powyżej  czas. 
Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.

 5  WYKONANIE ROBÓT
 5.1  ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Uwaga: Zaleca się zdjęcie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie.

 5.2  WYKONANIE PRAC
 5.2.1  SZALUNKI

WYKONANIE DESKOWAŃ
 Przed przystąpieniem do wykonania  deskowań należy  sprawdzić  zgodność  osi  i  poziomów oraz zgodność 

wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera
 Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić dno formy oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.
 Szalunki  należy  ustawiać  w  taki  sposób,  aby  docelowo  beton  spełniał  warunki  tolerancji,  co  do  kształtu, 

położenia i wymiarów
 Należy  dopasowywać  połączenia  szalunków  oraz  zapewnić  ich  wodoszczelność.  Ilość  połączeń  należy 

ograniczać do minimum.
 Na  wszystkich  wysuniętych,  eksponowanych  zewnętrznych  narożnikach  ścian  i  płyt,  deskowania  należy 

wzmacniać 25mm taśmą stalową
 Obudowy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia należy kształtować zgodnie z projektem. Otworowanie w 

konstrukcji  monolitycznej  należy  wykonać  zgodnie  z  rysunkami  szalunkowymi  po  sprawdzeniu  i 
przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywać ewentualnych przewiertów, przekuć.

 Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie z zanieczyszczeń
 Deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton  odpowiedniej  wytrzymałości 

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
 Deskowania  i  związane  z  nim  rusztowania  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i 

niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Ustalona  konstrukcja  deskowania  powinna  być 
sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 
uwzględnieniem szybkości  betonowania, sposobu zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna zapewnić 
szybki montaż i demontaż Tarcze deskowania powinny być szczelne.

 Deskowanie  przed  wypełnieniem  masą  betonową  powinno  byś  dokładnie  sprawdzone,  aby  wykluczyć 
możliwość  jakichkolwiek  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach  betonowych  konstrukcji.  Prawidłowość 
wykonania  deskowań  i  związanych  z  nim  rusztowań  powinna  być  stwierdzona  przez  kontrolę  techniczną. 
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Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacji  oraz 
wykonane  zgodnie  z  określonymi  poniżej  minimalnymi  wymaganiami  dla  prac  wykończeniowych.  Niedotrzymanie 
powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione 
lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla deskowań i rusztowań

Rodzaj odchyłki Wielkość odchyłki od 
wymiarów (mm) 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowań:
na 1m długości do
na całe przęsło nie więcej niż 

+-25 
+-75 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania 
i linii przecięcia się:

 na 1 m szerokości nie więcej niż
 na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż

 w fundamentach
 w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujące stropy 

monolityczne
 w ścianach i słupach powyżej 5m
 w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami
 w belkach i łukach 

+-5

+-20
+-10

+-15 
+-10
+-5 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż:
 w fundamencie
 w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach

+-15 
+-10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i przesuwnego nie 
więcej niż +-10 

Odległość między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z 
betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2m) Odchylenie płaszczyzny 
poziomej od poziomu:

 na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku
 na całą płaszczyznę

 odchylenie w długości lub rozpiętości elementów
 odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego 

+5
(odchylenie ujemne 
niedopuszczalne)
+3
+-5
+-15 
+-20
+-8 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DESKOWAŃ
 Wszystkie  powierzchnie  deskowań  mające  wchodzić  w  kontakt  z  betonem  przed  przystąpieniem  do  prac 

powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

 Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.
 Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 

powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.
ROZBIERANIE DESKOWAŃ 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu, do czasu, 
gdy  beton  osiągnie  wytrzymałość  28-dniową,  która  zostanie  potwierdzona  przez  testy  cylindryczne,  lub  do  czasu 
zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać  
pod tynkiem lub okładziną.

 5.2.2  ZBROJENIE
PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla  
łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane 
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY 
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 Dokumenty dostarczane przez  wykonawcę  w trakcie  budowy muszą być  zgodne  z zasadami podanymi  w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły  gięcia, zestawienia stali  i  układ 
zbrojenia.

 Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, specyfikacją. Wszystkie pręty muszą być 
gięte na zimno.

UKŁADANIE I GIĘCIE STALI ZBROJENIOWEJ 
 Z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia
 Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonać mechanicznie.
 Odstępy i układanie zbrojenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
 Połączenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim
 Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w 

poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym zbrojeniu jakie byłoby umieszczone w miejscu 
gdzie występuje otwór, gdyby go nie było

 Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta
 Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi 

konieczność  przeformowania  przygotowanych  w  warsztacie  prętów  lub,  gdy  pręt  ma  uwagę  na  rysunku 
wykonawczym dociąć i dopasować na budowie do kształtu elementu

 16.1.1  BETONOWANIE
PRODUKCJA BETONU I USTALANIE SKŁADU MIESZANKI BETONOWEJ 
Beton może być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu znajdujących  się  w pobliżu  budowy.  Nie 
dopuszcza się przygotowywania mieszanki dla elementów konstrukcyjnych na miejscu budowy.
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki 
betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne  laboratorium  i  podpisany  przez  uprawnionego  inżyniera 
budownictwa.  Potwierdzone  kopie  dokumentacji  badań  wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez 
laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją  umowy.  Nie wolno układać mieszanki  betonowej 
przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając,  że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 
cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego 
projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki, co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości.  Taki  atest  musi  być  przedstawiony  do  wiadomości  zarządzającego  realizacją  umowy,  dla  porównania  z 
wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 
powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: Projektowana 28-
dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, 
jeśli  zmianę  zaakceptuje  zarządzający  realizacją  umowy.  Maksymalny  stosunek  w/c  powinien  wynosić  0.60  w 
proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje.
Minimalna zawartość cementu w elementach zbrojonych powinna wynosić 270 kg/m3, nie zbrojonych 250 kg/m3
Maksymalna zawartość cementu nie powinna przekroczyć 450 kg/m3 Zawartość całkowita powietrza 2-4%.
W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków 
plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy zgodną z 
wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.
UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym zarządzającego 
realizacją  umowy,  w celu sprawdzenia deskowań,  zbrojeń,  otworów i innych elementów mających się znajdować w 
betonie.
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub 
utraty składników oraz rozpryskiwania  się mieszanki  o  deskowania  i  stal  zbrojeniową,  w warstwach o grubości  nie 
większej niż 450 mm.
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i  inne zanieczyszczenia.  Kruszywo  lub piasek 
będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie 
drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być  sprawdzone  i  zatwierdzone  przez  zarządzającego 
realizacją umowy przed ułożeniem betonu.
Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinno przekraczać 
 3m
PODAWANIE BETONU PRZY POMOCY POMPY
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii pompowanie 
betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod 
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konwencjonalnych.
ZAGĘSZCZANIE BETONU
Beton  należy  zagęścić  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną  częstotliwością  8000  o\min  i 
odpowiednią  do  zagęszczenia  betonowanej  sekcji  amplitudą.  Masa  betonowa  w czasie  zagęszczania  nie  powinna 
ulegać rozsegregowaniu. Odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotna wielkość 
skutecznego  promienia  działania  wibratora,  powinien  być  zagłębiony  na  5-10  cm  w  warstwę  dolną  ułożoną  i 
zagęszczoną.  Opieranie wibratora o pręty zbrojeniowe jest niedozwolone.  W celu zapewnienia odpowiedniej  jakości 
zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji  wibrowanego betonu, lub wykonawca 
powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.
PIELĘGNACJA BETONU
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:

 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego
 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego

Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili jego ułożenia
W przypadku,  gdy  przewidziane  jest  pokrycie  powierzchni  powłokami,  farbą,  materiałami  cementowymi  lub  innymi 
materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one 
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 
tylko wody. Przez cały czas, gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny
pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny 
być cały czas zraszane. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach należy:
Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej 
wilgotności.

 Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności.
 Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.

W  przypadku  zastosowania  innych  metod  pozwalających  utrzymać  wymaganą  stałą  wilgotność  na  całej 
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
BETONOWANIE PRZY WYSOKICH TEMPERATURACH
Przygotowanie  kruszywa,  wody  oraz  innych  składników  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  zgodnie  z 
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane 
w  specyfikacji.  Domieszki  redukujące  zawartość  wody  oraz  opóźniające  wiązanie  betonu  w  celu  zapewnienia 
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach 
zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu 
uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.
BETONOWANIE PRZY NISKICH TEMPERATURACH
Mieszankę nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno 
układać  mieszanki  w  temperaturze  zewnętrznej  niższej  lub  równej  4oC  bez  specjalnego  zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i 
zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
ŁĄCZENIE ZE STARYM BETONEM
Powierzchnię starego betonu winna być czysta,  chłonna, nośna, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna od wszelkich 
zanieczyszczeń oraz mleczka cementowego. Wytrzymałość podłoża na odrywanie 1,5 N/mm2. Podłoże należy wstępnie 
przygotować przez wykonanie śrutowania. Podłoże należy dobrze zwilżyć wodą nie tylko dzień wcześniej. 
DROBNE NAPRAWY

• Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane powinny 
być  naprawiane  zgodnie  z  zaleceniami  niniejszego  działu.  Przed  przystąpieniem do napraw 
wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  (poza  określonymi  wyjątkami)  zgodę  zarządzającego 
realizacją  umowy,  co do  sposobu wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do napraw.  Przed 
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić  zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień 
betonu powinna być zgodna,  co do koloru i  faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami 
betonu.

• Przerwy  robocze  za  wyjątkiem  miejsc  występowania  uszczelnień  powinny  być  wypełnione 
bezskurczową  niemetaliczną  zaprawą.  Kolor  zaprawy  powinien  być  dopasowany  do 
przylegającego betonu.

• Powierzchnia uszkodzeń i  cały wadliwy  beton ma być  usunięty aż do odsłonięcia  zdrowego 
betonu.  W  przypadku  konieczności  skuwania,  krawędzie  skucia  mają  być  prostopadłe  do 
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi.

• Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż 
niektóre  środki  wiążące  nie  nadają  się  do  naprawy  powierzchni  pionowych.  Wykonawca 
powinien ją przedstawić, przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i 
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zaprawy  oraz  uzyskać  pisemne  instrukcje  co  do  sposobu  naprawy  uszkodzeń.  Przed 
przystąpieniem do prac przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

PRACE WYKOŃCZENIOWE
 Natychmiast  po  usunięciu  deskowań  z  wszystkich  elementów  betonowych  należy  uzupełnić  braki  i  skuć 

wszystkie  nierówności  powierzchni  betonowanego.  W celu  uzyskania  wyrównanej  powierzchni  muszą  być 
wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu

 Powierzchnie  elementów  przetrzeć  średnio  ziarnistym  kamieniem.  Kontynuować  tarcie  aż  do  usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast  wypełnić  świeżo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i  ponownie  poddać  pracom 
wykończeniowym.
 16.2  ZAKRES PRAC

• Wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych  - fundament pod toaletę

 17  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości robót 
betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:

 Szalunków
 Zbrojenia
 Cementu i kruszyw do betonu
 Receptury betonu
 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
 Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
 Dokładności prac wykończeniowych
 Pielęgnacji betonu.

Kontrola elementów prefabrykowanych polega na:
a)sprawdzenie kształtu i wymiaru,
b)sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
c)sprawdzenie ciężaru,
d)sprawdzenie wytrzymałości na zginanie.

W czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robót  z  projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKOŚCI BETONÓW
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, 
producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym 
działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji  kruszywa w granicach 
tolerancji podanych w specyfikacji.

 18  OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi są:

 1 m3 kubatury fundamentu
 1 m2 wylewki betonowej zbrojonej siatkami

 19  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i  dokonywania płatności podano w Specyfikacji  Technicznej.  Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

 20  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa  płatności  będzie  określona w umowie  pomiędzy  inwestorem a  przyszłym  wykonawcą  Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone  w SST  i  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa, 
specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty  przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione 
element  dokumentacji  technicznej  należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w 
jakiejkolwiek części  składowej dokumentacji  technicznej,  np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach 
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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 21  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
 Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
 Rozporządzenie  MI  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

 Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN):
 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.
 PN-82/B-02003 Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe  obciążenia 

technologiczne i montażowe.
 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
 PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
 PN-81/B-03020 Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli   Obliczenia  statyczne  i 

wymiarowanie.
 PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami.  Projektowanie i wykonanie.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – A2
ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:
" Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45262522-6 Roboty murarskie
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  robót 
murarskich. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych 
zaprawą murarską.
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji 
murowych.
Grupa elementów murowych  – elementy murowe  o  podobnej  procentowej  zawartości  otworów oraz ich kierunku 
odniesionym do ułożenia elementu w murze.
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, jeżeli 
są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub 
zalewowe.
Zaprawa murarska  -  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do spajania  elementów murowych  w jedną konstrukcyjną 
całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - różnego rodzaju wyroby metalowe, 
żelbetowe  lub z  tworzyw  sztucznych  stosowane  w konstrukcjach  murowych  jako  elementy uzupełniające  tj.  kotwy,  
łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne  wyroby  i  materiały  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  -  materiały  i  wyroby  do 
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się zgodnie z PN-B-
03002 pięć klas środowiska:

• klasa  1:  środowisko suche  np.  wnętrza  budynków  mieszkalnych  i  biurowych,  a  także  nie  podlegające 
zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,

• klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym element 
nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub 
wodzie,

• klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
• klasa  4:  środowisko wody  morskiej  -  elementy  pogrążone  całkowicie  lub  częściowo  w  wodzie  morskiej, 

elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą,
• klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można za znajdujący się 
w środowisku klasy 2.
Wartość deklarowana  -  wartość dotycząca wyrobu,  określona zgodnie  z normą, którą producent  jest  zobowiązany 
uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie - średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie
określonej liczny elementów murowych.
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie - wytrzymałość elementów murowych na
ściskanie sprowadzona do wytrzymałości  równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego 
zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane osiągnięciu 
wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości wynikają z 
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ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę).
Czas korekty świeżo zarobionej  zaprawy  -  mierzony w minutach czas,  w którym 50% przylegającej  płaszczyzny 
sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy 
i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą.
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych,
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 
i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Do przygotowania 
zaprawy można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda 
zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Cement
Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy.
Kruszywo
Do  przygotowania  zapraw  oraz  wypraw  stosować  piasek  wolny  od  iłów,  gliny  oraz  ziemi  roślinnej.  Dla  zaprawy 
murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm

Wyroby ceramiczne – Cegły
Cegła w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadać wymaganiom ustalonych w 
normach.  Stosowanie  cegły  o  wymiarach  nie  objętych  powyższymi  normami  dopuszcza  się  tylko  w  robotach 
renowacyjno-konserwatowskich oraz w przypadku robót murowych wykonywanych z cegły rozbiórkowej, jeśli to zostało 
przewidziane w dokumentacji technicznej.  W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych 
ponad ilość konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania jest niedopuszczlne. W murach nośnych nie zbrojonych 
dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych – 10 % 
całkowitej  liczby  użytych  cegieł.  W ścianach wypełniających,  w murach podokiennych  oraz  w ścianach najwyższej  
kondygnacji  i  na  poddaszu  (z  wyjątkiem  murów ognioochronnych)  dopuszcza  się  użycie  cegieł  ułamkowych  przy 
jednoczesnym  zastosowaniu  co  najmniej  50  %  cegieł  całych  i  przy  wystarczającym  przewiązaniu  spoin.  Przed 
wbudowaniem cegła powinna być moczona (polewana wodą). 
Prefabrykowane belki nadprożowe
Dostarczone  na  plac  budowę  łącznie  atestem  poświadczającym  o  wytrzymałości  prefabrykowanej  belki.  Belki 
prefabrykowane żelbetowe należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami. 
Belki nadprożowe żelbetowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 34GS i St0S (zbrojenia 
montażowe). Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Zaprawy
Właściwości świeżej zaprawy:

• Konsystencja i plastyczność (rozpływ)
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w 
przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy,  PN-B-10104  tymczasowo  dopuszcza  stosowanie 
dotychczasowej  polskiej  metody  oznaczania  konsystencji  zaprawy,  polegającej  na  określeniu  głębokości 
zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana wg PN-85/B- 
04500, powinna wynosić:
◦ elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% - 5÷7 cm,
◦ elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% - 6÷8 cm,
◦ elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% - 8÷10 cm,
◦ elementy silikatowe - 6÷8 cm,
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◦ elementy z betonu kruszywowego zwykłego - 5÷7 cm,
◦ elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7÷8 cm,
◦ elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego - 8÷9 cm,
◦ elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6÷10 cm.

• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do alternatywnego 
określania  zawartości  powietrza  w  zaprawie  świeżej.  Według  dotychczasowych  norm polskich  oznaczanie 
polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a 
plastyczność o 4 cm.

• Czas zachowania właściwości roboczych
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany przez 
producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie krótszy niż 
jego wartość deklarowana.
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany według PN-EN 
1015-9, nie powinien być krótszy niż:
◦ dla zapraw cementowych - 2 h,
◦ dla zapraw cementowo - wapiennych - 5 h,
◦ dla zapraw wapiennych - 8 h.

• Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy
Czas  korekty  powinien  być  deklarowany  w  przypadku  zapraw  do  murowania  na  cienkie  spoiny.  Ogólnie 
przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut.

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

• są  zgodne z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),

• każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
• wyroby i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia 

zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia) 
stosowania wyrobów,

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności  do użycia (termin zakończenia robót murowych 
powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów.

3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia niegwarantujące zachowania  warunków umowy,  zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i 
właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
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umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu 
nieodpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie  mogą być  stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO ROBÓT MUROWYCH
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami  odpowiednich  dokumentów odniesienia tj.  norm bądź aprobat  technicznych.  Place  składowe do 
przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami 
na  odprowadzenie  wód  opadowych  oraz  oczyszczone  z  zanieczyszczeń.  Pomieszczenie  magazynowe  do 
przechowywania  materiałów  i  wyrobów  niemrozoodpornych  lub  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz 
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem  promieni 
słonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, 
zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w  sposób  uporządkowany,  zapewniający  łatwość  dostępu  i  przeliczenia. 
Elementy murowe należy przechowywać:
a) w jednostkach ładunkowych,
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych,  zamkniętych opakowaniach w temperaturze 
powyżej  +5°C  a  poni  żej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie 
stanowią inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  lub  frakcjami  kruszywa  oraz  nadmiernym 
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i  
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. WYKONANIE PRAC
Przed przystąpieniem do prac murarskich należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących  znaleźć  się  w  pobliżu  miejsca  (strefy)  prac  ,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy 
wykonywaniu robót budowlanych. Prace murarskie  należy wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym załączonym do 
projektu. 

5.2.1. PRACE MURARSKIE
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Będzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. Układa się ją na ścianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwszą  
warstwą  pustaków.  Najwygodniej  wykonać  izolację  ze  specjalnej  folii  lub  papy,  układanej  pasami  łączonymi  na  co 
najmniej 10-centymetrowy zakład.
Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania elementów konstrukcyjnych z 
dokumentacją  projektową,  zgodności  usytuowania,  wymiarów  i  kątów  skrzyżowań  ścian,  zgodności  właściwości 
elementów murowych i  zapraw z ustaleniami projektowymi.  Sprawdzić  należy w projekcie konstrukcyjnym założenie 
dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. 
W przypadku sytuacji, w której przyjęte projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest 
analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonania przez projektanta konstrukcji. 
Sprawdzić należy ponadto jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów certyfikatów jakości lub 
deklaracji zgodności. 
Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz 
zgodnie z rysunkami roboczymi. 
W miejscach połączeń ścian nowych ze starymi wykonać zazębione strzępia końcowe. 
Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykonywanych przy pomocy zapraw 
cementowo-wapiennych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm. 
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeśli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. 
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Mury tynkowane należy wykonywać na spoinę niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokości 
około 15 mm od lica ściany. 
Tolerancja wykonania 
Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ± 1 mm. 
Odchylenia  poziome  usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone  w  stosunku  do  osi  podłużnych  i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia  pionowe wzdłuż wysokości  budynku powinny  przyjmować wartości  różnoimienne w stosunku do układu 
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż: 

• wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20 mm 
• usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ± 10 mm 
• odległość sąsiednich ścian w świetle ± 15 mm 
• odchylenie od pionu ściany o wysokości h – h/300 
• wygięcie z płaszczyzny ściany ± 10 mm lub h/750 

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ± 10 mm. 
Dopuszczalne  odchylenie  ścian  murowanych  od  płaskiej  powierzchni  (zwichrzenie  i  skrzywienie)  nie  powinno  być 
większe niż 5 mm na odcinku całej ściany. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15 mm, - 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie murów o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie 
nie powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm. 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż ± 20 mm. 
Ściany 
Układ cegieł i pustaków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być 
zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru 
powinny się mijać co najmniej o 6 cm, albo też układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie podłużnych spoin 
pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Układ typu wielorzędowego zaleca 
się stosować szczególnie w filarach o przekroju prostokątnym. 
Przy zetknięciu się dwóch murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce styku 
bez przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do 
styku.  Żadna ze  spoin  poprzecznych  muru  przebiegającego  nie  może wypaść  w przedłużenia  lica  muru  nie  może 
wypaść w przedłużeniu lica muru dobijającego, lecz powinna być w stosunku do niego przesunięta o ¼ lub ¾ cegły. 
W przypadku gdy jeden  mur  ceglany  styka  się  lub  krzyżuje  z  drugim  murem ceglanym,  lecz  wykonanym  z  cegły 
różniącej się wymiarami od cegły użytej do pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie 
ich wykonania. 
5.3. ZAKRES PRAC 

• wykonanie wszelkich prac murowych i murarskich w zakresie robót budowlanych obejmujących przedmiotową 
inwestycję

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  należy  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru.
6.4. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie później 
jednak  niż  w terminie  określonym w programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki   badań  (kopie)   będą przekazywane 
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

• [m2] muru o odpowiedniej grubości
• [m3] uzupełnienie ścian murowanych
• [szt.] naprawa murowanej ściany
• Ilość robót określono na podstawie projektu i stanu faktycznego wykonanych elementów.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i  uzgodnieniami  inspektora nadzoru jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności  będzie  określona w umowie  pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą.  Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  element  dokumentacji  technicznej  należy  rozpatrywać 
łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia  danej  pozycji  w jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np. 
przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji  całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
• Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z późn. Zmian).
• Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  14.10.2004  r.  w  sprawie  europejskich  aprobat  technicznych  oraz 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  8.11.2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
• (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych  oraz wykazu wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

• Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z pozn. zm.)
• Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie  wykazu norm zharmonizowanych 

Wykazy  polskich  norm  (PN-EN)  wprowadzających  europejskie  normy  zharmonizowane  z  dyrektywą 
89/106/EWG): M.P, z 2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres:
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

SST – A3
MONTAŻ TOALETY PREFABRYKOWANEJ

1 PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
montażem ogrodzenia przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania 
inwestycyjnego:
" Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu”
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
jak w pt.1.1
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45215500-2 Toalety publiczne
45212600-2 Roboty budowlane w zakresie pawilonów
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót
związanych z montażem ogrodzenia wokół terenu projektowanego obiektu sportowego
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST
i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2 MATERIAŁY
Uwaga: Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w
dokumentacji technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
•Spełnienia tych samych właściwości technicznych
Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład
chemiczny, technologia wykonania)
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające
świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość.
Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.
• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami
odbioru technicznego.
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta.
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.
Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2 STOSOWANE MATERIAŁY
TOALETA:
Projektuje  się  montaż  WC samoobsługowego  jako  produktu  gotowego  dostarczanego  w  całości  na  plac  budowy 
spełniającego następujące parametry:
Założenia funkcjonalno-użytkowe
Automatyczna  toaleta  publiczna  będzie  obiektem  wolnostojącym,  całkowicie  prefabrykowanym,  przenośnym, 
przeznaczonym do szybkiego montażu na miejscu posadowienia. Kompletny i wykończony obiekt przywożony jest na 
miejsce montażu i podłączany do przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. 
Obiekt składa się z dwóch pomieszczeń:
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• Toalety (kabiny) dostępnej dla użytkowników, uni-sex.
• Pomieszczenia technicznego dostępnego dla serwisantów.

Kabina dostępna dla użytkowników będzie w pełni zautomatyzowana. Główne urządzenia sterowane elektronicznie, to:
• Automatyczne,  przesuwne  drzwi  wejściowe  połączone  z  elektronicznym  poborem  monet,  sterownikiem 

stanu toalety (WOLNE, ZAJĘTE, NIECZYNNE), ograniczeniem czasu użytkowania oraz funkcji oświetlenia,  
wentylacji i czyszczenia.

• Muszla ustępowa z automatycznym spłukiwaniem oraz myciem, suszeniem i dezynfekcją.
• Automatyczny podajnik papieru toaletowego.
• Automatyczny zespół umywalkowy z funkcją sekwencyjnego podawania mydła, ciepłej wody i suszenia rąk.
• Automatyczne zmywanie podłogi po wyjściu użytkownika.
• System alarmowy połączony z automatycznym otwarciem drzwi oraz systemem zdalnego powiadamiania 

Administratora toalety lub służb miejskich poprzez wysyłanie wiadomości SMS.
Obiekt przystosowany będzie do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, co 
zapewnione zostanie poprzez:

• Poziom podłogi wyniesiony 2 cm ponad poziom chodnika.
• Drzwi szerokości 90 cm w świetle otwierane na przycisk i automatycznie zamykające się.
• Wolna  przestrzeń  wewnątrz  pomieszczenia  oparta  na  kole  o  średnicy  

150 cm.
• Automatyczny zespół umywalkowy umieszczony na odpowiedniej wysokości.
• Pochwyty dla niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej.
• Umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach 

inwalidzkich (min. 1000mm, max 1200mm).
Dodatkowo w kabinie umieszczony zostanie przewijak dla niemowląt.
Przewidywana max. liczba użytkowników:  2500 do 3500 osób/mies.
Około max 100 osób /dobę
Obsługa  techniczna  i  serwisowa  (wymiana  i  zaopatrzenie  w  materiały  eksploatacyjne)  dostępna  jest  od  strony 
pomieszczenia technicznego i od strony dla użytkowników. Przewiduje się wizyty serwisu bieżącego min. 1 x dziennie. 
Częstotliwość przyjazdu serwisu ustala Administrator toalety w zależności od faktycznej ilości użytkowników i pory roku. 
Technologia – zasada działania
Przewiduje się następujące cykle użytkowania:

• Stan WOLNE: toaleta  nie  użytkowana,  sygnalizacja  zewnętrzna  wskazuje:  WOLNE. Czujniki  obecności 
użytkownika nie wykazują obecności człowieka, drzwi są zamknięte, wszystkie urządzenia elektryczne są 
wyłączone poza ogrzewaniem i uzupełnianiem wody w zbiorniku zapasowym.

• Stan użytkowania ZAJĘTE: włączony po uiszczeniu opłaty (jeżeli przewidziano), otwarciu drzwi, włączona 
sygnalizacja ZAJĘTE, monetnik nie przyjmuje opłat, czujniki wykazują obecność człowieka, włączone jest 
światło oraz wentylacja mechaniczna, minutnik zaczyna odliczać czas użytkowania (fabrycznie max czas 
użytkowania ustawiony jest na 15 min).

• Stan CZYSZCZENIE: po wyjściu użytkownika toaleta przechodzi w stan czyszczenia, stan uruchamiany jest 
po otwarciu drzwi od wewnątrz i ich zamknięciu, a czujniki nie wykazują obecności człowieka. Sygnalizacja 
zewnętrzna wskazuje ZAJĘTE, monetnik nie przyjmuje opłaty, drzwi są zablokowane, światło wyłączone, 
wentylacja  mechaniczna działa przez okres 15 min od czasu wyjścia użytkownika. Dokonuje się proces 
czyszczenia,,  dezynfekcji  i  suszenia  górnej  powierzchni  muszli,  uzupełniania  wody  w  zbiorniku,  mycia 
podłogi. Czas cyklu około 1min. - powrót do stanu WOLNE.

• Stan NIECZYNNE: administrator może wyłączyć toaletę z użytkowania w określonych godzinach, dniach lub 
okresach. Przy wyłączeniu toalety z użytkowania należy pamiętać o nastawieniu temperatury termostatu na 
min 10 oC. 

• AWARIA:  sygnalizacja  pokazuje  stan  NIECZYNNE.  Drzwi  są  zablokowane,  a  wszystkie  urządzenia 
wyłączone poza ogrzewaniem. Stany awaryjne będą występować w przypadku:

• braku napięcia elektrycznego,
• braku dostatecznej ilości wody w zbiorniku wody zapasowej,
• awarii urządzenia myjącego miskę ustępową,
• awarii automatycznych drzwi przesuwnych.

Przewiduje się bieżącą kontrolę serwisanta, z częstotliwością min raz dziennie w zależności od nasilenia ruchu.
Do zadań serwisanta będzie należeć”

• usunięcie śmieci z pomieszczenia serwisowego, 
• sprawdzenie czystości ścian i urządzeń i ewentualne zmycie/ doczyszczenie zabrudzeń,
• sprawdzenie stanu mydła w płynie i papieru toaletowego, środków  dezynfekujących; uzupełnienie stanu, 

jeżeli zachodzi konieczność,
• opróżnienie kosza na śmieci,
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• opróżnienie wrzutnika monet,
• sprawdzenie poprawności działania urządzeń.

Ponadto do zadań serwisu należeć będzie okresowa,  dogłębna kontrola wszystkich urządzeń automatycznych oraz 
stanu pomieszczeń, urządzeń reklamowych i elewacji budynku z zewnątrz.
Czas działania: toaleta przeznaczona będzie do działania 24 godz. / dobę przez wszystkie dni tygodnia.
Charakterystyka obiektu i opis konstrukcji

1. Podstawowe dane techniczne
• długość zewnętrzna 4,08 m 
• szerokość zewnętrzna 3,02 m 
• wysokość zewnętrzna 3,64 m 
• wysokość wewnętrzna (użytkowa) 2,50 m 
• powierzchnia zabudowy (*)  12,32 m2

• powierzchnia użytkowa  9,70 m2

• kubatura 38,52 m3

(*) nie uwzględnia zadaszenia
2. Posadowienie

Przyjęty poziom posadowienia +/- 0,00 został przyjęty na podstawie interpolacji współrzędnych zaznaczonych na mapie. 
W  trakcie  wytyczania  budynku  należy  sprawdzić  faktyczny  poziom  istniejącego  chodnika  w  miejscu  naprzeciw 
projektowanego wejścia do WC. Prawidłowy poziom chodnika w tym miejscu powinien wynosić -0,02m w stosunku do 
projektowanego poziomu podłogi = +/-0,00. Po posadowieniu obiektu, pionowe krawędzie oraz ramy stalowej obiektu 
należy  ocieplić  warstwą  polistyrenu  extrudowanego  o  grubości  4cm.  Izolację  poziomą  wykonać  ze  styropianu 
hydrofobowego o gr. 2 x 4cm na powierzchni płyty żelbetowej.

3. Konstrukcja
Elementy  nośne  i  konstrukcyjne  obiektu  zaprojektowano  z  zimnogiętych  profili  stalowych,  spawanych  w  elementy 
prefabrykowane  (segmenty)  i  następnie  ocynkowanych  ogniowo.  Połączenia  segmentów zaprojektowano  skręcane, 
śrubowe. Dolna rama konstrukcyjna usztywniona jest dodatkowo żelbetową płytą.
Obiekt zaprojektowano na obciążenia występujące podczas podnoszenia całego obiektu dźwigiem. Obiekt podzielony na 
dwa pomieszczenia: toalety publicznej i pomieszczenia technicznego. 

4. Ściany zewnętrzne
Przekrój ściany zewnętrznej:

• płyta warstwowa grubości 10 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
• twarda elewacyjna wełna mineralna grubości 2 cm klejona i mocowany łącznikami,
• okładzina elewacyjna, zewnętrzna: tynk cienkowarstwowy malowany lub barwiony w masie 

uwaga: ściana zewnętrzna szczytowa od strony budynku sąsiadującego oraz ściany frontowa i tylna w odległości do 4 m 
od  ściany  budynku  sąsiadującego  będą  posiadały  odporność  ogniową  REI60  (stanowić  będą  ściany  oddzielenia 
pożarowego) 

5. Ścianka wewnętrzna
Ścianka o konstrukcji metalowej pozwalająca na powieszenie wszelkich niezbędnych urządzeń. Wykończenie ścianki od 
strony kabiny z płyty HPL lub aluminiowych płyt  kompozytowych oraz kasetonami wykonanymi ze stali  nierdzewnej. 
Ścianka  wewnętrzna  posiada  górną  i  dolną  szczelinę  umożliwiającą  swobodny  przepływ  powietrza  pomiędzy 
pomieszczeniami.

6. Stropodach
Dach dwu spadowy,  konstrukcja – krokwie z profili  stalowych C100, pokrycie z płyty warstwowej  dachówkowej,  pod 
pokryciem dachowym pustka powietrzna, strop nad toaletą wykonany płyty HPL na konstrukcji z profili stalowych C100 
łączących  w  poziomie  stropu  krokwie  (stanowiących  tramy).  Alternatywnie  płyt  HPL  można  zastąpić  płytami 
warstwowymi. Wszystkie płyty warstwowe dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej.

7. Podłoga
• Podłoga w kabinie toalety:

◦ Wykładzina PCV, wzmocniona, przemysłowa, gr. 0,4 cm
◦ Beton zbrojony ze spadkiem w kierunku poprzecznego kanału z elementami grzewczymi, gr. 8 cm,
◦ Folia izolacyjna gr. 0,3 mm,
◦ Styropian gr. 10 cm układany pomiędzy stalowymi profilami nośnymi,
◦ Blacha trapezowa, ocynkowana.

• Podłoga w komorze technicznej
◦ Posadzka betonowa, zbrojona, gr. 8 cm,
◦ Folia izolacyjna, gr. 0,3 mm,
◦ Styropian gr. 10 cm układany pomiędzy stalowymi profilami nośnymi,
◦ Blacha trapezowa, ocynkowana.

8. Stolarka okienna
Zaprojektowano  okno doświetlające  pomieszczenie  toalety.  Okno uchylne  o  wym.  70  x  50  cm,  przeszklone  szybą 
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zespoloną matową, klasy P2
9. Drzwi 

Drzwi  do  toalety  -  automatyczne  drzwi  przesuwane,  jednoskrzydłowe  z  blachy  nierdzewnej  wym.  90x200  cm  o 
następującej charakterystyce:

• otwierane od zewnątrz: automatycznie po dokonaniu opłaty i przyciśnięciu przycisku „OTWARCIE DRZWI”, 
zamykanie automatycznie po wejściu do wnętrza (czujniki wykrywające obecność człowieka),

• od wewnątrz: otwieranie za pomocą bezdotykowego przycisku (czujnika),
• awaryjne otwarcie drzwi przyciskiem ALARM,
• możliwość otwarcia drzwi z pom. serwisowego,
• podtrzymanie napięcia i możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz w przypadku zaniku napięcia elektrycznego 

lub awarii automatyki.
UWAGA: akumulatory  podtrzymywacza  napięcia  wymagają  okresowej  weryfikacji  i  ewentualnej  wymianie  na nowe. 
Zasilanie urządzeń napięciem bezpiecznym 24V DC.
Drzwi techniczne – stalowe, jednoskrzydłowe 70x200 cm, EI30 (położone w ścianie zewnętrznej w odległości bliższej niż 
4 m od budynku sąsiadującego)

10. Zewnętrzny panel sterowania drzwiami
Panel umieszczony jest w kasecie metalowej mocowanej do konstrukcji budynku. W panelu umieszczone są:

• elektroniczny wrzutnik monet wraz z podgrzewaczem oraz skarbonką na monety, zabezpieczona poprzez 
zainstalowany  system  alarmowy  zintegrowany  z  sygnalizatorem  świetlnym  i  akustycznym  (kogutem) 
umieszczonym na elewacji frontowej oraz z modułem GSM,

• przyciski otwarcia drzwi,
• lampki sygnalizujące stan toalety wolne/ zajęte/ nieczynne
• wyświetlacz wysokości opłaty informujący o kwocie pozostałej do zapłaty - zliczający.
11. Gablota reklamowa na ścianie zewnętrznej (opcja)

Kaseton  aluminiowy,  podświetlany,  otwierany  na  zewnątrz  przystosowany  do  wywieszania  plakatów papierowych  o 
formacie  120x180cm.  Gablota  może  być  również  wykorzystywana  do  stałej  ekspozycji  wyklejonej  na  wymiennej 
matówce z PMMA mlecznego. Szyba w drzwiach jest bezpieczna, hartowana gr. 5 mm. Drzwi zamykane na 2 zamki z 
kluczem  uniwersalnym.  Podświetlenie:  24  moduły  LED  o  łącznej  mocy  36  W  z  IP67,  załączane  czujnikiem 
zmierzchowym. 
Instalacja  elektryczna  gabloty  spełniać  będzie  wymagania  norm  zharmonizowanych  z  Dyrektywą  Niskonapięciową 
2006/95/WE. Gabloty są oznakowane symbolem CE i B (certyfikat bezpieczeństwa CE wystawiony przez niezależny 
podmiot  zajmujący  się  poświadczaniem  zgodności  instalowanych  gablot  z  normą  zharmonizowaną),  na  używanie, 
którego producent posiada stosowny certyfikat. 

12. Oznakowanie i oświetlenie wejścia czujnik zmierzchowy
Panel z piktogramami nad drzwiami  wejściowymi  wykonany jest  z blachy nierdzewnej  i  podświetlany.  Przewidziano 
podświetlane oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: trójkąt i kółko umieszczone na 3 elewacjach budynku.
Dodatkowa, metalowa oprawa świetlna 230V, IP 44 zamontowana jest nad wejściem. Całość sterowana jest czujnikiem 
zmierzchowym. 

13. Daszek zewnętrzny nad wejściem (demontowany)
Zadaszenie wykonane jest ze szkła bezpiecznego, klejonego lub plexi wspartego na belkach wspornikowych ze stali 
nierdzewnej. Daszek montowany jest na miejscu montażu.
Wyposażenie

1. Muszla  ustępowa  ze  stali  nierdzewnej,  przystosowana  dla  osób  niepełnosprawnych  o  długości  70  cm- 
automatycznie spłukiwana, myta i dezynfekowana w komorze myjącej. 

2. Automatyczny podajnik papieru toaletowego, - zasilany bezpiecznym napięciem 12 V DC i ręczny, zapasowy 
podajnik papieru . 

3. Kompaktowa umywalka wykonana ze stali nierdzewnej wbudowana, z następującymi urządzeniami: podajnik 
mydła, suszarka do rąk, podajnik wody z elektrycznym przepływowym podgrzewaczem wody o mocy min. 3,7 
kW. Wszystkie urządzenia sekwencyjnie włączane bezdotykowo za pomocą czujnika podczerwieni. Umywalka 
posiada certyfikaty bezpieczeństwa CE oraz certyfikat B wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się 
poświadczaniem zgodności instalowanego zespołu umywalkowego. 

4. Kratka ściekowa, złączka do węża  oraz wąż giętki z końcówką do zmywania– umieszczony w pomieszczeniu 
technicznym. 

5. Pojemnik na śmieci – kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Od strony toalety 
znajduje się tylko uchylna klapa wrzutnika śmieci umieszczona nad koszem znajdującym się w pomieszczeniu 
technicznym. Kosz wyposażony w system p.poż.. 

6. Stolik  dla  niemowląt  -  podnoszony  stolik  do  przewijania  dzieci  mocowany  do  ściany  wewnętrznej.  Stolik 
wykonany jest z materiału łatwo zmywalnego. 

7. Poręcze dla niepełnosprawnych – ze stali nierdzewnej, stałe i podnoszone mocowane do ściany. 
8. Lustro ze stali nierdzewnej, 
9. Wieszaki ubraniowe, 



"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

10. Szczotka do ręcznego doczyszczenia muszli ustępowej, 
11. Dyfuzor zapachów, 
12. Plan higieny i komplet startowy narzędzi i środków czystości, 
13. Instrukcje użytkowania w trzech językach międzynarodowych, 
14. Pozostałe wyposażenie opisano w załączniku ”Wyposażenie obiektu w urządzenia i instalacje”. 

Zagadnienia higieniczno-sanitarne
1. Toaleta posiadać będzie sufit i ściany wewnętrzne zmywalne do pełnej wysokości 2,5m.
2. Toaleta wyposażona będzie w podłogową kratkę ściekową oraz złączkę z wężem giętkim do zmywania.
3. Podłoga wykonana będzie z wykładziny PCV przeciwpoślizgowej, zmywalna po każdorazowym użyciu  lub, co 

kilka/kilkanaście cykli.
4. Zamontowana zostanie umywalka automatyczna – podajnik mydła, wody i suszenie włączane na fotokomórkę.
5. Zamontowana zostanie muszla ustępowa – myta i dezynfekowana automatycznie po każdym użyciu.
6. Kosz na śmieci w części technicznej dostępny będzie tylko przez klapę wrzutnika.
7. Zamontowany zostanie przewijak dla dzieci łatwozmywalny, z zabezpieczeniem przed upadkiem dziecka.

Zagadnienia BHP i ergonomii
1. Toaleta  przewidziana  będzie  do  korzystania  przez  osoby  niepełnosprawne  na  wózkach–  posiada  wolną 

przestrzeń o średnicy 150 cm oraz poręcze dla niepełnosprawnych.
2. Drzwi wejściowe o szerokości 90 cm.
3. Próg wejściowy na wysokości max +2,0 cm nad terenem.
4. Urządzenia i przyciski umieszczone będą na wysokości od 90 do 120 cm.
5. Toaleta będzie wyposażona w alarm akustyczno-świetlny z włącznikiem/wyłącznikiem wewnątrz kabiny.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz 
dopuszczenia stosowane w Polsce.
3 SPRZĘT
3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4 TRANSPORT
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
warunków atmosferycznych.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2 WYKONANIE PRAC
Wszelkie prace związane z montażem toalety oraz przygotowaniem posadowienia należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta toalety. Toaleta stanowi produkt gotowy dostarczany na plac 
budowy w całości i montowany przez producenta.
5.3. ZAKRES PRAC
• Montaż WC prefabrykowanego
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
•uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
•wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora
•sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
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6.1. SPRAWDZENIE USTAWIENIA SŁUPKÓW I MONTAŻU PRZĘSEŁ
• słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
• przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
7 OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robót.
8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem, a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie
określone w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – A4
ZIELEŃ, MATERIAŁ NASADZENIOWY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z  sadzeniem   krzewów,  zakładaniem  rabat  bylinowych  oraz  zakładanie  i  rekultywację  trawników 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  umożliwiających  i  mających  na  celu 
wykonanie wszystkich prac związanych z urządzeniem i pielęgnacją zieleni przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu oraz pielęgnacją w 
okresie gwarancyjnym.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin.
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającą ją korzeniami roślin.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna  - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości  1,8 m z 
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma  krzewiasta -  forma  odpowiednia  dla  krzewów  lub  drzew  utworzona  w  szkółce  przez  niskie  przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wycinek, robót nasadzeniowych, pielęgnacyjnych wraz 
z robotami pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Określa  się 
wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.
2.1.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następującą charakterystykę:
−  ziemia  rodzima  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i  zmagazynowana  w pryzmach  nie 
przekraczających 2 m wysokości,
−  ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.1.2. Ziemia kompostowa
Ziemia kompostowa do całkowitego zaprawiania dołów przy sadzeniu drzew i krzewów powinna być sporządzona w 
wyniku  rozkładu  różnych  odpadów  roślinnych  i  zwierzęcych,  przy  kompostowaniu  ich na  otwartym  powietrzu  w 
pryzmach, w sposób i warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu:
Kompost fekaliowo - torfowy – uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników 
osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo – torfowy – powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu – PN -G-98011.
Kompost z kory drzewnej – uzyskuje się przez kompostowanie kory mieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni 
ścieków  pocelulozowych,  przez  okres  3  miesięcy.  Kompost  z  kory  sosnowej  może  być  stosowany  jako  nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemią.
2.1.4. Materiał roślinny sadzeniowy
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2.1.4.1. Drzewa
− drzewa liściaste formy piennej,
− drzewa iglaste.
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R- 67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia i numer normy.
W przypadku sadzonek drzew powinny być one prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie, prawidłowo uformowany,
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować 
liczne korzenie drobne,
− pędy korony u drzew powinny być przycięte,
− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
− przewodnik powinien być prosty
−  blizny na przewodniku powinny być zarośnięte. Dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na  przewodniku w 
wyborze II u form naturalnych,
−  dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które  muszą odpowiadać 
obowiązującym  w Polsce  normom (ilość  pędów,  wysokość,  bryła  korzeniowa).  Wyklucza  się  stosowanie  sadzonek 
młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane.
− drzewa do nasadzeń winny mieć minimalny obwód pnia 14 cm. Wysokość pnia pod koroną 1,5-2 m,
− system korzeniowy właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń,
− zaleca się stosować drzewa starsze minimum 7 letnie,
- świerk serbski D05 – drzewo o wysokości minimum  2 m
− Szkółka powinna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej inspekcji ochrony Roślin,
− materiał roślinny sadzeniowy powinien zostać zatwierdzony prze projektanta lub Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin w szkółce.
2.1.4.2. Krzewy
− krzewy liściaste,
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-r-67022 i PN –r- 67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia i numer normy. W przypadku 
sadzonek krzewów powinny być one prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy :
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować 
liczne korzenie drobne,
− pędy korony u krzewów powinny być przycięte,
−  dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać 
obowiązującym  w Polsce  normom (ilość  pędów,  wysokość,  bryła  korzeniowa).  Wyklucza  się  stosowanie  sadzonek 
młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane. Należy sadzić krzewy 3-5 letnie.
− system korzeniowy właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń,
− szkółka powinna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej inspekcji ochrony Roślin,
− materiał roślinny sadzeniowy powinien zostać zatwierdzony prze projektanta lub Państwową Inspekcję Ochrony Roślin 
w szkółce.
2.1.4.3. Byliny
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i PN -R- 67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą 
mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, numer normy.
− system korzeniowy właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń,
− szkółka powinna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej inspekcji ochrony Roślin,
− materiał roślinny sadzeniowy powinien zostać zatwierdzony prze projektanta lub Państwową Inspekcję Ochrony Roślin 
w szkółce.
2.1.74.4. Wady niedopuszczalne
− silne mechaniczne uszkodzenie roślin,
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
− ślady żerowania szkodników,
− oznaki chorobowe,
− zwiędnięcia pędów,
− zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i części nadziemnej,
− martwica i pęknięcia kory,
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
− dwupędowe korony drzewa formy piennej,
− uszkodzenia i przesuszenia bryły korzeniowej,



"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

− złe zrośniecie odmiany szczepionej z podkładką.
2.1.5. Nasiona traw
Mieszanka nasion traw wg. składu gatunkowego podanego w rysunkach i opisie. Nasiona określonych gatunków traw 
powinny mieć oznaczoną klasę i zdolność kiełkowania.
2.1.6. Nawozy mineralne
Nawozy  powinny  być  w opakowaniu  fabrycznym,  z  podanym  składem chemicznym.  Należy  je  zabezpieczyć  przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.1.7. Woda
Niezbędna  jest  w  celu  podlewania  roślinności  drzewiastej,  krzewiastej  oraz  trawników  po  posadzeniu  i  w  okresie 
pielęgnacji. Wymaga się zastosowania wody nie chlorowanej
2.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  potrzebne  do  robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli 
przez Inwestora.
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z 
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę.
2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiałów  w  wykonywanych 
robotach,  wykonawca  powiadomi  Inwestora  i  Projektanta  o  swoim  zamiarze  na  3  tygodnie  przed  użyciem 
alternatywnego materiału. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiał nie może być później  zamieniany bez 
zgody Inwestora i Projektanta.

3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia niegwarantujące zachowania  warunków umowy,  zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót
3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Wykonawca  przystępujący  do  urządzenia  zieleni  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego 
sprzętu i narzędzi:
− koparka przedsiębierna,
− spycharka gąsienicowa,
− pług,
− brona,
− glebogryzarka,
− ciągnik kołowy,
− samochód do transportu materiału szkółkarskiego: drzew, krzewów,
− wała gładki i wał kolczatkowy do zakładania trawników,
− piła ręczna i sekator ogrodniczy,
− łopata,
− grabie,
− kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników,
− pojemniki,
− beczkowozy na wodę do podlewania,
Oraz inny sprzęt akceptowany przez projektanta.
3.3. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT
Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST, 
projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia niegwarantujące zachowania  warunków umowy,  zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i 
właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu 
nieodpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie  mogą być  stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁU ROŚLINNEGO PRZEZNACZONEGO DO NASADZEŃ
Transport materiałów do założenia zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów.
4.2.1. Transport drzew, krzewów
Drzewa, krzewy, róże i pnącza mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu drzewa, 
krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, bryły korzeniowej lub korzeni. Bryły korzeniowe muszą 
mieć opakowanie lub być w pojemnikach. W czasie transportu roślinność należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. Materiał roślinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien być natychmiast posadzony. 
Jeżeli jest to niemożliwe, należy go zadołować w miejscu ocienionym, a w razie suszy należy podlać.
4.1.2. Transport roślin bylinowych
Byliny i rośliny kwietnikowe przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowa w miejscach osłoniętych i  
zacienionych. Przy oczekiwaniu na transport w czasie dłuższym niż kilka godzin rośliny należy spryskać wodą. Rośliny 
przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy transporcie na 
dalsze odległości należy rośliny przewozić zakrytymi środkami transportu

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. WYKONANIE PRAC
W zakres zasad wykonania robót wchodzą:
− wyznaczenie w terenie miejsc usytuowania projektowanej zieleni,
− oczyszczenie terenu z resztek materiałów budowlanych i chwastów, śmieci,
− orka mechaniczna pługiem przyczepnym,
− ręczne przekopanie gleby,
− dowóz ziemi urodzajnej i kompostowej,
− sadzenie drzew liściastych formy piennej na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną,
− sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną,
− sadzenie bylin na terenie płaskim w podłoże dla bylin,
− sadzenie traw ozdobnych na terenie płaskim w podłoże dla traw,
− wykonanie trawników na terenie płaskim siewem z uprawą mechaniczną,
− wykonanie trawników na terenie płaskim siewem z uprawą ręczną,
− pielęgnacja drzew liściastych,
− pielęgnacja krzewów liściastych,
− pielęgnacja trawników na terenie płaskim,
− pielęgnacja rabat,
− pielęgnacja traw ozdobnych.
5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC PORZĄDKOWYCH
5.3.1. Prace porządkowe
Po ustąpieniu prac budowlano montażowych na terenie pod przyszłą zieleń należy przeprowadzić prace porządkowe 
obejmujące zbieranie resztek budowlanych, gruzu, śmieci. Zanieczyszczenia te należy złożyć w pryzmy a następnie 
wywieźć z terenu przyszłej zieleni.
5.4. 5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT AGROTECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z UPRAWĄ GLEBY
5.4.1. Orka z bronowaniem
Przed przystąpieniem do urządzenia zieleni należy w terenie wyznaczyć miejsca usytuowania określonych rodzajów 
zieleni. Na gruntach przeznaczonych pod zieleń zależnie od areału, glebę należy spulchnić:
− wykonując orkę na głębokości 25 cm mechanicznie pługiem przyczepnym z wyrównaniem powierzchni uprawy przez 
dwukrotne bronowanie,
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− glebogryzarką przyczepną, po której należy ręcznie wyrównać ziemię grabiami,
− ręcznie przekopując glebę na głębokość do 25 cm.
W trakcie prac agrotechnicznych należy dokładnie rozbić bryły ziemi.
5.4.2. Rozścielenie ziemi urodzajnej
Zaprojektowano nawiezienie i  rozścielenie na terenach pod nowo projektowanej zieleni  10 cm ziemi urodzajnej.  Po 
przywiezieniu ziemi pod zakładane trawniki, należy ja złożyć w pryzmy i przykryć płachtami z grubej folii.
5.4.3. Nawożenie
Na przyszłe tereny zieleni wysiać nawozy mineralne w ilości 350kg/m2 lub rozłożyć nawozy naturalne np. obornik w 
ilości 3kg/m2. Całość terenu przykryć 2 cm warstwą torfu.
5.4.4. Wypełnienie dołków ziemią urodzajną pod krzewy
Podczas sadzenia drzew i  krzewów doły należy całkowicie  wypełnić  ziemią urodzajną, równomiernie obsypując nią 
korzenie i jednocześnie ugniatając ja wokół bryły korzeniowej.
5.4.5. Wypełnienie terenu pod  rabatę.
Teren pod kwietniki z bylin należy wybrać na głębokość 30cm. Na dnie rozścielić 5 cm warstwę przegniłego obornika lub 
kompostu i przykryć ziemią próchniczną. Całość przykryć 2 cm warstwą mieszanki nawozowo - torfowej.
5.5. DRZEWA, KRZEWY, BYLINY
5.5.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew
− termin sadzenia drzew liściastych z gatunku lipa, robinia to jesień, w drugiej kolejności - wiosna,− miejsce posadzenia 
powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami,
− dołki do posadzenia drzew, powinny mieć wielkość wskazaną w rysunkach i opisie technicznym
i być w pełni zaprawione ziemią urodzajną lub kompostową,
− uszkodzone i złamane korzenie należy przed posadzeniem przyciąć,
− drzewa i krzewy sadzić 5 cm głębiej niż rosły w szkółce,
− do obsady stosować materiał roślinny zakupiony w szkółce prowadzącej kontenerową uprawę
roślin,
− korzenie drzew należy zasypać ziemią urodzajną lub kompostową, po czym ziemię dookoła rośliny
trzeba ubić. Przy sadzeniu jesiennym wokół drzew i krzewów należy uformować kopczyk, a przy
sadzeniu wiosennym misę. Teren wokół drzew i krzewów dodatkowo wyściółkować 5 cm warstwą
kory,
− przy drzewach formy piennej należy w dno dołka osadzić drewniany palik, do którego należy
przywiązać pień drzewa tuż pod koroną,
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
− palik należy umieścić od strony najczęściej wiejących wiatrów, pozostałą ziemię należy
rozplantować.
5.5.2. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów
− miejsce posadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami
− dołki do posadzenia krzewów powinny mieć wielkość wskazaną w rysunkach i opisie technicznym
i być w pełni zaprawione ziemią urodzajną lub kompostową,
− rowki do posadzenia krzewów powinny mieć wielkość wskazaną w rysunkach i opisie technicznym
i być w pełni zaprawione ziemią urodzajną lub kompostową,
− uszkodzone i złamane korzenie należy przed posadzeniem przyciąć,
− krzewy sadzić 5 cm głębiej niż rosły w szkółce,
− różaneczniki sadzić na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce,
− do obsady stosować materiał roślinny zakupiony w szkółce prowadzącej kontenerową uprawę
roślin,
− korzenie krzewów należy zasypać ziemią urodzajną lub kompostową,po czym ziemię dookoła
rośliny trzeba ubić Przy sadzeniu jesiennym wokół drzew i krzewów należy uformować kopczyk, a
przy sadzeniu wiosennym misę. Teren wokół drzew i krzewów dodatkowo wyściółkować 5 cm
warstwą kory,
− różaneczniki należy sadzić tak głęboko jak rosły w szkółce. Korzenie różaneczników obsypać
mieszanką z kwaśnego torfu, igliwia sosnowego, liści dębu, ziemi wrzosowej oraz niewielkiej ilości
dobrze rozłożonego obornika bydlęcego. Ze względu na płytki system korzeniowy nie należy
wzruszać gleby wokół krzewów. Teren wokół krzewów dodatkowo wyściółkować 5 cm warstwą
kory.
5.5.3. Wymagania dotyczące sadzenia bylin
Kwiaty jednoroczne sadzić w dołkach wypełnionych ziemią urodzajną i wzbogaconą w nawóz
organiczny np. obornik Poszczególne gatunki sadzić w rozstawie podanej w części opisowej projektu.
Całość przykryć 2 cm warstwą mieszanki nawozowo- torfowej.
5.5.4. Pielęgnacja drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, kwiatów jednorocznych w okresie gwarancyjnym
Pielęgnacja po posadzeniu polega na :
− wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewów, róż, bylin i pnączy,
− kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików,
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− usuwanie odrostów korzeniowych, przycięcie koron,
− usuwanie kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów,
− spulchnianie ziemi wokół roślin,
− odchwaszczanie,
− kopczykowanie drzew i krzewów jesienią,
− uformowanie misek,
− zasilanie nawozami mineralnymi,
− podlewanie wraz ze zraszaniem koron,
− przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi,
− osłonięcie na okres zimy krzewów
5.6. TRAWNIKI
5.6.1. Rekultywacja istniejącej trawy
W ramach rekultywacji istniejących nawierzchni trawiastych, planuje się wykonanie następujących zabiegów:

• Wertykulacja
• Zabieg polegający na wykonaniu  płytkich pionowych  cięć trawnika,  mających  na celu częściowe  usunięcie 

próchnicy  powierzchniowej,  stworzenie  lepszych  warunków  dla  dopływu  powietrza,  wody  i  składników 
pokarmowych  do  strefy  korzeniowej,  przygotowanie  trawnika  do  piaskowania,  stworzenie  korzystniejszych 
warunków dla  przeprowadzenia  podsiewu  oraz  przerzedzenie  zbyt  gęstego  podsiewu.  Zabieg  wertykulacji  
należy wykonać za pomocą maszyny do tego przeznaczonej – wertykulatora. 

• Aeracja otworowa
• Areacja  czyli  napowietrzanie  gleby  za  pomocą  narzędzi  lub  maszyn  spulchniających.  Na  trawnikach 

intensywnie eksploatowanych aeracja jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Należy wykonać ją maszynami 
do  napowietrzania,  zwanymi  aeratorami,  o  wielorakich  rozwiązaniach  konstrukcyjnych.  Intensywność 
użytkowania trawnika, a także zastosowanie narzędzi i urządzeń do pielęgnacji połaci darni,  powoduje przy 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie 
wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i powietrzną. Zabieg polega na likwidacji  zagęszczenia gleby, 
którą porasta trawnik, powstałego w wyniku użytkowania oraz zalegania topniejącego śniegu. Liczba otworów 
na 1m2 powinna wynosić 180-200. 

• Odchwaszczenie
• Odchwaszczanie nawierzchni trawnika ma za zadanie usuniecie chwastów, które konkurują z właściwą, pełno-

wartościową  trawą.  Nadmierne  zachwaszczenie  prowadzi  do  obniżenia  wartości  użytkowej  trawnika  a  w 
skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji. 

• Uzupełnienie ubytków oraz lokalnych uszkodzeń
• Zabieg polegający na uzupełnieniu ubytków powstałych w skutek intensywnego użytkowania lub niewłaściwej 

pielęgnacji, darnią trawnikową. 
• Dosiew nasion
• Zabieg ma na celu zagęszczenie rozluźnionej darni. Zabieg ten należy wykonać w połączeniu z wertykulacją, 

aeracją i piaskowaniem dzięki czemu nasiona szybko kiełkują, kępy mocno się krzewią tworząc zwartą, gęstą 
darń.  Należy stosować odpowiednio dobrane mieszanki  traw,  aby w krótkim czasie przywrócić  właściwości  
fizyczne  i  techniczne  nawierzchni.  Mieszankę  nasion  stanowiących  dosiew  należy  dobrać  na  podstawie 
wcześniejszej oceny istniejącej nawierzchni przez wykwalifikowanego ogrodnika.

• Piaskowanie
• Zabieg  ten polega na  pokryciu  nawierzchni  cienką warstwą  (ok.  3-5 mm) różnorodnego  materiału  (piasek 

mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzależnionego od typu gleby na której rośnie trawnik. 
Celem piaskowania jest polepszenie właściwości fizyko - chemicznych gleby. Zwiększa ono przede wszystkim 
przepuszczalność i porowatość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i rozłogi traw, 
niweluje  wszelkie  nierówności  terenu,  podwyższa  poziom  gruntu  co  powoduje  zagęszczenie  nawierzchni, 
eliminuje  powierzchniową  wilgotność  i  mazanie  się  gleby.  Ma  na  celu  przeciw-działanie  filcowatości  traw, 
utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulację przepustowości darni. W miarę użytkowania darń staje się 
coraz bardziej zbita i słabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciężają mchy, glony i chwasty. Antidotum 
na to a także na ciężką, gliniastą glebę jest piaskowanie trawnika. 

• Nawożenie
• Zabieg, którego celem jest utrzymanie lub zwiększenie zawartości w glebie składników pokarmowych [głównie 

azot,  potas,  fosfor],  poprawienie  jej  właściwości  chemicznych  [odczyn  gleby],  fizykochemicznych,  oraz 
fizycznych.  Nawożenie  ma  również  na  celu  zapobieganie  chorobom  grzybowym  i  powstawaniu  mchu  na 
trawniku, przeciwdziała także występowaniu larw szkodników traw szczególnie uaktywniających się wczesną 
wiosną. Dobór nawozu powierzyć wykwalifikowanemu ogrodnikowi. 

• Szczotkowanie
• Zabieg ma na celu usunięcie obumarłych części  roślin,  podniesienie zagniecionej  trawy oraz oczyszczenie 

nawierzchni. Zabieg powinno się wykonywać w miarę potrzeb średnio raz w miesiącu. 
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• Koszenie
• Koszenie  należy  przeprowadzać  regularnie  i  na  ściśle  określoną  wysokość.  Największym  błędem  jest 

doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zaleca się koszenie nie dłużej niż o 30% wysokości, co zapobiegnie 
osłabieniu trawnika. 

• Podlewanie
• Zabieg  ma  na  celu  utrzymanie  stałej  wilgotności  gruntu,  szczególnie  w  okresach  suszy.  Średnie 

zapotrzebowanie na wodę to ok. 4 litry/m2, na dobę, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok  10 litry/m2, 
na dobę. Grunt powinien być wilgotny do głębokości min. 10-15 cm, wówczas korzenie trawy maja większą 
zdolność do rozrastania się a sama murawa jest bardziej odporna na użytkowanie.

Wszystkie prace związane z rekultywacją nawierzchni, oraz jego późniejszą pielęgnacją należy wykonywać zgodnie z 
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji . 
Proponuje się w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielęgnacyjnego składającego się z 
wybranych zabiegów w następującej kolejności:

1. Odchwaszczenie
2. Aeracja
3. Wertykulacja
4. Dosiew nasion
5. Piaskowanie
6. Nawożenie

Podstawowy program pielęgnacyjny należy wykonać w okresie wiosennym. Należy również przewidzieć podstawowe, 
okresowe zabiegi pielęgnacyjne polegające na odchwaszczeniu nawierzchni w okresach wiosennym i późnego lata oraz 
na nawożeniu trawnika w okresach wiosennym, wczesnego lata, późnego lata i jesiennym.
Planuje  się  również  okresowe  zabiegi  pielęgnacyjne  polegające  na  usuwaniu  lokalnych  uszkodzeń,  wertykulacji, 
napowietrzaniu, nawożeniu i odchwaszczeniu nawierzchni min. trzy razy w roku [wiosną, wczesnym latem i jesienią]. 
5.6.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników z siewu
− przed przystąpieniem do założenia trawników, teren należy starannie oczyścić z resztek
budowlanych, chwastów, gruzu i śmieci,
− teren należy wyrównać i splantować oraz rozrzucić ziemię urodzajną o równej warstwie
i wymieszać z nawozami mineralnymi lub kompostem
− powierzchnię terenu pod trawniki należy dodatkowo ręcznie wyrównać
− przed siewem nasion traw, ziemię należy uwałować walcem gładkim, a potem wałem kolczatką
i zagrabić,
− wysiew mieszanki traw powinien nastąpić w okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub
później, ostatecznie do połowy września,
− mieszankę traw wysiewać -30 g/m2 na terenie płaskim, na skarpach 40g/m2,
− siew wykonać w dni bezwietrzne,
− po siewie nasiona traw przykryć ziemią przy pomocy grabi, a następnie uwałować.
5.6.3. Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym
Pielęgnacja trawników polega na:
− mechanicznym lub ręcznym koszeniu trawników,
− mechanicznym lub ręcznym zagrabianiu i zebraniu trawy,
− wysiew nawozów mineralnych,
− odchwaszczaniu,
− dosianiu mieszanki nasion,
− wałowaniu ręcznym lub mechanicznym,
− pierwsze koszenie wykonać gdy trawa osiągnie 10 cm,
− następne koszenia wykonać w takim odstępie czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekroczyła wysokości 10 cm,
− ostatnie przedzimowe koszenie wykonać z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozów,
− koszenie trawników w okresie gwarancyjnym należy wykonywać często i w regularnych odstępach
czasu, przy czym wysokość cięcia i częstotliwość uzależnić od gatunku wysianej trawy
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, a środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy zastosować z dużą ostrożnością dopiero po okresie 6 miesięcy od
założenia trawnika,
− nawożenie około 3 kg NPK na ar w ciągu całego roku.
5.7.  ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW PODCZAS BUDOWY
Wszystkie prace prowadzone w sąsiedztwie systemu korzeniowego pozostawionych drzew powinny
być wykonane ręcznie. Odsłonięte podczas robót ziemnych korzenie należy niezwłocznie okryć
matami słomianymi. Ścianę wykopu od strony drzewa należy przykryć warstwą torfu, a następnie
okryć matami słomianymi.
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Torf należy utrzymywać w stanie wilgotnym. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejących drzew
nie należy składować ziemi z wykopów, piasku, materiałów które mogą zmienić chemizację gleby[paliwa, wapno, oleje 
itp.] oraz palić ognisk. Pnie drzew należy osłonić matami słomianymi
i odeskować do wys. 1,5m.
5.8. ZAKRES PRAC
− sadzenie krzewów liściastych,
− rekultywacja nawierzchni trawiastych
- wykonanie nowych trawników
− pielęgnacja zieleni

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  wymagań  podanych  w  punkcie  5  oraz  zgodność  realizacji  urządzania  zieleni  z 
rysunkami i opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.
6.2. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenie ilości zanieczyszczeń ( w m2),
− pomiar odległości wywozu zanieczyszczeń na zwały,
− wymianę gleby jałowej na ziemie urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej gleby,
− ilość rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania gleby,
− zgodność składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstość zasiewu,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy.
Kontrola jakości przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecność gatunków niewyspanych i chwastów.
6.3. KRZEWY, BYLINY
6.3.1. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
− wielkość dołków pod drzewa i krzewy,
− zaprawianie dołków ziemia urodzajną,− zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian,
− odległości sadzenia roślin,
−  materiału roślinnego zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku  zgodności z normami 
PN-R-67022 i PN-R-67023,
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
− prawidłowości osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej ich przymocowania,
− terminów sadzenia,
− zasilania nawozami mineralnymi,
− wymiany chorych, suchych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów,
− wykonanie prawidłowych mis i kopczyków wokół posadzonych drzew.
6.2.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów polega na sprawdzeniu:
− zgodność realizacji z dokumentacja projektowa,
− zgodność posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,
− jakość posadzonego materiału,
− wykonanie misek przy drzewach jeśli odbiór ma miejsce wiosną lub wykonanie kopczyków jeśli odbiór jest jesienią,
− prawidłowego osadzenia palików i przywiązania ich do pni drzew (palik prosto i mocno osadzony mocowanie nie 
naruszone).
6.2.3. Kontrola robót przy zakładaniu rabat z bylin
Kontrola robót przy zakładaniu rabat z bylin oraz traw ozdobnych polega na:
−  zgodności  założenia  rabat  z  dokumentacją  projektową  pod  względem  wymiarów  rabaty,  rozmieszczenia 
poszczególnych gatunków i odmian oraz odległości sadzenia,
− jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń mechanicznych i fizjologicznych z zachowaniem,− jednolitości 
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
− przygotowania podłoża pod rabaty ( grubość warstwy ziemi urodzajnej, ilość kompostu),
−  prawidłowość  zabiegów  pielęgnacyjnych  (podlewanie,  odchwaszczanie,  nawożenie,  usunięcie  przekwitłych 
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kwiatostanów, wymiana uschłych roślin).
6.2.4. Kontrola robót przy odbiorze wykonanych rabat z bylin
Kontrola robót przy odbiorze wykonanych rabat z bylin oraz traw ozdobnych polega na:
− zgodności założenia rabat z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty,
− rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian oraz odległości sadzenia,
− jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń mechanicznych i fizjologicznych z zachowaniem jednolitości 
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
− przy odbiorze jesienią kwietników z bylin sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z rysunkami, opisem technicznym, specyfikacją i wymaganiami projektanta, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wynik pozytywny.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji 1.0 „Ogólne warunki techniczne”.
7.2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru.
7.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie:− głębokości wykonanej orki mechanicznej 
pługiem,
− głębokość ręcznego przekopania gleby,
− średnice i głębokości wykopanych dołków pod posadzenie drzew, krzewów oraz szerokość i głębokość wykopów pod 
założenia kwietników,
− zaprawa  – wypełnienie  dołów i  rowków ziemią urodzajną  i  kompostową  oraz mieszanką nawozowo-torfową  przy 
sadzeniu drzew i krzewów,
− zaprawa – wypełnienie dołów podłożem dla różaneczników,
− zaprawa – wypełnienie dołów podłożem dla kwiatów jednorocznych,
− grubość warstwy mieszanki nawozowo- torfowej,
− grubość warstwy ściółki z kory.
7.2.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inwestor.
7.2.3. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. 
Całkowite  zakończenie robót będzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie  Inwestora.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  w  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inwestora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacja  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów  robót  
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych w 
przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i  
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
7.2.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
− dokumentację projektową podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy,
− specyfikacja techniczna,
− dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały),
− wyniki pomiarów kontrolnych,
− deklaracje zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacja projektową i ST,
− geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru podanego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.
7.2.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.2.3.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności  będzie  określona w umowie  pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą.  Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
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określone w SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej 
oraz realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  element  dokumentacji  technicznej  należy  rozpatrywać 
łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia  danej  pozycji  w jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np. 
przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji  całości 
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

9. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji 1.0 „Ogólne warunki techniczne”.
9.1. Jednostka obmiarowa
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia drzew,
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia krzewów,
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia róż,
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia bylin,
− sztuki (szt.) wykonania posadzenia traw ozdobnych,
− metr kwadratowy (m2) wykonanego trawnika,
− metr kwadratowy (m2) wykonanej ściółki z kory,
− metr kwadratowy (m2) rozłożonej mieszanki nawozowo-torfowej,
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena krzewu, byliny
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu, byliny:
1) roboty przygotowawcze:
− wyznaczenie miejsc sadzenia
− oczyszczenie  terenu−  roboty  agrotechniczne  związane  z  uprawą  gleby  (orka,  bronowanie,  wykopanie  i  zaprawa 
dołków ziemią),
− dowóz ziemi urodzajnej i kompostowej.
2) dostarczenie materiału roślinnego,
3) posadzenie roślin (krzewów, bylin),
4) pielęgnacja po posadzeniu – podlewanie,  odchwaszczanie,  nawożenie,  wymiana wypadłego materiału roślinnego, 
naprawa umocnień drzew, przycięcie koron, poprawienie misek i kopczyków wokół pni drzew,
5) kopczyków wokół krzewów róż.
9.2.2. Cena trawnika
Cena wykonania 1 m2 trawnika:
1) roboty przygotowawcze:
− oczyszczenie terenu,
− dowóz ziemi urodzajnej,
− rozścielenie ziemi urodzajnej,
− rozrzucenie nawozów naturalnych lub wysiew nawozów mineralnych,
− wyrównanie powierzchni terenu wyznaczonego pod trawnik.
2) zakładanie trawnika:
− wysiew nasion,
− rozłożenie trawnika z rolki,
− podlewanie i wałowanie.
3) pielęgnacja trawników:
− koszenie,
− zebranie trawy,
− podlewanie,
− wałowanie,
− nawożenie i odchwaszczanie

10. Przepisy związane
1. PN- G- 98011 Torf rolniczy.
2. PN- R- 67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN- R- 67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo – torfowy.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – A5
OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW NA PLACU BUDOWY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z wymaganiami  dotyczącymi  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  ochroną  zabezpieczeniem  drzew  na  okres 
wykonywania prac na terenie działek w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu i  realizacji  robót 
wymienionych w ptk 1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące:

• wykonania wszystkich czynności związanych z ochroną i zabezpieczeniem drzew ujętych w projekcie gospodarki
drzewostanem, 

• zasad  wykonywania  wszystkich  robót  w  zasięgu  szerokości  rzutu  korony  i  w  odległości  2  metrów  od  rzutu  korony
wszystkich drzew zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki drzewostanem;

• pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych.
2. MATERIAŁY
2.1. RODZAJE MATERIAŁÓW

• surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, maty słomiane, deski (lub tkanina jutowa),
• woda.

Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót zostaną użyte następujące materiały
• specjalistyczne narzędzia do wygładzenia i wyrównania ran,
• woda.

3. SPRZĘT
3.1. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR lub projekcie organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru , a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów może być użyty następujący sprzęt:
* samochód skrzyniowy do transportu  materiałów,
* ręczny sprzęt do prac ziemnych,
* ręczny sprzęt do wykonania ogrodzenia,
* sprzęt do podlewania.

lub inny sprzęt zaakceptowany przez IN.
Wszystkie  roboty  w  zasięgu  rzutu  koron  drzew  i  2  m  od  obrysu  koron  drzew  należy  wykonywać  ręcznie.  
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru .
Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych stosuje 
się następujący sprzęt:
* podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania,
* piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki,
* pędzle,
* ręczny sprzęt do prac ziemnych,
* sprzęt do podlewania,
* lub inny sprzęt zaakceptowany przez IN.
4. TRANSPORT
4.1.TRANSPORT MATERIAŁÓW
Transport materiałów może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów, oraz roślinności istniejącej.
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Wszystkie  roboty związane z  zabezpieczeniem drzew powinny być wykonywane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie  mechaniczne 
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roślin.
5.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW
W ramach zabezpieczenia drzew nale  ży wykonać następujące czynności:      

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno
pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę
matami słomianymi lub wilgotną jutą,

• wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
• wytyczenie miejsc składowania materiałów,
• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie.

5.3. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT W ZASIĘGU KORON I 2 M OD OBRYSU KORONY DRZEWA
Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i w 
odległości 2 m od obrysu korony:

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,
• nie były składowane materiały budowlane,
• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny,
• nie zaszły zmiany poziomu gruntu,
• prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata; prace  

te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca,
• czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.
• zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą tunelową.

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora 
Nadzoru, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
W okresie pojawiającego się  zagrożenia  Wykonawca zobowiązany  jest  podjąć czynności  minimalizujące  negatywny wpływ 
wyżej wymienionych czynników.
5.4. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si  ę następujące zabiegi pielęgnacyjne:  

• proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,
• wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); przy określaniu miejsca  

cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń  
zdrowy (żywy),

• na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,
• wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię zastąpić bardziej

zasobną.
W przypadku uszkodzenia ga  łęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:  

• usunięcie  uszkodzonych  gałęzi  (przy cięciu  gałęzi  o średnicy powyżej  3  cm cięcia  należy wykonywać zawsze
trzyetapowo),

• wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany - poprzez wykonanie cięcia wyrównującego jw.

W przypadku powstania ubytk  ów powierzchniowych wykonuje śle następujące zabiegi pielęgnacyjne:  
• zabezpiecza ubytek siatką ochronną
• usuwamy śmieci i mursz u podnóża rany
• ran nie smarujemy preparatami ochronnymi, nie wyrównujemy, nie kształtujemy

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. KONTROLA JAKOŚCI W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Kontrola jakości zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu:
• oraz czy zachowane są warunki omówione w pkt. 5.1.
6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PROWADZONYCH W ZASIĘGU KORON DRZEW I 2 M OD OBRYSU 
KORON.
Kontrola  jakości  robót  prowadzonych  w  zasięgu  koron  drzew  i  2  m  od  obrysu  koron  drzew  będzie  polegała  na 
sprawdzeniu, czy w wyniku prowadzonych robót nie zostały uszkodzone korzenie, pień lub konary drzew oraz czy zachowane są 
warunki omówione w punkcie 5.2..
6.4. KONTROLA JAKOŚCI W CZASIE PIELĘGNACJI DRZEW USZKODZONYCH
Kontrola jakości pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: czy ciecia i zabezpieczenia zostały wykonane prawidłowo, stopnia  
zaopatrzenia zabezpieczanych drzew w wodę oraz czy zachowane są warunki omówione w punkcie 5.3.
7. OBMIAR ROBÓT

1. Jednostka obmiarowa
 Jednostką obmiarowa jest:
• l szt. (sztuka) pnia zabezpieczonego drzewa o średnicy określonej w dokumentacji projektowej,
• l mb (metr bieżący) zabezpieczenia grup drzew,
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  robót  związanych  z  zabezpieczeniem  drzew  na  okres  wykonywania  prac  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po 
zgłoszeniu  robót  do  odbioru  przez  Wykonawcę.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
W przypadku pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych obowiązują zasady odbioru 
prac zanikających i podlegających zakryciu - cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w 
najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Koszt ochrony drzew i krzewów na terenie budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest obowiązkiem 
wykonawcy
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

• Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21
• Tereny zieleni MGPiB 2000 2. Zbigniew Chachulski - Chirurgia i pielęgnacja drzew, Legraf 2000.
•  Drzewa w mieście, Hortpress 2001, Halina Barbara Szczepanowska



"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu”
Stadium opracowania: specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 07
MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących  montaż  małej  architektury  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących 
zadania inwestycyjnego: 
"Projekt budowy centrum przesiadkowego typu Park&Ride przy Dworcu PKP w Rudzińcu”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem małej architektury 
oraz montażem wyposażenia placu zabaw .
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 
i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające 
świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 
Przed  zastosowaniem  materiałów  wykonawca  winien  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiciela 
Inwestora.

• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego.

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być usunięte z terenu budowy. 
Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.

2.2. MAŁA ARCHITEKTURA
Ławki
Produkt gotowy dostarczany w całości na plac budowy.
wysokość: 71 cm
szerokość: 60 cm
długość: 180 cm
waga: ok. 42 kg
Kolorystyka: siedzisko i oparcie: teak, podstawy: czerń RAL 9005
Materiały: Siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: żeliwo lakierowane. 
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Montaż: Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia.

Kosz na odpadki
Produkt gotowy dostarczany w całości na plac budowy.
wysokość: 60 cm
średnica korpusu: 39 cm
pojemność: 35 l
waga: ok. 27kg
Kolorystyka:Obudowa: teak, podstawa: jasny grafit, pojemnik z popielniczką: czerń RAL 9005
Materiały:Obudowa: drewno iglaste lakierowane, podstawa: beton malowany, pojemnik z popielniczką: stal lakierowana
Montaż:Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia.

Donice
Produkt gotowy dostarczany w całości na plac budowy.
Donica 1
Wysokość: 45 cm
Średnica: 76 cm
Waga: ok. 125 kg
Donica 2 
Wysokość: 45 cm
Średnica: 60 cm
Waga: ok. 80 kg
Kolorystyka: Obudowa: teak, podstawa: jasny grafit
Materiały: Obudowa: drewno iglaste lakierowane, podstawa: beton malowany, pojemnik: tworzywo sztuczne
Montaż: Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia. 

Słupek i łańcuch:
Produkt gotowy dostarczany w całości na plac budowy.
Słupek
Wysokość: 90 cm
Średnica: 9 cm
Waga: ok. 14 kg
Kolorystyka: czerń RAL 9005
Materiały: Stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany
Montaż: Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia. 
Łańcuch
Szerokość ogniwa: 5 cm
Długość ogniwa: 10,8 cm
Przekrój pręta: 1,3 cm
Waga mb: ok. 3 kg
     Kolorystyka: czerń RAL 9005
Materiały: Stal lakierowana 
Montaż: Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia. 

Słup oświetleniowy
Produkt gotowy dostarczany w całości na plac budowy.
Średnica kolumny: 6,0-16 cm
Średnica wysięgnika: 4.2-6,0 cm
Wysokość: 4-6 m
Kolorystyka: Konstrukcja: czerń RAL 9005
Materiały: Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo, Fundament 
betonowy C20/25
Montaż: Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia.

Stojak na rowery
Produkt gotowy dostarczany w całości na plac budowy.
Wysokość: 80 cm
Długość 1: 60 cm
Długość 2: 40 cm
Kolorystyka: szary RAL 7016
Materiały: Stal malowana proszkowo
Montaż: Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia. 
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Wiata przystankowa
Produkt gotowy dostarczany w całości na plac budowy.
Długość:582 cm
Szerokość: 166 cm
Wysokość: 256 cm
Kolorystyka: Konstrukcja: kolor szary RAL 7016, obudowa ścian: szkło hartowane
Materiały: Konstrukcja: stal malowana proszkowo, wypełnienie ścian, zadaszenie: szkło hartowane
Montaż: Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia.

Wiata rowerowa
Produkt gotowy dostarczany w całości na plac budowy.
Długość:210 cm
Szerokość: 230 cm
Wysokość: 260 cm
Kolorystyka: Konstrukcja: kolor szary RAL 7016, obudowa ścian: deska drewniana iglasta, pokrycie zadaszenia: szkło 
hartowane
Materiały:  Słupy,  konstrukcja dachu: kształtownik  6x6cm, konstrukcja paneli:  kształtownik  4x4cm, wypełnienie ścian: 
deska drewniana iglasta. Powłoka: malowane proszkowo
Montaż: Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia.

3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  montażowych  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia niegwarantujące zachowania  warunków umowy,  zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Montaż elementów małej architektury wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, 
jak:  szpadle,  drągi  stalowe,  młotki,  obcęgi,  itp.  można stosować wiertnice  do wykonywania  dołów pod słupki,  małe 
betoniarki  przewoźne  do wykonywania  fundamentów betonowych  „na mokro”,  przewoźne  zbiorniki  do wody,  sprzęt 
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na 
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy 
przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ i  przepisami  o ruchu drogowym.  Samochody transportowy powinny  być 
wyposażone  w  plandeki  chroniące  materiały  przed  warunkami  atmosferycznymi.  Składowanie  materiału  powinno 
odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu nienarażonym na działanie warunków atmosferycznych.
4.3. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW METALOWYCH I ŻELIWNYCH
Elementy małej architektury powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca:

• nazwę i adres producenta,
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
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• datę produkcji i nr partii,
• wymiary,
• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
• numer aprobaty technicznej,
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
• znak budowlany.

Przechowywanie  elementów  powinno  zapewniać  stałą  gotowość  użycia  ich  do  montażu.  Materiały  powinny  być 
przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub  magazynach  półotwartych  z  bocznymi  osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich 
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MAŁA ARCHITEKTURA
Wszystkie  urządzenia  i  elementy  należy  montować  zgodnie  obowiązującymi  normami,  załączonymi  kartami 
technicznymi oraz wytycznymi producenta montaż na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatów betonowych, 
głębokość posadowienia zgodna z wytycznymi  producenta.  Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, 
firmy przeszkolone w tym celu przez producentów oraz w oparciu o instrukcje montażu,  zaleceń,  wskazówek i pod 
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje 
montażu i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów 
przed oddaniem do użytkowania. 
Przygotowanie podłoża
Przed  wykonaniem  robót  związanych  z  montażem  elementów  małej  architektury  należy  przygotować  odpowiednio 
podłoże  –  w  szczególności  wykonać  stosowne  fundamenty.  Położenie  fundamentów  należy  ustalić  zgodnie 
dokumentacją  projektową  oraz  wytycznymi  producenta  danego  elementu.  Fundamenty  należy  wykonać  żelbetowe 
zbrojone  konstrukcyjnie  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  dokumentacji.  Po  wykonaniu  fundamentów  przed 
przystąpieniem do robót należy sprawdzić:

• rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków i innych elementów konstrukcji nośnej i ich zgodność z 
dokumentacją projektową,

• powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilżona.
Wykonanie robót związanych z przygotowaniem podłoża
Wykonanie robót związanych z przygotowaniem podłoża należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną 
Dostawa i montaż małej architektury:
Przy  montażu  elementów  należy  uwzględnić  zalecenia  producenta  tych  elementów  oraz  zalecenia  Inspektora. 
Przestrzegać przepisów bhp. Bezwzględnie respektować wytyczne zawarte w instrukcji montażu danego elementu.
5.3. ZAKRES PRAC

• montaż elementów małej architektury

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady  dokonywania  obmiarów robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.
7.2. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i  uzgodnieniami  inspektora nadzoru  jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
8.1. ODBIÓR ROBÓT OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE W PUNKCIE 5
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

• zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty),
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.
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W przypadku stwierdzenia wad inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci demontaż i wymianę na 
nowy  element,  według  zasad  określonych  w  niniejszej  specyfikacji.  Inżynier  może  uznać  wadę  za  nie  mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
Roboty poprawkowe lub wymianę wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na własny koszt  w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności  będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą.  Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
określone  w  SST i  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa, 
specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji 
technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty  przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione 
element  dokumentacji  technicznej  należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w 
jakiejkolwiek części składowej dokumentacji  technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach 
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
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