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Budowa Centrum Przesiadkowego typu Park & Ride Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudztu
Projekt budowlano-wykonawczy bramdrogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

OPIS TECHNICZNY
do projektu p.n. ,Budowa miejsc przesiadkowych tgark & Ride w Rudzicu”

Branza drogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

1. WPROWADZENIE.

Przedmiotem opracowania jest projekt bramirogowej dla zadania p.n. Budowa Centrum

Przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride praypctu PKP w Rudzicu.
System Park&Ride oraz Bike&Ride— czyli System Parkied: oraz Wyj Roweru i Jed ma za
zadanie tworzenia miejsc parkingowych w rejonie yfeyjnych przystankow komunikacji
zbiorowej dla kierowcOw oraz rowerzystow ghgch dalsz podr& kontynuowa transportem
zbiorowym dowaacym ich do centréw miast.

Przedmiotowa dokumentacja ma begpdni zwihzek i stanowi kontynuagj projektu
realizowanego w roku 2015 a obecnie aktualizowamegterenie Gminy Rudziniec p.n. Poprawa
bezpieczastwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918 S uliéaviéka w Rudziicu. Rozwjzanie
projektowe tam przedstawione miato na celu lepsEpogpodarowanie terenu w rejonie &t
Gminy Rudziniec z uwzgtnieniem zaréwno potrzeb komunikacyjnych mieszkav jak rownie
0g0Ilnego podniesienia poziomu bezpidstea.

Niniejsza dokumentacja ma na celu pgz@nie obu obiektéw co skutkowdedzie w
pierwszej kolejnéci podniesieniem bezpieazswa ruchu drogowego i pieszego, poprawy obstugi
komunikacyjnej paseaeréw komunikacji zbiorowej jak i wprowadzenie nowgkosci ustug
komunikacyjnych jakim jest System Park&Ride orazkd#tiRide, ktdrego walory opisano
powyzej.

Niniejsza inwestycja ze wzglow organizacyjnych zostata podzielona na dwa abyne

 Zadanie 1 — Budowa Centrum przesiadkowego typu &Ride oraz Bike&Ride z

witaczeniem do stanu istnigiego

» Zadanie 2 — Przebudowa istnigggo skrzyowania ulicy Gliwickiej drogi powiatowej nr

2918S z ulig Kolejowy i dojazdem do dworca PKP Rudziniec.
Niniejszy tom dotyczy Zadania 1.

Przedmiotowa dokumentacja p.n. ,Budowa Centrum giazikowego typu Park&Ride oraz
Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzu” jest dokumentagjwielobrarzows w jej sktad wchodgz
opracowania nagpujacych brau $cisle ze sob technicznie i technologicznie payzanych i
stanowjcych jedr catc¢ doprecyzowujca docelovs budowe przedmiotowego obiektu:
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Budowa Centrum Przesiadkowego typu Park & Ride Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudztu
Projekt budowlano-wykonawczy bramdrogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

Zagospodarowanie terenu wraz bradrogows — ujmupca kompleksowo rozwizania
drogowe (jako braty wiodacej) wraz z ich korelagj niezlzdnymi sieciami
podziemnego uzbrojenia terenu,

Branza kanalizacja deszczowa — ujmeg sposOb odwodnienia przedmiotowego
terenu,

Branza kanalizacja sanitarna i wodeagowa — dotyczy sieciowego odprowadzenia
sciekéw i dostarczenia wody do projektowanego w mmaadania budynku WC
samoobstugowego

Branza energetyczna i teletechniczna — ujmuje w swynmezad gwietlenie obiektu i
zasilanie budynku WC samoobstugowego, ale réavnmeezlzdne przebudowy
kolidujacych uradzen teletechnicznych i energetycznych oraz zasilareaitaringu
Brarza architektoniczna — dotyczy szczegdlowego zagaspedhnia mata
architektug i zieleng, a w pierwszej kolejriwi okresla parametry techniczne
projektowanego typowego i prefabrykowanego budyvk samoobstugowego wraz

Z jego podstawowym wyposaniem

2. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1. Dokumentacja formalno — prawna.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pdzyi Gmirg Rudziniec a
przedsgbiorstwvem EURODROGA mgr in Milan Sternik

Wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez zeppiektowy,

Uzgodnienia bratowe z gestorami sieci

Uzgodnienia brarowe z PKP

Biezace uzgodnienia z Ugdem Gminy Rudziniec w formie Rad Technicznych

2.2. Materiaty geodezyjne.

Mapa z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowe@bwicach w skali 1:500

aktualizowana do cel6w projektowych przez Przgierstwo Ustugowo-Projektowo Realizacyjne

,GEOBUD-ex” Krzysztof Piwowarczyk, ul. M. Maliny 249, 41-200 Sosnowiec. Przedmiotowa
mapa ohgta jest numerem IdentyfikacyjnydVGN-RZG 6642.5535.19
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Budowa Centrum Przesiadkowego typu Park & Ride Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudztu
Projekt budowlano-wykonawczy bramdrogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

Obszar terenu zamkstego PKP bdzie obgty map pozyskag w Kolejowym Grrodku
Geodezyjnym i bdzie tematem odbnego posfpowania administracyjnego

2.4.Wykaz dziatek

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w dzatk ktore maja ky przegte przez
Gmire Rudziniec obecnie nalgcych do PKP oraz dziatkach publicznych. Obecna maoj®
dzialek 76, 141, 133/26, 135/26, 246/158, 252/158, 253/258/77, 256/77, 258/159, 264/159,
265/159, 539/90,160, 270/159, 260/148 dziatka nr261/159stanowi obszar terenu zamétsgo,
z& znajdugc sk na niej infrastruktura (przebudowa dwu odcinkévblkéeletechnicznych dalzie
podlegé zgtoszeniu w Wydziale Architektui$iaskiego Urzdu Wojewddzkiego

2.5. Wytyczne i normatywy.

» Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkdwejskich KB 8 - 3.3. (7).

» Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bad&N-S-02205.

* Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwkreslenia. PN-B 11111 lub
rownowane.

e Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowydPiN-B-11112 Ilub
rownowane.

» Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. PiaB&B-11113 lub rownowae.

» Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i oilenia. PN-87/B-01100 lub réwnovnae.

« Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowy&N-84/6774-02 lub
rownowane.

* Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczriBN-64/8933-02 Iub
rownowane.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglmia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 rspvawie szczegotowych

zasad ochrony powierzchni ziemi
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Budowa Centrum Przesiadkowego typu Park & Ride Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudztu
Projekt budowlano-wykonawczy bramdrogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

» Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawyawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyc

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieraaftiami.

» ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighotsztywnych” — zajcznik do
Zarzagdzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ,Trangkti Warszawa 1979r,

* bezpdarednie uzgodnienia braowe

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w pétnocregsci miejscowdci Rudziniec na
odcinku pomgdzy dworcem kolejowym PKP, uficGliwicka prowadzaca w swym sladzie szlak
Drogi Powiatowej nr 2918S i ulicKolejowg od strony zachodniej zlokalizowane Budynki
mieszkalne. Obecnie teren na zZritowane zagospodarowanie: gtownascézprzedmiotowego
terenu zlokalizowana na dziatkach wiagriowych nr 76, 255/77, 256/159 jest zagospodarowana
jako ogrodki dziatkowe w niezbyt dobrym stanie zgmmdarowania, €& znajdujca Sé
pomidzy budynkiem dworca a kraaziag ogrodkéw dziatkowych jest wykonana w technologii
nawierzchni z betonu asfaltowegoswednim stanie technicznymg $o dziatki o numerach 160,
270/159, 256/77, 264/159, 258/159. Na pozostatyehatikhch zlokalizowany byt pawilon
handlowy obecnie rozebrany orazegdowo zagospodarowany ziéleami i mah architektug
skwer.

Ulica Gliwicka na przedmiotowym odcinku keaye st z nasgpujacymi ciggami
komunikacyjnymi:
e Po stronie lewej ulica dojazdowa do dworca PKP Rude Gliwicki,
e Po stronie prawe] droga dojazdowa zlokalizowana twzdlinii kolejowej
prowadaca do lasu,
* Po stronie lewej ulica Kolejowagtaca ulia lokallg prowadaca w kierunku
budynkow mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
Ulica Gliwicka jest wanym chgiem komunikacyjnym leacym w szlaku Drogi Powiatowe] nr
2918 S prowadgym od skrzyowania z Drog Wojewodzlkh nr 408 na terenie Gminy
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Budowa Centrum Przesiadkowego typu Park & Ride Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudztu
Projekt budowlano-wykonawczy bramdrogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

Sanicowice poprzez skrzpwanie z Drog Krajowg nr 40 & do skrzyowania z Drog
Powiatowy nr 2946 S w miejscowai Btotnica Strzelecka. Z uwagi na dobre gozienie drogi
Krajowej nr 40 z AutostradA-4 wezet ,Lany’ na przedmiotowej drodze oprécz ruchudimlego
znajduje s; pewien odsetek ruchu tranzytowego.

Przedmiotowy rejon jest istotny dla miejscé@sioRudziniec poniewa znajduje s§ przy
nim Urzad Gminy, poczta, apteka, dworzec kolejowy oraznenbiekty handlowo-ustugowe. W
zZwigzku z tym w przedmiotowym rejonie wyglje nasilenie ruchu kotowego oraz pieszego
zwigzanego z dojazdem lub dojem do wyej wymienionych obiektéwayteczndci publicznej.

Wobec powyszych wzgtdow lokalizacja systemu Park&Ride oraz Bike&Ridestabo
zagospodarowanym terenie pegary budynkiem dworca PKP, a uli&olejowg daje niezwykle
dogodne potgenie, sytuujc obiekt w Centrum miejscowoi, a jednak poza bezfrednim
wptywem gtébwnego ruchu tranzytowego i lokalnegodntezénie lokalizacja ta pozwala na
doprowadzenie ruchu: kotowego, pieszego, roweroweydake komunikacji zbiorowej do
tradycyjnej lokalizacji tego typu ustug na teremejscowgci.

Trzeba stwierdZj ze w stanie istnigcym skrzyowanie ulic: Gliwickiej z Kolejow z
drogg dojazdowy do dworca PKP oraz z drpglojazdovd do lasu jest punktem zmniejsgaym
bezpieczéstwo ruchu, mimoze ostatnie dwie droggobchzone ruchem o znikomym rgeniu i
tak skrzyowanie pgciowylotowe stanowi element pogarsggj bezpieczéstwo ruchu, sytuagj
pogarsza fakt braku czytelnegogezenia ulic co powodujege niezagospodarowane powierzchnie
wykorzystywane @ jako miejsca parkingowe w zupetnie dowolny spodéakt tak dowolnego
pozostawiania samochododw takujemnie wpltywa na bezpiedmstwo ruchu zardwno kotowego
jak i pieszego. Trzeba stwierdzize w tym widnie rejonie odbywa siruch pieszy porgdzy
Urzgdem Gminy, a placéwkami handlowymi, paaizy przystankami komunikacji zbiorowej.

W roku 2015 na zlecenie Powiatowego Zdwiz Drég w Gliwicach zostat opracowany
projekt poprawy bezpiecastwa ruchu w tym rejonie, ktéry poprzez wyznaczecigtelnych
krawedzi Drogi Powiatowej, miejsc parkingowych szlakowejtoki autobusowej oraz co chyba
najistotniejsze przégia dla pieszych w formie progu spowalg@ggo pongdzy wepciem do
Urzedu Gminy a wejciem do budynku Apteki/Poczty w znacy sposob poprawi bezpiecstwo
ruchu w przedmiotowym rejonie, gabecnie projektowana inwestycja w dobry sposélsagpss
w to zadanie poprzez célwy zmniejszenie iléci pojazdow parkujcych w przypadkowych
miejscach, ktore dulg mogty korzysta z parkingu projektowanego w ramach systemu Park&Ri
oraz Bike&Ride.
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Projekt budowlano-wykonawczy bramdrogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

W ramach przedmiotowego rozamenia projektuje si Centrum Przesiadkowe przy
przebudowanej istniggej drodze dojazdowej do budynku Dworca PKP w fermwalu wokot
ktérego ledzie obywat sj ruch zarbwno autobuséw jak i pojazdow osobowyctzysiapcych z
parkingu. Zaktada sj ze ruch rowerowy ¢dzie odbywat si ciggami pieszymi do wiaty dla
rowerow, ruch pieszy dulzie posiadat dégia w poblze Dworca zabezpieczone wyznaczonym
przegciem dla pieszych. Ruch kotowy wzdhw obwiedni wyspy z miejscami parkingowymi
bedzie odbywat si jednokierunkowo.

W ramach przedmiotowego rozania wyznacza &ipas przystankowy dla autobusow o
szerokdci 3,00 rozpoczynagy sk przy odcinku drogi manewrowej przylegegj do dworca PKP

i ciaggmcym sk dalej wzdhd zachodniej krawdzi wyspy centralnej. Podziat przystankéw jest
podobny pierwszy z nich jako przystanek do wysigmarg drugi jako przystanek do wsiadania.
W ramach zmniejszania #oi powierzchni niezagospodarowanych pekgzono ilg¢ miejsc
parkingowych w sigaczu centralnym (w wyspie) do 23 oraz po wschgdiirenie 6 stanowisk w
tym dwa rownolegte i trzy prostopadte (z tego 2 dlajazdow osob niepetnosprawnych).
Umozliwiono takze komunikag} z terenem kolejowym #cym przy torach poprzez wyznaczenie
zjazdu o szerokai roboczej 6,00 m co podniesie bezpidgrsteo ruchu kanalizgg go.

Droga dojazdowa do budynku Dworca po pseej przez Gmin zostanie zakwalifikowana
jako droga gmina idmlzie na niej obowzywat strefa ruchu.

Teren dziatki 246/158 natg umocné na szerokéci 8,30 m i lgdzie ona stanowiteren dla
ruchu pieszego, ale o nawierzchni wzmocnionej diertualnego najazdu pojazdéw Au
technicznych.

Zaprojektowany pas postojowy dla autobuséw komugjikabiorowej lzdzie wykonany na
krawezniku obnizonym i w technologii kostki kamiennej, od stronygu pieszego zastosowano
kraweznik betonowy uliczny (dopuszczagstakze zastosowanie tzw. krgwnika peronowego
utatwiagcego wsiadanie), miejsca parkingowe zaprojektowanwymiarach 2,50 x 5,00 m,
rowniez za wyniesionym kraggznikiem najazdowym zabudowanym na fawie betonowe).
Wszystkie jezdnie zaprojektowano jako wykonane ehmelogii betonu asfaltowego ograniczone
obustronnie kragznikami betonowymi ulicznymi zabudowanymi na tawietdnowej z oporem,
obnizone krawzniki zastosowano na wjazdach i miejscach postojdwyc celu czytelnego

rozgraniczenia funkcji poszczegolnych powierzchni.
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Rozwiazanie wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe placu determinowane jest maksymalny pochgleni
poprzecznym miejsc parkingowych (2,5%), oraz malkdyym pochyleniem ggow pieszych
6,0% co wynika z Dziennika Ustaw RP nr 43 parad@® pkt 3.2. W zwjzku z powygszym na
planie rozwjzania wysokéciowego okrélono lokalizacg wpustow ulicznych oraz pochyle
podiuznych i poprzecznych przedmiotowego placu manewraweg@ozwizanie determinuje
powstanie rénicy wysokaci pomidzy placem manewrowym, a poziomem jezdni ulicy
Kolejowe] o wysokéci ok. 2 m. Powstat skarg 1:1 naley umocné ptytami betonowymi
azurowymi 40x60x10cm kotwionymi. Pozostate skarpy,3.:daley zahumusowac i obsidrawg ,
oraz umocri siatka poliuretanowa drobnooczkaw

Precyzyjne rozwjzanie wysokéciowe pokazano na rysunku nr 4(plan warstwicowy)

Konstrukcje nawierzchni
W ramach niniejszego opracowania projektuje msastpujagce konstrukcje nawierzchni
jezdni drég manewrowych, zatoki autobusowej oragjsuoi parkingowych i chodnikéwuktady

brukarskie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu braay architektonicznej):

Konstrukcja nawierzchni ulicy oraz jezdni manewrowg — konstrukcja nr 1A
* 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC8S
* 5 cm warstwa wizgca z betonu asfaltowego AC16W
e 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego RC16
» 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanagghanicznie 0/63 mm,
* 15 cm podbudowa pomocnicza z MZSH dowiezionym an@yhi C3/4
Wymagany modut sztywrdoi E2 na nasypie(pod podbudowa pomocgi@&Mpa

* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni ulicy oraz jezdni manewrowg — konstrukcja nr 1B
* 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC8S
* 5 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W
* 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego RC16
» 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanagghanicznie 0/63 mm,

e 15 cm podbudowa pomocnicza z MZSH dowiezionym anyhi C3/4
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Wymagany modut sztywrdoi E2 na nasypie(pod podbudowa pomocgi@&Mpa
Po usunjciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umoeds-30cm grubego niesortu
kamiennego agciowo wcisngtego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80Mpa)

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych i jezdn manewrowe] parkingu(KR2) —
konstrukcja nr 2

» 8 cm kostka brukowa szlachetna
» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegdiztaanego mechanicznie 0/63
mm
* 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegalistattanego mechanicznie 0/63
mm
Wymagany modut sztywrdoi E2 na nasypie(pod podbudowa pomocgi@MPa

* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdéw — korstrukcja nr 3A
* 8 cm kostka brukowa szlachetna ,
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneggohanicznie 0/32 mm (na
zjazdach do posesji 20 cm),
Wymagany modut sztywrdoi E2 na nasypie 80MPa

* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdow — korstrukcja nr 3B
» 8 cm kostka brukowa szlachetna ,
» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneggchanicznie 0/32 mm (ha
zjazdach do posesji 20 cm),
Po usunjciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umogdbem grubego niesortu
kamiennego ggciowo wcisngtego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80MPa)
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Konstrukcja zatoki autobusowej — konstrukcja nr 4A
« 14 cm kostka granitowa nieregularna 15/17 z wypelem szczelin zapraw o
podwyzszonych parametrach
» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
* 20 cm podbudowa z betonu cementowego C-20/25
e 17 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgghanicznie 0/32 mm
Wymagany modut sztywrdoi E2 na nasypie(pod podbudowa pomocpi@&OMPa

* Nasyp z gruntu G-1, lub kruszywa kamiennego

Konstrukcja zatoki autobusowej — konstrukcja nr 4B

e 14 cm kostka granitowa nieregularna 15/17 z wypeliem szczelin zapraw o

podwyzszonych parametrach

» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

* 20 cm podbudowa z betonu cementowego C-20/25

e 17 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgghanicznie 0/32 mm
Wymagany modut sztywroi E2 pod podbudowa pomocnicg0MPa

Po usunjciu warstwy gleby, lub starej konstrukcji umoeds-30cm grubego niesortu

kamiennego agciowo wcisngtego w grunt.(E2/E1< 2,2, E2=min 80MPa)

Umocnienie podiga nasypu:

* Podiaze piaszczyste pod nasypem po uscini warstwy gleby umochi15cm grubego
niesortu kamiennego exiowo wcknietego w grunt i starannie degi¢c. E2 po
wzmocnieniu min 50MPa(E2/E1< 2,2)

* Podiaze z nasypu niekontrolowanego pod nasypem po esunwarstwy gleby umochi
50-80cm grubego niesortu kamiennegoesciowo wcknigtego w grunt. E2 po
wzmocnieniu min 50MPa(E2/E1< 2,2)

Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu
Zaleca s} zabezpieczenie gornej kraglzi nasypu barigr energochtong diugasci ok.75 m na
odcinku tukowym od strony ulicy Kolejowej. Nélg zastosowa barier bezprzektadkow, ze

wzgledu na nisk predkosé z jaka beda porusza sie pojazdy po ptli np. SP-04
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Kanalizacja deszczowa

Opis rozwigzania projektowego
Gtownym odbiornikiem wod deszczowyclprojektowanej inwestycji jest projektowany
kanat deszczowy KD1 ofdy opracowaniem pt. ,Poprawa bezpietztsva ruchu przy drodze
powiatowej nr 2918 S ul. Gliwicka w Rudzu.”
W niniejszym opracowaniu projektuje si kanat deszczowy KD2, przykanaliki wraz z
wpustami ulicznymi ktére maj na celu odwodnienia drog i parkingdw glrh t3 inwestycy
oraz skrzyowania ul. Gliwickiej z ul. Kolejowa .

Wiaczenie projektowanego  kanat deszczowy KD2 do pgtoyeanej studzienki D6 na
projektowanym kanale deszczowym KD1 ( kanat KDIl¢tayj w projekcie  ,Poprawa
bezpieczastwa ruchu przy drodze powiatowej nr 2918 S ulwgka w Rudzhcu.”)
Wiaczenie projektowanych wpustéw projektuje si

» Wopust wp7 do projektowanej studzienki D8

» Wopust wp8 do projektowanej studzienki D9

» Wopust wp9 do projektowanej studzienki D10

» Wopust wplO,wpll, wpl2 do projektowanej studziddki

Obiekty na sieci

Projektowane studnie D7,D8,09,D10,D11 , na progelanym kanale wykonaneedy jako
typowe studzienkizelbetowe prefabrykowane z betonu wodoodpornegozoadpornego .
Jest to studzienka typowa poteniowo - przelotowasrednicy@ 1,2m. Studzienka ta wyposme
bedzie w stopnie i wiaz kanatowy typuegkiego klasy D400, wypogana rownie w pierscien
odciazajacy, szczelne prz&gia dostosowane do rodzaju rury.

Sciare studzienki stykajce sé z gruntem i zéciekami naley 2x posmarow&emulsy asfaltovy

typu ,R” i 2x emulsy asfaltows typu ,P”.
Istniegce uzbrojenie takie jak kable energetyczne, kaddktdchniczne, stewodocggowa ,

kanalizacja sanitarna, istep kanalizacja deszczowa, k#me st z projektowanym kanatem
deszczowym oraz projektowanymi przykanalikami..

W trakcie budowy naley je zabezpieczyzgodnie z przepisami i wymogami daneggtiiownika.
Dla odwodnienia drogi zastosowano wpusty uliczreaskgnikowo —jezdniowe z rusztem
uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400 kN . Radh wpustu kosz namieci.

Wopusty osadzono na prefabrykowanyetbetowych studniach Dn 500mm.

Odptyw z wpustéw do kanatu zbiorczego petgj na gebokasci zgodnie z profilem

przykanalikow.
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Studzienki wpustowe wykonane zg¢ldw zelbetowych typu K-50/50 posadowione na plycie
dennej cérednicy@ 80 cm utaone na podsypce piaskovnirowej.

Na kregachzelbetowych osadzony jest pderen odchzajacy PO-98/50 ,spoczywagy na ptycie
odcigzajacej P-132/72

Nowe przykanaliki ( przycza) zaprojektowano z rur PVC-U typ {"200x5,9 mm ,co

przedstawiono na profilach podiwych projektowanych przykanalikow.

Projektowany stan zagospodarowanie

Projektowany kanal deszczowy, projeldne przykanaliki oraz studzienki w
nieznacznym stopniu wptyw@na zmiag zagospodarowania terenu.
Po wybudowaniu kanatu, przykanalikbw i studziengiiekty zostam zasypane , a teren
przywrocony do stanu pierwotnego. Na powierzchnéra jedynie zostan wpusty oraz wlazy
studzienek kanalizacyjnych poprzez , ktégdde ewentualny dogbd do sieci podziemnych.

Zaplecze i drogi montaowe
Do budowy kanatu deszczowego, przgkkaw i studni nalgy wykorzysta& istniegcy
system drog asfaltowych .
Zaplecza dla Wykonawcy nale zlokalizowa& w poblzu wykonywanych
kanatow. Wykonawca zadecyduje o wyborze lokalizzegplecza.
Energe elektryczm do budowy kanatébw Wykonawca winien dostakcaye wlasnym zakresie z
agregatow prdotworczych.
Wykonawca winien opracowaprojekt organizacji placu budowy ,ktérego elementgowinien

by¢ projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie barglo

Skrzy,owanie z uzbrojeniem podziemnym
Na trasie projektowanej kanalizacji vepstjs skrzyowania z istnigicym uzbrojeniem

podziemnym i nadziemnym.
kable energetyczne

kable teletechniczne,

sie¢ wodochggowa
kanalizacja sanitarna

W trakcie budowy naley je zabezpieczyzgodnie z przepisami i wymogami daneggtownika.

Skrzy;owanie z kablem energetycznym, teletechnicznymi

EURODROGA Milan STERNIK 12
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Konieczne jest zabezpieczenie isticgih kabli energetycznych i teletechnicznych w
miejscach krzyujacych se z projektowanym kanatem deszczowym, przykanatikie

W trakcie budowy natg je zabezpieczy zgodnie z przepisami i wymogami danego
uzytkownika. Na istnigjce kable zatzone zostamrury dwudzielne .

Roboty ziemne naky prowadz¢ pod nadzoremaytkownika.

Skrzy;owanie z wodogigiem

Roboty ziemne i moniwe w rejonie istniecych wodocigow naley wykonywa
ostraznie pod nadzoremzytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopéw kontgah. Na czas
wykonywania robo6t ziemnych istnigie przewody wodoggowe naley zabezpieczy przez

podwieszenie, ewentualnie wg wskazeaytkownika.

Skrzy;owanie z istniaycg kanalizacy sanitarrng

Roboty ziemne i montawe w rejonie istnigicych kanatow naley wykonywa ostraznie
pod nadzorem aytkownika, po uprzednim wykonaniu przekopow komgah. Na czas
wykonywania robdt ziemnych istnigie kanaly naley zabezpieczy przez podwieszenie,

ewentualnie wg wskanauzytkownika.

Podstawowe dane technologiczne
» Kanat deszczowy rury litych PVC-U typ® 315x 9,2 mm z wydtonym kielichem o
tacznej dtugéci | = 120,10m
» przykanaliki zaprojektowano z rur :
rury litych PVC-U typ ,,.Sp 200x5,9 mm z wydikonym kielichem
odcznej diugéci L =108,59 m
» Wopusty uliczne kragznikowo—jezdniowe z rusztem uchylnym na zawiasieamkiem
klasy D400 kN . Pod kratwpustu kosz némieci szt. 9 zestawienie zgodnie z rysunkami
» Zaprojektowano studzienki typowelbetowed 1,2 m, wyposzone rownie w piescien

odciyzajacy szt 6 zestawienie zgodnie z rysunkami

Kanalizacja sanitarna i wodochg

Opis rozwigzania projektowego
Zgodnie z warunkami technicznymi pudienia przydcza do gminnej sieci kanalizacyjnej
wydanymi przez Zaktad Buetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Ruldzi

podiczenie przycza kanalizacji sanitarnej przewidziano do nowggkimwanej studzienki na
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istniegcym przyhczu kanalizacji sanitarnej z budynku przy ul. Kolee] przegtego i
zagospodarowanego przez GmifRudziniec. Projektowane pragze wodocigowe naley
wigczy¢ do istniegcego odcinka wodoggu @32 mm co pokazano na rys. ,usytuowanie

projektowanych przyczy”

Obiekty na sieci
Na trasie projektowanych pragty nie wys¢pujezadne istnigjce uzbrojenie .
W trakcie budowy gdy nagti kolizja z nienaniesionym uzbrojeniem, naleje zabezpieczy

zgodnie z przepisami i wymogami daneggtiiownika.

Nowe przyhcze kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U typ ¢S160x4,7 mm ,co
przedstawiono na profilu podtnym projektowanym przytzu.

Zastosowano studziendi 400 mm z tworzyw sztucznych .

Montaz oraz posadowienie zgodnie z wytycznymi producégyh studzienek

Przylhcze wodocigowe projektuje sirurami PE-HD SDR11 klasa PE 8@ednicy Dz32x3,0 mm
z zasuwy odcinajcag wraz z obudow i skrzynky uliczrg do zasuw, studziegkwodomierzovy

wyposaona zgodnie z zestawieniem materiatdgtyipa rys ,Studzienka wodomierzowa” .

Projektowany stan zagospodarowanie

Projektowane przyze kanalizacji sanitarnej , projektowane pseyge sieci
wodocigowej oraz studzienki w nieznacznym stopniu wphava@ zmiag zagospodarowania
terenu.

Po wybudowaniu przytzy i studzienek obiekty zostamasypane , a teren przywrdcony do stanu
pierwotnego. Na powierzchni terenu jedynie zostamazy studzienek kanalizacyjnych poprzez ,
ktore lxdzie ewentualny dogb do sieci podziemnych.

Po wybudowaniu przyktza wodocigu obiekty (skrzynki uliczne do zasuw) zostaasypane a
teren w ktorych jest prowadzone prmye zostanie przywrécone do stanu pierwotnego. Na
powierzchni terenu pozostarwidoczne jedynie géry skrzynki ulicznej do zasuwaz wiaz

studzienki wodomierzowej.
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Zaplecze i drogi montaowe

Do budowy przytzy kanalizacji sanitarnej oraz pragta sieci wodoggowej i studni
nalezy wykorzysta istniegcy system drég asfaltowych .
Zaplecza dla Wykonawcy to zaplecze dla budowyscalowestycji ,Centrum przesiadkowe typu
Park & Ride oraz Bike&Rideprzy Dworcu PKP w Rugai” nalezy zlokalizow& w poblizu
wykonywanej inwestycji.
Wykonawca zadecyduje o wyborze lokalizacji zaphecz
Energe elektryczm do budowy kanatébw Wykonawca winien dostakcaye wlasnym zakresie z
agregatow prdotworczych.
Wykonawca winien opracowaprojekt organizacji placu budowy ,ktérego elementgowinien

by¢ projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie barglo
Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych pragty nie wys¢puja skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym.
W trakcie budowy gdy przytze skrzyuje st z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem rigige

zabezpieczy zgodnie z przepisami i wymogami daneggtkownika.

Podstawowe dane technologiczne

» Przylcze zaprojektowano z rur :
rury litych PVC-U typ ,Sp160x4,7 mm z wydikonym kielichem
odcznej diugéci L=m
» Zaprojektowano studzieni 400 mm z tworzyw sztucznych .szt.2
Montaz oraz posadowienie zgodnie z wytycznymi producéyth studzienek
> Przylcze sieci wodoggowej zaprojektowano z rur:
Rury PE-HD SDR 11 klasa PE 80 32x3,0 mm odcznej dtugdci L =15,20m
» Tréjnik rownoprzelotowy PE-HD SDR 11 klasa PE¢882/32
» Zasuwa odcingga , kacowki kielichowe do rur PE wraz z obudgvieleskopow i
skrzynlg uliczrg do zasuw
» Studzienka wodomierzowa zestawienie materiatawdrétwodomierzowej zgodnie z

rys. 06 niniejszego projektu.

EURODROGA Milan STERNIK 15
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Teletechnika, energetyka oraz obiekt typu Smart St@on

Zasilanie gwietlenia i punktu sanitarnego. Linie kabloweswietleniowe.

Zasilanie éwietlenia Centrum przesiadkowego w Rudzi bedzie odbywa sic
nastpujaco:

- na stupie sieci nN nr 178878 zabudowany zostprezez Tauron zestaw sgzowo-pomiarowy
typu ZKle-1P-S, oznaczony nr. 191251. Obwdd w kikwuszafy éwietleniowej zabezpieczony
zostanie wycznikiem mocy, Etimat TT 3p, 20 A.

- z zestawu zkczowo-pomiarowego wyprowadzony zostanie w kierumkajektowanej szafy
oswietleniowej kabel typu YAKXS 4x35 mfn

W miejscu jak na planie sytuacyjnym, projekcie agmpdarowania terenu, zabudowana
zostanie szafaswietlenia ulicznego SO, 2-obwodwa. Szafa zostangposaona w aparatgr
sterupca 1 zabezpieczapa oswietlenie. W szafie przed ukladem stgoym cswietleniem
zabudowane zostanie zabezpieczenie odptywu dla &tdsbstugowego. Dla niego na osobnym
obwodzie zostanie wyprowadzony kabel zasilgj typu YKYzo 3x4 mn3, zabezpieczony
bezpiecznikiem 16 A.

Obwod awietlenia centrum przesiadkowego w Rudzi zasilany bdzie kablem YAKXS 4x25
mm? wyprowadzonym z projektowanej szafy SO.

Uktad zasilania éwietlenia przebudowanego odcinka ul. Gliwickiej tamge niezmieniony.
Odcinki linii kablowych typu YAKXS 4x25 mmpomicdzy projektowanymi stupami uktadane
beda jak na planie sytuacyjnym, projekcie zagospodaroavaerenu, na gbokadsci 0,7 m, na
podsypce piaskowej grubm 0,1 m. Na uteone w wykopie kable co okoto 10 m nayo
oznaczniki igielitowe z opisem trasy kabla, rokiafozenia i nazw Uzytkownika. Utazone kable
przysyp& warstwg piasku grubgéci 0,1m i warstw gruntu rodzimego gruBoi 0,15 m. Tak
przysypane kable przykéy folia koloru niebieskiego. Przy zbéniach i skrzyowaniach
projektowanych kabli z innymi ugdzeniami podziemnymi natg kable chrondi rurami
ostonowymi. Typy isrednice rur pokazano na planie sytuacyjnym. Podjalro i przejciami
kable naley uktad& w przepustach rurowych i naebbkasci min 1m. Szczegoly zasilania
oswietlenia i punktu sanitarnego przedstawiono naesttie éwietlenia. Kable naley ukiad&
zgodnie z norspN SEP-E-004.
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Stupy i oprawy éwietleniowe Przeniesienie oprawy istnigge;.

W niniejszym opracowaniu projektujessiowe stupy stalowe, ocynkowane, pomalowane
na kolor czarny, h= 7 m. Na wygnikach stupéw zabudowane zostaomprawy typu LED z
regulacy mocy, o mocy catkowitej oprawy 80W i mogyodia nastawionej 56 W. Oprawy winny
posiadé Il klasc ochronndci, stopiéh ochrony IP65 oraz temperajubarwowg 3500K. Stupy
oswietleniowe zamocowane zostana fundamentach prefabrykowanych wiglkd=-120. Jako
zabezpieczenia w stupach zastosowane zgstaoslacyjne zjcza kablowe: 1-obwodowe i 2-
obwodowe. Zasilanie oprawswietleniowych ze zcz kablowych stupowych , zabudowanych we
wnekach stupowych, projektujecsprzewodami YD¥.0 3x2,5 mm.

Na istniejcym stupie, oznaczonym symbolem "A" zawieszone grzewody
oswietleniowe, zasilaice opraw oswietleniowg, zabudowas na wysegniku. Na stupie tym
zawieszonych jest rowniepie¢ przewodow teletechnicznych, firmy HENET. W zwku z
budowg nowego éwietlenia centrum przesiadkowego, istatg oprawa ze stupa "A" zostanie
zdemontowana i zabudowana na stupie oznaczonym agmb"B", jak pokazano na planie

sytuacyjnym. Ze stupa zdemontowane zostazewody zasilace opraw.

Zabezpieczenie teletechnicznych sieci kablowych.

Z zamierzeniem inwestycyjnym budowy centrum pragisbwego kolidy sieci kablowe
teletechniczne,dalace wiasnécia PKP Utrzymanie i Orange Polska S.A.

Kolidujacy kabel PKP to kabel TKDFtA 98x2, ktory zgodnie ustaleniami z PKP
Utrzymanie, naley przebudowa i zabezpiecz§ Prace zwjzane z zabezpieczeniem linii
teletechnicznej PKP, polegag na jej przebudowie, nalewykonywa pod nadzorem sab PKP.
W miejscach jak na projekcie zagospodarowania tepnjektuje si budowe studni kablowych
prefabrykowanych teletechnicznych wiedko SKR-2. Naley zastosowa studnie zelbetowe
prefabrykowane wyposane w ramy i pokrywy eikie klasy B z dodatkog pokrywy
wyposaong w uktad zasuwowo-ryglowy, zabezpiecgd przed witamaniem. Studnie naje
zaopatrzy w tabliczki identyfikacyjne z opisem otrzymanym BHP.

Studnie ttech. nahy polaczy¢ ze sol kanalizacy teletechniczg, dwuotworows, zbudowan
z 2 rur polietylenowych wysokiejegtasci, RHDPE 110/6,3. Przed rozpgcim robdt nalgy
dokona pomiarow kabla.

Dla wykonania wstawki kablowegdzacej istniegce odcinki linii teletechnicznej TKDFtA
98x2, naley do projektowanej kanalizacji wggna¢ projektowany kabel typu XzTKMXpw
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50x4x0,8 o diugeci uwzgkdniajgcej 5 m odcinki ktére zostarutozone w obu studniach SKR-2
na stelaach zapasu, wielkai: 2; (zapas do 50m kabla). Prxe#tenia kabla naky dokon&
metody bezprzerwow. W pierwszej kolejnéci nalezy dokona pomiarow kabla. Nagpnie naley
wykona zigcza rownolegte po obu stronach pgzelnego odcinka. Potem naledokona
pomiaréw linii kablowej. W przypadku pozytywnych nilgdw pomiaréw nalgy nastpnie
wytaczy¢ przewidziany do likwidacji odcinek kabla i zamkn zigcza, stosuc mufy
termokurczliwe dla pagczen modutowych kabli 100 parowych.

W projektowanych studniach ttech. na stath zapasu; ukmne zostamn5m odcinki istniejcego i
projektowanego kabla. Rury kanalizacji uktadaa gtbokasci 0,7 m. W wykopie; w potowie
odlegtaci pomkdzy gon kanalizacji a niwelet terenu utay¢ nalezy folie koloru
pomaraczowego z napisem "KABEL TELETECHNICZNY - PKP". Naacu, przy budynku
PKP, projektowa kanalizact nalezy zabezpieczy rurami ostonowymi dwiciennymi @160.

W poboczu skrzyowania ulic Gliwickiej i Kolejowej wysipuje kolizja projektowanego
krawegznika i nawierzchni ulicy z istniggym kablem TKDFtA 98x2. Przed rozp@ciem robot |
po ich zakdczeniu naley dokon& pomiarow kabla. Trgsistniegcego kabla nafe okresli¢ w
terenie przez namierzenie i przekopy kontrolne.t¢fase naley wykona& na nowej trasie wykop
w postaci rowu o ghbokasci do 0,8m i szerokii 0,4m. Przektadany kabel najeuktad& na 10-
centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub ziemi¢kkiej rownomiernie roztponej na dnie
rowu oraz przysypa przynajmniej 10-centymetraw warstwy piasku lub miatkiej ziemi.
Glebokas¢ utozenia w ziemi, powinna wynasinie mniej nk 0,60 m. Przed zasypaniem rowu
nalezy dokon& odbioru robo6t oraz wykoraza pdrednictwem staby geodezyjnej powykonawczy
szkic geodezyjny stanowdy podstaw aktualizacji naktadek ,U”. Nagpnie naley zasypé
wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20cm, ubijanymechanicznie. Nawierzchnprzywroct
do stanu pierwotnego.

W obszarze kolizji znajdaijsie takze sieci lgdace wiasnécia Orange Polska S.A. | tak sieci
odkryte w czasie remontu ul. Gliwickiej najezabezpieczy jak na planie sytuacyjnym rurami
dwudzielnymi @120 i @110. Zgodnie z warunkami OmarRplska S.A. projektuje¢sivcinke w
okolicy budynku dworca w istniggy kabel teletechniczny typu XzTKMXpw 10x4x0,5. dak
wcinkg zastosowano kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5, gm#ony jak pokazano na planie
sytuacyjnym i schemacie, za pomauouf termokurczliwych, kpl dla pe¢zen modutowych kabli
20 parowych. Istnigry kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 naley wypia¢ z istniegcej mufy rozdzielczej
i po przetaeniu rozszy w projektowanej mufie.

Istniepcy stupZN10 oznaczony liter"A", posiada na wypoganiu opraw oswietleniowg
ktéra zostanie zdemontowana i przeniesiona na ey ulicy Kolejowej. Na tym samym stupie
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podwieszone gsprzewody teletechniczne sieci napowietrznej wail®d sztuk, bdace wiasnécia
firmy HENET, ktore z tego stupa przewieszonena budynek Dworca Kolejowego. Przewody te
pozostan na tym stupie, lecz punkty ich zamocowania zastadniesione 0 1,5 m.

Istniegcy stup teletechniczny ktory koliduje z projektowan rozwihzaniem drogowym
Centrum
przesiadkowego zostanie zdemontowany, a pczgt abonenckie wraz z pugzi&bonenck PA
zostam przeniesione na nowy stup teletechniczny, odlemdystupa istnigicego o 3,2 m. Przy
przenoszeniu przytza abonenckiego nalewykorzysta istniegcy zapas kabla, ok. 2,5m.

W miejscu jak pokazano na planie sytuacyjnym, ksdtgpa "A" zabudowany zostanie na

szczudle betonowym, teletechniczny stup drewnigpgjedynczy, o h = 8,5 m. Na stupie
zabudowany zostanie wspornik stupowy, 15 otworowsg ktorym zamocowany zostanie

przeniesiony ze zdemontowanego stupa isjoyeprzewdd sieci ORANGE.

Demontge.
Demontaowi podlegaj:
- przewody linii napowietrznej i oprawa na stupie.

- stup teletechniczny.

Podstawowe dane techniczne

Uktad sieci: TN-C.

Napkcie zasilania: 0,4/0,231 kV, 50 Hz.

Moc zainstalowana: 7,7 KW.

Oprawa parkowa: LED, moc oprawy 80W i magodia nastawiona 56W -
asymetryczna

LED, moc oprawy 80W i mazrodia nastawiona 56W - symetryczna
Stupy: stalowy, ocynkowany, pomalowany na kolorrogah =7 m,
na fund. wielkdci: F-120,

teletechniczny drewniany h=8,5 m na szczudle betyng

Kable: YKYz0 3x4 mni, YAKXS 4 x 25 mni, YAKXS 4 x 35 mn3.

System ochrony przed paeniem pgdem elektrycznym: samoczynne wgzenie zasilania.
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Ochrona przed porgeniem pgdem elektrycznym

W projektowanej instalacjiswietleniowej oprocz ochrony podstawowej, kt@petniaj
obudowy i izolacja zastosowanych goizen, kabli i osprztu, zastosowano ochrerdodatkovd
przed dotykiem, polegaga na samoczynnym watzeniu spod nageia. Zastosowano oprawy w I
klasie ochronngci. Dodatkove ochrory przeciwporaeniowg nalezy obja¢ stalowe stupy instalacji
oswietleniowej. W tym celu nafy polaczy¢ konstrukeg stupdw przy pomocyyty ochronnej PE
z uziemionym punktem zerowym PEN ukfadu zasilan@ wregkach stupow.Zyte przewodu
ochronnego oznacéygodnie z przepisami koloremtto-zielonym. Warté¢ uziemienia powinna
by¢ mniejsza od 3@2. Po wykonaniu instalacji, dziatanie ochrony pragmrazeniowej naley

sprawdzé pomiarowo i przedstawiw postaci protokotu.

5. Uwagi kaaicowe

* W miejscach zbiien do istniejcego uzbrojenia roboty wykonywaecznie i pod nadzorem
wiascicieli sieci oraz sprawdegi stan i ewentualnie wyremontowawszystkie istniejce
zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu,

* Wszystkie pokrywy i zasuwy wygiujace na przedmiotowym odcinku najeskontrolow&
przed przysipieniem do roboét, dopasowavysokaciowo, a elementy uszkodzone lub w ztym
stanie technicznym nalg koniecznie wymierdi

* Wszystkie materiatyzyte do budowy drég powinny nii@vazny atest

6. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuj
* Usunkcie zieleni kolidugcej z rozwazaniem projektowym
 Nalezy takze wykarczowda wszystkie wysipujace na trasie pnie drzew pozostate po
poprzednich wycinkach, a mggych kolidowa z rozwgzaniem projektowym.
* geodezyjne wytyczenie trasy,
* rozbiorke lub wzmocnienie istnigegych nawierzchni,
» zabezpieczenie sieci podziemnego uzbrojenia tergmanie z warunkami oki®nymi

przez poszczegollnych gestorow sieci

EURODROGA Milan STERNIK 20



Budowa Centrum Przesiadkowego typu Park & Ride Bike&Ride przy Dworcu PKP w Rudztu
Projekt budowlano-wykonawczy bramdrogowa — Zadanie 1. Centrum Przesiadkowe

7. Zakres oddziatywania inwestyciji

Zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji #goie sic w granicach dziatek
wiasndgciowych do ktérych Inwestor posiada prawo do dyspeamia na cele budowlane, ate

dziatki wymienione w pkt. 2.4. niniejszego opracoveawraz ze wskazaniem ich tacieli

8.Wytyczne Planu Bezpiecazestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
8.1.Zakres robot dla catej inwestycji wraz z kolejiscia realizaciji

Przedmiotem opracowania jest projekt bramirogowej dla zadania p.n. Budowa Centrum
Przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride prayoctu PKP w RudZicu. Rozwgzanie
projektowe ma na celu lepsze zagospodarowanie uenemejonie Dworca PKP Rudziniec na
ktorym obecnie funkcjonaj ogrédki dziatkowe, z uwzgtinieniem zaréwno potrzeb
komunikacyjnych mieszkedw jak rownie ogolnego podniesienia poziomu obstugi
komunikacyjnej transportu zaréwno zbiorowego jakdiywidualnego w tym rowerzystow.

Niniejsza dokumentacja ma na celu w zagospodar@vpriedmiotowego rejonu jako
Centrum Przesiadkowe typu Park&Ride oraz Bike&Rideskiad jego wchodg zaréwno cigi
piesze, parkingi jak rowniezatoki dla autobusow, a ponadto WC samoobstugoae wiata dla

rowerow.

8.1.1.Zabezpieczenie i przebudowa istniggych sieci zgodnie z wymogami gestorow sieci

budowa kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowego zadania przewidujeabezpieczenia i przebudevwstniegcych
sieci zgodnie z wymogami ich gestorow, bug@aéwietlenia ulicznego oraz budevkanalizaciji
deszczowej, sanitarnej i wodegu
Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot :

- wykonanie wykopow,

- umocnienigcian wykopow,

- roboty montaowe w wykopie (zabudowa rur ochronnych, budowa &mentow pod stupy

oswietleniowe)

- budowa studnie rewizyjnych i wpustow ulicznych,

- budowa kanatow deszczowych oraz przykanalikdw,

- budowa przewoddéw wodagjowych
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- zasypanie wykopow i usuggie obudowy wykopu
- monta stupdw dwietleniowych
- ustawienie obiektu WC samoobstugowego wraz z jemthczeniem do zasilania
elektrycznego, wodoggowego oraz kanalizacji sanitarnej
- sktadowanie ziemi na odktad
- wyw0z nadmiaru ziemi
Przy pracach przy wykonywaniu roboét z@anych z budowkanalizacji deszczowej, przebudpw
wodocigu, budowy oswietlenia oraz zabezpieczeniem sieci mpgjawic Sie nastpujace
zagraenia:
- roboty w wykopach,
- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,
- prace w bezpwedniej bliskdci ci¢zkiego sprztu budowlanego,
- roboty ziemne wykonywane w pohli innych sieci uzbrojenia podziemnego.
- prace w bezpwedniej bliskdci ruchu drogowego o matym rgaeniu

8.1.2.Budowa nawierzchni drog manewrowych, nawierdmi zatok autobusowych i miejsc

postojowych oraz cagdéw pieszych.

Zakres przedmiotowego zadania ujmuje wprowadzemgmentoOw zagospodarowania
terenu takich jak ggi komunikacyjne, gtla autobusowa, miejsca parkingowe dla samochodow
osobowych, zatoki autobusowe.

Zakres projektu obejmuje:

— wycigcie kolidugcej zieleni

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

— korytowanie pod projektowarkonstrukcg,

— utozenie warstw stabilizgrych podtae

— budowe nasypu na terenie bytych ogrodkéw dziatkowych

— budowe warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, kastmtobusowych wraz z
miejscami postojowymi, chodnika,

— budowe kraweznika ulicznego,

— budowe obrzeza betonowego,

Wystepujace zagraenia:

- roboty w wykopach,
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- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,
- prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,
- cz¢s¢ prac w bezp@redniej bliskdci ruchu drogowego

- roboty ziemne wykonywane w po#li sieci uzbrojenia podziemnego.

8.1.3.Montaz urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
Zakres montas ujmuje ustawienie pionowych znakow drogowych wkal@zacjach
okreslonych w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchw lokalizacjach wskazanych w

projekcie
Zakres robot obejmuije:

— wykonanie dotkéw pod stupki znakéw drogowych,
— monta i stabilizacg stupkow,
— monta znakéw drogowych pionowych,
— mont& bariery energochtonnej typu SP-04
Przy pracach przy wykonywaniu poagzych robot mogpojawic Sie nastpujace zagraenia:
- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,
- prace w bezpwedniej bliskdci ci¢zkiego sprztu budowlanego,
- Czgé¢ prac w bezpg@redniej bliskdci ruchu drogowego,
- roboty w pobliu sieci energetycznycletiacych pod nagiciem,

- roboty ziemne wykonywane w pohli innych sieci uzbrojenia podziemnego.

8.2Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementd stwarzajacych zagraenie
bezpieczdéstwa i zdrowia.
Realizacja przedmiotowego zadaniadbie odbywa w bezpdrednim gsiedztwie ruchu o
matym nagzeniu. Ponadto czasowe z@wnia drogi dojazdowej stwarzajutrudnienia i

obnizajg bezpieczastwo pracy zatrudnionych tam pracownikow.

8.3 Zagrozenia wypadkowe lub zdrowotne mogce wysepowaé podczas realizacji robot.
Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestysg pracami typowymi dla
przedsgbiorstw wykonawczych w bray drogowej. Przy spetnieniu podstawowych zasad
bezpieczéstwa pracy stopie zagrazen maze by zminimalizowany, jednak rodzaj
wykonywanych robot stwarza szereg zagrodla zdrowia izycia pracownikow.Zrodtem

zagraen mogacych wysgpi¢ przy realizacji pracgsw szczegolngi:
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- prace montzowe w wykopach,

- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

- prace w bezpwedniej bliskdci ci¢zkiego sprztu budowlanego,
- prace w bezpwedniej bliskdci ruchu drogowego,

- roboty ziemne wykonywane w pofli sieci uzbrojenia podziemnego.

8.4Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robot waleznosci od wyskpujacych

zagrozen

8.4.1.Na budowie naly ustawt tablicc informacyjm z wykazem podstawowych nr
telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymaogiaPrawa Budowlanego.

8.4.1. Na kadym etapie prowadzonych robét sprawdzangabstan i jaké¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, a w szczeg6lmmgrodzé i wygrodze drog, zasilania
energetycznego oraz zaplecza.

8.4.2. Przefcia i miejsca niebezpieczne dgmte dla os6b nie zatrudnionych przy robotach
wygrodzone zostarbarierami ochronnymi oraz oznakowane tablicantizegfawczymi.

8.4.3. Materiaty sktadowanedals zgodnie z instrukcjami producentow i normami.

8.4.4. Wszelkie naprawy spemn beda wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie
przedsgbiorstwa prowadaego roboty.

8.4.5. Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowaodglzgodnie z przepisami.

8.4.6. Roboty wykonywane w ggu istniejcej ulicy Gliwickiej keda wykonywane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacjhouc

8.5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystpieniem zagrazen, zasady posgpowania w
razie zagrazenia

8.5.1. Roboty keda prowadzone przy przestrzeganiu przepiséw Rozplaenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w spraw@dimych przepisow BHP oraz Ustawy z
26.06.1974 r. Kodeks Pracy.

8.5.2. Brygady robocze zostan przeszkolone szkoleniem stanowiskowym gzasnym z
warunkami prowadzenia robét wzdtazynnej drogi publicznej.

8.5.3. Prowadzenie robot odbywa sie bedzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca
wykonywanych prac.

8.5.4. Brygady robocze d1la wyposaone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze rkolo
pomaraczowego izotego

8.5.5. Dow6z materiatéw odbywasie bedzie samochodami z mechanicznym roztadunkiem.
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8.5.6. Roboty Izda prowadzone na zamkitym pasie drogowym co zapewni bezpietste/o
wykonywania prac bez namania pracownikdw na pajcenie przez ruch samochodowy.

8.5.7. Obstuga maszyn i ugdzen stosowanych podczas prowadzenia robot odbyskabedzie
przez osoby posiadgje odpowiednie uprawnienia.

8.5.8. Stosowane nag¢rzia przez brygady roboczeda odpowiadd wymogom technicznym.

8.5.9. Prowadzenie robot ziemnych prziygiu sprztu budowlanego odbywssic bedzie zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 rekaprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzex technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

8.5.10 Ewentualne wykopy zostama koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowainey
ostrzegawcg oraz tabliczk ,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieagava 0soOb
postronnych.

8.5.11Po zakaczeniu robdt teren zostanie upgdkowany i znaki drogowe ograniczeg ruch

zdemontowane.

8.6. Wymagana dokumentacja budowy i sposob jej przechowyania

Na budowie winna by petna dokumentacja budowlana (kserokopia lub legeemplarz)
Dziennik Budowy i dokument zezwadag na rozpocgie robdt, jak rownie dokumentacja BHP
zawierajca: dziennik szkole stanowiskowych BHP, kserokopie aktualnyckwiadcze z bada
lekarskich, uprawnie specjalistycznych pracownikéw, szkbleokresowych BHP, bada
elektroenergetycznych elektronedzi, atesty, certyfikaty, Zwiadczenia producenta itp.
wynikajgce z od¢bnych ustalg i wymogow.
Dokumentacja budowy powinna dyprzechowywana w sposob zapewig]jej bezpieczestwo

przed zniszczeniem lub kradzie
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Gliwice 30.10.2019 r

OSWIADCZENIE

Niniejszym cswiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z umowy
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wtycznymi. Projekt zostat
sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletgm z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Projekt zostat uznany za sporadzony prawidtowo i maze by skierowany do

realizaciji
1.Branza drogowa
Projektant:

mgr inz. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02

Sprawdzajcy:
inz. Jarostaw Frycz, upr. bud. nr SLK/0778/POOD/05

2.Branza kanalizacyjna i wodocagowa
Projektant:

inz. Bozenna Jarosz, upr. bud. nr 724/82

Sprawdzajcy:
mgr inz. Ewa Jaszczyszyn upr.bud. 276/80

3.Branza elektroenergetyczna
Projektant:

inz. Jerzy Nowak, upr. bud. nr 486/83

Sprawdzajcy:
inz. Witold Strzelczyk, upr. bud. nr 275/90
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4 Branza teletechniczna

Projektant:
inz. Jerzy Nowak, upr. bud. nr 486/83

Sprawdzajcy:
inz. Bolestaw Kusiak, upr. bud. nr 1759/99/U

5.Branza architektoniczna

Projektant:
mgr inz. arch. Bartosz Michalski, upr. bud. nr 33/SLOKKI2d|
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