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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
‘Gawlak w m. Lipinki
w km 0+000 - km 0+365

Zawartos¢ opracowania

1. Czesc opisowa
1. Strona tytutowa

2. Karta zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

L. Czes¢ rysunkowa

1.1 Orientacja skala 1: 10 000
2.1 Mapa zasadnicza skala 1: 1000
3.1 Mapa ewidencyjna skala 1: 1000
4.1 Przekréj typowy skala 1: 50
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
Gawlak w m. Lipinki
BIURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+365

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego p.n.
Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
Gawlak w m. Lipinki
w km 0+000 - km 0+365
w ramach zadania pn:
Modernizacja drogi wewnetrznej (niepublicznej)
Gawlak w m. Lipinki
w km 0+000 - km 0+365
1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora z listopada 2023r.
1.2. Mapa zasadnicza
1.3. Mapa ewidencyjna
1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi gminnej wewnetrznej (niepublicznej) Gawlak w m. Lipinki

w km 0+000 - km 0+365 o tacznej dtugosci 365 mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren ptaski. tgczna dtugosé¢ odcinka remontowanego drogi
gminnej wynosi 365m. Droga posiada nawierzchnie twardg nieulepszong. Na przedmiotowym odcinku
nawierzchnia jest w stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg tworzenie sie zastoisk
wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniajg sptyw
woéd opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem poprawy komfortu podrézy

i bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jego remont.

4. Opis stanu projektowanego
Projektuje sie remont drogi gminnej wewnetrznej w m. Lipinki w km 0+000 - km 0+365 . W zakres
robét budowlanych wchodzi: wzmocnienie konstrukgji istniejacej drogi mieszanka kruszyw niezwigzanych Cqg/3
0-31,5 mm. Na catosci drogi zostanie wykonana warstwa bitumiczna o grubosci 6cm z mieszanki mineralno-
asfaltowej. Warstwa S$cieralna bedzie miata szerokos¢ 2,50. Obustronne pobocza szerokosci 0,25m zostang
Sciete i uzupetnione 10cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
CALOSC REMONTU ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ.
PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOSC DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
Gawlak w m. Lipinki
w km 0+000 - km 0+365

Przekréj normalny

Przekrdj normalny drogi ma nastepujgce parametry:

- szerokos¢ jezdni -2,50m

- pobocze jednostronne -2x0,25m

- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:15

Konstrukcja nawierzchni drogi:
km 0+000 — km 0+300
- 4cm — WARSTWA SCIERALNA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 2cm — WARSTWA WYROWNAWCZA — Mieszanka mineralno asfaltowa

- istniejgca konstrukcja drogi

km 0+300 — km 0+365
- 4cm — WARSTWA SCIERALNA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 2cm — WARSTWA WYROWNAWCZA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 15cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych Cop/3 0 uziarnieniu 0-31,5mm

- istniejgca konstrukcja drogi

5. Infrastruktura inzynierska
Remont drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej. Nie bedzie on ingerowat w sieci podziemne
i nadziemne. Nie zmienig sie zadne parametry charakterystyczne, ktdre mogty by oddziatywa¢ na uzbrojenie

inzynierskie terenu.

6. Organizacja ruchu
6.1 Stata organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu.

6.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robét, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje

Wykonawca robot.
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
~“Gawlak w m. Lipinki
w km 0+000 - km 0+365

BIURO PROJEKTOWE

stadium: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| | OCHRONY ZDROWIA

Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
Gawlak w m. Lipinki
w km 0+000 - km 0+365
w ramach zadania pn:
Modernizacja drogi wewnetrznej (niepublicznej)
Gawlak w m. Lipinki
w km 0+000 - km 0+365

Nazwa obiektu
budowlanego
lub zamierzenia
budowlanego:

wojewo6dztwo matopolskie

Adres obiektu powiat gorlicki
budowlanego: gmina Lipinki
m. Lipinki
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
Gawlak w m. Lipinki
BIURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+365

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu
i warunkow realizacji planowanej inwestycji.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.:
Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
Gawlak w m. Lipinki
w km 0+000 - km 0+365
w ramach zadania pn:
Modernizacja drogi wewnetrznej (niepublicznej)
Gawlak w m. Lipinki

w km 0+000 - km 0+365

>  Roboty przygotowawcze:
- oznakowanie miejsca robat,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- usuniecie warstwy humusu,

- Zzakresu robot branzy drogowej:
- wykonanie wykopodw,
- wykonanie nasypow,
- wykonanie robot rozbiérkowych
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych,
- zageszczenie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznych, brukowanych,
- plantowanie terenu
- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obsianie,
- porzadkowanie terenu,
- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- odbidr koricowy robot,
- inwentaryzacja robét zanikajacych i powykonawcza.

Kolejnos¢ wykonywanie robot nalezy tak zaplanowad, aby niedogodnosci zwigzane z robotami
ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace nalezy skoordynowac z innymi
robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej infrastruktury techniczne;.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg obiektow
budowlanych. Zakres tych obiektéw jest nastepujacy:
- row,
- droga

Styczen 2024



Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)

Gawlak w m. Lipinki
BIURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+365
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- czynny uktad komunikacyjny,
- prace pod liniami energetycznymi,
4, Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t

e Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy rownoczes$nie wystepujacym ruchu drogowym
- wypadki i zdarzenia drogowe przez caty okres trwania budowy,

e Prowadzenie robét w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego — mozliwos¢ porazenia prgdem.

e Mozliwo$é przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi,

e Wopadniecie do wykopdw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopodw,

e Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie skarp
o wysokosci powyzej 3,0m oraz o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

e Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i przedmiotow przez caty
czas trwania budowy,

e Montaz przepustu itp. z uzyciem dzwigu — wystepuje podczas pracy dzwigu,

e Kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy oraz miejsca sktadowania materiatow,

e Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia urzadzen znajdujacych sie na
budowie przez caty okres trwania budowy,

e Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energia elektryczna.

e Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i tynkarskich
przez caty czas trwania budowy,

e Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, zbrojenie, namokniety
grunt, 16d i Snieg w zimie,

¢ Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy
i zapleczu budowy,

e Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

e Hafas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty okres
trwania budowy,

e Urazy kregostupa — wystepuja podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania
budowy.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

5.1. Instruktaz prowadza:
e pracodawca,
e kierownik budowy lub kierownik robét,
e brygadzista.

5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych
w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

5.3 Instruktaz powinien obejmowac w szczegdélnosci:
e imienny podziat pracy,
¢ kolejnos¢ wykonywania zadan,
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
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Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej)
‘Gawlak w m. Lipinki
BIURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+365

e konieczno$¢  stosowania przez pracownikow  Srodkdéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego stanowigce zatacznik do planu bioz:

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e instrukcja bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e instrukcja bhp przy transporcie recznym,

e instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

e instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

e instrukcja przeciwpozarowa,

e instrukcja bhp betoniarki.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub wich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1. Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcdow przestrzegania
tych przepisow.

6.2 Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robdt,

-mistrz budowlany,

-brygadzista

stosownie do zakresu obowigzkow.

6.3 Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych,

e stosowad odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

¢ zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) igruncie spoistym wykonaé Sciany wykopu pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw waéd deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki iewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Styczen 2024



'9U01U0JqDZ YDMOODJdO YoAuul op S1uDmMA)SAZIONAM ZDJO 81UDIUYISZSMOdZOJ ‘BluDMONIIAPOW ‘Blupmoidoy 9uDmozAi03NDaIN

| | 000 QL:l| ¥2¢0z'10 ag MO QvooIny atwpiboud
D N veha N DIoYS 00 WAUDMOUOIOUaDI| M OUZJOMIN Younsky avooiny
fomoboup -zul oads ‘y|/QOMd/6610/MAd 4u “adn
:sidpogd UOSSD ZSDWO| "ZUl JBW  omoppelosg

'G9¢+0 WX — 000+0 W m
puidiy W m 4oIMDY
(Tfeuzoygndsiu) [euzsydumem 1604p Juowiey

BLIET)

VMOVLINGIHO

myjunsks pmA)

AZOMYNOMAM LM3rOdd

:nypyeloid [ozpoy

Muid o -8¢

96 LL 91¢ 8¢/ dIN

IFOALS IMNI

VIOV/I TVAO | =—

=N e
s

T W npening, L

A ey~

Pl 8L CU

L A
any;

2K XN

nm _V_C_ﬁ:l_ OQOK N—M,'mm 3MOLX3royd odnig
IMNIIT YNIND : N m_ﬁ— 8107
“LOquBC_\UQSQUO_:wOO_N 00z m :—v_oww‘c«&: &m
S
s ms
3 M
3N MN
N

000 0L:L VIVXS
VIOVLINGIHO0




'9U01U0JqDZ YDMOODJdO YoAuul op S1uDmMA)SAZIONAM ZDJO 81UDIUYISZSMOdZOJ ‘BluDMONIIAPOW ‘Blupmoidoy 9uDmozAi03NDaIN — \ i [

| 4 0001+l 202’10 Qg IND QvQoIny slwouboud f
D N S DIDYS 00 WAUDMOUOIOUaDI| M OUZJOMIN Younsky avooiny | c2/c6h
fomoboup -zul -0ads “y|/QOMd/6610/Mad 4u "adn -
:sidpod yossnd zsbwio] “zul Jbw ;jomopyafodd

'G9¢+0 WX — 000+0 WX m _ \
590 M T 000%0 AY09 7 LNZY — VZOINQVSYZ VdvA|| | e ) .
(Tfeuzoygndsiu) [euzsydumem 1604p Juowiey snqunsks k) /567 /567 ] 6/C6% 9:97¢
Cr/C | E—
AZOMYNOMAM LY3r0¥d e | ,,,,
BLICY] :nypyeloid [ozpoy ,,
Muid o -8¢ 96 LL 91¢ 8¢L dIN
G »uidn pdoy Z1£-8¢ E1/6H /
IMNIAIT YNIND 4 . m__t 81507 Y
110}S9MU|/DIMDPOIUBD3|Z 00z 'ds NOSSVd, dd 2oy, J . ol
EEE———— f e 7 _ /|
—
2424 8/2¢r 6/2€¥ /
7 \ \
b/2Ck  /%
[wlo0 = oz - -1 - S
?_Wwwwm o W] y
[w]z00 = oz W0l = wleo'0 5 oz X
[ =7 fuleoe = 1 peworos N ,,
wlgo's = 1 9/ Seovtotecss = N - 4 s =0 01/2€¥
sicioaazzey = 3 don SSLBI0 = N el 2Ey 5 91917692297 = 3 (USH
ey A e e |
9Z'0CC+H0 = M Wy SEVECHO = W WX

Kik: 0+332.68
PLK: 0+327.85
KEK: 0+287.91
{
[
l
W
|
\
\
[
YF

L=39.941
PLK: 0+281.84

R=300.000
YX: 00009.0*) §

/ANI

R=200.000

KEK: 0+192.80

L=89.040
PEK: 0+182.36

R=400.000

brecy lrecy

KONIEC OPRACOWANIA: 0+385.00
KO: Km=0+365.00
KEK: 0+056.52

L

125.836

PEK: 0+048.20
R=400,000

|
c/cer
% B ,,

48.203

POCZATEK OPRACOW/

L

v/ 96E
&£/96¢
I/96¢ 2/96¢ ,

G/96€

WeERYE
\ |
] | |
/«// T, N
N ,




9U0jU0JqDZ YDMOODJdo YoAuul op S1uDMA)SAZIONAM ZDJO 81UDIUYISZSMOdZOJ ‘B1UDMONIIAPOW ‘Blupmoidoy 9uDmozAi03NDaIN i i
| ¢ 0001 :L ¥¢0C’10 g IND Qvoany alwpiboud
D N shi N oIS 0300 WAUDMOUOIOUSDI| M OUZIOM}N ounsky avooiny
[omoboup -zul oads ‘y|/QOMd/6610/MAd Ju "adn
:sidpod yossbd zspbuwo] “zZul 16w :}oMoyyal0d

‘GIC+H0 W — 000+0 U M
MUl W m %0 [MDY

(feuzaygndsiu) [auzi}dumam 160Jp JuoWay

Ad0O Z LINZd—VNIPAONIAIMI VdVIN

myjunsks pmA)

AZIONMVYNOMAM  LMIrOdd
BLICY] :nypyeloid [ozpoy
_v_c_a_n_ G0¢—8¢ 96 Fm 91¢ 8¢, dIN
oG pudn omw _w_mmmm
IMNIIT YNIND o . -
110}S9MU|/DIMDPOIUBD3|Z 00 z 'dg NOSSvd, df

v/cfy

[w]io0 = oz
wiehg = 1
6ligcgt =
wiegy =1
[wloo00z = ¥

6295°L09229 = 3 'dsm
L192°11GGGEG = N “dsh

92°0£E+0 = M Wy

[w]eoo = oz

™

972y

: |
: I
s Bley B
HE MEME!
g8 EILHIE
g3
gle
ooy §ls |
|
/68
v
6/96¢

KeK: 0+287.91

L=39.941
PLK: 0+281.84

R=300.000

v/ 96€
E/96E

-— Y

8/GC
areer 6/56%
CI/C68
f
8/2ck | 6/2h
[wleoo = oz - @O o
e = .

(dos =1 e
oﬂmm”vwvnnwv =3 ‘dsp 1
oo WMMMMMMOIIZS h_n_vs. \UN\m\r\,V ., 4

oo 11/26y G2oh arbaces = N
9276040 = M| Wy

KEK: 0+192.80

L=89.040

PLK: 0+182.36

R=400.000

Esecy

KEK: 0+056.52

L=125.836

/966

/96

Gc/s6r

11/66¢

0l/cer

PLK: 0+048.20

R=400.000

grecy

Eﬁ
™
Y
~-
WA o

POCZATEK OEACOWANI

L=48.203

[/9rEC




'9U01U0JqDZ YDMOODJdO YoAuul op S1uDmMA)SAZIONAM ZDJO 81UDIUYISZSMOdZOJ ‘BluDMONIIAPOW ‘Blupmoidoy 9uDmozAi03NDaIN

b ¥ 051 $20¢'10 ag MO QvooINy dlwpiboud
WD N shi N DIoYS :030Q WAUDMOUOIOUSDI| M OUZIOM}N Yaunsky avooiny
femoboip zul o8ds “41/QOMd/6610/%0d Ju 1dn
:sidpod yosspd zsbwio] “zul Jbw }omoyafoud
‘G9¢+0 WX — 000+0 W m
<9840 Uil ) ot ANPAOMNILSNON 1Q¥YIZ¥d
(Tsuzoigndaiu) lsuziydumem 1boup Juowsy inyunsks ymik|

AZOMYNOMAM LMIrOdd

:npyefoud [pzpoy

Mudi] Gog—8¢ 96 1 912 8¢L ‘dIN
¢q _v_c_a_l_ OQOW_ 21$-8¢ IMOLYIrONd O¥NIg
IINIIT YNIND v 8o bl/| 01507

00 z "ds NOSSVd, db

:10}S9MU|/DIMDPOIUSID|Z

buzandumem bboup 1sef

G861l DIJDW | DIUp Z

yoAuzoligngd yoobouq o Ampisn 'Q "Wy Z siupobz
‘yoAuzongnd HgJp 11106910y

[ouppz op pbuozo|pz }saf aju pbHoOIP DMO}OIWIPSZId

%Q — Azooqod yeppds —

%7 — lupzal Auzoszidod yepods —
wcz‘o — Azoogod 9soyolszs —

wOG‘z — 1upzal 9soxolezs —
y/wyog=dA — omoypyefoid gsoxpdid —
LYY — wayonJ pluazbioqo pluobaypy —
$O0/N408 — 9sousou —

IX| — [oiyezid —

@ — Duzd|UYod} DSD[Y —

puziydumam — 1boip pliobaipy —
:o10uUowas od 160J4p auZOIUYDB) AJ1owWpIDd

0G:L YIVMS
AMOdAL MOdM3Zdd

%8 %z | %z %8

.
m
|
_

L L L L J

G207, Sl 1 Sl , GC0
" 9c I’
oo_ ¢

@

‘YoaW ‘gpis G'l¢—( oUDWD) OMAZSNIY|WIQ|

@

1604p pIUYDZIBIMDU DOD[BIUYS|

G'I€—0 /060 YJAUDZDIMZBIU MAZSNUY DYUDZSSIN[WOG|

M9LIV|WoZ

SLLOV|WOY
G9¢+0 WX — 00£+0 M

:ﬁ

1boup pluyozieimou pobfajuls|

M91OV|Wog

S11OV|Woy

— L —

_

_

_

!

_
\_\ T \_\ mn \_,\ T \_\

G¢0 Om 4 Gc0

L L . L L
4750007 oTIpZar 75750007

|
AOYP3INLSI NVLS

00£+0 AM — 000+0 WM

pzooqod 833jusoiny|

®

Awizpod junig

1boJp D[oyNnJysuoy DOD[BIUYS|

1upzal DIUYDZJ3IMDU DUOZPOMZS




