
SPIS TREŚCI
ST.03.01. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
ST.03.02. INSTALACJA KLIMATYZACJI

ST.03.01. INSTALACJA  KANALIZACJI  SANITARNEJ 
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji
kanalizacji sanitarnej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3 Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części  wchodzą następujące roboty:
- montaż rurociągów, osprzętu i elementów montażowych,
- roboty przygotowawcze i wykończeniowe, demontaże

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej:
 montaż odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacyjnych
 wymiana istniejących przewódów skroplin
 zainstalowanie pompek skroplin dla jednostek naściennych

Grupa robót budowlanych 453  – Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakończeniu robot należy:
· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot,
· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów,
· przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji,
· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru.

2 MATERIAŁY
2.1 Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
- Instalację odprowadzenia skroplin projektuje się z rur tworzywowych łączonych przez zgrzewanie, 
np. rur PP PN10.

2.2 Składowanie materiałów
Materiały tworzywowe.
Wyroby z tworzyw  sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je
odpowiednio zabezpieczyć przed:
-uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane ,
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczyć je  ochronnymi kapturkami,
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia,
- nie dopuszczać do zrzucania elementów.
Tworzywa sztuczne są mało odporne na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z
czym należy chronić je przed:
- długotrwałym promieniowaniem słonecznym,
- nadmiernym nagrzewaniem od urządzeń emitujących ciepło. 
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Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach
drewnianych w stosach do wysokości 1,5 m.Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być
tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie.
Kształtki  powinny  być  składowane  tak  długo  jak  to  umożliwia  zakonserwowane  fabrycznie  i  w
oryginalnym opakowaniu. Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska. 

2.3. Przejścia przez przegrody:

Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonać z rur stalowych
o średnicach wewnętrznych większych od średnic zewnętrznych przewodów o co najmniej: 2cm dla
przejść przez ściany, oraz 1 cm przy przejściach przez strop. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość
przegrody pionowej około 5 cm z każdej strony. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne
połączenie rur. Przestrzeń miedzy rurą przewodową a tuleją ochronną wypełnić pianką ogniochronną.

2.4. Przejście przez przegrody p.poż.:

Przy  przechodzeniu  instalacji  przez  przegrody  przeciwpożarowe  (ściany  stropy)  otwory  należy
uszczelnić atestowanymi materiałami uszczelniającymi do granicy odporności ogniowej tych oddzie-
leń. 

3. SPRZĘT
3.1 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji sanitarnych z
tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego.
Wykonawca  powinien  użyć  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna gwarantować przeprowadzenie  robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inwestorowi  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4 TRANSPORT
4.1 Szczególne wymagania dotyczące transportu
Transport  elementów  instalacji  powinien  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
uszkodzeniem i deformacją. Rury PVC należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku
paletowego.  Fajans  sanitarny  należy  przewozić  na  paletach  drewnianych  i  składować  w
pomieszczeniach  zamkniętych,  nie  więcej  niż  w  dwóch  warstwach.  Armaturę  sanitarną  należy
transportować i składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych
(emalia  ,chrom).  Wykonawca  powinien  dysponować  samochodem  dostawczym  do  0,9  t  i
samochodem samowyładowczym do 5t. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej
długości, tak  aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Szczególne zasady wykonania robót
Warunkiem przystąpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakończenie robót stanu 

surowego oraz murowania, malowania ścianek działowych. 
Przejścia  przez  stropy  wymagają  zastosowania  uszczelnienia  ognioodpornego  zgodnego
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z odpornością ogniową przegrody budowlanej. Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w
uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jeżeli  przejścia te nie zostały przewidziane w dokumentacji
projektowej.  W miejscach przejść instalacji  przez przegrody powinny być trwale osadzone tuleje
chroniące przewody. W miejscach tych nie należy łączyć przewodów. Tuleje powinny mieć większą
średnicę od średnicy zewnętrznej przewodu, przy przejściach przez przegrody pionowe  o 2cm, przy
przejściach przez stropy o 1cm. Tuleje powinny być dłuższe od przegrody o około 2cm z każdej
strony  przegrody.  Przestrzeń  między  przewodem  a  tuleja  należy  wypełnić  materiałem  trwale
plastycznym. Materiał ten nie powinien działać korozyjnie na przewody, powinien umożliwić wzdłużne
przemieszczanie się rury i utrudniać powstawanie w niej naprężeń ścinających.  

Dopuszczalne  odchylenia  od  spadków  przewodów  poziomych,  założonych  w  projekcie
technicznym,  mogą  wynosić  ±  10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z  zastosowanych
trójników łączących podejście kanalizacyjne z pionem kanalizacyjnym i z zasady osiowego montażu
elementów przewodów. 

Instalacja odprowadzenia skroplin w pomieszczeniach 211, 212 i 213 będzie prowadzona po
ścianie  w  białych  korytach.  W  pomieszczeniu  236  instalacja  prowadzona  będzie  w  przestrzeni
istniejąćego  sufitu  podwieszanego.  Dodatkowo  wymiana  istniejącego  przewodu  odprowadzenia
skroplin z jednostki obsługującej serwerownię na wspólny przewód z uwzględnieniem projektowanej
instalacji. W celu podniesienia skroplin projektuje się dodatkowe pompki skroplin przy jednostkach
ściennych  oraz  jednostki  kasetonowe  wyposażone  fabrycznie  w  pompki  skroplin.  Projektowaną
instalację skroplin włączyć do istniejącej instalacji w budynku przez zasyfonowanie zgodnie z częścią
graficzną  projektu.  Przejścia  przez  ściany  wykonać  w istniejących  otworach,  lub  wykonać  nowe
otwory z odtworzeniem ścian sprzed wykonania przekucia. Należy uwzględnić pompki skroplin przy
jednostkach ściennych zgodnie z ustalonym producentem.

Roboty te muszą być skoordynowane z robotami wykończeniowymi i wszystkie muszą być
zgodne z  dokumentacją  oraz  ewentualnymi  zmianami  zatwierdzonymi  przez Inspektora  nadzoru.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Na  instalacji  kanalizacji  należy  zamontować  rewizje  służące  do  czyszczenia  przewodów.
Rewizje  powinny umożliwić  łatwa eksploatację,  mieć  szczelne  zamknięcie  i  być  niedostępne dla
przypadkowych osób.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Szczególne zasady kontroli jakości
Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów i stanu
przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania
przyborów sanitarnych. Kontrola musi obejmować sprawdzenie długości podejść kanalizacyjnych i
spadków przewodów odpływowych.
Roboty  kontrolne  swoim  zakresem  powinny  również  obejmować  sprawdzanie  rozmieszczenia
uchwytów lub obejm, umieszczenia elementów do odpowietrzenia  oraz sprawdzanie prawidłowości
łączenia pionów z przewodami poziomymi.
Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:  
-  powinno  zostać  wykonane  przed  zakryciem   bruzd,  stropów  podwieszanych  oraz  przed
zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Szczególne zasady obmiaru
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Szczególne zasady odbioru robót
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  nadzoru,  jeżeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
8.2.1  Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji
Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających   wykonanie
instalacji.  Odbiory  międzyoperacyjne  należy  dokonywać  szczególnie,  jeżeli  dalsze  roboty  będą
wykonywane przez innych pracowników.
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   Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w czasie następujących robót:
- wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy,
- wykonanie bruzd w ścianach, rewizji.

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania  robót  oraz  potwierdzający  ich  przydatność  do  prawidłowego  wykonania  instalacji.  W
protokole  należy  jednoznacznie  identyfikować  miejsca  i  zakres  robót  objętych  odbiorem.   W
przypadku  negatywnej  oceny  jakości  wykonania  robót  albo  ich  przydatności  do  prawidłowego
wykonania instalacji w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
8.2.2 Odbiór częściowy instalacji
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji,
do których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :
- podłoża wzmocnionego w typu jego grubości, usytuowania w planie rzędnych i głębokości ułożenia,
-  jakości  użytych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami.  Dokumentacji  Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym,
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia,
-  badanie szczelności podłoża,
- instalacji kanalizacji prowadzonej w bruzdach i ścianach gipsowo-kartonowych.
W ramach odbioru częściowego należy :
-  sprawdzać czy  odbieramy element  instalacji  lub jej  część  jest  wykonana zgodnie  z  projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić
protokół potwierdzający prawidłowość wykonania robót zgodność wykonania instalacji z projektem
technicznym.  W protokole  należy  jednoznacznie  określić  miejsca  zainstalowanych elementów lub
lokalizację  części  instalacji,  które  były  objęte  odbiorem częściowym.  W przypadku  negatywnego
wyniku częściowego odbioru technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru
częściowego.
 8.2.3 Odbiór końcowy instalacji
Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  końcowego  po  następujących
warunkach :
- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji,
- dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym
 - zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność
eksploatacji instalacji. W ramach odbioru końcowego należy:
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
  powykonawczym,
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
- uruchomić instalację, sprawdzić poprawność działania całości układu. 
Odbiór  końcowy  zakończony  jest  protokołem  świadczącym  możliwość  przejścia  instalacji  do
użytkowania  bądź  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania  z  zaznaczeniem  błędów  przy
wykonanych pracach. Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru
instalacji.
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
9.1 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia  finansowego będzie  umowa Wykonawcy z  Zamawiającym. Cena wykonania
instalacji  kanalizacyjnych sanitarnych obejmuje: roboty  pomiarowe,  oznaczenie  i  zabezpieczenie
miejsca  prowadzenia  prac,  przygotowanie  i  montaż  oraz  demontaż  zabezpieczeń,  dostarczenie  i
wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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Uwzględniono następujące przepisy:
Normy:
PN – EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10700-02 Wodociągi i kanalizacja – Przewody wewnętrzne – Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze. 
PN-EN ISO 25874 Rury PP. Cechy, paramtery geometryczne, paramtery pracy
PN-C-73001  Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe do urządzeń sanitarnych – część1: Wymagania.
Akty prawne:
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  12  marca  2009  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461).

ST.03.02. KLIMATYZACJA
1. WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji
klimatyzacji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części  wchodzą następujące roboty:
- montaż agregatu chłodniczych
- montaż instalacji freonowej   
- montaż rur miedzianych bez szwu z miedzi beztlenowej i bez domieszek, odtlenione kwasem 
fosforowym i o odpowiednim stopniu odpuszczenia
- montaż izolacji dla rur  
- przepłukanie, napełnianie i odpowietrzanie
- wykonanie prób ciśnieniowych 
- regulacja instalacji
Grupa robót budowlanych 453 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45331221-1  Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
45331230-7  Instalowanie urządzeń chłodzących
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakończeniu robot należy:
· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot,
· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów,
· przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji,
· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru.
2.  MATERIAŁY
2.1 Szczególne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Do wykonania instalacji klimatyzacji zastosować należy następujące materiały zgodnie z zaleceniami 
producenta.
3. SPRZĘT
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty prowadzone wewnątrz wymagają jedynie użycia standardowego sprzętu drobnego i

elektronarzędzi  a  w  przypadku  montaży  na  wysokości  powyżej  4  m  konieczne  będą  lekkie
rusztowania przesuwne lub przestawne. Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i
ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty  do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.
Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania,  tam gdzie jest  to wymagane przepisami.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1 Szczególne wymagania dotyczące transportu
Transport  agregatów  freonowych  zgodnie  z  wymogami  producenta.  Wszystkie  elementy

należy  zabezpieczyć  przed  deformacją  i  innymi  uszkodzeniami  oraz  w  miarę  możliwości
przechowywać je jak najdłużej w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Szczególne zasady wykonania robót

Konieczne  jest  wyprzedzające  sprawdzenie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie
zaplanowania przejść instalacyjnych (otworów do prowadzenia ciągów instalacyjnych) w przegrodach
budowlanych. 

Podwieszenie przewodów należy prowadzić z użyciem systemowych zawiesi stalowych oraz
łączników  przystosowanych  do  przenoszenia  projektowanych  obciążeń,  przy  uwzględnieniu
współczynnika bezpieczeństwa na poziomie 1,5 i posiadających stosowny atest producenta. 

Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  w  otworach,  których
wymiary są o 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych kanałów lub przewodów z izolacją.
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem
elastycznym  o  podobnych  właściwościach.  Montaż  instalacji  przeprowadzić  w  osłonie  z  gazu
obojętnego (azot), by nie doprowadzić zanieczyszczenia rur lub połączeń. Instalację freonową należy
wykonać z rur i kształtek posiadających dopuszczenie do stosowania w tego typu instalacjach. W
dokumentacji rysunkowej przedstawiono i zaznaczono istniejące otwory w ścianach. Przejścia, które
nie są podpisane na rysunkach instalacji są nowo projektowane. Instalacja freonów znajdująca się w
pomieszczeniu  biurowych  oraz  sali  komputerowej  będzie  prowadzona  po  ścianach  w  białych
korytach. Ponadto należy wykonać nowe rewizje w istniejącej obudowie na korytarzu 2 piętra, bez
wymiany obudowy – kwestia odmalowania na kolor ustalony przez inwestora na etapie realizacji oraz
wykonanie  nowych  rewizji  w  istniejącym suficie  podwieszanym w sali  konferencyjnej  zgodnie  z
zalecaniami inwestora.
Izolację wykonać z kauczuku (przewodność cieplna nie wyższa niż 0,035W/m2K) o grubości ścianki
min.  25mm.  Izolację  prowadzoną  na  zewnątrz  do  agregatów  freonowych,  należy  dodatkowo
zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych płaszczem z blachy aluminiowej o gr. 1,0
mm. Przewody należy łączyć na lut  twardy.  Nie wolno stosować topników ani  przeciwutleniaczy.
Należy  zastosować  rury  o  odpowiednich  średnicach  i  grubościach  ścianek,  dopasowanych  do
ciśnienia roboczego freonu. Rury układać w sposób umożliwiający naturalną kompensację wydłużeń
cieplnych.  Dobór  rur  freonowych  został  pokazany  w  dokumencie  przykładowego  raportu
doborowego. Z

Izolacja  cieplna  przewodów  powinna  mieć  szczelne  połączenia  poprzeczne  i  wzdłużne,
a  w  przypadku  izolacji  przeciwwilgociowej  na  całej  powierzchni,  odpowiednia  odporność  na
przenikanie wilgoci.
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Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. W przypadku wykonania otworu
rewizyjnego  na  końcu  przewodu  klimatyzacyjnego,  jego  wymiar  powinien  być  równy  wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu klimatyzacyjnego

Przejścia  instalacji  przez  ściany  o  danej  odporności  ogniowej  muszą  być  uszczelnione
atestowanymi materiałami do odporności ogniowej tej przegrody. 

Urządzenia  należy  ustawić  na  przygotowanym  wcześniej  fundamencie  lub  konstrukcji  w
zależności od jego typu. Lokalizacja urządzeń według projektu. Po zakończeniu prac montażowych
należy przeprowadzić regulację całej instalacji.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Szczególne zasady kontroli jakości

Sprawdzeniu  podlega  zgodność  z  dokumentacją  techniczną,  rodzaj  zastosowanych
materiałów  i  ich  właściwości  ,  przygotowanie  podłoża,  prawidłowość  wykonania  instalacji.
Sprawdzeniu  podlega  kompletność  wykonanych  prac,  badanie  wszystkich  elementów  instalacji
klimatyzacji. Konieczny jest rozruch wstępny i końcowy połączony z pomiarami i regulacją działania
całego  systemu.  Kontrola  działania  powinna  postępować  w  kolejności  od  pojedynczych  części
składowych instalacji przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. Poszczególne części
składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków prac np. grzanie,
chłodzenie.  Należy  również  wykonać  czyszczenie  i  szczotkowanie  rur  stalowych,  odtłuścić
powierzchnie oraz pomalować minią i  emalią ftalową ogólnego stosowania, po czym zaizolować. 
6.2.1 Prace wstępne :
a) Próbny rozruch całej instalacji w różnym zakresie pracy
c) Regulacja strumienia
h) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
i) Przedstawienie protokołów z wszystkich pomiarów
6.2.5 Kontrola działania elementów regulacyjnych paneli sterowniczych
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej
c) Działania włącznika rozruchowego
d) Działania systemu przecwizamrożeniowego
e) Działania systemu regulacji powietrza

6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczeniu  antykorozyjnym  podlegają  stalowe  konstrukcje  wsporcze  pod  urządzenia
klimatyzacyjne. Powierzchnię przeznaczoną do zabezpieczenia należy oczyścić i poddać malowaniu
farbą podkładową oraz nawierzchniową ftalową.
6.4 Badanie i rozruch instalacji
6.4.1 Badanie szczelności 
Próbę  należy  uznać  za  pozytywną  jeżeli  zostaną  spełnione  warunki  podane  w  §153.  pkt.  4
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
6.4.2 Rozruch instalacji 

Uruchomienia  urządzeń  powinien  dokonać  serwis  producenta  we  współpracy  z  firmą
montującą instalację. Sposób i warunki uruchomienia podaje producent urządzeń
Przed wykonaniem izolacji  kanałów  należy  przeprowadzić  próbne uruchomienie  w czasie  której
należy sprawdzić:
-szczelność przewodów
-głośność i wydajność
-jakość połączeń
-jakość mocowań 
Z uruchomienia należy sporządzić protokół

7.  OBMIAR ROBÓT 
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7.1 Szczególne zasady obmiaru 
Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i  urządzenia)  oraz

w  metrach  bieżących  i  metrach  kwadratowych  w  odniesieniu  do  zainstalowanych  przewodów
klimatyzacyjnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1 Szczególne zasady odbioru robót
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  nadzoru,  jeżeli
wszystkie działania wg pkt. 6 dały pozytywy efekt.

8.1.1  Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji
Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających   wykonanie
instalacji.  Odbiory  międzyoperacyjne  należy  dokonywać  szczególnie,  jeżeli  dalsze  roboty  będą
wykonywane przez innych pracowników.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w czasie następujących robót  :
wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy
wykonanie bruzd w ścianach, prowadzenie przewodów w sufitach podwieszanych
Po  dokonaniu  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  stwierdzający  jakość
wykonania  robót  oraz  potwierdzający  ich  przydatność  do  prawidłowego  wykonania  instalacji.  W
protokole  należy  jednoznacznie  identyfikować  miejsca  i  zakres  robót  objętych  odbiorem.  W
przypadku  negatywnej  oceny  jakości  wykonania  robót  albo  ich  przydatności  do  prawidłowego
wykonania instalacji w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.1.2 Odbiór częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub  części instalacji.,
do których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :
-jakości  użytych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami.  Dokumentacji  Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
-długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia.
 W ramach odbioru częściowego należy :
-sprawdzać  czy  odbieramy  element  instalacji  lub  jej  część  są  wykonane  zgodnie  z  projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie 
-przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze  
Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowość
wykonania robót zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym.
W protokole należy jednoznacznie określić miejsca zainstalowanych elementów lub lokalizację części
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. W przypadku  negatywnego wyniku częściowego
odbioru technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.1.3 Odbiór końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po następujących
warunkach :
- zakończenie wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono
-  zakończono  uruchamianie  instalacji  obejmujące  przede  wszystkim  regulację  oraz  spełnienie
założonych parametrów pracy
-  zakończone  roboty  budowlano-konstrukcyjne  wykończeniowe  i  inne  mające  wpływ  na  efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację
W ramach odbioru końcowego należy :
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
- sprawdzić protokoły międzyoperacyjne 
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- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
- uruchomić instalację , sprawdzić poprawność działania całości układu 
Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji  do
użytkowania  bądź  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania  z  zaznaczeniem  błędów  przy
wykonanych pracach. Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru
instalacji.

8.2 Sprawdzenie kompletności wykonania prac
Należy wykazać że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji klimatyzacji, a
instalacja  została  wykonana  zgodnie  z  projektem oraz  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami
technicznymi.

8.2.1 Badania ogólne 
- dostępność urządzeń i instalacji dla celów eksploatacyjnych 
- rozmieszczenia i dostępu do rewizji
- sprawdzenie lokalizacji i montażu zabezpieczeń przeciwpożarowych 
- sprawdzenia izolacji kanałów 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych 
-  sprawdzenie  zainstalowanych  urządzeń,  zamocowanych  przewodów  itp.  czy  nie  powodują
przenoszenia drgań.

8.2.2 Badanie przewodów
-  Badanie  wyrywkowe  szczelności  połączeń  przewodów przez  sprawdzenie  wzrokowe  i  kontrolę
dotykową.
- Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
8.3.7 Badanie elementów regulacji automatycznej i
- Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji
- Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: umiejscowienia, dostępu
rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych systemu zabezpieczeń

9. Opis instalacji:  
Na potrzeby chłodzenia pomieszczeń technicznych zaprojektowano jednostki typu split oraz

VRV z funkcją chłodzenia przy temp. Zewnętrznej -18oC. Jednostki zewnętrzne należy zabezpieczyć
przed  zamarzaniem  tac  ociekowych  za  pomocą  kabla  grzejnego.  Szczegółowe  parametry
zaprojektowanych  jednostek  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  W  celu  właściwego
posadowienia  jednostek  na  dachu,  należy  stosować  systemowe  podpory  samonośne,  które  nie
wymagają trwałego połączenia z konstrukcją budynku np. system bigfoot.
System nr.1  –  pomieszczenia  biurowe  211 i  212  oraz  pracownia  komputerowa  213  –  jednostki
ścienne oraz dodatkowo zaprojektowane pompki skroplin dla każdej z jednostki ściennych.
System nr.2 – sala konferencyjna 236 – jednostki kasetonowe z wbudowaną pompką skroplin.
W przypadku systemu nr 1 instalacja freonowa prowadzona jest po ścianach pomieszczeń w białych
korytach. Natomiast w przypadku pomieszczenia nr 236 instalacja freonowa prowadzona będzie w
przestrzeni istniejącego sufitu podwieszonego, tranzyty na korytarzu 2 piętra prowadzone będą w
istniejącej obudowie G-K. Piony zlokalizowano w obszarze istniejących zabudów G-K zakrywających
tranzyty  innych  instalacji.  Należy  wymienić  istniejącą  obudowę  szachtu  w  pomieszczeniu
magazynowym na kondygnacji 3 piętra na nową z g-k. Po odkryciu istniejących pionów i wykonaniu
nowej instalacji należy odtworzyć istniejące zabudowy do stanu sprzed prac.
Po oczyszczeniu, instalację należy poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami dla instalacji
freonowych.

9.2 Prowadzenie instalacji: 
Instalację należy prowadzić w wydzielonych szachtach instalacyjnych, w  przestrzeni sufitu

podwieszanego  nie  przekraczając  maksymalnych  odległości  między  jednostkami  zgodnie  z
wytycznymi producenta. Urządzenia dostarczone będą z kompletną automatyką producenta. 
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9.3. Przejście przez przegrody p.poż.. 
Przy przejściu instalacji przez przegrody przeciwpożarowe (ściany stropy), otwory należy uszczelnić
atestowanymi materiałami uszczelniającymi do graniczy odporności ogniowej tych oddzieleń. 
- dla przejść instalacji rur z tworzywa sztucznego
W ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub gazobetonu o
grubości  nie  mniejszej  niż  10  cm  w  przypadku  ścian  oraz  stropów  należy  zastosować  kasety
ogniochronne Promastop-I produkcji Promat TOP (Aprobata techniczna ITB: AT-15-5092/2007) lub
kołnierze ogniochronne typu UNIFOX produkcji ROCKWOOL Firelit (Aprobata techniczna ITB: AT-15-
7881/2009 + aneks)
- dla przejść instalacji z rur niepalnych 

W ścianach i w stopach wykonanych z cegły, betonu oraz betonu komórkowego o grubości
nie  większej  niż  20  cm należy  wykonać  z  zaprawy  ogniochronnej  PROMASTOP MG III  pokrytej
obustronnie masą ogniochronną PROMASTOP-Coating produkcji Promat TOP (Aprobata techniczna
ITB:  AT-15-3656/2010)  lub  uszczelnić  płytą  z  niepalnej  wełny  mineralnej  ROCKLIT  150  i
zabezpieczyć masami ogniochronnymi FIRELIT produkcji ROCKWOOL Firepor (Aprobata techniczna
ITB: AT-15-7881/2009).
Podane rozwiązania są przykładowe, Wykonawca może zastosować rozwiązania innych producentów.

10.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
10.1 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą  rozliczenia  finansowego  będzie  umowa  Wykonawcy  z  Zamawiającym.  Cena
wykonania instalacji klimatyzacji obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia
prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów
instalacyjnych,  utrzymanie  stanowiska  pracy  i  sprzętu  w  należytym  stanie,  wykonanie  badań  i
pomiarów kontrolnych. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące normy:
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-EN  378,1  i  378-2/  2002  Mechaniczne  instalacje  ziębnicze  do  oziębiania  i  ogrzewania  –
Wymagania bezpieczeństwa
Akty prawne:
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  12  marca  2009  r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461)  
DIN 18202 Tolerancje w budownictwie ogólnym
DIN 4726 Przewody rurowe z tworzywa sztucznego

UWAGA OGÓLNA :
Dokument obejmuje minimalne  wymagania techniczne dla  nowobudowanych instalacji  W

części  rysunkowej  opracowania  pokazano  planowaną  lokalizacje  urządzeń  i  elementów.Poniższa
specyfikacja  techniczna  musi  być  rozpatrywana  łącznie  z  częścią  rysunkową  oraz  opisem
technicznym. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w specyfikacji technicznej, a
nie przedstawione w części rysunkowej czy też opisie technicznym lub odwrotnie, należy traktować
pełnoprawnie z tymi, które opisano we wszystkich częściach, opisowej i rysunkowej opracowania.
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczających
informacji odnośnie wszelkich dokumentów przetargowych będących podstawą danego przetargu, w
szczególności opisu technicznego, szczegółów, planów i obliczeń, zapewnień dostawy i warunków
włączenia  mediów,  warunków określonych  przez  urzędy  przy  Decyzji  o  Warunkach  Zabudowy  i
Zagospodarowania Terenu czy Pozwoleniu na Budowę, Projektu Budowlanego itp. Wraz ze złożeniem
swojej oferty na świadczenia objęte przetargiem przyjmuje się, iż Oferent uwzględnił te dokumenty
całkowicie. 
Oferent  zobowiązuje  się  powiadomić  Inwestora  najpóźniej  w  dniu  złożenia  oferty  pismem
towarzyszącym,  jeśli  dokumenty  projektu  lub  inne  dane  są  jego  zdaniem  zbyt  ogólne  lub  w
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poszczególnych  punktach  niedostateczne,  niejasne  lub  nieprawidłowe,  zakres  prac
wyspecyfikowanych  dokumentacją  nie  obejmuje  pełnego  zakresu  niezbędnego  do  poprawnego
wykonania i uruchomienia instalacji  lub jeśli  wystąpią inne zastrzeżenia - np. natury technicznej.
Przyjmuje się automatycznie, że Oferent składając ofertę stwierdza, że dokumentacja przetargowa
została  przez  niego  sprawdzona  pod  kątem  objęcia  całości  prac  koniecznych  do  rzeczowego  i
fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych usług w żądanej jakości (w szczególności dotyczy to
materiałów lub czynności, które w załączonej specyfikacji nie wystąpiły lub których opis może być
uznany za niejednoznaczny. 
Jeżeli materiały lub czynności takie są w sposób oczywisty związane z pracami wyspecyfikowanymi
lub  wynikającymi  z  analizy  części  obliczeniowej  lub  rysunkowej  i  jednocześnie  są niezbędne  do
prawidłowego  zakończenia  tych  prac,  należy  sprawę  taką  bezwzględnie  wyjaśnić  w  ramach
wątpliwości opisanych dalej lub należy przyjąć, że automatycznie wchodzą one w zakres obowiązków
Oferenta  i  zostały  przez  Oferenta  ujęte  w  kosztach  wyspecyfikowanych  przy  pozycjach
zamieszczonych w kosztorysie). 
Wszelkie  wątpliwości  zostały  przedstawione  w  odrębnym  piśmie  towarzyszącym,  przekazanym
najpóźniej w dniu złożenia oferty. Brak pisma automatycznie świadczy o braku uwag i wątpliwości do
Dokumentacji  Budowlano-Przetargowej.  Przy  ewentualnym  przyznaniu  zlecenia  Oferent,  przez
przyjęcie zlecenia, potwierdza wyjaśnienie wszelkich możliwych wątpliwości.

Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami, zgodnie z Prawem
Budowlanym w celu osiągnięcia wysoko-sprawnościowych, nowoczesnych i niezawodnych systemów.

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegółów urządzeń i komponentów systemu. Wykonawca zo-
bowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy dla sprawnie działających instalacji w oparciu o szero-
ko pojętą praktykę dobrego wykonania.

Obowiązkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy włączając w to niezbędne urządze-
nia i elementy instalacji kanalizacji, klimatyzacji  dla uzyskania w pełni działających i niezawodnych
systemów. Wszelkie elementy związane z automatyką takie jak szafy zasilająco-sterownicze, okablo-
wanie, siłowniki, czujniki są w zakresie dostawy Generalnego Wykonawcy (Podwykonawcy systemu
automatyki) i są poza zakresem tego opracowania.

W ramach swoich obowiązków Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację dostawy, montażu i
uruchomienia urządzeń, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym wraz z ry-
sunkami oraz specyfikacji technicznej.

W przypadku wystąpienia różnic dotyczących tego samego elementu w różnych dokumentach niniej-
szego opracowania (tj. opisu technicznego, rysunków lub specyfikacji) do wyceny należy przyjąć roz-
wiązanie najbardziej niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy.

Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest dostarczenie i zainstalowanie wszystkich elementów nie-
zbędnych do podłączenia urządzeń dostarczanych przez Klienta. Montaż, podłączenie, rozruch i regu-
lacja instalacji i urządzeń wchodzących w zakres niniejszego opracowania stanowi zakres prac Gene-
ralnego Wykonawcy.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z normami polskimi, warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano montażowych część 2, instrukcjami instalacji i obsługi urządzeń i in-
nymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem budowlanym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: ry-
sunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wykonawczej i budowla-
nej, DTR urządzeń zainstalowanych na obiekcie, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne urządzeń
i wyrobów, instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów i regulacji, odbiory UDT.
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