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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mgr inz. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002

Gdansk, pazdziernik 2018 r.




SPIS ZAWARTO SCI

|. CZESC OPISOWA

Spis tre Sci

[. OPIS TECHNICZNY ...t e e e eneens 5
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.....cciiiiiiiiiiiiiiee et 5
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ...ttt ettt ettt a e e e e e st eeaaeeeeeaannnnees 5
2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiCzna..............ceeeiieeeiiiieiiiiiiie e, 5
2.2 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gOrniCze)j..........ceeeveeeevveeeiiiiiniieeeeeeeeiiieeees 5
2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegle.........cccooeevviiiiiiiiiieeeeeee e, 5
2.4 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenie SCIEKOW..........cccceeeeviiviiiiiiiiiieeeeeeeenns 6
2.5 Kategoria geotechniczna 0bIeKtU.............coovviiiiiiiiie e, 6
3. STAN ISTNIEJACY ..ttt ettt e e e e e e e et e e e e e s e bbbt eeeeeeeeennssnbeeeeeeeans 6
T R <= To IV (U = 103 Y/ [ PSSP 6
3.2 WarunKi FUCROWE. .........iiie e e e e e eea e eees 6
3.3 IStNI€JaCa KONSIIUKCA .....vvvvvieiiiiiiiiiieieeeee et 6
3.4 Warunki gruntOWO-WOUONE .........oiii e e e e e e et e e e e e e e eeeeeeeeaeeens 6
4. ZAKRES PRAC. ... eeitei ittt ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e s et e et e e e e e e e e s anntraaaaaaeeeanraaeas 6
5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.......cuttiiieiiiiiiiiiiit e e e e s eeeiee e e e e e e s e e e e e e e e annaeeenee e 7
5.1 Przebieg drogi W Plani©............ i 7
A o= =T g =] 1A [ o o PSPPSR 7
5.3 PrzeKrO) NOMMAINY.......ccoiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e enenees 7
5.4 Konstrukcja NawierZChni............oooooiiiiiii e 7
5.5 Niweleta projektowane] drogi...........euuuuuiiiieeeiee e e e e e e eeeeeeeaeeeeae e 8
5.6 KraWeZniKi | ODIZEZA .....ccooeiiiiiii e 8
5.7 OAWOUNIENIE....cciiiiiiiiiii 9
5.8 OSWIBHIENIE. ... 9
5.9 RODOY ZIEBMNE... ..o e e 9
5.10 Oddziatywanie Na SrOUOWISKO. ..........uuuuiiiiieiiiieeiiis e e 9
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA............... 11
[Il. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE.......cootiii e 15
1. Decyzje 0 nadaniu uprawnien — Projektant .............ooeeuiiiiiieeeerieie e 15
2. Zaswiadczenie 0 cZIoNKOStWIE OIIB..........ouuiiiiiii e 16

2. Decyzje I WarunKi / UZGOANIENIA. ........eeeeiiiiiieiieieiieiieeieeeeeeeeeeeee e e 17



Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500
Rys. nr 3.1 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. nr4.1 Profil podtuzny skala 1 : 100/1000



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Matachowskiego w

Stupsku.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w gminie Stupsk.
Istniejgca droga na odcinku przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng. W miejscach
dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi
drogami — skrzyzowania.
W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

e przebudowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania

parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN;
e przebudowe zjazdéw
e budowe kanalizacji deszczowej (wedtug projektéw branzowych)

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
goérniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pozn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przylegtych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca

1985r. oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w



sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

2.4 Zapotrzebowania ha wod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang haruszone interesy 0sob trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do Il kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uklad sytuacyjny

W stanie istniejgcym ulica ma szerokos¢ zmienng okolo 5,5m wraz z lokalnymi
poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym.
3.2 Warunki ruchowe
Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodéw
osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie
bitumiczng. Istniejgce nawierzchnie podlegajg rozbibrce, a projektowana nawierzchnia zostanie
dowigzana do istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Stan techniczny i rownos¢ istniejgcej
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia,
wyboje.
3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G3-G4. W podiozu zalegajg piaski
gliniaste, wody gruntowej nie nawiercono. Podtoze pod warstwy drogowe nalezy doprowadzic¢

do grupy nosnosci G1.

Glebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne nawierzchni
* budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe]

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Projektowana droga ma szerokos¢ 5,5m. Droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku



realizacji inwestycji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR2
- klasa drogi D
— predkosc¢ projektowa Vor = 30 km/h
jezdnia
— szerokos¢ jezdni 5,5m
— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki
— szerokos¢ 2,5m z zawezeniami do gr. dziatki
— pochylenie poprzeczne 2% do osi drogi

5.3 Przekrgj normalny

Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, chodniki majg spadek 2% w kierunku drogi.

Wylukowania skrzyzowan R=6m.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie

nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Csosso 20cm
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 20 cm
— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm

— istniejgce podtoze gruntowe



Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM 0-31,5, Cgos3 20 cm

Na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng istniejgcg zastosowa¢ pasmo geosyntetyku
szerokosci min. 2m o wytrzymatosci na rozcigganie min. T00kN/m.

SzczegOty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.4.1. Podio ze gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Podloze bezposrednio pod nawierzchnig nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 0 no$nosci
nie mniejszej niz 100MPa, poprzez wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C3/4. W przypadku gruntéw spoistych zaliczanych do grupy nosnosci G4 nalezy
grunty ulepszy¢ (osuszy¢, doziarni¢), nastepnie wykonac stabilizacje w celu osiggniecia
nosnosci 100MPa. W przypadku podioza gdzie E<10MPa (grunty poza klasyfikacjg grup
nosnosci podtoza) oraz w przypadku gruntéw organicznych wymagane jest indywidualne

wzmocnienie, zasady postepowania opisano w ST D-02.00.00

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym,
projektowanym oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1: , Profil

podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 ze Swiattem 12cm, przed zjazdami o swietle 2 cm.
Obnizenie swiatta kraweznika do 2 cm zaprojektowano przez rampy ha diugosci 1,00m.
Kraweznik przed zjazdami z kostki zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o
swietle 2 cm wymiarach 15x22cm posadowionego na tawie betonowej z oporem.

Na zakonczeniu zjazdow z kostki zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm
posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Chodnik od strony przyleglych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

W miejscach zjazdéw do posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywang

nawierzchnie dowigzac¢ wysokosciowo do wysokosci istniejgcego zjazdu.

5.7 Odwodnienie

Projektowane jest odwodnienie drogi do projektowanej kanalizacji deszczowe] poprzez
wykonanie wpustow z przykanalikami, odprowadzajgcych wody opadowe do projektowanej

kanalizacji deszczowej, wpietej do kanalizacji deszczowej istniejgce;.



Szczegoly przedstawiono w opracowaniu branzowym. Rodzaj wpustéw i rur wymaga akceptaciji

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

5.9 Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00, zas wtorny modut odksztatcenia E.=100MPa (w
przypadku stabilizacji gruntu E;=100MPa na powierzchni stabilizacji)

W miejscach ewentualnego wystepowania gruntow spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezageszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopdw przy wysokim poziomie wadd
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w
dnie wykopu moga ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan
od pracy maszyn lub odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac nie jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczy¢ ze w trakcie
prowadzonych prac zostang zlokalizowane niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu.
Dlatego w przypadku napotkania uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych robét
ziemnych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury i catos$¢ prac prowadzi¢
pod nadzorem administratora/wtasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomic
go o planowanych pracach i ustali¢ nadzér branzowy z jego strony.

Wiagzgce wymagania dotyczgce prowadzonych prac i materiatdw okreslono w szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Stanowig one doprecyzowanie i

uszczegdtowienie wymagan zawartych w niniejszym projekcie.
5.10 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizaciji
inwestycji nie bedg mialy negatywnego wplywu na s$rodowisko naturalne. Wykorzystane
zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopéw / nasypow pod przebudowywane

elementy drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa;
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczehnstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopoéw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji

robot,

11



* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s06b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktdérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i
prawng komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1[-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 1.) - :

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczefi.

Otrzvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. aa Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018



RR-A8-1-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 3]

DECYZJA NR 212/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 17 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1954 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz: 1126 z 2000 r. z pbin.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistdéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
rwiazku z art. 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architeladw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. ULWNe23poz. 221 2
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozparzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne | Budownictwa z dnia
10 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwic (D, U. MNr B, poz. 38 2
1995¢)

nadaje :

Panu: Adamowi Marcinowi Szymuli
magistrowi infynierowi budownictwa

urodzony w dniu 11 listopada 1964 r, w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel | -konstrulkcyjne - budowlane]

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

e WG IEWODY

Otfreymuie ;

fa—

Pan Adam Marcin Szymula
ul, Focha 4743

R0-156 Gdansk

2. afa

"

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALER

M Upr. 24542002

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

@ POLSKA
2 A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5B3-M11-VBY *

Pan Ludwik Matusiewicz o humerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Buloriska 14B/2, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018
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® POLSKA
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/Tl'ﬁ \> .
== INZYNIEROW
,-f"]%./"
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FRM-1YJ-W1] *

Pan Adam Szymula o numerze ewidencyjnym POM/BO/5869/02

adres zamieszkania ul.Brukowa 80-135 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wweryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018
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2. Decyzje / Warunki / Uzgodnienia

@ Zarzad Infrastruklury Migjskiej w Stupsku
ul. Przemysiowa 73, 76-200 Shupsk
!I NIP: 839-284-12-46

SLUPSK

Stupsk, 1109 2018 .
ZIM-EI-X-7040/341-1/2018

NEOX Sp. z 0. 0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

W odpowiedzi na Parfstwa pismo z dnia 30.08.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu w ramach opracowania projektu budowlano — wykonawczego przebudowy ulicy
Matachowskiego w Stupsku uprzejmie informuje, iz nie wnosze uwag do przedstawionego projektu.

Jednoczesnie prosze o niezwtoczne nadestanie ww. projektu zagospodarowania terenu drogg
elektroniczng na adres m.piechowska@zimslupsk.com w celu przygotowania konsultacji spotecznych.

T

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018



Eﬂ er ga TO598416191 FO538416192 www.energa-operatorpl

operator

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Slupsk, 17.08.2018 1.

Znak EOP-56-002262-2018

Dot.

Uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Matachowskiego w migjscowosci Stupsk
- Inwestor Zarzad Infrastruktury Miejskiej

Nawigzujac do przediozonego projektu budowlanego w/w inwestyciji informujemy, ze powyzsze uzgadniamy z
nastepujacymi uwagami :

nalezy zachowa¢ szczegding ostroznos¢ przy pracach ziemnych, ze wzgledu na przebiegajace wzdiuz
jak i przez przebudowywana droge kable 15kVi 0.4 kV.

przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy poprzeczne celem lokalizacji
istniejacych kabli 15 kVi0.4 kV :

- w przypadku ewentualnego wyplycenia istniejacych kabli 15 kV i 0.4 kV przy wykonywaniu podbudowy drogi,
parkingu, wjazdu przedmiotows sie¢ elektroenergetyczna zaglebi¢ ponizej wykonywanej podsypki piaskowej
lub wlozy¢ w przepustach ochronnych dwupoldwkowych typu Arot SRS 160, 110.

- przy wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ istniejace zabezpieczenie kabli w postaci foli ochronnej, przy
zerwaniu istniejacej folii nalezy ulozy¢ nowa folie koloru niebieskiego.

na etapie wykonawstwa wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia przedmiotowych prac w Energa-
Operator SA - Dzial Zarzadzania Eksploatacjg tel. 0598416119 oddziat w Stupsku celem uzyskania
instruktazu oraz dopuszczenia do pracy.

powyisze zalecenia-uwagi nalezy uja¢ w czesci opisowej projektu branzy drogowej, oraz zapozna¢ z tresciq
inwestora, ktory powinien zapewni¢ ewentualne dodatkowe $rodki finansowe na w/w zalecenia, ktére moga sie
pojawic w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji.

w przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek i wad technicznych urzadzen elektroenergetycznych,
w okresie 12 miesiecy od daty zakonczenia budowy a powstalych w wyniku prowadzonej inwestycji,
przedsigbiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora

Przedmiotowe pismo stanowi zatacznik do uzgodnienia branzowego.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2-ch lat.

Ewentualne zapytania dotyczace przedmiotowe] kwestii prosimy kierowa¢ do Pana A. Krzaczkowskiego
tel.0598416130

K/0 : - adresat, a/a
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
Oddzial w Koszalinie Vil Wydziat Gospodarczy KRS |
Rejon Dystrybucii w Stupsku KRS 0000033455
ul. Przemysiowa 114
76-200 Supsk
operator koszaiin slupsk@enarga.pl NIP 583-000-11-90
WiwW Energa-operator pl Regon 180275004-00082

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Polczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym NEOX Sp. z o.0.
tel. 94 348 41 67 ul. Waly Piastowskie 1/1508
faks 94 348 41 77 80-855 Gdansk

zms.koszalin@psgaz.pl

Wasz znak: Stupsk, 16.10.2018
Nasz znak: PSGKO ZMSM.763.11166.18

UZGODNIENIE

Zadanie: Przebudowa drogi.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Stupsk (gm. m. Stupsk)

Adres: ul. Matachowskiego dz. 277

Projektant: Ludwik Matusiewicz, upr. nr: 21/Gd/2002

Inwestor: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku Przemystowa 73 76-200 Stupsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgoednienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac
prace i niezwiocznie powiadomié wtasciwg dla terenu inwestycji Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Wykonawca zobowigzany jest usungc wiasnym
kosztem i staraniem. Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego
uzgodnienia, wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Koszalinie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

6. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym
terenu odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Catos¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci
od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

10. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
04.06.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Krucza 614, 00-537 Warszawa ZA ZGODNO SC
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Polczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Ki Z ORYGINALEM

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10488 917 050
data 13.11.2018
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11. Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych
rzednych terenu.

12. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym
gazociagiem/przytagczem $redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie
wielkosci jego przykrycia ponizej 0,80m.

13. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzac statych
sktadéw i magazynow oraz podejmowac dziatari mogacych spowodowac uszkodzenia
gazociggu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé
prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwa
Gazownia.

14. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajace;.
15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej
Gazowni.

16. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowac z uzyciem
sprzetu zageszczajacego typu lekkiego.

17. Skrzynki armatury gazowej wyprowadzi¢ do poziomu nowej nawierzchni.

18. Przed wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, Inwestor udostgpni teren stuzbom
PSG sp. z 0.0. Gazowni w Stupsku, celem odkrycia gazociagu i sprawdzenia jego stanu
technicznego oraz wykonania napraw zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

Z powazaniem

KIEROWNIK

Do wiadomosci:
1. ala

Opracowata Mariola Nahurna tel. 59 8469926 (mariola.nahurna@psgaz.pl)

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018
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LEGENDA

OZNACZENIA SYMBOLI

IS TR ERS R L

T

Krawgznik betonowy 15x30
Obrzeze hetonowe (bez fundamentu)

05 drogi - odcinek objety projektem

Opornik betonowy

Istnisjace wpusty - wymiana wpustu i studzienki
Wymiana istniejace] kanalizacji deszczowej
z wpustami | studzienkami éciekowymi

ZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm
Nawierzchnia zjazdow z kostki bet. 8cm

Nawierzchnia éciezki rowerowej SMA dom
Zielen niska (trawniki)
Nawierzchnia parkingu z kostki bet. 8cm

istn. bariera U-11a

Istniejgce wpusty/przykanalik do demontazu

DANE TECHNICZNE

Klasa drogi

Dopuszczalny nacisk na o$
Predkosé projektowa

Kategoria ruchu
Szerokosé jezdni

Szerokoéé pasa drogowego

D
100kN
30 knvh
KR2

Zmienna

Projekt

Przebudowa ulicy Matachowskiego w Stupsku

Tytut opracowania:

Projekt zagospoclarowania terenu

Data opracowania:  (04/2018 Rys.nr o 4 Skalz: 1:500
Evanza ZespAlprojeitomy Imig i nazsisko Ar uprewmien A i
Opracowat M. Piotrowski e d/d
drogowa LA
ZA ZGODNOSC g

Z ORYGINALEM

data 13.11.2018
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»WODOCI4AEI SLUPSK™

Sp. z 0.0.
Uzg. nr 162/ud/2018

Dot.: uzgodnienia projektowanej przebudowy nawierzchni drogowej oraz przebudowe kanalizacji

deszczowej w ul. Matachowskiego w Stupsku.

Projekt budowy projektowanej infrastruktury drogowej jw. opiniujemy pozytywnie po spetnieniu ponizszych

uwag:

» za uszkodzenia infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor ijest on zobowiazany do ich natychmiastowego
usuniecia na wlasny koszt;

> istniejace _uzbrojenie wodociggowe i kanalizacyjne (np. skrzynii uliczne od zasuw, studnie, itp.) naleZy
na etapie budowy wyrequlowaé wysokosciowo do nowych nawierzehni;

> wykonana regulacje nalezy bezwzglednie zglosi¢ w stanie odkrytym w Dziale Eksploatacji Sieci:
KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326;

> na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z uzbrojeniem wodociggowym i kanalizacyjnym
(zasuwy, wezel hydrantowy, studnie, itd.) projektowane krawezniki nalezy prowadzi¢ w sposéb
zabezpieczajacy swobodny dostep do uzbrojenia wod-kan. a wykonana regulacje nalezy
bezwzglednie zglosié w stanie odkrytym w Dziale Eksploatacii Sieci: WODA - tel. (059) 84-18-325,
KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326;

» projekt budowy projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ z ZiM Stupsk;

» projekt budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej podlega odrgbnemu uzgodnieniu lokalizacyjnemu;

> o terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic¢ spéike Wodociagi Stupsk”.

spofce ,Wodociagi Stupsk’.
Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata.

W przypadku zmiany projektu, przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodnic w

\Wodociggi Siupsk” 5p. z 0.0

KIEROWNIK

'ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2018

Dziatu Planowania i Rozwoju Infrastruktury B
inz. Remigiusz Eyszyk /

Stupsk 14.08.2018 1. \
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