OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji technicznej na wykonanie zadania:

»Remont gminnej drogi publicznej nr 119979D w miejscowosci Szklarnia™
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie zadania

,Remont gminnej drogi publicznej nr 119979D w miejscowosci Szklarnia" ,
obreb Szklarnia.

Inwestorem zadania jest Gmina Miedzylesie.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Gminy Miedzylesie
i sporzgdzono w oparciu o:

e Umowa z 2023 r.

e Mape do celow projektowych w skali 1 : 1000

e Pomiar geodezyjno-wysokosciowy

e Wytyczne projektowania drég

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z

Inwestorem, przeprowadzono wizje w terenie, pomiary geodezyjne i sytuacyjne, co
pozwolito na okreslenie stanu istniejgcego i projektowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po
istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng korektg tukow
poziomych i pionowych.

Remont wykonywany bedzie w obrebie dziatek nr 90, 91, 92, 148, obreb Szklarnia w
granicach istniejgcego pasa drogowego.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujace zagadnienia:

a. Profilowanie i zageszczanie istniejgcej podbudowy

b. Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego grubos¢ 4 cm warstwa wigzgca
c. Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego grubos$¢ 4 cm warstwa Scieralna
d. Wykonanie poboczy z frezowiny i mieszanki kamiennej o grubosci 5 cm

5. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga o dtugosci 2,415 km przebiega przez miejscowos$¢ Szklarnia.

Droga na odcinku w km 0+000 — 2+415 posiada nawierzchnie bitumiczng na
koncowym odcinku nawierzchnie ttuczniowg w ztym stanie technicznym. W wielu
miejscach istniejgca droga ma zniszczong nawierzchnie. Wystepujg podtuzne koleiny i

poprzeczne nierownosci. Posiada przekrdj szlakowy a przebieg stokowy na catej
dtugosci.



Urzadzenia obce wystepuja.

Dokumentacja fotograficzna

Zdj. nr 1 Km 0+000 Poczatek projektowanego odcinka drogi

Zdj. nr 2 Srodkowa cze$é drogi



Zdj. nr 3 Srodkowa cze$é drogi

Zdj. nr 4 Srodkowa cze$é drogi



Zdj. nr 6 Koncowa czes¢ drogi



Zdj. nr 7 Koniec projektowanego odcinka
6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje wykonanie remontu drogi na dziatkach nr 90, 91, 92, 148 w
miejscowosci Szklarnia o dtugosci 2450 m.
Opracowanie przebiega w obrebie dziatki bedgcych wtasnoscig Gminy
Miedzylesie i w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowanych drog prowadzony jest po
istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu niezbedng korektg
tukéw poziomych i pionowych.

6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Przebudowa drogi przebiegac bedzie w granicach pasa drogowego. Projektowana
droga jest drogg jednojezdniowg o szerokosci jezdni 3,50 — 4,0 m i szerokos$ci korony
5,00 - 10,00 m.
Przebudowa drogi przebiegaé bedzie po istniejgcym terenie:

e Szerokosc¢ jezdni— 3,50-4,00m

e pobocza szerokos¢ 0,50 m, spadek poprzeczny do 6-8%

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Niweleta drogi dostosowana jest do istniejgcego terenu, spadki poprzeczne — na
prostej 2 %.

Spadki podtuzne drogi wynikajg ze spadkow istniejgcej drogi i wynoszg
od 1,0 % do 6,0 %.

6.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Ze wzgledu na rodzaj i zakres zniszczen istniejgcej nawierzchni i podbudowy
zaprojektowano:

1. Km 0+000 — 2+415

e wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni na srednig gtebokos¢ 4 cm z



odwiezieniem frezowany i wbudowaniem czesci w pobocza drogi

profilowanie i zageszcznie sfrezowanej podbudowy mechanicznie

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,80 kg/m?

wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubosci
4 cm

wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubosci
4 cm

Szczegodtowe rozwigzania konstrukcji jezdni, jej grubo$¢ i szerokosci podano na
przekrojach poprzecznych.
tuki poziome i zatamania trasy dostosowane sg do przebiegu istniejgcej drogi.

7. REMONT JEZDNI W MIEJSCU PRZELOMU

wykonanie koryta o gtebokosci 50 cm

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego 60-120 mm o
grubosci warstwy 30 cm

wykonanie gornej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubosci
warstwy 20 cm

wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubosci
4 cm

wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubosci
4 cm

8. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki odpowiednim

spadkom podtuznym i poprzecznym.
Wode sptywajaca z jezdni drogi i terendw przydroznych odprowadza sie do istniejgcych

rowow przydroznych. Na catym projektowanym odcinku drogi przyjeto przekroj

szlakowy o0 2 % spadku poprzecznym jednostronnym na prostej i 2% spadku

poprzecznym jednostronnym na tukach.
Przyjete spadki poprzeczne i podtuzne na projektowanym odcinku umozliwiajg

odprowadzenie wdd z jezdni w sposob grawitacyjny.

9.

llos¢é odprowadzanych wod opadowych nie zmieni sie.

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Prace budowlane realizowane bedg na drodze czesciowo wytgczonej z ruchu. Prace
prowadzone bedg odcinkami w terenie uzbrojonym - kablowe i napowietrzne linie
elektroenergetyczne pod napieciem, kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne

sieci wodociggowe i kanalizacyjne. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas
realizacji robot budowlanych okres$lajgce skale i czas wystepowania.

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystepujg zagrozenia;

ruchem drogowym — wysoki stopieh zagrozenia

wynikajgce z pracy w poblizu czynnych kablowych i napowietrznych linii
elektroenergetycznych NN — wysoki stopien zagrozenia

wynikajgce z pracy w poblizu czynnych napowietrznych linii telekomunikacyjnych —
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niski stopien zagrozenia

e 0od ruchu maszyn budowlanych — sredni stopien zagrozenia
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia
katastrofg budowlang — niedajgcy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres budowy. Skala
zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow. Przed
rozpoczeciem roboét na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba
uprawniona do petnienia nadzoru nad robotami. Kierownik budowy powinien podjg¢
stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych
 zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Osob, ktore nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym, nie nalezy dopuszczaé¢ do pracy.
Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposob tam okreslony.
Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robot budowlanych to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. Zmechanizowane roboty
budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r.
Nr 118, poz. 1263.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Opracowanie: inz. Stanistaw Sijka



