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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy potoków konstrukcjami drewniano-

kamiennymi w leśnictwie Jaworz, położonego w miejscowościach Rupniów oraz Mordarka, na 

terenie gminy Limanowa w powiecie limanowskim, na terenie województwa małopolskiego. 

1.2. Podstawa opracowania 

a. zlecenie Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa, 

b. mapa do celów projektowych 

c. uzgodnienia z Inwestorem 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej zabudowy potoków 

konstrukcjami drewniano-kamiennymi w leśnictwie Jaworz na potokach w oddziałach: 7, 19. 

Zabudowa skutkować będzie ograniczeniem erozji dennej potoków i transportu rumowiska. 

Projekt techniczny wykonano na potrzeby Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa. 

Dokumentacja została opracowana w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji 

wodnej na terenach górskich, którego celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia 

związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania 

będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków 

spływu powierzchniowego wód opadowych. 

1.4. Opis stanu istniejącego 

Leśnictwo Jaworz położone jest w terenie, gdzie budowę geologiczną stanowią grube 

warstwy łupków ilastych poprzeplatane warstwami piaskowców. Teren charakteryzuje się 

głęboko powcinanymi jarami utworzonymi przez potoki.  Wody wezbraniowe powodują w tym 

rejonie znaczne pogłębienie dna potoków oraz niosą duże ilości rumoszu. Tereny wzdłuż 

potoków to niezagospodarowane tereny leśne. 

1.5. Opis stanu projektowanego 

Projekt obejmuje zabudowę koryt potoków przegrodami z bali drewnianych 

usytuowanych prostopadle do biegu potoku, zakotwionych w skarpach. Wysokość przegród 

wynosi ok. 0.61 m oraz 0.97 m. Do wykonania przegród o wysokości 0.61m użyto dwóch 

poprzecznych belek o średnicy 25cm, natomiast do wykonania przegród o wysokości 0.97m 

użyto trzech poprzecznych belek o średnicy 25cm. Belki te spierają się na trzech belkach które 

są oparte na dnie potoku. Na wypadzie przegrody zaprojektowano ułożenie trzech belek 

prostopadle do biegu potoku a na nich zaplanowano ułożenie dwóch belek. Wewnątrz belek 
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zaplanowano wypełnienie w postaci grubego narzutu kamiennego. Belki równoległe do biegu 

potoku, wewnątrz których zaprojektowano narzut kamienny należy połączyć z belkami na 

których się spierają belki poprzeczne przegrody. Ponadto zaprojektowano jedną belkę w dnie 

cieku w okolicy środka przegrody, którą należy połączyć z belkami podtrzymującymi belki 

poprzeczne przegrody.  

Od strony górnej wody na dopływie do przegrody zaprojektowano ukośne belki 

kierujące nurt potoku na przelew w środkowej części przegrody. Belki ukośne należy 

połączyć z belką poprzeczną przegrody oraz z belką podłużną. Zanim dojdzie do 

zamulenia końce swobodne belek kierujących powinny opierać się na skarpach 

potoku. Przelew przegród należy wykonać poprzez trzy wcięcia w górnej krawędzi 

belek poprzecznych o szerokości 20 cm i głębokości 5 cm. Na bokach wypadu należy 

ułożyć belki kierujące nurt o średnicy 20cm. 

Belki przegród powinny być wykonane z okrągłych okorowanych żerdzi 

z drewna modrzewia, dębu, jodły lub świerka impregnowanego. W miejscach połączeń 

belek przegrody należy wykonać odpowiednie nacięcia. Belki przegrody należy łączyć 

klamrami budowlanymi. 

Dla sprawniejszego zamulenia belek, po górnej stronie przegrody należy 

wykonać narzut rumoszem drewnianym, suchymi gałęziami, starymi pniami, karpami 

itp. Rumosz drewniany należy pozyskać z bezpośredniej okolicy przegrody oraz z 

otaczającego lasu. Narzuty należy stabilizować poprzez wykonywanie warstw 

gruntowych pochodzących z wykopów pod belki. 

Wysokość piętrzenia na poszczególnych przegrodach wynosi odpowiednio  

56cm i 92cm. 

 Zarówno wysokość przegród jak i odległość pomiędzy nimi zależą od spadku 

podłużnego koryta. Do zabudowy potoków zaprojektowano przegrody z bali drewnianych 

zakotwionych w skarpach potoku ok. 1,0 m. Każdą przegrodę charakteryzują jej wysokość, 

oraz szerokość. Szerokość przegród została dobrana w zależności od szerokości koryta 

potoku w miejscu ich wbudowania. Zestawienie wymiarów poszczególnych przegród oraz 

kubatury drewna potrzebnej do ich wykonania przedstawiono w załącznikach. 

Wewnątrz belek na wypadzie zaprojektowano wypełnienie w postaci grubego narzutu 

kamiennego (bloków kamiennych) o gr. 40cm. Spadek podłużny wypadu powinien być 

dostosowany do spadku cieku. 

W miejscowości Rupniów zaprojektowano: 

 przegrodę 1-1 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 7m na działce nr 918,  

 przegrodę 1-2 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 7.5m na działce nr 918, 

 przegrodę 1-3 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 6.5m na działce nr 918, 
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 przegrodę 1-4 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 5m na działce nr 377, 

 przegrodę 1-5 o wysokości 0.61m, szerokość przegrody ok. 4m na działce nr 377, 

 przegrodę 1-6 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 5m na działce nr 377, 

 przegrodę 1-7 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 4.5m na działce nr 377, 

 przegrodę 1-8 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 4.5m na działce nr 377, 

 przegrodę 1-9 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 5.5m na działce nr 377. 

W miejscowości Mordarka zaprojektowano: 

 przegrodę 1-10 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 6m na działce nr 296/2 

 przegrodę 1-11 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 9m na działce nr 296/2 

 przegrodę 1-12 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 5m na działce nr 296/2 

 przegrodę 1-13 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 6m na działce nr 296/2 

 przegrodę 1-14 o wysokości 0.97m, szerokość przegrody ok. 7m na działce nr 296/2 

 

Zestawienie projektowanych przegród 

Nr 
przegrody 

Wysokość 
przegrody [m] 

Szerokość 
przegrody 
[m] Miejscowość Nr działki 

Współrzędne 
geodezyjne 

1-1 0.97m ok. 7m Rupniów 918 
X: 5515462.45 

Y: 7453461.20 

1-2 0.97m ok. 7.5m Rupniów 918 
X: 5515460.26 

Y: 7453481.02 

1-3 0.97m ok. 6.5m Rupniów 918 
X: 5515395.84 

Y: 7453578.83 

1-4 0.97m ok. 5m Rupniów 377 
X: 5515112.71 

Y: 7453005.57 

1-5 0.61m ok. 4m Rupniów 377 
X: 5515101.70 

Y: 7452996.18 

1-6 0.97m ok. 5m Rupniów 377 
X: 5515050.49 

Y: 7452951.46 

1-7 0.97m ok. 4.5m Rupniów 377 
X: 5515030.66 

Y: 7452946.14 

1-8 0.97m ok. 4.5m Rupniów 377 
X: 5515005.83 

Y: 7452951.92 

1-9 0.97m ok. 5.5m Rupniów 377 
X: 5514912.89 

Y: 7452967.33 

1-10 0.97m ok. 6m Mordarka 296/2 
X: 5509146.07 

Y: 7462377.68 

1-11 0.97m ok. 9m Mordarka 296/2 
X: 5509081.50 

Y: 7462377.98 

1-12 0.97m ok. 5m Mordarka 296/2 
X: 5509072.82 

Y: 7462614.64 

1-13 0.97m ok. 6m Mordarka 296/2 
X: 5509087.39 

Y: 7462618.26 

1-14 0.97m ok. 7m Mordarka 296/2 
X: 5509093.59 

Y: 7462617.46 
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1.6. Urządzenia obce 

W obrębie wykonywanych prac brak jest usytuowania urządzeń  kolidujących z 

projektowanymi elementami. 

1.7. Oznakowanie robót 

Na czas prowadzenia robót przewiduje się odpowiednie zabezpieczenie i 

oznakowanie prowadzonych robót. 

1.8. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji inwestycji w celu ochrony środowiska:  

 należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą szatę roślinną, ochronę gleby, 

zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych w obrębie 

wykonywanych prac, 

 elementy przyrodnicze wykorzystywać i przekształcać tylko i wyłącznie w takim 

zakresie, w jakim jest to konieczne dla poprawnego wykonania robót, 

 występujące ewentualne uciążliwości akustyczne minimalizować poprzez 

stosowanie środków ochrony osobistej, urządzeń i maszyn spełniających polskie 

normy. Nie wykonywać w porze nocnej prac związanych ze znaczną emisją 

hałasu, 

 silniki maszyn, urządzeń i pojazdów wykorzystywanych do obsługi inwestycji 

będą sprawne technicznie i wyregulowane, a prace nimi wykonywane będą 

prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych, gleby 

materiałami eksploatacyjnymi tj.: paliwo, oleje itp. środki chemiczne. 
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1.9. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia 

 

Nazwa zadania:  ,,Budowle kontrolujące osuwiska oraz nadmierny transport      

rumowiska do stale płynących potoków w Leśnictwie Jaworz” 

 
Inwestor:  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo   

Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 
 
 
1. Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne, 

- ułożenie belek przegrody oraz połączenie ich klamrami, 

- wypełnienie wypadu przegrody narzutem kamiennym, 

- wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego, 

- roboty wykończeniowe. 

 

2. Zagospodarowanie placu budowy 

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki inwestycyjnej 
winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny drogowe i 
samochody. 

Materiały budowlane winny być składowane wzdłuż działek inwestycyjnych poza 
koroną drogi nie utrudniając ruchu pojazdów, względnie przed wbudowaniem na wydzielonych 
i oznakowanych działkach roboczych. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 

- Brak 
 
4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót. 

- Nierównomierne ukształtowanie terenu. 
 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające skale 

oraz rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania. 

Prace w głębokim wykopie i na skraju wykopu, oraz na wysokości. Kontakt 
z narzędziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porażenie prądem. W trakcie 
realizacji projektowanych robót należy zwrócić uwagę na: 
- prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, ciągniki, samochody) 
- zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze sprzętu takiego jak młoty 
pneumatyczne, piły do cięcia betonu i asfaltu. 
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robót budowlanych. 

-  oznakowanie głębokich wykopów i robót zgodnie z zasadami BHP. 
 
7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). 
Informacja o ryzyku zawodowym 
7.1. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 
instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 
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7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 
odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych 
z elementami odblaskowymi. 
 
8. Sposób przechowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, w karcie 
informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania w 
budownictwie wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego na terenie budowy. 
 
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie. 

Kierownik budowy winien dopilnować: 
-  możliwość zaalarmowania służb ratowniczych 
-  zorganizować punkt pierwszej pomocy 
-  wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej 
-  zadbać o należyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunięciu zbędnych materiałów 
   elementów z przejść i dojść. 
-  bieżącej kontroli sprawności sprzętu 
-  właściwego składowania materiałów 
 
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy. 
Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach na 
terenie budowy. 
 
11. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. „plan 
bioz”, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.  

 
 

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Olszowski 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 


