



Katowice, 09.11.2023 r.

WK.2810.14-WI-K/PN/230726/1.2023.JCIC.18776.23

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/230726/1 ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ ODRĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421”.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy PZP w wyniku nie udzielenia wyjaśnień na zapytania, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Wobec powyższego zmiany ulegają następujące terminy określone w SWZ:

- 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 14.12.2023 R. GODZ.: 09:00**
- 2. TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 14.12.2023 R. GODZ.: 09:05**
- 3. TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 14.12.2023 R. DO GODZ.: 09:00**
- 4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 12.03.2024 R.**



**Otrzymują:**

- 1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>**

Opracowała: Justyna Cichocka