



Zgierz, dnia 28 sierpnia 2024 r.

WR.271.22.2024

Zmiana treści SWZ

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- A. „Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej”
- B. „Budowa Sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej”

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 ze zmianami), Zamawiający modyfikuje treść SWZ i Załącznika Nr 4 Projekt postanowień umowy poprzez zastąpienie zapisów „...obręb Biała...” zapisami „...obręb Dzierżązna...”.

Wobec powyższego:

– w Rozdziale II SWZ **Podstawowe założenia pkt a** otrzymuje brzmienie:

- a. „zlokalizowanie inwestycji na działce o nr ewid.: 226/2, w miejscowości Dzierżązna, obręb Dzierżązna, na których mieszczą się już istniejące budynki, na sąsiedniej działce 226/7 znajduje się Park Dworski wpisany do rejestrów zabytków”

- §1 Załącznika nr 4 - Projekt postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – **Podstawowe założenia pkt a** otrzymuje brzmienie:

- a. „zlokalizowanie inwestycji na działce o nr ewid.: 226/2, w miejscowości Dzierżązna, obręb Dzierżązna, na których mieszczą się już istniejące budynki, na sąsiedniej działce 226/7 znajduje się Park Dworski wpisany do rejestrów zabytków”.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Zgierz
Wioletta Głowacka