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Nazwa zamówienia 

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII Z DOSTOSOWANIEM ICH DO 
WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 MARCA 2019 R. W SPRAWIE 
SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA 
PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 595), 
WSPÓŁCZESNYCH WYMOGÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH WRAZ Z 
DOSTOSOWANIEM OBIEKTÓW DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNYCH 
PRZEPISÓW PRAWNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, 
W TYM BUDYNKI SZPITALNE 

PAWILON NR XVIII 

Nazwa i adres Zamawiającego  

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

44-201 Rybnik  ul. Gliwicka 33  

Adres obiektu 

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

44-201 Rybnik  ul. Gliwicka 33  

Działki  nr: 4147/41, 439/41, 437/31, 

Jednostka ewid.: 247301_1, M.Rybnik, obręb: 247301_1.0089, Rybnik 

 

 

 

Data opracowania 

Marzec 2024 rok  
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Nazwy i kody zamówienia według CPV 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7 Roboty budowlane, 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz obiekty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

42414100-2 Dźwigi 
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SPIS  ZAWARTOŚCI: 

A CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robót budowlanych  

DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000057601, 
3. Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005r, 
4. Oświadczenia projektantów z dnia 27.02.2020r., 
5. Oświadczenie Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 27.02.2020r. 
6. Wypis z Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, 
7. Kopia mapy zasadniczej 1:1000, 
8. Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000, 
9. Umowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr K/WK/000810/2006/N o 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 
10. Umowa nr DZp.380.3.14.2022.DPr.232 z 22.06.2022 r. + aneks do umowy z Ekoenergia Silesia 

S.A. na dostawy wody dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku 

11. Umowa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu 
ziemnego nr 10/2023/1122/PZP z dnia 01.12.2023 r.,  

12. Umowa Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. na zakup energii elektrycznej 
DZP.380.3.50.2023.DPR.346 z 14.11.2023 r. 
 
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA 

13. Nr rys 1i. Rzut piwnicy – inwentaryzacja     -1:100 
14. Nr rys 2i. Rzut parteru – inwentaryzacja    -1:100 
15. Nr rys 3i. Rzut I piętra – inwentaryzacja    -1:100 
16. Nr rys 4i. Przekrój A-A – inwentaryzacja    -1:100 
17. Nr rys 5i. Elewacja południowa – inwentaryzacja   -1:100 
18. Nr rys 6i. Elewacja wschodnia – inwentaryzacja   -1:100 
19. Nr rys 7i. Elewacja południowa – inwentaryzacja   -1:100 
20. Nr rys 8i. Elewacja zachodnia – inwentaryzacja   -1:100 
21. Nr rys 9i. Rzut dachu – inwentaryzacja    -1:100 
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KONCEPCJA FUNKCJONALNA: 
 

22. Nr rys. 1S Schemat lokalizacji    -1:1000 
23. Nr rys. 1. Rzut piwnicy. Pawilon XVIII.   -1:100 
24. Nr rys. 2. Rzut parteru. Pawilon XVIII.   -1:100 
25. Nr rys. 3. Rzut I piętra Pawilon XVIII.    -1:100 
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A CZĘŚĆ OPISOWA  

Definicje:  

1. Zamawiający – należy przez to rozumieć  Kliniczny Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w 
Rybniku;  

2. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną jednostkę projektową, działającą 
w ramach zamówienia udzielonego Wykonawcy, 

3. Wykonawca – należy przez to rozumieć wykonawcę przedmiotu zamówienia wybranego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

4.    Umowa – należy przez to rozumieć umowę, zawartą pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie zamówienia określonego przez 
niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

5.    SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia – należy przez to rozumieć materiał, w którym 
Zamawiający określa istotne dane, dotyczące zakresu, rodzaju, sposobu realizacji i 
parametrów zamierzenia; SWZ należy rozpatrywać łącznie z Programem funkcjonalno-
użytkowym, 

6. Rozwiązanie równoważne – należy przez to rozumieć rozwiązanie umożliwiające 
uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SWZ, za pomocą 
innych rozwiązań, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazano 
w Programie funkcjonalno-użytkowym lub SWZ, w odniesieniu do produktów, których 
pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, w warunkach dopuszczonych przez Prawo 
Zamówień Publicznych. 

7. Normach – należy przez to rozumieć odwołanie do Norm Polskich lub norm 
równoważnych, obowiązujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy. 

8. Zwroty użyte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, niezdefiniowane inaczej, 
mają znaczenie nadane w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
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1. Ogólny przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i remont pomieszczeń w 

Pawilonie nr XVIII na potrzeby Centrum Psychiatrii Ogólnej, składającego się z czterech 
oddziałów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i do obowiązujących przepisów, 
wraz z otoczeniem budynku, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do 
wykonanej dokumentacji projektowej.  
W zakresie prac projektowych i formalności administracyjno-prawnych Zamawiający 
w szczególności wymaga: 
 wykonania inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej pawilonu w zakresie niezbędnym 

do opracowania projektów budowlanych i technicznych w formie i szczegółowości 
projektów wykonawczych, 

 sporządzenia wstępnego rozwiązania projektowego w formie koncepcji 
architektonicznej dla zakresu określonego niniejszym opracowaniem wraz z podaniem 
proponowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii budowlano-
instalacyjnych,   

 sporządzenia niezbędnych opinii lub ekspertyz, w tym ekspertyzy technicznej stanu 
ochrony przeciwpożarowej budynku, 

 w razie potrzeby uzyskania postanowień o zgodzie na odstępstwa od obowiązujących 
przepisów; 

 dokonania uzgodnień z zewnętrznymi jednostkami opiniującymi (w szczególności: 
rzeczoznawcami do spraw ochrony przeciwpożarowej i sanitarno-epidemiologicznej) 
wymaganych przez przepisy, niezbędnych w procesie projektowania i wykonywania 
robót budowlanych,  

 uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji 
administracyjnych, niezbędnych dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, a następnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

 sporządzenia pełnobranżowego projektu budowlanego,  
 sporządzenia i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 
dla opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,  

 sporządzenia projektów technicznych w formie i uszczegółowieniu projektów 
wykonawczych w pełnym zakresie (tj. co najmniej branże: architektoniczna wraz z 
aranżacją i wyposażeniem wnętrz, technologii medycznej, konstrukcyjna, instalacyjna 
w zakresie wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, oraz elektrycznej i niskoprądowej) 

Ponadto zaprojektowania dodatkowego wyjścia/wyjść z budynku, pochylni dla 
niepełnosprawnych, przebudowy istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych i schodów 
(wejście od strony patio) w razie konieczności wprowadzenia urządzeń zewnętrznych, 
zlokalizowanych na terenie a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu,  
 
Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do: 
 pozyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej dla zakresu opracowania, 
 wykonania inwentaryzacji zieleni dla zakresu opracowania, 
 opracowania projektu zagospodarowania terenu dla zakresu opracowania, 
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 uzyskania kompletu uzgodnień lokalizacyjnych oraz uzgodnienia projektu 
budowlanego z rzeczoznawcami do spraw ochrony przeciwpożarowej i sanitarno-
epidemiologicznej  

 sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej, odwodnienia 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ostateczną decyzję o 
pozwoleniu na budowę (oryginał). 

2. wykonanie robót budowlanych, w tym rozbiórkowych, montażowych, instalacyjnych 
i wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji 
projektowej, opracowanej przez Wykonawcę; w tym również niezbędnych prac 
transportowych, przeładunkowych, demontaży i utylizacji wykrytych w trakcie realizacji 
materiałów oraz substancji szkodliwych dla środowiska;   

3. sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych 
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę; 

4. wykonanie dokumentacji powykonawczej pełnobranżowej; 
5. dostawę i instalację wyposażenia objętego zamówieniem; 
6. uruchomienie montowanego wyposażenia wraz z wszelkimi urządzeniami 

towarzyszącymi; 
7. zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy, uzyskanie i dostarczenie 

Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile decyzja taka będzie 
wymagana) oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa (m.in. p.poż., Sanepid), 
niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania pomieszczeń objętych planowanym 
zadaniem. 
 

Zamawiający wymaga, aby dla opracowywanej dokumentacji projektowej, odrębnie na etapie 
koncepcji architektonicznej i proponowanych rozwiązań materiałowo- technologicznych, oraz 
odrębnie na etapie projektu budowlanego a następnie projektu technicznego, Wykonawca 
uzyskał pisemną akceptację Zamawiającego.  
Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 
opracowaniu, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami i normami. 
W razie potrzeby, zgłoszonej przez Zamawiającego najpóźniej na etapie uzgadniania wstępnego 
rozwiązania projektowego w formie koncepcji architektonicznej, należy również wprowadzić do 
zakresu dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę, a następnie wykonać, 
inne pomieszczenia wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy.  
 
Przebudowa i remont pomieszczeń Pawilonu XVIII na potrzeby oddziałów psychiatrycznych 
musi zostać tak zaprojektowana a następnie wykonana, aby spełnione zostały warunki 
określone między innymi w następujących aktach prawnych: 
 Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 
1422 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz.u. 2019 poz. 595),  
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Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 
opracowaniu, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami i normami. 
Celem, który Zamawiający zamierza osiągnąć poprzez realizację niniejszego zamówienia jest 
dostosowanie Pawilonu nr XVIII do wymogów obowiązujących przepisów oraz osób 
niepełnosprawnych, z zachowaniem przepisów prawa oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie dla oddziałów psychiatrycznych wraz z niezbędnym zapleczem.  
 
Pomieszczenia Izby Przyjęć zlokalizowanej na parterze w części centralnej Pawilonu nie są objęte 
dostosowaniem i przebudową.  
Pawilon XVIII jest wyposażony w windę wewnętrzną – wymiana windy nie jest objęta zakresem 
opracowania. 
 
Remont dachu budynku wraz z wymianą rynien i rur spustowych (zewnętrzne i wewnętrzne) objęty 
jest odrębnym postępowaniem – nie dotyczy niniejszego zakresu robót, za wyjątkiem wymaganych 
przebić i innych prac związanych z przebudową pomieszczeń budynku. Prace związane z remontem 
dachu będą prowadzone równocześnie z pracami budowlanymi objętym niniejszym pfu, w związku z 
powyższym Wykonawca winien współpracować z Wykonawcą wykonującym remont dachu. 
 
Planuje się wykonywanie prac etapami. Ostateczny harmonogram wykonywania poszczególnych 
zadań inwestycyjnych (etapów) Zamawiający określi na etapie przetargu, w wytycznych do SWZ.  

 
UWAGA: 

      Niezależnie od podziału prac na ilość etapów Wykonawca w pierwszej kolejności (pierwszy etap) 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej dla całości zadania, uzyskania pozwolenia 
na budowę na całość zadania, wykonania projektów technicznych w formie i uszczegółowieniu 
projektów wykonawczych dla całości zadania, wykonania STWiOR dla całości zadania, wykonania 
kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla całości zadania. Przy czym kosztorysy 
inwestorskie oraz przedmiary robót mają być wykonane osobno dla każdego odcinka: 

- Oddział XVIIIc 
- oddział XVIIId 
- Oddział XVIIIa 
- Oddział XVIIIb 
- przewiązka 
- łącznik pomiędzy XVIII a i d 
- zagospodarowanie terenu zewnętrznego 
- ogrodzenie 
- wymiana okien z podziałem na poszczególne oddziały (XVIIIa, XVIIIb, XVIIIc, XVIIId, łącznik, 

przewiązka) 
- malowanie elewacji 
- wykonanie rezerwowego zasilania w energię elektryczną 
- zerwanie styropianu elewacji (patio), czyszczenie elewacji, docieplenie wełną mineralną, 

tynkowanie 
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Ponadto realizując pierwszy etap inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany rozdzielni 
głównej budynku wraz z szafą rack sieciową (dla całego budynku), zlokalizowaną w części piwnicznej 
budynku oraz wymianą wyłącznika p.poż prądu. 
W zależności od przyjętej kolejności realizacji zadań wymagana będzie pełna współpraca Wykonawcy 
realizującego przedmiot zamówienia objęty niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym z 
Wykonawcami poszczególnych zadań inwestycyjnych, a w tym między innymi koordynacja działań 
inwestycyjnych i uwzględnienie możliwości równoległej realizacji poszczególnych zadań. 
Niezależnie od poziomu szczegółowości i właściwości opisów rozwiązań funkcjonalnych i 
technicznych, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Projektant 
zobowiązany jest do wprowadzenia w dokumentacji rozwiązań zgodnych z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności przepisami związanymi z wymaganiami dla obiektów służby 
zdrowia, obowiązującymi w chwili sporządzania dokumentacji, a także do bieżącego uzgadniania tych 
rozwiązań z Zamawiającym w trakcie projektowania. 
Od zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym parametrów charakteryzujących 
istotne założenia inwestycyjne i wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu umowy dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach odchylenia nie przekraczające 10 % podanej wielkości parametru, 
o ile nie ma to wpływu na istotne własności użytkowe, jakościowe lub estetyczne przedmiotu umowy 
bądź jego części. W każdym wypadku takie odstępstwo musi uzyskać aprobatę Zamawiającego po 
przedstawieniu przez Wykonawcę korzyści płynących z proponowanej zmiany. Korzyści te mogą 
dotyczyć obniżenia kosztów realizacji, poprawy jakości lub uzyskania lepszych parametrów 
technicznych lub skrócenia terminu realizacji. Zmiana parametrów może zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego również na skutek wykazania niezależnej od Wykonawcy niemożności dotrzymania 
postawionych warunków lub uzyskania wskazanych parametrów. 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
 

Powierzchnia netto pomieszczeń objętych opracowaniem           –  ok.  2 487,47 m2 
Kubatura  pomieszczeń objętych opracowaniem                            –   ok. 7 590,62 m3 

 
W ramach realizacji zamówienia objętego niniejszym opracowanie należy wykonać między innymi 
roboty budowlane: 

 ogólnobudowlane w zakresie, między innymi: 
o rozbiórkowe, demontażowe, rozkucia, przekucia, skucia tynków, usunięcie warstw 

posadzkowych i tym podobne,  
o demontaż dźwigu towarowego, 
o wykonania konstrukcji żelbetowych, w tym belek, słupów i nadproży,  
o montażowe,  
o izolacyjne, naprawcze, zabezpieczeniowe, 
o murarskie, 
o wyburzenie części istniejących ścian i ścianek działowych, wykonanie nowych otworów, 

przebić i rozkuć, 
o wykonanie nowych ścian i ścianek działowych oraz lokalnych  zamurowań, 
o wykonanie warstw podposadzkowych; 

 zabudowy nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, w tym przeciwpożarowej, 
 zabudowy nowej stolarki okiennej, 
 montażu stolarki drzwiowej i okiennej, 
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 konstrukcji stalowych zadaszeń nad wejściami do budynku,  
 instalacyjne w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, modernizacji 

instalacji grzewczych, węzła cieplnego, 
 instalacji wentylacji mechanicznej, 
 instalacji elektrycznych oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd wtykowych, zasilania 

urządzeń i aparatury medycznej, 
 instalacji elektrycznych niskoprądowych teletechnicznych, sieci LAN, monitoringu, kontroli 

dostępu, przywoławczej  (w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych), alarmowej, 
sygnalizacji pożaru (w razie potrzeby), sterowania, powiadamiania i innych, 

 wykonania dodatkowego rezerwowego elektrycznego zasilania budynku z budynku Pralni lub 
Pawilonu XV, 

 wykończeniowe, a w szczególności: murarskie, tynkarskie, malarskie, w zakresie okładzin 
ściennych, montażu sufitów podwieszonych (jeżeli takie będą), rolet, żaluzji, balustrad, 
poręczy, pochwytów, odbojnic i zabezpieczeń ścian, 

 posadzkarskie, 
 technologiczne związane z demontażem oraz montażem urządzeń i elementów wyposażenia 

instalacyjnego i sanitarnego, 
 demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji materiałów i substancji pochodzących z 

rozbiórek, zwłaszcza materiałów i substancji szkodliwych dla środowiska.  
 remont schodów zewnętrznych i pochylni wraz z zadaszeniem wejścia 
 wykonanie nowych schodów zewnętrznych i pochylni wraz z zadaszeniem wejścia 
 częściowa zabudowa przestrzeni pod przewiązką wraz z przebudową komunikacji pod 

przewiązką  
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określają w szczególności: 
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000057601, 
3. Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005r., 
4. Wypis z Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, 
5. Kopia mapy zasadniczej 1:1000, 
6. Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000, 
7. Umowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

nr K/WK/000810/2006/N o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 
8. Umowa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu 

ziemnego nr 10/2023/1122/PZP z dnia 01.12.2023 r.,  
9. Umowa Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. na zakup energii elektrycznej 

DZP.380.3.50.2023.DPR.346 z 14.11.2023 r. 
10. Inwentaryzacja architektoniczna zamieszczona w części informacyjnej niniejszego 

opracowania, 
11. Koncepcja funkcjonalna zamieszczona w części informacyjnej niniejszego opracowania, 
12. Obowiązujące przepisy i normy.  

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
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Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i 
przepisów. W szczególności realizowane roboty budowlane muszą spełniać wymagania: 
 Prawa Budowlanego lub równoważne, 
 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, lub 
równoważne, 
 sanitarno – higieniczne, ochrony zdrowia i świadczeń gwarantowanych,  
 warunków ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania,  
 warunków ochrony konserwatorskiej, 
 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, 
 ochrony środowiska,  
 aktualnych norm. 

 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby 
do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie na środowisko (poprzez emisję hałasu i drgań, 
emisję spalin, emisję ciepła do atmosfery, zanieczyszczenia).  
Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie 
koszty eksploatacji i utrzymania realizowanych pomieszczeń, przy zapewnieniu wymaganego przez 
Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. 

 
Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa 
izolacyjność przegród oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i 
elektrycznej.  
Wymaganie to dotyczy zarówno etapu realizacji jak i użytkowania pomieszczeń.  

 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. 
W szczególności pomieszczenia oraz elementy budowlano – instalacyjne muszą spełniać warunki 
wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
pokrewnych.  
Poszczególne kondygnacje Pawilonu obsługiwane są przez wbudowany dźwig szpitalny (wymiana nie 
jest objęta zadaniem inwestycyjnym), dzięki czemu są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

 
Przebudowa i remont pomieszczeń Pawilonu nr XVIII będzie realizowana w działającym obiekcie 
szpitalnym, tak więc przy planowaniu robót należy przewidzieć taką ich organizację, aby nie zostały 
zakłócone warunki pracy funkcjonujących oddziałów i innych jednostek szpitalnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby nie zakłócić pracy jakichkolwiek 
instalacji w obiekcie i obiektach Zamawiającego. 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

Realizacja zadania inwestycyjnego objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym ma 
przynieść skutek w postaci zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zapobieżenia 
degradacji technicznej Pawilonu nr XVIII i podniesieniu standardów estetycznych, polepszenie 
warunków pobytu i leczenia pacjentów oraz poprawę warunków pracy personelu.  
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1.4.1 Zestawienie powierzchni [m2]  

Kondygnacja   Powierzchnia użytkowa 

-1 Piwnice 61,05 

1 Parter  1022,54 

2 I piętro 1464,93 

                Razem:                                           2 487,47 

 
Kondygnacja -1: piwnice 

  Nazwa 
 pomieszczenia 

Powierzchnia 
użytkowa 

-1.01. Komunikacja  12,59 
-1.02. Pomieszczenie techniczne 15,33 
-1.03. Wentylatorownia 33,13  

Razem :  61,05 
 

Kondygnacja 1: parter 
Nr 
pomieszczenia 

Nazwa 
 pomieszczenia 

Powierzchnia 
użytkowa 

XVIIIb   
1.1. komunikacja 13,97 
1.2. sala chorych 22,36 
1.3. łazienka pacjentów 4,13 
1.4. sala chorych 17,72 
1.5. łazienka pacjentów 4,23 
1.6. sala chorych 10,6 
1.7. sala chorych 13,38 
1.8. sala chorych 14,83 
1.9. sala chorych 14,73 
1.10. sala obserwacyjna 13,49 
1.11. pok. przygotowawczy 

pielęgniarski 
5,69 

1.12. punkt pielęgniarski 7,74 
1.13. sala obserwacyjna 14,51 
1.14. sala chorych 22,94 
1.15. sala chorych 13,63 
1.16. pokój pobytu 

dziennego 
13,63 

1.17. jadalnia  28,07 
1.18. pokój terapeuty 7,07 
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1.19. pokój terapii 14,36 
1.20. pokój 

lekarzy/psychologów 
10,98 

1.21. kierownik oddziału 11,56 
1.22. magazyn IP 2,8 
1.23. wiatrołap 2,74 
1.24. rozdział posiłków 10,57 
1.25. łazienka personelu 4,91 
1.26. komunikacja 13,44 
1.27. sala chorych 11,44 
1.28. komunikacja 17,49 
1.29. gabinet zabiegowy 11,44 
1.30. łazienka 9,04 
1.31. sala chorych 10,71 
1.32. WC personelu 2,81 
1.33. brudownik 7,26 
1.34. pokój socjalny 11,5 
1.35. łazienka pacjentów 15,5 
1.36. pralka 1,87 
1.37. komunikacja 106,11 
1.38. komunikacja 11,83 
XVIIIc   
1.39. magazyn 5,6 
1.40. sala chorych 11,81 
1.41. pokój terapii 28,59 
1.42. pokój pobytu 

dziennego 
24,16 

1.43. jadalnia 15,4 
1.44. łazienka pacjentów 5,75 
1.45. rozdział posiłków 7,45 
1.46. sala chorych 13,7 
1.47. sala chorych 14,52 
1.48. sala chorych  14,16 
1.49. sala chorych 14,16 
1.50. sala chorych 14,04 
1.51. pokój 

przygotowawczy 
pielęgniarski 

5,26 

1.52. punkt pielęgniarski 8,56 
1.53. sala chorych 14,24 
1.54. sala chorych 14,45 
1.55. sala chorych 13,6 
1.56. sala chorych 11 
1.57. WC personelu 4,55 
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1.58. łazienka pacjentów 9,98 
1.59. gabinet psychologów 8,8 
1.60. kierownik oddziału 10,9 
1.61. pokój lekarzy 12,64 
1.62. gabinet diagn.-

zabiegowy 
9,29 

1.63. pok. 
terapeuty/pielęgniarki 
oddz. I rejestr. 
Medycznego 

10,28 

1.64. magazyn 3,65 
1.65. pomieszczenie 

socjalne 
6,64 

1.66. pomieszczenie 
porządkowe 

4,19 

1.67. sala chorych 14,97 
1.68. sala chorych 11,24 
1.69. sala chorych 11,56 
1.70. brudownik 6,15 
1.71. łazienka pacjentów 12,68 
1.72. łazienka dla 

pacjentów NPS 
9,24 

1.73. komunikacja 108,25 
 Razem: 1022,54 

 

Kondygnacja 2: piętro 
Nr pomieszczenia Nazwa 

 pomieszczenia 
Powierzchnia 
użytkowa 

XVIIId   
2.2. komunikacja 108,53 
2.3. gabinet diagn. zabiegowy 10,37 
2.4. gabinet lekarzy 10,92 
2.5. gabinet lekarz 10,89 
2.6. sala chorych 10,62 
2.7. sala chorych 14,7 
2.8. łazienka pacjentów 5,29 
2.9. brudownik 6,45 

2.10. łazienka pacjentów 13,82 
2.11. sala chorych 14,03 
2.12. sala chorych obserwacyjna 14,21 
2.13. pokój przygotowawczy 

pielęgniarski 
6,19 

2.14. punkt pielęgniarski 7,16 
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2.15. sala obserwacyjna 14,93 
2.16. sala chorych 13,95 
2.17. sala chorych 14,29 
2.18. sala chorych 14,48 
2.19. sala chorych 14,32 
2.20. sala chorych 13,34 
2.21. sala chorych 14,31 
2.22. pokój terapii 28,94 
2.23. pokój pobytu dziennego 24,69 
2.24. terapia grupowa/jadalnia 18,84 
2.25. rozdział posiłków 11,79 
2.26. komunikacja 18,46 
2.27. łazienka dla NPS 7,85 
2.28. łazienka pacjentów 12,75 
2.29. WC personelu 5,66 
2.30. sala chorych 20,47 
2.31. pomieszczenie socjalne 11,09 
2.32. składzik porządkowy 5,34 
2.33. pomieszczenie nieużytkowe 5,17 

Łącznik XVIIIa i d   
2.1. komunikacja 21,37 

2.34. komunikacja 79,6 
2.35. pok. terapeuty XVIIIc 10,41 
2.36. pielęgniarka oddziałowa z 

rejestr. Med.. XVIIIc 
11,5 

2.37. pokój 
psychologów/terapeutów 

11,75 

2.38. pokój terapeutów 12,58 
2.39. magazyn/biuro 9,24 
2.40. pokój lekarzy 11,3 
2.41. kierownik oddziału XVIIIa 9,72 
2.42. pielęgniarka oddziałowa z 

rejestr. Med.. XVIIIa 
11,21 

2.43. WC 5,07 
2.44. magazyn  5,08 
2.45. łazienka personelu 4,87 
2.46. pom. hig-sanitarne 10,55 
2.47. szatnia 30,68 
2.48. gabinet kierownika XVIIIa 10,61 
2.49. pielęgniarka oddz. I rejestrator 

medyczny 
10,75 

2.50. gabinet lekarzy/psychologów 12,73 
2.51. gabinet kierownika XVIIId 9,19 
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2.52. pielęgniarka oddz. I rejestrator 
medyczny XVIIId 

10,81 

2.53. komunikacja 17,5 
XVIIIa   
2.54. gabinet diagnostyczno-

zabiegowy 
11,49 

2.55. WC pacjentów 9,23 
2.56. pokój socjalny 13,36 
2.57. łazienka pacjentów 9,61 
2.58. łazienka NPS 4,5 
2.59. brudownik 6,97 
2.60. łazienka personelu 4,88 
2.61. pomieszczenie porządkowe 4,18 
2.62. komunikacja 101,33 
2.63. komunikacja 19,26 
2.64. sala chorych 22,56 
2.65. łazienka pacjentów 4,56 
2.66. sala chorych 14,48 
2.67. sala chorych 10,55 
2.68. sala chorych 14,26 
2.69. sala chorych  14,92 
2.70. sala chorych 13,71 
2.71. sala chorych 15,03 
2.72. sala chorych obserwacyjna 13,9 
2.73. punkt pielęgniarski 8,93 
2.74. pokój przygotowawczy 

pielęgniarski 
5,9 

2.75. sala chorych obserwacyjna  13,01 
2.76. sala chorych  15,45 
2.77. sala chorych 13,19 
2.78. sala chorych 15,26 
2.79. pokój pobytu dziennego 27,97 
2.80. jadalnia/terapia 38,89 
2.81. pokój terapeuty 16,36 
2.82. psycholog 14,6 

Przewiązka   
2.83. komunikacja 54,1 
2.84. pomieszczenie hig.-sanitarne 7,67 
2.85. szatnia 48,08 
2.86. szatnia 48,41 
2.87. pomieszczenie hig.-sanitarne 7,96 

 Razem: 1464,93 
 

Powierzchnia netto pomieszczeń objętych opracowaniem           –  ok.  2 487,47 m2 
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Kubatura  pomieszczeń objętych opracowaniem                            –   ok. 7 590,62m3 
 
UWAGA: 
1. Koncepcja funkcjonalna została wykonana na podstawie opracowania Pracowni 

Projektowej „Archex” s.c. z 27 lutego 2020 roku, autorstwa mgr inż. arch. Anna Laskowska-
Łapa, oraz mgr inż. arch. Wojciech Łapa 

2. Wykonawca na etapie wstępnych prac projektowych zobowiązany jest do opracowania 
własnej inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej oraz uzbrojenia terenu w zakresie 
odpowiednim dla prowadzonych robót i zweryfikowania wszystkich istotnych wymiarów, a 
także do oceny zakresu koniecznych prac w ramach wymagań określonych w treści 
zamówienia, a także do zweryfikowania powierzchni planowanych pomieszczeń.  

3. W razie potrzeby Wykonawca wprowadzi do zakresu opracowania inne pomieszczenia, 
wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy. 

4. Na rysunkach koncepcyjnych pokazano przykładowe rozwiązania aranżacji i rozmieszczenia 
wyposażenia pomieszczeń. Wersja ostateczna, zawarta w projekcie opracowanym przez 
Wykonawcę, winna uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na każdym etapie 
projektowania. 
 

1.4.2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni 
ruchu w powierzchni netto  

 
powierzchnia użytkowa netto pomieszczeń objętych opracowaniem  – ok.  2 487,47 m2  
powierzchnia ruchu  –   ok.    573,62m2 
Pr  :  Pu  = 573,62 / 2 487,47 = 0,2306 
 
 
1.4.3.  określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 
 

Dopuszcza się różnicę powierzchni użytkowej netto dla poszczególnych poddziałów o +/- 10%,  a 
różnicę powierzchni ruchu o +/- 5%.  
W razie wprowadzenia zmian funkcjonalnych przez Zamawiającego na etapie uzgadniania koncepcji 
architektonicznej, dopuszcza się zmianę liczby łóżek na poszczególnych oddziałach o +/- 5%.  

 
 
2.  Opis wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia 
 

Zamawiający wymaga, aby: 
 standard wykonania robót i użytych materiałów był co najmniej średni wyższy. 

W uzgodnieniu z Zamawiającym standard ten może zostać przez Wykonawcę podwyższony, 
przy zachowaniu ceny ofertowej; 

 w organizacji placu budowy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlane oraz transport 
materiałów budowlanych nie mogą zakłócać pracy oddziałów i funkcjonujących jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego;  

 Wykonawca dla zaprojektowanych rozwiązań uzyskał odpowiednie uzgodnienia                      i 
wymagane decyzje administracyjne; 
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 rodzaj, parametry użytkowe i kolorystyka wszystkich materiałów wykończeniowych 
przewidzianych do zastosowania zostały przedstawione Zamawiającemu do pisemnej 
akceptacji; 

Zamawiający wymaga, aby w ramach wykonania zadania inwestycyjnego opisanego 
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, opracowana została również ekspertyza 
techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu, dla której Wykonawca uzyska pozytywne 
postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Katowicach.   
 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 
Zamawiający wymaga, aby: 

 zabudowywane elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość przez okres nie krótszy  
niż 50 lat, 

 nowoprojektowane instalacje sanitarne w zakresie orurowania zapewniły użytkowanie przez 
okres nie krótszy niż 30 lat, a w zakresie wyposażenia instalacyjnego przez okres nie krótszy 
niż 10 lat,  

 nowoprojektowane urządzenia i instalacje elektryczne zapewniły użytkowanie przez okres 
nie krótszy niż 20 lat, z wyjątkiem obsługi serwisowej i normalnego zużycia części w ramach 
eksploatacji zgodnej ze specyfikacją,  

 zastosowane urządzenia, w tym zwłaszcza elementy wyposażenia medycznego, 
technicznego oraz elektronicznego posiadały gwarancje producenta na okres nie krótszy niż 
dwa lata,  

  rodzaj i kolorystyka wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do 
zastosowania została pisemnie uzgodniona z Zamawiającym, 

 
Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie ww. okresów na wniosek Wykonawcy, odrębnie dla 
każdego przypadku.  
Wykonawca, w razie wymagań prawa, zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich uzgodnień oraz 
decyzji administracyjnych. 
Do realizacji zadania należy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne świadectwa, 
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodności z Polskimi Normami. 
 

2.2. Przygotowanie placu budowy 
 
W celu zabezpieczenia placu budowy Wykonawca wykona odpowiednio oznakuje, w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, wydzielenie przestrzeni, w której prowadzone będą roboty budowlano-instalacyjne 
i wykończeniowe, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych. 
Wykonawca wykona również oznakowanie placu budowy i prace zabezpieczające według wytycznych 
BIOZ oraz zapewni organizację transportu materiałów budowlanych i wydzielenie dróg 
komunikacyjnych prowadzących na plac budowy w taki sposób, aby zabezpieczyć prawidłowe i 
niezakłócone funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w szczególności – 
przylegających do części objętych pracami budowlanymi. 
Wykonawca na czas prowadzenia robót, aż do odbioru końcowego, zapewni ochronę mienia w 
obrębie przejętego placu budowy. 
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Wykonawca odpowiednio wygrodzi, zabezpieczy i zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie 
potrzeby tymczasowe instalacje z opomiarowaniem, niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, zapewni również energię 
elektryczną i wodę do zasilania placu budowy. Szczególną uwagę należy zwrócić, by instalacje 
wykorzystywane przez Wykonawcę nie powodowały zakłóceń w istniejących instalacjach szpitalnych, 
przede wszystkim związanych z funkcjami medycznymi. Działania mogące powodować takie 
zakłócenia należy skoordynować z Zamawiającym, po uprzednim uprzedzeniu o konieczności ich 
podjęcia, przewidywanych skutkach i czasie trwania. Konieczna jest organizacja miejsc składowania 
w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem szpitala w miejscach zaakceptowanych bądź 
wyznaczonych przez Zamawiającego.  
W razie potrzeby Wykonawca zapewni również odpowiednie tymczasowe oświetlenie placu budowy 
oraz wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpadów.  
 
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić przenośne kontenery 
mieszczące:  

 biuro budowy, 
 szatnie, umywalnie, jadalnię, 
 magazyn sprzętu. 
Dla lokalizacji zaplecza budowy, w tym przenośnych kontenerów, Wykonawca uzyska pisemne 
zatwierdzenie Zamawiającego na podstawie przedstawionego planu zagospodarowania placu 
budowy.  

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów według aktualnych potrzeb oraz według 
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 
 
Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane 
palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, zgodnie z zaleceniami producenta 
lub dostawcy. 
Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
należy przechowywać w kontenerach stalowych.  
Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.  
 
Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 
Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia, wynajęte przez Wykonawcę.  
 
W razie stwierdzenia występowania w obrębie placu budowy materiałów lub wyrobów  zawierających 
azbest, Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego, a następnie przeprowadzi ich 
demontaż i utylizację zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz wprowadzi materiał zamienny. 
Wszystkie wymienione powyżej działania Wykonawca przeprowadzi  własnym staraniem i na własny 
koszt.  
Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów BHP i ppoż. 
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Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież 
ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. 
Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie 
BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót 
do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i 
szkolonej. 
 
Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, 
posiadające wymagane dokumenty jakościowe.  
 
Na zastosowane materiały, wyroby budowlane, urządzenia techniczne i wyposażenie medyczne 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub 
Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. 
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej.  
 
Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 
wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub 
inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. 

2.3. Architektura  
 
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i 
wykończeniowych w Pawilonie nr XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku celem 
dostosowania go do obowiązujących przepisów oraz dla osób niepełnosprawnych. 
 
Szpital powstał na Górze Rudzkiej, przy trakcie łączącym Rybnik z Gliwicami, a grunty pod jego 
budowę bezpłatnie przekazało miasto Rybnik, które w tamtym okresie liczyło jedynie 3800 
mieszkańców. 18 maja 1886 roku, po czterech latach budowy, oddano do użytku osiemnaście 
obiektów, w tym siedem pawilonów dla psychicznie chorych i nastąpiło oficjalne otwarcie 
Prowincjonalnego Zakładu dla Psychicznie Chorych. Początkowo szpital obliczony był na 600 łóżek. 
 
Po otwarciu rozpoczął się II, trwający 12 lat okres budowy Szpitala. Wzniesiono dziesięć kolejnych 
obiektów wszystkie z czerwonej cegły (tzw. mur pruski). W trzecim etapie budowy powstało 
natomiast następnych dziesięć budynków tynkowanych, pokrytych czerwoną dachówką. Trzy z nich 
przeznaczono dla pacjentów, resztę na mieszkania dla pracowników i personelu medycznego. Służyły 
swoim mieszkańcom do czasów II wojny światowej, kiedy to w wyniku działań wojennych wszystkie 
budynki szpitalne uległy mniejszemu lub większemu zniszczeniu. 
 
W 1922 roku placówka przeszła w ręce polskie, zmieniając jednocześnie nazwę na Śląski Zakład 
Psychiatryczny. W przededniu II wojny światowej szpital liczył 1094 pacjentów i 287 pracowników. 
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W chwili obecnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku dysponuje 
piętnastoma oddziałami stacjonarnymi, zakładem opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym, dwoma 
oddziałami dziennymi i poradnią zdrowia psychicznego, przez co jest jedną z większych placówek tego 
typu w Polsce. 
 
Obszar opracowania zespołu szpitalnego objęty jest jednostkami C2 UP, C UP i C ZP Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika, uchwalonego Uchwałą Nr 545/XXXV/2005 
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.   
 
Teren opracowania pozostaje poza wpływem eksploatacji górniczej. 
 
Zespół szpitalny wpisany jest do rejestru zabytków pod pozycją A/75/02ŚWKZ i ścisłej ochronie 
konserwatorskiej podlegają: 

 budynek dyrekcji, 
 biblioteka, 
 magazyn, 
 dawna willa dyrektora (budynek mieszkalny nr 3), 
 dawna willa głównego lekarza (budynek mieszkalny nr 5), 
 pawilony szpitalne nr I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, 
 pawilony szpitalne nr XIII, XI, XII, XIX, 
 budynek mieszkalny nr 6, 
 pawilon-oddział dzienny, 
 wieża ciśnień, 
 kaplica szpitalna, 
 układ zieleni. 

 
Niniejszym opracowaniem objęty jest Pawilon nr XVIII,  leżący poza granicami strefy ochrony 
konserwatorskiej (wpis do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod numerem A/75/02).   
 
Pawilon XVIII to budynek podpiwniczony (piwnice nieużytkowe), z dwiema kondygnacjami 
nadziemnymi. Budynek murowany, elewacja otynkowana. Stropy gęstożebrowe DZ-3, dach 
betonowy z płyt korytkowych, kryty papą oraz pianką PUR. Budynek wyposażony w instalacje wod-
kan., c.w.u., c.o., elektryczną, odgromową, telefoniczną. Rok budowy – 1976. 
 
Zadanie inwestycyjne objęte niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przebudowę i remont 
pomieszczeń w Pawilonie nr XVIII na potrzeby Centrum Psychiatrii Ogólnej, z dostosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych i do obowiązujących przepisów. Docelowo Pawilon nr XVIII pomieści cztery 
oddziały psychiatrii ogólnej, zlokalizowane na dwóch kondygnacjach, w dwóch skrzydłach budynku. 
Każdy z oddziałów mieścił będzie sale chorych i zespół pomieszczeń pielęgnacyjnych oraz salę pobytu 
dziennego, jadalnię wraz z pomieszczeniem rozdziału posiłków, pomieszczenia terapeutyczno-
rehabilitacyjne i  pomieszczenia administracyjno - socjalne personelu. Wszystkie kondygnacje 
budynku dostępne będą dla osób niepełnosprawnych za pomocą dźwigu szpitalnego, a każdy oddział 
zostanie wyposażony w pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
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Na planowanych oddziałach przewiduje się pomieszczenie min. 154 pacjentów. Przewidywana liczba 
personelu dla wszystkich pododdziałów:  117 osób, przy czym szatnie personelu należy zaprojektować 
z uwzględnieniem personelu Szpitalnej Izby Przyjęć – około 37 osób. 
 
Zakres zadania inwestycyjnego oraz proponowany układ funkcjonalny pokazano w koncepcji 
funkcjonalnej, stanowiącej załącznik do części informacyjnej niniejszego opracowania. 
Na rysunkach koncepcyjnych pokazano przykładowe rozwiązania aranżacji i rozmieszczenia 
wyposażenia pomieszczeń. Wersja ostateczna, zawarta w projekcie opracowanym przez Wykonawcę 
winna uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia innego układu funkcjonalnego niż zaprojektowany 
w ramach koncepcji funkcjonalnej stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania, jeżeli taki 
wymóg zostanie zgłoszony przez Niego lub Użytkownika na etapie uzgadniania opracowanej przez 
Wykonawcę koncepcji architektonicznej lub w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, w tym 
dotyczących świadczeń gwarantowanych.  
 
Dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne) winna 
zostać zaakceptowana przez Zamawiającego uzyskać uzgodnienia z Rzeczoznawcami ds. sanitarno-
epidemiologicznych, zabezpieczeń pożarowych. 
 
Zakres prac obejmuje roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, a w tym między innymi:  

 wyburzenie części istniejących ścianek działowych,  
 wykonanie nowych otworów i przebić, 
 wykonanie nowych ścianek działowych i lokalnych  zamurowań, 
 zabudowa nowej stolarki drzwiowej w przebudowywanych i remontowanych 

pomieszczeniach  
 zabezpieczenie (w razie potrzeby) okien w przebudowywanych pomieszczeniach dostępnych 

dla pacjentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 wykonanie nowych posadzek w przebudowywanych i remontowanych  pomieszczeniach, 
 wykonanie nowych okładzin ściennych w przebudowywanych i remontowanych  

pomieszczeniach,  
 wykonanie fartuchów ochronnych na wysokość min. 1,6 m i szer. min. 0,5 m od umywalki z 

obu stron przy punktach wodnych w przebudowywanych pomieszczeniach,  
 wykonanie sufitów podwieszanych w przebudowywanych i remontowanych  

pomieszczeniach – tylko po uzgodnieniu z  Zamawiającym, 
 malowanie pomieszczeń,  
 montaż rolet, żaluzji, balustrad, poręczy, pochwytów 
 wymiana balustrad z pochwytami na klatkach schodowych oraz zabezpieczeń okien klatki 

schodowej balustradą 
 wymianę instalacji wod-kan i c.o., hydrantowej,  
 montaż wyposażenia antywandalowego w toaletach/łazienkach pacjentów, 
 wymianę, udrożnienie lub wprowadzenie nowej wentylacji grawitacyjnej, ewentualnie 

instalacji wentylacji mechanicznej w łazienkach, brudownikach, składzikach porządkowych, 
 wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z osprzętem w przebudowywanych i 

remontowanych  pomieszczeniach, z dostosowaniem do wprowadzanego wyposażenia 
technologicznego,  
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 wymianę oraz wprowadzenie nowych instalacji teletechnicznych w przebudowywanych i 
remontowanych  pomieszczeniach z dostosowaniem do instalacji istniejących 

 
We wszystkich przebudowywanych lub nowo wprowadzanych pomieszczeniach należy zapewnić 
wentylację grawitacyjną lub mechaniczną. 
Po wykonaniu dla Pawilonu nr XVIII ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, celem 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych dostosowujących budynek do obowiązujący przepisów, 
Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia wskazanych rozwiązań zamiennych (w tym 
dodatkowych instalacji) własnym staraniem i na własny koszt. 
Docelowo budynek objęty niniejszym opracowaniem spełniać musi w pełnym zakresie wymagania 
Zamawiającego oraz obowiązujących przepisów, a wykonanie opisanego powyżej zakresu prac, 
pozwoli na znaczną poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zapewni również 
pacjentom lepszy komfort pobytu w szpitalu i poprawi warunki pracy personelu.  

 
2.4. Konstrukcja 

 
Stan istniejący określa poniżej zamieszczona tabela (opis z dokumentacji dostarczonej przez 
Zamawiającego): 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zakładane obciążenia zewnętrzne dla powierzchni użytkowych przebudowywanych części budynku: 
3,0 KN/1m2. W razie konieczności  wprowadzenia urządzeń, których ciężar będzie przewyższał 
założone wartości, należy dokonać obliczeń statycznych celem sprawdzenia nośności stropów i 
konstrukcji. W związku z powyższym, na etapie wstępnych prac projektowych, Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego szczegółowej informacji na temat urządzeń 
przewidywanych do wprowadzenia w przebudowywanych częściach budynku. W razie potrzeby,   
 
Wykonawca wykona sprawdzające obliczenia statyczne, celem potwierdzenia odpowiedniej nośności 
stropów oraz konstrukcji budynku. W razie wystąpienia takiej konieczności niezbędne będzie 
zrealizowanie przez Wykonawcę wzmocnienia stropów i ewentualnie konstrukcji. W takim przypadku, 
proponowane rozwiązanie należy przedstawić Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia na 
etapie wstępnego rozwiązania projektowego. 
 
W związku z wprowadzanymi zmianami funkcjonalnymi na poszczególnych kondygnacjach budynku, 
przewiduje się wyburzenie części istniejących ścianek działowych lub wprowadzenie nowych. 

Element Opis 

Ściany nośne  i 
zewnętrzne  

ściany murowane, z cegły pełnej  

o gr. 25 – 38 cm 

Stropy stropy międzykondygnacyjne  gęstożebrowe DZ-3 

Schody żelbetowe, wylewane na mokro 

Dach stropodach wentylowany DZ-3, płyty korytkowe 

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna 

Ścianki 
działowe 

murowane z cegły dziurawki, cegły pełnej i bloczków 
gazobetonowych gr 12 i 6,5 cm 
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Projektowane nowe ścianki działowe przewiduje się jako murowane z lekkich bloczków betonu 
komórkowego. Dla wybranego rodzaju ścianek działowych należy uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Szczegółowy zakres wyburzeń i demontaży będzie możliwy do określenia po 
pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego bez uwag ostatecznego wariantu koncepcji 
architektonicznej. Zamurowania i uzupełnienia ścian należy wykonać za pomocą cegły pełnej lub cegły 
dziurawki na zaprawie cementowej. 
 
Nadproża projektowane w ścianach istniejących należy wykonać jako stalowe, oparte na ścianach 
istniejących, obłożone siatką i otynkowane, lub jako systemowe. Nadproża i ścianki ponad 
nadprożami muszą posiadać odpowiednią dla ściany odporność ogniową. 
 
Przy przebudowie pomieszczeń, w razie stwierdzenia złego stanu posadzek lub warstw 
podposadzkowych,  należy skuć wszystkie warstwy posadzkowe do poziomu stropu, a następnie 
sprawdzić jego stan techniczny. W razie potrzeby – wprowadzić odpowiednie wzmocnienia 
konstrukcji stropu, z prawidłowym zabezpieczeniem do odpowiedniej odporności ogniowej. 
 
W razie konieczności wykonywania przebić o dużych rozpiętościach w ścianach nośnych należy 
przewidzieć wprowadzenie konstrukcji w formie ram stalowych z zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym lub zastosowanie słupów i podciągów żelbetowych. Proponowane rozwiązanie 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Przebicia instalacyjne w stropach i ścianach należy odpowiednio zabezpieczyć w zależności od  
konstrukcji danej przegrody. Dla proponowanego rozwiązania należy uzyskać pisemne uzgodnienie 
Zamawiającego. Przewiduje się możliwość zabezpieczenia przebić  instalacyjnych w stropach na 
przykład za pomocą ramki stalowej spawanej do żebra stropu i następnie zabetonowanej. W 
zależności od rodzaju stropu, dopuszcza się rozwiązania równoważne, po wcześniejszym pisemnym 
uzgodnieniu ich z Zamawiającym. 
 
Nie dopuszcza się prowadzenia podłączeń urządzeń sanitarnych do pionów kanalizacji sanitarnej w 
warstwach nośnych stropu. Bruzdy pod piony instalacyjne prowadzone w ścianach należy wykonywać 
za pomocą pił mechanicznych,  nie dopuszcza się kucia ręcznego lub narzędziami udarowymi. 
Dopuszcza się prowadzenie pionów instalacyjnych po powierzchni ścian, z zabudową ich płytami 
włókno-cementowymi w rozwiązaniu systemowym, z zachowaniem odpowiedniej odporności 
ogniowej – po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wykonywanych robót odtworzeniowych w zakresie 
wykończenia, w tym zwłaszcza na zastosowane materiały uzupełniające, zabezpieczające i naprawcze. 
W razie wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia warunków innych od założonych, należy 
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i w razie konieczności zdecydować o konieczności przyjęcia 
rozwiązań zamiennych. 

 
2.5. Instalacje elektryczne, teletechniczne i AKPiA 

 
Zamawiający wymaga wykonania instalacji dostosowanej do przewidywanych funkcji pomieszczeń i 
obowiązujących przepisów oraz integracji (w miarę możliwości) projektowanych rozwiązań z 
instalacjami istniejącymi na terenie Szpitala. Należy również dostosować wprowadzane lub 
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przebudowywane instalacje do przepisów obowiązujących dla oddziałów psychiatrycznych. 
 
W budynku, na wszystkich kondygnacjach podlegających przebudowie, należy przewidzieć pełną 
wymianę istniejących instalacji elektrycznych i wprowadzenie instalacji teletechnicznych w 
niezbędnym zakresie. 

 
2.5.1.  Prace przygotowawcze związane z zachowaniem funkcji na czas przebudowy 

i dostosowania obiektu 
 
Przed rozpoczęciem prac przygotowawczych Wykonawca winien przedstawić oraz uzgodnić z 
Zamawiającym: 

-   kolejność wyłączania i demontażu  urządzeń,  
-  harmonogram i zakres prowadzenia prac modernizacyjnych z zachowaniem ciągłości  funkcji,  
-    zapewnienia i zabezpieczenia  dróg transportu  oraz mienia na czas remontu, 
- wyznaczenie lokalizacji oraz określenie środków zabezpieczenia technicznego przy 

wykonywaniu otworów technologicznych lub  otworów w ścianach. Dotyczy to odtworzenia 
instalacji elektrycznych w ścianach i stropach oraz zapewnienia zasilania urządzeń które na 
czas remontu muszą pracować, 

-  środki zabezpieczenia pomieszczeń czynnych przed oddziaływaniem pyłu i wibracji, 
-  plan demontażu i zabezpieczenia urządzeń które na czas remontu zostają przeniesione do 

magazynu, 
-   sposób rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez Wykonawcę. 

 

2.5.2       Wymiana rozdzielnic 

 
Należy zaprojektować a następnie wykonać wymianę rozdzielnicy głównej budynku (zlokalizowanej 
w piwnicy budynku) oraz rozdzielnic na poszczególnych poziomach oraz oddziałach z dostosowaniem 
do aktualnie obowiązujących przepisów budowy urządzeń elektrycznych.  
Budynek zasilany jest w kabel główny i rezerwowy. W razie zaniku napięcia budynek zasilany jest z 
agregatu prądotwórczego. 
Do budynku należy doprowadzić nowe zasilanie rezerwowe z budynku Pralni. 
Należy zaprojektować i zabudować przeciwpożarowy wyłącznik prądu – uzgodniony z rzeczoznawcą 
ds. p.poż. 

Rozdzielnice  należy wyposażyć w: 
-  rozłącznik główny  
-  ochronniki B+C dla rozdzielnicy głównej budynku i ochronniki C dla rozdzielnic oddziałowych, 
-   optyczny wskaźnik obecności napięcia na szynach rozdzielni.   

 
2.5.3.  Kable i przewody elektryczne  
 
1. Kable i przewody należy stosować zgodnie z technicznym doborem przekroju do obciążenia, 

funkcji i sposobu prowadzenia.  
2. Kable energetyczne Nn w wykonaniu: 
 z polietylenu usieciowionego i powłoce z materiału bezhalogenowego,  
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 napięcie pracy 06/1kV, 
 maksymalna temperatura pracy  900 przy zwarciu 2500C; 
3. Kable ognioodporne w wykonaniu: 
 napięcie pracy 06/1kV, 
 maksymalna temperatura pracy  900 przy zwarciu 2500C, 
 otrzymanie funkcji zgodnie z wymaganiami technicznymi i pożarowymi;  
4. Przewody  w wykonaniu: 
 z polietylenu usieciowionego i powłoce z materiału bezhalogenowego,  
 napięcie pracy 06/1kV, 
 maksymalna temperatura pracy  900 przy zwarciu 2500C. 
 
2.5.4  Przygotowanie pomieszczeń dla rozprowadzenia kabli i przewodów 

 
W korytarzach i pomieszczeniach wydzielić przestrzeń dla bezkolizyjnego prowadzenia drabinek 
kablowych dla instalacji przewodów elektrycznych.  
Przy przejściach przez ściany i stropy wykonać wymagane  przepisami przegrody ppoż. Na drabinkach 
zachować minimum 30% rezerwy. 

 
2.5.5  Wymagania  wykonania  instalacji   
 

Instalacje elektryczne, teletechniczne i AKPiA należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami i 
obowiązującymi przepisami, w tym obowiązującymi dla oddziałów psychiatrycznych. 
Instalacja i wyposażenie elektryczne obiektu powinny zapewniać: 

 dostawę energii elektrycznej do urządzeń technicznych i technologicznych przewidzianych w 
pomieszczeniach objętych niniejszym opracowaniem, osprzętu instalacyjnego o 
odpowiednich parametrach technicznych, zgodnie z wymaganiami użytkowymi, 

 w razie zaniku napięcia podtrzymanie funkcjonowania wszelkich urządzeń odpowiadających 
za prawidłowe funkcjonowanie oddziałów,  

 ochronę przed porażeniem, przepięciami, przed emisją drgań i hałasu powyżej 
dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego, 

 sterowanie urządzeniami kontrolującymi dostęp do pomieszczeń, regulującymi parametry 
powietrza w pomieszczeniach, zasilania i oświetlenia, sygnalizacji zagrożeń itp., 

 ochronę przed powstaniem pożaru i sygnalizację zagrożenia pożarowego.  
 

W pomieszczeniach objętych zakresem zadania należy przewidzieć następujące instalacje 
elektryczne, teletechniczne i AKPiA: 

 zasilanie i rozdział energii elektrycznej - do obowiązków Wykonawcy należy dobór układów 
sieci oraz systemów ochrony przeciwporażeniowej, dobór typu, przekroju i ilości linii 
kablowych oraz mocy źródeł i układów zasilania (podstawowe, rezerwowane agregatem 
(Szpital posiada agregat prądotwórczy zabezpieczający zlokalizowany w budynku 
warsztatów) przedmiotu zamówienia, 

 instalacja oświetlenia podstawowego i nocnego, 
 system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
 instalacja gniazd wtykowych ogólnych, 
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 zasilanie i sterowanie urządzeniami wentylacji mechanicznej zaprojektowanymi w ramach 
branży instalacji sanitarnych (jeśli taka będzie wymagana), 

 instalacja zasilania dla odbiorów technologicznych, 
 systemy i instalacje ochronne: 
o urządzenia ochronne różnicowo-prądowe, 
o wyłączniki nadprądowe, 
o urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, 
o połączenia wyrównawcze, 
o ochrona przed zjawiskami elektrostatycznymi, 

 instalacje teletechniczne, takie jak:  
o instalacja przyzywowa (tylko w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla NPS) 
o instalacja alarmowa pomiędzy Izbą Przyjęć a aoddziałami, 
o instalacja systemu automatyki pożarowej, połączona z: 

- systemem oddymiania, 
- system automatycznego napowietrzania,  
- systemem wentylacji,  
- systemem kontroli dostępu, 

o instalacja samoczynnych urządzeń oddymiających i napowietrzających, 
o instalacja okablowania strukturalnego, 
o instalacja wideo domofonowa, 
o instalacja RTV,  
o instalacja kontroli dostępu. 

 
W pomieszczeniach objętych opracowaniem należy przewidzieć odpowiednią ilość rozdzielnic dla 
zasilania poszczególnych odbiorów.  
Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone podtynkowo, za zgodą zamawiającego w 
korytkach oraz kanałach lub rurach osłonowych, a główne linie zasilające powinny być prowadzone 
wzdłuż ciągów komunikacji ogólnej. 
 
Wprowadzany osprzęt elektryczny należy dostosować do osprzętu istniejącego (o ile zaistnieje taka 
możliwość). Przewiduje się stosowanie osprzętu z powłoką antybakteryjną, do ostatecznego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie opracowywania wstępnych rozwiązań projektowych. 
W pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych – osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). 

Należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie przejść i przepustów dla instalacji 
elektrycznych i niskoprądowych pod względem przeciwpożarowym.  
 
2.5.6. Instalacja elektryczna siły i gniazd wtykowych 

 
Odpowiednio do miejsca i funkcji poszczególnych pomieszczeń należy przewidzieć instalacje gniazd 
wtykowych 230V, a w razie potrzeby 400V/230V,  zasilających poszczególne pomieszczenia, 
urządzenia przenośne, urządzenia techniki i technologii, zgodnie z wytycznymi projektu technologii. 
Odbiory siłowe zasilane poprzez zestaw z wyłącznikiem oraz optyczną sygnalizacją obecności 
napięcia.     
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W pokojach łóżkowych, pokoju dziennym, korytarzach sterowanie wypustami instalacji elektrycznej 
(włączanie/wyłączanie) oraz sterowanie oświetleniem dziennym i nocnym odbywać się ma z miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego (punkt pielęgniarski/pokój socjalny) 
 
UWAGA:  
Do obowiązków Wykonawcy należy dobór typu, przekroju i ilości wewnętrznych linii zasilających pod 
kątem aktualnych potrzeb związanych z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym 
opracowaniem. 

 
2.5.7. Instalacja oświetleniowa 

 
Należy zaprojektować następujące systemy:  

 instalacja oświetleniowa: 
o oświetlenie ogólne,  
o oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

muszą posiadać moduł autotestu, podtrzymanie co najmniej dwugodzinne oraz aktualny 
certyfikat CNBOP; wyżej wymienione oprawy Wykonawca jest zobowiązany włączyć do 
systemu kontroli oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, jeżeli obiekt jest wyposażony 
w system kontroli opraw; 

o oświetlenie nocne (sterowane z wyznaczonego pomieszczenia, z możliwością 
przyciemniania oświetlenia) 

 
Całość oświetlenia należy zaprojektować i wykonać w technologii LED. 
 
Wykonawca winien przewidzieć zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego dodatkowego: 

 przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do użycia w przypadku zagrożenia, 
 w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 
 w pobliżu każdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej, 
 przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 
 przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, 
 przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 
 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego (na zewnątrz obiektu lub strefy 

bezpiecznej), 
 w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i ręcznego przycisku alarmowego. 

 
2.5.8. Zasilanie wentylacji nawiewno-wywiewnej  

 
Należy zaprojektować a następnie wykonać zasilanie urządzeń wentylacyjnych z możliwością ich 
wyłączenia w wypadku zagrożenia. 
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2.5.9.  Instalacja komputerowa dedykowana 
 
Wykonać jako oddzielne obwody z lokalnych tablic elektrycznych. 

 
2.5.10.  Instalacja okablowania strukturalnego  

 
Dla pomieszczeń w których projekt technologiczny wymagał będzie ich wykonania, należy 
zaprojektować, a następnie wykonać następujące instalacje teletechniczne:  

- instalację sieci LAN z punktem dystrybucyjnym (istnieje możliwość wykorzystania istniejącej 
instalacji LAN), ilość i rozmieszczenie elementów sieci LAN należy przyjąć na podstawie 
informacji podanych przez Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji 
projektowej. 

- połączenie światłowodowe z serwerownią (istnieje możliwość wykorzystania istniejącej 
instalacji światłowodowej) 

- wymianę szafy rack sieciowej 19”. Parametry szafy: wentylowana z łatwo demontowanymi 
ścianami bocznymi oraz tylną, drzwi wentylowane, Wprowadzenie kabla do szafy przez górny 
i dolny cokół, Szerokość: 800 mm, Wysokość: 1.500 mm, wyposażenie: Panel przelotowy do 
kabli z listwą szczotkową, Panel rozrządowy z wieszakami stalowymi do poziomego 
prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami, klamka uchwyt odskakująca do przodu z zamkiem. 

 
2.5.11 System przywoławczy 

 
Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i wymaganiami przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów, należy zaprojektować i zrealizować system przywoławczy (alarmowy) – tylko we 
wskazanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, oraz połączenie alarmowe między 
poszczególnymi oddziałami a Izbą Przyjęć. 

 
2.5.12  Instalacja wideodomofonowa  

 
Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i wymaganiami przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów, należy zaprojektować i zrealizować instalację wideo domofonową. Widedomofon 
bramowy umieszczony osobno przy wejściu do każdego z oddziałów, a wyświetlacze umieszczone 
wewnątrz oddziału we wskazanym przez użytkownika miejscu. 
Ilość i rozmieszczenie elementów systemu wideodomofonowego należy przyjąć na podstawie 
informacji podanych przez Użytkownika na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

 
2.5.13  Instalacja kontroli dostępu  

 
Przewiduje się wprowadzenie instalacji kontroli dostępu.   
 
Ilość i rozmieszczenie elementów systemu kontroli dostępu należy uwzględnić w trakcie realizacji 
projektu, ostateczna lokalizacja elementów systemu kontroli dostępu powinna być ustalona 
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pomiędzy Użytkownikiem, a Wykonawcą. Wstępnie planuje się lokalizację kontroli dostępu przy 
wszystkich drzwiach wejściowych na oddziały oraz do gabinetów zabiegowych oddziałów. 
 
Wszystkie elementy składające się na system kontroli dostępu muszą być oznaczone nazwą 
producenta lub znakiem firmowym i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system 
w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu 
gwarancyjnego w/w producenta; 
 
Zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli dostępu powinno obejmować: 

a) trasy kablowe,  
b) instalacje przewodowe,  
c) wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego  drzwi w odpowiednie urządzenia,  
d) montaż kontrolerów i czytników kart w wybranym przez zamawiającego standardzie,  
e) montaż interkomu przy wejściu do dźwigów szpitalnych,    
f) konfigurację systemu. 

 
Wszystkie drzwi z kontrolą dostępu należy wyposażyć  w samozamykacze. Instalacja kontroli dostępu 
musi posiadać podtrzymanie min. 2 godziny poprzez UPS, oraz podtrzymanie poprzez istniejący 
agregat prądotwórczy zlokalizowany w budynku Działu Infrastruktury. System kontroli dostępu ma 
być kompatybilny z systemem Szpitala. Otwieranie poprzez karty magnetyczne szpitalne. 

 
2.5.14  Instalacja systemu telewizji dozorowej (monitoring) 

 
System VSS zostanie zaprojektowany w oparciu o architekturę sieciową – działającą w oparciu 
protokół TCP/IP, pozwalającą na nieograniczoną swobodę w rozbudowie zarówno kamer jak i 
punktów podglądu. Planuje się, że system monitoringu będzie obejmował jedno stanowisko 
dozorowe na poszczególnych pododdziałach oraz montaż kamer wewnętrznych monitorujących 
obserwacyjne sale chorych, separatkę, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, dźwig szpitalny oraz 
wejścia do Pawilonu nr XVIII. System monitoringu posiadający rezerwowe zasilanie wyposażone w 
funkcję autostartu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. Pomieszczenia oddziału wyposażone są w 
nowe kamery wraz z okablowaniem – należy wykorzystać istniejące kamery i w miarę możliwości 
istniejące okablowanie. 
 

2.5.15.  Instalacja systemu sygnalizacji i automatyki pożarowej 
 

Obecnie Pawilon nr XVIII, objęty niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, nie jest 
wyposażony w system sygnalizacji pożaru. Przewiduje się, że w trakcie opracowywania dokumentacji 
projektowej przez Wykonawcę i uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
zaistnieje potrzeba jej wprowadzenia. W takim przypadku należy taką instalację zaprojektować, a 
następnie wykonać dla zakresu opracowania, z doprowadzeniem sygnału do centrali telefonicznej 
(w razie takich wymagań). Instalacja ta powinna być połączona z systemem oddymiania, systemem 
automatycznego napowietrzania, systemem wentylacji, systemem kontroli dostępu oraz dźwigiem 
szpitalnym. 
Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zabezpieczenia Pawilonu nr XVIII poprzez 
adresowalny system sygnalizacji pożarowej. System będzie obejmował wszystkie pomieszczenia 
budynku za wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  
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Zasilanie centrali jak i pozostałych urządzeń systemu w energię elektryczną wykonane zostanie sprzed 
wyłącznika głównego p.poż budynku. Centrala systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oprócz funkcji 
wykrywania i informowania o zagrożeniu musi spełniać również funkcje sterujące.  

 
2.5.16  System oddymiania i napowietrzania klatek schodowych 

 
Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia Pawilonu nr XVIII poprzez autonomiczne 
systemy oddymiania grawitacyjnego i automatycznego napowietrzania. Do oddymiania służyć będą 
klapy oddymiające z siłownikami elektrycznymi, zabudowane na ostatniej kondygnacji w stropie 
klatek schodowych. Napowietrzanie klatek schodowych zostanie zrealizowane za pomocą 
siłowników, zgodnie z wytycznymi ochrony ppoż. Sterowanie siłownikami odbywać się będzie z 
centrali oddymiania umieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie klapy. Wyzwolenie klapy nastąpi w 
wypadku zadziałania automatycznej optycznej czujki dymu lub alarmowego, ręcznego przycisku 
oddymiania. Do central oddymiania i napowietrzania będzie można podłączyć optyczne czujki dymu 
oraz przyciski oddymiania zamontowane na poszczególnych piętrach. Centrale będą monitorowane 
przez system sygnalizacji pożaru (o ile system ten zostanie wprowadzony). 

 
2.5.17  Instalacja AKPiA 

 
Dla instalacji wentylacji mechanicznej objętej niniejszym opracowaniem, należy zaprojektować 
a następnie wykonać instalację AKPiA, zgodnie z przyjętą technologią urządzeń. 

  
2.5.18. Agregat prądotwórczy 

 
Budynek podłączony jest do istniejącego agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w budynku 
warsztatów. 
 

2.6. Instalacje sanitarne 
 
Dla Pawilonu nr XVIII należy przewidzieć całkowitą wymianę instalacji sanitarnych, od odbiornika do 
wyjścia z budynku – dot. węzła instalacji wodnej i c.o., oraz do najbliższych studzienek kanalizacyjnych 
zlokalizowanych przy budynku – jeśli chodzi o instalację kanalizacji sanitarnej. Na każdym odczepie 
zasilania c.o., z.w. i c.w.u., a także na każdym pionie i należy zabudować zawór odcinający. Podobnie 
przy każdym odbiorniku wodnym i grzejnikach – zwory na zasilaniu i powrocie. 
Zamówienie podzielone jest na etapy. W pierwszym etapie Wykonawca winien uwzględnić wymianę 
instalacji c.o., c.w.u. z.w., kanalizacyjnej zasilającej daną część budynku tj. w części piwnicznej (oddz. 
XVIII c i d) z włączeniem do najbliższej studzienki kanalizacyjnej, z włączeniem do zasilania c.o., zw.  
c.w.u. zlokalizowanej w drugiej części budynku. Na każdym odczepie zasilania należy zabudować 
zawór odcinający. 
 
Budynek ma być wyposażony w następujące instalacje sanitarne: 

1. instalacje wodne: 
 instalacja wody zimnej, 
 instalacja wody ciepłej,  
 instalacja cyrkulacji, 
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 instalacja wodna p.poż. z rur ocynkowanych, hydranty – zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów lub ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku,                                             

2. kanalizacja sanitarna wewnętrzna,                                                                   
3.  instalacje grzewcze: 

 instalacja c.o. 
 
W obiekcie przewidziano nowe węzły sanitarne dla pacjentów i personelu, wyposażone w umywalki, 
miski ustępowe, kabiny prysznicowe, itp. 
Instalacja c.w.u., z.w., c.o. do wymiany od przyłącza budynku zlokalizowanego w piwnicy budynku.  

 
Zakres prac obejmuje montaż armatury w węzłach sanitarnych, brudownikach, składzikach 
porządkowych, dyżurkach pielęgniarskich, pomieszczeniach rozdziału posiłków (zlewy wpuszczane w 
blat), pomieszczeniach socjalnych (zlewy wpuszczane w blat), pozostałych pomieszczeniach w których 
są punkty czerpalne. 

   
2.6.1. Wymagania dla instalacji wod. -kan.  

 
Wykonawca winien zapewnić podłączenie i miejsce dla pralek po jednej na każdym z czterech 
oddziałów. 

1. Należy wymienić całą instalację wod-kan w zakresie opracowania. 
2. Baterie umywalkowe w pomieszczeniach personelu: samoregulujące – korygujące 

temperaturę ciepłej wody użytkowej bez względu na panujące w instalacjach zmiany 
ciśnienia, natężenia przepływu i temperatury.  

3. Baterie umywalkowe w łazienkach i WC pacjentów – kompatybilne z stalowymi umywalkami, 
z przyciskiem czasowym, wanadaloodporne,  samoregulujące. 

4. W łazienkach i WC pacjentów - umywalki, pisuary i miski WC wandaloodporne, odporne na 
uszkodzenia mechaniczne, ze stali odpornej na przebarwienia i rdzewienie pod wpływem 
działania środków dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w szpitalach, wykonane 
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 18/10 lub równoważna (równoważność: odporna na 
rdzewienie przy użyciu środków dezynfekcyjnych, bakteriobójczych i czyszczących 
stosowanych w szpitalach), lub/i odporna na bezpośredni kontakt  ze środkami agresywnymi 
(chlor, kwasy). 
W pozostałych pomieszczeniach umywalki z półpostumentem z otworem na baterię i miski 
WC ceramiczne.  

3. Umywalki i miski WC w łazienkach dla NPS muszą być dostosowane do osób z dysfunkcją 
ruchu.  

4. Syfony z zaworem przeciwzassaniowym. 
5. We wszystkich pomieszczeniach zabiegowych, dyżurkach pielegniarskich baterie 

uruchamiane bez kontaktu z dłonią – baterie łokciowe. 
6. Miski WC – podwieszane, montowane na stelażu, lub wolnostojące (do uzgodnienia z 

Zamawiającym), deski wolnoopadające. 
7. Natryski w łazienkach dla pacjentów należy przewidzieć jako niskoprogowe lub wykonane w 

posadzce, z odwodnieniem liniowym. W łazienkach pacjentów nie przewiduje się montażu 
kabin prysznicowych. Sposób zabezpieczenia natrysku (zasłony materiałowe, ścianki 
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przesuwne, itp.) należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania koncepcji 
architektonicznej. 

8. Prysznice w łazienkach dla pacjentów – podtynkowo z regulacją temperatury wody i 
przyciskiem czasowym, bezpieczne. 

9. Wyposażenie sanitarne oraz pochwyty w łazienkach przeznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych zgodne z obowiązującymi przepisami i 
wytycznymi portalu „niepełnosprawni.pl”. Pochwyty dla niepełnosprawnych – stal 
nierdzewna, niepowlekana, średnica rury min. 32 mm. 

10. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji zabezpieczona przed rozwojem bakterii legionella. 
11. Wszystkie instalacje zabezpieczone termicznie za pomocą  izolacji ze spienionego PE. 
12. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa – z rur ocynkowanych, 

z hydrantami z wężem półsztywnym. 
 

2.6.2. Wymagania dla instalacji  c.o. 
 

1. Należy przeliczyć moc grzewczą dla nowego układu pomieszczeń. 
2. Należy wykonać nową instalację c.o. wraz z wymianą grzejników i dołożeniem nowych 

grzejników w związku z nowym podziałem pomieszczeń. Grzejniki w wykonaniu 
higienicznym. 

3. Instalacja z rur wielowarstwowych np. PE-Xc/Al/PE-RT, łączonych za pomocą kształtek 
mosiężnych. Nie dopuszcza się zastosowania złączek z tworzywa. 

4. Głowice termostatyczne z zabezpieczeniem  przed kradzieżą. 
5. Zastosowane zawory grzejnikowe muszą pozwalać na swobodną regulację dopływu 

czynnika grzewczego. 
6. Każdy grzejnik musi posiadać dwa zawory odcinające na zasilaniu i powrocie. 
7. Całość instalacji należy zabezpieczyć termicznie za pomocą izolacji ze spienionego PE 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

8. Instalację należy wyposażyć w zawory regulacyjne podpionowe. 
9. Montaż grzejników musi umożliwiać utrzymanie ściany i podłogi w czystości. 

 
W przypadku większej ilości zapotrzebowania na ciepło, wynikającej z nowoprojektowanych 
instalacji, należy przewidzieć modernizację węzła cieplnego w budynku. 
 
Należy przewidzieć umieszczenie zlewozmywaków i wyposażenia technologicznego montowanego w 
trakcie wykańczania pomieszczeń na szafkach meblowych, dla których materiał i sposób wykończenia 
należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu. 
 
Budynki szpitala zasilane są w energię cieplną z kotłowni szpitalnej zlokalizowanej w centralnej części 
Szpitala. 
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2.6.3. Zabezpieczenia ogniochronne 
 
Przy zmianach stref pożarowych przejścia przez ściany przewodów poziomych wszystkich instalacji, 
wykonanych z rur PP zgrzewanych należy zabezpieczyć kołnierzami ogniochronnymi o odpowiedniej 
odporności ogniowej. Kołnierze montować należy z dwóch stron ściany w strefach ogniowych. 
Przejścia przez stropy również zabezpieczyć należy kołnierzami ogniochronnymi o odpowiedniej 
odporności ogniowej, montowanymi tylko od dolnej strony stropu.  

 
2.6.4.  Węzeł cieplny  

 

Źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia Szpitala. Do budynku doprowadzone są poprzez kanały 
przełazowe instalacje zasilające c.w.u., c.o., oraz zimnej wody do miejsca rozprowadzenia jakim jest 
węzeł cieplny w budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do poprowadzenia wewnętrznych 
instalacji od samego węzła na cały budynek, natomiast sam węzeł cieplny będzie wymieniany w 
ramach innego zadania inwestycyjnego.  

 
2.7. Wentylacja pomieszczeń 

 
Wszystkie pomieszczenia objęte zakresem opracowania, należy wyposażyć w wentylację 
dostosowaną do funkcji pomieszczeń.  
 
Zamawiający przewiduje wykonanie wentylacji grawitacyjnej, natomiast wentylację mechaniczną 
nawiewno-wywiewną i wywiewną tylko w pomieszczeniach tego wymagających, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
 
 Ilości powietrza wentylacyjnego: 

 sale pobytu dziennego, jadalnie, sale terapii grupowej  i zajęciowej, pomieszczenia 
o wysokości mniejszej niż 3,0 m, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt powyżej czterech 
osób: min. 2 w/1 h, 

 szatnie: 4 w/1h, 
 gabinety diagnostyczno-zabiegowe: 5 w/h, 
 pomieszczenia higieniczno-sanitarne: min. 5 w/1 h, 
 brudowniki: 6 w/ 1 h, 
 separatka: 4 w/1h, 
 pozostałe pomieszczenia: 1,5 w/1 h. 

 
Projektowane systemy instalacji wentylacji i klimatyzacji muszą zapewnić m.in.: 

 czystość powietrza, 
 wymagane parametry cieplno-wilgotnościowe,  
 wymagane nadciśnienia i podciśnienia (kaskada ciśnień) – separatka, 
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 zapewnienie odpowiedniej prędkości powietrza i kierunku ruchu,  
 zapewnienie komfortowych warunków cieplno-wilgotnościowych dla pacjentów i osób 

przebywających w obiekcie. 
 
Parametry powietrza wewnętrznego należy przyjąć zgodnie z opracowaniem pn: „Wytyczne 
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą” rok wydania 2018. 

 
Dla sal pobytu dziennego, sal terapii grupowej i zajęciowej, gabinetów zabiegowych oraz wybranych 
pomieszczeń na każdym oddziale przewiduje się również wprowadzenie instalacji klimatyzacji 
(chłodzenia). Ma ona na celu obniżenie temperatury pomieszczenia w okresie letnim, a w okresach 
przejściowych instalacja może służyć do grzania pomieszczeń. Na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ostateczny dobór urządzeń 
klimatyzacyjnych. W Pawilonie XVIII jest zamontowanych 7 klimatyzatorów, w tym 3 na oddz. XVIIIa 
(świetlica, gabinet psychologa, gabinet lekarski zlokalizowany w przewiązce), 1 szt. w oddziale XVIIIb 
(świetlica), 1 szt. w oddziale XVIIIc (świetlica), oraz 2 szt. w Oddz. XVIIId (świetlica, gabionet lekarzy w 
łączniku). Istniejące klimatyzatory należy pozostawić bądź wykorzystać do wskazanych pomieszczeń 
w razie zmiany lokalizacji pomieszczeń. 
 
W wentylację mechaniczną wyciągową należy wyposażyć pomieszczenia dla których nie będzie 
możliwości zapewnienia wentylacji grawitacyjnej. 
 
Centrale wentylacyjne mają spełniać wymogi dyrektywy ErP 2018.  
Lokalizację central wentylacyjnych należy uzgodnić pisemnie z Zamawiającym na etapie 
opracowywania koncepcji architektonicznej. 

 
Wentylację z pomieszczeń: higieniczno-sanitarnych, brudowników i innych pomieszczeń brudnych 
należy wykonać wentylację wywiewną za pomocą wentylatorów wywiewnych ściennych o mocy 
dobranej do wielkości połączenia, bez klapy zwrotnej, zamontowanych na wlotach przewodów. 
Wentylatory podłączone do oświetlenia pomieszczeń, z funkcją opóźnienia wyłączenia. Dopuszcza się 
wykonanie wentylacji na oddzielnym układzie wentylacji wywiewnej z zapewnieniem podciśnienia 
względem pomieszczeń sąsiadujących. Układ ten należy sprzężyć z centralą wentylacyjną nawiewno-
wywiewną. Powyższe należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie dokumentacji projektowej. 
 
Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje elementy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z 
rozprowadzeniem kanałów oraz elementów nawiewno-wywiewnych i regulacyjnych oraz instalacji 
klimatyzacji z instalacją rurową cieczowo-gazową i instalacją skroplin. 
 
Wszystkie urządzenia wentylacyjne w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się hałasu muszą być 
wyposażone w tłumiki akustyczne. 
 
Transport powietrza odbywał się będzie za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej 
ocynkowanej o przekroju prostokątnym i kołowym, uzbrojonych w nawiewniki/ wywiewniki z 
możliwością regulacji przepływu powietrza. 
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System sterowania instalacji nawiewno – wywiewnej oraz zasilania central wentylacyjnych 
zrealizowany na sterownikach posiadających możliwość komunikacji zewnętrznej do systemu 
pozwalający na zdalne zarządzanie budynkiem i przekazujących informację o otwarciach zaworów, 
nastawach temperatur, sprężu i tym podobnych. 
Ciepło technologiczne do nagrzewnic central zostanie dostarczone poprzez pośredniczący wymiennik 
ciepła woda/glikol. 
 
Rurociągi instalacji wody lodowej z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Przewody 
izolować otuliną kauczukową z zamknięto-komórkową strukturą o grubości zgodnej z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Rurociągi instalacji ciepła technologicznego z rur polipropylenowych z włóknem szklanym lub wkładką 
aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Przewody izolować otuliną z wełny mineralnej zbrojonej folią 
aluminiową o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Po montażu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czyszczenia, dezynfekcji instalacji, 
próby szczelności przewodów, sporządzenia protokołów wydajności i regulacji rozpływów powietrza, 
pomiaru hałasu.   
 
Pomieszczenia, dla których nie jest wymagane wprowadzenie wentylacji mechanicznej, wyposażone 
będą w wentylację grawitacyjną. Do tego celu przewiduje się wykorzystanie istniejących przewodów 
wentylacyjnych, pod warunkiem sprawdzenia ich drożności. Dla pomieszczeń w których brak jest 
istniejących kanałów wentylacyjnych należy zaprojektować a następnie wykonać nowe przewody 
wentylacji grawitacyjnej. 
 
Nowe przewody wentylacyjne wprowadzane w pomieszczeniach należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych Ø 150 mm obudowanych otuliną ze skalnej wełny mineralnej pokrytej płaszczem ze 
zbrojonej folii aluminiowej, o grubości min. 6,00 cm.  
Kanały wyprowadzone ponad dach budynku na normatywną wysokość.  
Na całej długości kanałów w budynku – obudowa systemowa o odpowiedniej odporności ogniowej 
i wytrzymałości na uszkodzenia (np. płyty drzazgowo-cementowe).  
Ponad dachem kanały obłożone wełną mineralną grubości co najmniej 15 cm i obudowane płytami 
cementowo-drzazgowymi o grubości 15 mm, mocowanymi do konstrukcji stalowej.  

 
Wykończenie płyt – tynk cienkowarstwowy na siatce. Zakończenie przewodów – daszki kominowe ze 
stali kwasoodpornej.  
Po montażu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czyszczenia, dezynfekcji instalacji, 
próby szczelności przewodów, sporządzenia protokołów wydajności i regulacji rozpływów powietrza, 
pomiaru hałasu.  

 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: 

 
Na przejściach przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabudować klapy 
przeciwpożarowe odcinające (EIS) sterowane poprzez system sygnalizacji pożarowej (należy przyjąć 
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że instalacja ta zostanie wykonana). Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne mają się samoczynnie 
wyłączyć w przypadku alarmu pożarowego II stopnia. 
 
Na instalacjach rurowych przechodzących przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 
zaprojektować zabezpieczenia pożarowe odpowiednie dla danego rodzaju rur. 
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne świadectwa, atesty, 
certyfikaty. 

 
2.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia 
 

Przedmiotem wykonania robót wykończeniowych jest:  
 wykonanie tynków na nowych ścianach murowanych oraz wykonanie napraw tynków na 

ścianach pomieszczeń przebudowywanych i remontowanych. W pomieszczeniach 
mokrych należy użyć tynków renowacyjnych, w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi – tynki cementowo-wapienne kat. IV, w pozostałych pomieszczeniach 
pomocniczych – tynki  cementowo-wapienne kat. III; 

 ewentualne obudowy (w rozwiązaniu systemowym) płytami drzazgowo-cementowymi 
lub włókno-cementowwymi (pionów lub poziomów w miejscach gdzie ze względów 
konstrukcyjnych nie można instalacji prowadzić podtynkowo); 

 wykonanie warstw podposadzkowych i posadzkowych w pomieszczeniach objętych 
zakresem niniejszego opracowania;  

 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, w tym wymiana drzwi na drzwi 
p.poż. o odpowiedniej odporności ogniowej;  

 wymiana stolarki okiennej lub zabezpieczenie istniejącej w pomieszczeniach gdzie mogą 
przebywać pacjenci, z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (od wewnątrz szyba 
bezpieczna, okna zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez pacjentów), wg 
wskazań Zamawiającego 

 wprowadzenie okładzin ścian w nowych i przebudowywanych pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach rozdziału posiłków, brudownikach, 
pomieszczeniach porządkowych i innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie 
opracowywania koncepcji i pozostających w zakresie opracowania; 

 wprowadzenie fartuchów ściennych przy instalowanych przyborach sanitarnych (min. 50 
cm poza obrys przyboru i do min. 1,60 m od poziomu posadzki); 

 wprowadzenie sufitów podwieszanych w komunikacji oraz w innych pomieszczeniach, 
pozostających w zakresie opracowania, o ile będzie to dopuszczone przez Zamawiającego 
(wraz z uzyskaniem odstępstw od obowiązujących przepisów – w razie potrzeby); 

 malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach objętych zakresem niniejszego 
opracowania, farbami o odpowiednich parametrach dla planowanej funkcji, 
z dopuszczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia;  

 wprowadzenie pochwytów dla osób niepełnosprawnych, pochwytów,  odbojnic 
i zabezpieczeń naroży ścian w pomieszczeniach objętych zakresem niniejszego 
opracowania. 

 wymiana balustrad wraz z poręczami na klatkach schodowych wraz z zabezpieczeniem 
okien w klatkach schodowych balustradami 
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Prace odtworzeniowe, remontowe i wykończeniowe należy ponadto wykonać wszędzie tam gdzie 
wymieniane będą instalacje wodne i kanalizacji sanitarnych, elektrycznych itp. to znaczy we 
wszystkich pomieszczeniach przez które przebiegać będą wymieniane instalacje.  

 
2.8.1. Posadzki 

 
Wszystkie  pomieszczenia Pawilonu nr XVIII podlegające przebudowie i remontowi, za wyjątkiem 
klatek schodowych i pomieszczeń mokrych – atestowana wykładzina zmywalna homogeniczna, o 
grubości min. 2 mm warstwy użytkowej, z cokolikiem wywiniętym na ścianę, wys. 10 cm, PCV.  

 
Parametry wykładziny: 
 Grubość warstwy użytkowej (ISO 24340 (EN 429)) – 2,0 mm minimum 
 Antypoślizgowość DIN 51130 R10 minimum 
 Właściwości elektrostatyczne (EN 1815) <2kV 
 Oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzeń 
 Min. IV klasa ścieralności 

 
Cokoły wykonane z materiału identycznego jak posadzka, wyprowadzone min. 10 cm na ścianę, 
połączenie styku ściany z podłogą – bezspoinowe, szczelne, umożliwiające mycie i dezynfekcję. 

 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia mokre:  

atestowane płytki posadzkowe antypoślizgowe, naturalne, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. 
grubości 0,8 cm, zastosowanie zgodne z normą PN-EN ISO 10545-3:7. 

 
Parametry płytek:             
 płytka rektyfikowana, powierzchnia naturalna,  
   płytka antypoślizgowa min. R 11  (norma DIN 51 130) 
  wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 
  minimum IV klasa ścieralności 
  płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni) 
 Szerokość fugi (z dodatkiem bakteriobójczym) - nie większa niż 2,0 mm;    
 

Komunikacja ogólna (wejście XVIIIc/d przy Izbie Przyjęć, komunikacja I p. w łączniku XVIIId/a wraz z 
spocznikiem przed wejściem na łącznik XVIIId, spocznik parter klatka schodowa przy XVIIIb): 

atestowane płytki gresowe antypoślizgowe, naturalne, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. 
grubości 0,8 cm, zastosowanie zgodne z normą PN-EN ISO 10545-3:7. 
Parametry płytek:             
 płytka rektyfikowana, gres barwiony w masie, powierzchnia naturalna,  
   płytka antypoślizgowa R 10  (norma DIN 51 130) 
  odporne na plamienie 
  odporność chemiczna – ULA, UHA 
  płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni) 
 Szerokość fugi (z dodatkiem bakteriobójczym) dla posadzek gresowych - nie większa niż 2,0 

mm; 
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Klatki schodowe: 
Stopnice i część spoczników wykonane z lastryko i płytek lastryko. 
Należy oczyścić lastryko, ewentualne ubytki uzupełnić i wyszlifować. 

 
2.8.2. Ściany 

 
Ściany pomieszczeń piwnicznych – zdrapanie odpadających warstw, uzupełnienie ubytków tynków, 
gruntowanie, malowanie farbą emulsyjną. 
 
Pozostałe pomieszczenia: 
Dla ścian murowanych: tynki cementowo – wapienne kat. IV z gładzią gipsową, lub maszynowe, 
gipsowe, w razie potrzeby – tynki renowacyjne.  
Ściany, po uprzednim zdrapaniu starej farby, reperacji, uzupełnień pęknięć, rys, uszkodzeń, 
zagruntowaniu, szpachlowaniu/gładzeniu, malowane z krotnością odpowiednią dla rodzaju wyrobu, 
farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia.  

 
 Malowanie ścian farbą zmywalną o następujących parametrach:  

 gęstość: 1,45 g/cm³ +/- 10%; 
 stopień połysku: matowy i półmatowy; 
 względna wilgotność powietrza: ≤80% +/- 5%; 
 odporność na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300) 

i klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002). 
 atest higieniczny, dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia 

 
 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia mokre:  

płytki ceramiczne w formacie co najmniej 25 x 25 cm, do pełnej wysokości pomieszczenia o 
następujących parametrach 
 nasiąkliwość  3% < E < 6% 
 wytrzymałość na zginanie minimum 15 N/mm2 
 odporność na ścieranie PEI II 

 
Ścianki przeszklone 

Projektuje się systemowe aluminiowe ścianki wewnętrzne bez odporności ogniowej oraz o 
odpowiedniej odporności ogniowej, dymoszczelne, przeszklone, z drzwiami jedno- i 
dwuskrzydłowymi, jako niepełna przegroda pomiędzy punktem pielęgniarskim a pokojem 
przygotowawczym. 

 
Parametry przeszklonych ścianek aluminiowych: 
 Głębokość konstrukcyjna kształtowników: min. 78mm; 
 Szyba bezpieczna, zespolona; ognioodporna EI30/EI60 (w przegrodach p.poż.); 
 Uszczelki opadające (w przegrodach p.poż.); ; 
 Dymoszczelne (w przegrodach p.poż.); 
 Samozamykacz (w drzwiach o odporności ppoż.) 
 
Ścianki z laminatu – stosowane za wyjątkiem pomieszczeń dla pacjentów 
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Ścianki działowe kabin toaletowych i natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 
należy wykonać jako systemowe ścianki z laminatu. System musi posiadać atest higieniczny. 

Parametry systemu: 
 Płyta HPL o grubości 10 mm; 
 Podpory regulowane 150 mm; 
 Zamek z możliwością awaryjnego otwarcia; 
 Zawiasy z pochylną płaszczyzną ślizgową pozwalające na samoczynne zamykanie skrzydła 

drzwi; 
 Profile przyścienne i górne wykonane z aluminium. 
 

Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych należy uzyskać 
pisemne zatwierdzenie Zamawiającego po przedstawieniu próbek na placu budowy.  

 
Ścianki składane segmentowe stalowe: 

Pomiędzy salami pobytu dziennego i terapii grupowej lub jadalniami projektuje się segmentową 
ściankę składaną, pozwalającą na połączenie obu pomieszczeń w jedną dużą przestrzeń. 
 

Parametry ścianki: 
 Szerokość segmentów – ok. 0,80 m; 
 Wysokość segmentów – zgodna z wysokością pomieszczeń; 
 Połączenia pionowe segmentów – zawiasy czopowe dwuskrzydłowe; 
 Czołowe profile - stalowe  z uszczelkami wpustowymi; 
 Wykończenie powierzchni – stalowe 
 Izolacyjność akustyczna – zgodnie z normą akustyczną: PN-B-02151-3/DIN20140-3 
 
2.8.3. Sufity                                                                                                                                      

 
Sufity pomieszczeń piwnicznych – zdrapanie odpadających warstw, uzupełnienie ubytków tynków, 
gruntowanie, malowanie farbą emulsyjną. 
 
Pozostałe pomieszczenia: 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomieszczeniach, dla których przewiduje się 
wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – pod warunkiem spełniania 
obowiązujących przepisów, należy wprowadzić sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na 
konstrukcji nośnej, równoważne w zakresie podanych poniżej parametrów: 

 odporność na stałą wilgotność powietrza od 70% przy temperaturze 30°C bez ugięcia, 
wypaczenia czy też rozwarstwienia (EN 13964) 

 rozwój mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ASTM G 21-96.  
 konstrukcja i akcesoria spełniają wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN ISO 

12944-2. 
 płyty są materiałem niepalnym wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182. 

 
Na etapie uzgadniania koncepcji architektonicznej należy uzyskać od Zamawiającego ostateczną, 
pisemną informację czy nie przewiduje wprowadzenia sufitów podwieszanych również w innych 
pomieszczeniach. 
W pomieszczeniach nie wykańczanych sufitami podwieszanymi – drapanie sufitów z farby, naprawa 
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i uzupełnienie, a w razie potrzeby wymiana tynków, dwukrotne szpachlowanie, dwukrotne 
malowanie (po uprzednim zagruntowaniu) farbą zmywalną o następujących parametrach:  

 gęstość: 1,45 g/cm³ +/- 10%; 
 stopień połysku: matowy i półmatowy; 
 względna wilgotność powietrza: ≤80% +/- 5%; 
 odporność na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300) i klasy 

I (wg normy PN-C-81914: 2002) 
 atest higieniczny, dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia 
 

Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych należy uzyskać 
pisemne zatwierdzenie Zamawiającego po przedstawieniu próbek  na placu budowy.  
W razie potrzeby, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy uzyskać zgodę na 
odstępstwa od obowiązujących przepisów, dotyczące między innymi wysokości pomieszczeń. 
 
Uwaga: W zakresie prac wykończeniowych należy przewidzieć demontaż istniejących elementów 
instalacyjnych oraz naprawę i wykończenie sufitów, ścian i posadzek, analogicznie jak opisano 
powyżej. 

 
2.8.4. Stolarka drzwiowa  wewnętrzna 

 
W ramach remontu i przebudowy pomieszczeń Pawilonu nr XVIII stanowiących przedmiot niniejszego 
opracowania przewiduje się pełną wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej. Zamki w drzwiach do 
wybranych pomieszczeń master. 
UWAGA: 
Drzwi wejściowe do poszczególnych jednostek organizacyjnych lub stref pożarowych – z kontrolą 
dostępu w systemie karty magnetycznej. W przypadku wprowadzenia w budynku instalacji 
sygnalizacji pożaru, należy przewidzieć podtrzymanie zamknięcia drzwi wyjściowych na min. 0,5 
godziny z odcinków gdzie przebywają pacjenci (XVIIIa, XVIIIb, XVIIIc, XVIIId) w celu uniknięcia 
samowolnego opuszczenia odcinka, jednocześnie zapewniające szybkie otwarcie drzwi przez personel 
w przypadku ewakuacji. 
System sygnalizacji pożaru przy wystąpieniu braku zasilania - pozostałe drzwi pozostają otwarte 
(połączenie z centralą sygnalizacji pożarowej). Dla ostatecznego rozwiązania systemu otwierania i 
zabezpieczenia drzwi należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
 
 W pomieszczeniach poza odcinkami oddziału (przewiązka, łącznik) przewiduje się zastosowanie 
stolarki drzwiowej drewnianej płycinowej, w pomieszczeniach na odcinkach oddziałów – stolarki 
stalowej, a także stalowej przeszklonej do połowy w salach chorych.  
 
Drzwi wejściowe do oddziałów: stolarka stalowa pełna, wzmocniona, wandaloodporna, dedykowana 
na Oddziały Psychiatryczne  o średnim i wysokim stopniu zabezpieczenia; Drzwi z wzmocnioną 
metalową futryną, z dodatkowymi ryglami umieszczonymi z góry, z dołu i od strony klamki 
uniemożliwiające całkowicie wyłamanie czy wykopanie drzwi; Zamocowane na zawiasach 
antywłamaniowych. 
 
Poza odcinkami oddziału przeciwpożarowa aluminiowa/stalowa przeszklona do połowy, malowana 
proszkowo. Przeszklenie z szkła bezpiecznego. 
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Nowa stolarka drzwiowa drewniana – płycinowa, o następujących parametrach:  

 Drzwi pełne, jednoskrzydłowe o wymiarach otworu w świetle zgodnie z projektem 
 Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej.  
 Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem.  
 Rama wraz z wypełnieniem jest dwustronnie obłożona płytą HDF.  
 Wykończenie skrzydła okleiną HPL o grubości minimum 0,7 mm.  
 Ościeżnica metalowa kątowa wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o 

grubości minimum 1,2 mm.  
 Drzwi wyposażone w 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową i co najmniej 6 

dybli montażowych.  
 Lakierowana proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiającym.  
 Drzwi mają posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 

 
Parametry dla stolarki aluminiowej przeciwpożarowej: 

 Drzwi aluminiowe pełne/przeszklone w górnej części skrzydła o odporności ogniowej EI/EIS 
15 / 30 / 45 / 60.  

 Profile aluminiowe z przegrodą termiczną.  
 Wypełnienie skrzydła z szyby pojedynczej / zespolonej przeciwpożarowej, grubości 6-49 mm 

lub z panelu o odpowiedniej odporności ogniowej.  
 Drzwi wyposażone w uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.  
 Rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiającym.  
 Możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą w klasach Sm lub Sa wg 

normy PN-EN 13501-2:2008. 
 

Stolarka drzwiowa stalowa – przeszklona i pełna. Przeszklenia – szyba bezpieczna, laminowana, ze 
szkła float.  

 
Parametry dla stolarki stalowej wewnątrzoddziałowej: 

 Drzwi stalowe pełne/przeszklone w górnej części skrzydła.  
 Profile stalowe z przegrodą termiczną.  
 Wypełnienie skrzydła z szyby zespolonej przeziernej/matowej grubości 5-50 mm lub z blach 

ocynkowanych ocieplonych izolacją 30 mm.  
 Głębokość skrzydła 60 / 70 mm.  
 Drzwi wyposażone w uszczelki przyszybowe oraz uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.  
 Rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiającym.  
 Wodoszczelność E900 – E1200.   
 Izolacyjność termiczna Uf = 2,8 – 1,5 W/m2K.  
 Wykonanie drzwi w 2 lub 3 klasie antywłamaniowej (wg PN-ENV 1627:2006). 
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Drzwi rewizyjne  
W razie potrzeby przewiduje się wprowadzenie drzwi przeciwpożarowych do szachtów instalacyjnych 
o odporności ogniowej  odpowiedniej dla remontowanego odcinka. 

Parametry drzwi stalowych rewizyjnych przeciwpożarowych do szachtów instalacyjnych: 
 Grubość płyty drzwiowej – 65mm+-10 mm; grubość blachy – min. 1.5mm; 
 Płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowane i malowana proszkowo; 
 Szczelna przylga; 
 Ościeżnica kątowa lub blokowa; 
 Opadająca uszczelka progowa; 
 Izolacja akustyczna skrzydła: min. Rw=37dB; 
 Klamki przeciwpożarowe z polipropylenu; 
 Zawiasy 3D – regulowane w trzech płaszczyznach – ocynkowane; 
 Trzpienie przeciwpożarowe. 

 
Parametry pozostałych drzwi rewizyjnych: 
 Grubość płyty drzwiowej – min. 45mm; grubość blachy – min. 1.5mm; 
 Płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowane i malowana proszkowo;  
 Przylga; 
 Ościeżnica kątowa; 
 Izolacja akustyczna skrzydła: min. Rw=37dB; 
 Zawiasy 3D – regulowane w trzech płaszczyznach – ocynkowane;   

 
W stolarce aluminiowej/stalowej pochwyty dwustronne, wykonane ze stali powlekanej nylonem, 
kolor dostosowany do koloru stolarki. Stolarka drzwiowa drewniana wyposażona w klamki i szyldy ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej.  
Należy przewidzieć możliwość wyposażenia drzwi narażonych na uderzenie wózkiem lub łóżkiem w 
odbojnice klejone – w kolorze identycznym z kolorem stolarki – o ile nie spowoduje to utraty 
gwarancji producenta (na przykład w przypadku drzwi pożarowych).  

 
Dla skrzydeł drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń pomocniczych należy 
przyjąć w dolnej części fabryczne podcięcia nawiewne lub otwory o sumarycznym przekroju nie 
mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza do pomieszczenia. Drzwi do pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych powinny otwierać się na zewnątrz, drzwi prowadzące do pomieszczenia izolującego ustęp 
oraz drzwi łączące je z dalszą częścią ustępu powinny zamykać się samoczynnie.  
 
W razie konieczności zastosowania stolarki przeciwpożarowej – należy wprowadzić stolarkę 
aluminiową, pełną, atestowaną, wyposażoną w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla 
zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji, oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych. 
Klasyfikacja przeciwpożarowa stolarki aluminiowej dobrana zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
zaleceniami zawartymi w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. 
 
Nad stolarką drzwiową wprowadzaną w ściankach projektowanych należy przewidzieć zastosowanie 
nośnego elementu stalowego, pozwalającego na wprowadzenie nad drzwiami ścianki działowej o 
odporności ogniowej zgodnej z warunkami ochrony przeciwpożarowej budynku. 
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Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.  
 
2.8.5. Pochwyty 

 
W węzłach sanitarnych pacjentów oraz sanitariatach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
przewiduje się zastosowanie systemowych pochwytów stałych i ruchomych, mocowanych do stelaży 
systemowych lub bezpośrednio do ścian, wykonanych ze stali nierdzewnej, atestowanych. Pochwyty 
fi min. 32, stal połysk. 

 
2.8.6. Balustrady 

 
Balustrady w klatkach schodowych budynku należy je wymienić na nowe. Należy przewidzieć 
balustrady i pochwyty systemowe, łatwe do utrzymania w czystości, z pochwytami ze stali 
nierdzewnej. Konstrukcja balustrad ze stali nierdzewnej. 

 
2.8.7. Stolarka okienna 

 
W razie potrzeby należy przewidzieć wymianę wybranej stolarki okiennej zewnętrznej istniejącej na 
nową, PCV, kolor biały, z odtworzeniem istniejących podziałów.  
 
Parametry stolarki okiennej: 

 Szyba zespolona pięciokomorowa, bezpieczna;  
 Współczynnik dla okna Ucw=0,9 W/(m2K); 

 
W razie potrzeby oddzielenia stref pożarowych, na granicy stref należy wprowadzić stolarkę 
przeciwpożarową, aluminiową o odpowiedniej odporności przeciwpożarowej. 
 
Parametry okna p.poż: 

 Szyba zespolona pięciokomorowa, ognioodporna; proponowany pakiet szybowy: szyba 
zewnętrzna zwykła, szyba wewnętrzna ognioodporna, bezpieczna. Rodzaj odporności 
ogniowej do uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż.  

 Współczynnik dla okna Ucw=0,9 W/(m2K). 
 
Okna wprowadzane w ścianach wydzielających drogi ewakuacyjne muszą posiadać odpowiednią 
odporność ogniową. 
 
Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.  

 
Okienka obserwacyjne, podawcze 

 
Projektuje się okienka obserwacyjne pomiędzy punktem pielęgniarskim a salami obserwacyjnymi. 
Okienka nieotwieralne, szyba bezpieczna, od strony sali obserwacyjnej szyba wenecka. Długość okna 
min. 1,20 m, wysokość min. 0,8 m 
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Okienka podawcze – pomiędzy pomieszczeniem rozdziału posiłków a jadalnią. Okienka otwieralne z 
szybą bezpieczną, zabezpieczone przez niekontrolowanym otwarciem od strony jadalni. Szeroki 
parapet w celu ułożenia talerzy z posiłkiem. 
 
Do realizacji zadania należy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne świadectwa, 
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodności z Polskimi Normami. 

 
2.9. Inne wyposażenie 

 
Zakres prac obejmuje również montaż dozowników na mydło, środki dezynfekcyjne, papier do rąk w 
listkach, papier toaletowy, szczotki WC, wieszaki na ręczniki, lustra, pochwyty dla niepełnosprawnych 
w wyznaczonych węzłach sanitarnych. 
 
W łazienkach i WC pacjentów: 
- dozowniki na środki dezynfekcyjne, mydło w płynie, papier w listkach, wykonane ze stali 
nierdzewnej, odpornej na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach,  
- lustra niezniszczalne, nietłukące, bezpieczne, w konstrukcji z ramy bezpiecznej, przeznaczone dla 
Szpitali psychiatrycznych, materiał: blacha stalowa o grubości min. 1,50 mm zwierciadło wykonane z 
blachy nierdzewnej polerowanej na tzw. „lustro” (nietłukące się), 
- wieszaki na ręczniki, ubrania do łazienek pacjentów - bezpieczne, bez ostrych krawędzi, stalowe, 
nierdzewne. Wieszak ma za zadanie przytrzymać odzież ale po dodaniu obciążenia powyżej 10 kg ma 
się zapadać (nie stwarzający zagrożenia umyślnego uszkodzenia ciała, targnięcia na życie). Montaż za 
pomocą odpornych na manipulację śrub i kotew. 
 
Pozostałe dozowniki na mydło, środki dezynfekcyjne, dozowniki na papier w listkach stalowe j.w. bądź 
z tworzywa sztucznego, białe. Lustra wklejane w płytki w WC, łazienkach, wieszaki na ubrania, ręczniki 
z tworzywa sztucznego.  

 
Pochwyty dla niepełnosprawnych stalowe połysk, nierdzewiejące o średnicy rurki min. 32 mm. Rodzaj 
pochwytów do ustalenia z Zamawiającym. 
 
 

2.10. Wymagania Zamawiającego dotyczące robót zewnętrznych i zagospodarowania terenu 
 

Planuje się ogrodzenie terenu Pawilonu XVIII ogrodzeniem z furtkami szerokości min. 1,0 m.  
 
Parametry ogrodzenia: 

 
Ogrodzenie wysokości od terenu 1,70-2,00 m. W ogrodzeniu zabudowana furtka szer. 1 m oraz brama 
szer. 2 m – lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym. Słupki ogrodzeniowe stalowe z profili 
kwadratowych ocynkowanych i pomalowanych na kolor grafitowy, obsadzone poprzez 
wbetonowanie w gruncie. Do słupków przykręcone uchwyty do montowania cokołów i przęseł. Cokół 
prefabrykowany betonowy o wysokości 20-30 cm mocowany poprzez uchwyty stalowe łączące do 
słupka. Przęsła montowane poprzez uchwyty stalowe do słupka, z wypełnieniem kształtownikami 
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stalowymi ocynkowanymi prostokątnymi, zwróconymi krótszym bokiem na zewnątrz. Kształtowniki i 
słupki zabezpieczone od góry przed opadami, zabezpieczenie gwarantujące brak ostrych krawędzi i 
możliwości skaleczenia.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Roboty zewnętrzne, zagospodarowanie terenu 

 
Wykonawca, w ramach niniejszego zadania opracuje dokumentację projektową dla dobudowy 
schodów wraz z pochylnią dla nowoprojektowanego wyjścia z budynku z Oddziału XVIIIb, dostosuje 
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schody zewnętrzne istniejące, doprojektuje pochylnię przy istniejącym wyjściu z oddziału XVIII c, pod 
przewiązką, przebuduje pochylnię i schody przy wejściu do budynku – patio, a także przebuduje lub 
dobuduje schody/pochylnie we wszystkich miejscach dla których będzie to konieczne. 
 
Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej komunikacji (chodniki, dojścia, dojazdy), dobuduje 
miejsca parkingowe, dobuduje ogrodzenie z furtkami, zaprojektuje i wykona miejsca odpoczynku i 
terapii pacjentów na tzw. spacerniakach wygrodzonych nowym ogrodzeniem. 
 
W razie potrzeby wykonania dodatkowej komunikacji przy Pawilonie nr XVIII należy przewidzieć 
wprowadzenie chodników o szerokości co najmniej 2,0 m. 

 
Przyjęte parametry techniczne i założenia projektowe 

- kategoria obciążenia ruchem: KR1 
- szerokość  chodnika: 2,0m 
- nawierzchnia: kostka betonowa  

 
Rozwiązania konstrukcyjne 

 
Na podstawie wizji w terenie oraz w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie, z 02.03.1999 r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430”, z późn. zmianami oraz „Katalog 
typowych nawierzchni podatnych półsztywnych – wydanie GDDKiA z 2014 r.”, przyjęto do celów 
projektowych:  
 
Grupę nośności podłoża (G1 – G4) należy przyjąć w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę na etapie 
projektowania dokumentację badań podłoża gruntowego.  
Przy projektowaniu dolnych warstw konstrukcji mających na celu ewentualne wzmocnienie podłoża 
należy pamiętać o konieczności spełnienia warunku na mrozoodporność konstrukcji oraz zapewnieniu 
odpowiedniego odwodnienia w przypadku występowania wód gruntowych.  
 
Na podstawie powyższych uwarunkowań zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni 
chodnika:   

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm,  
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 
 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm CBR>60%, 
 doprowadzenie podłoża bezpośrednio pod projektowaną  konstrukcją nawierzchni do 

parametru (E2) minimum 80 MPa oraz wymagań PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi 
samochodowe, Roboty  ziemne, wymagania i badania,  

 istniejące zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205,  
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 obrzeża betonowe zaprojektowane jako elementy prefabrykowane 8/30cm układane ławie 
betonowej z oporem, klasa betonu C12/15.  

 
Do zakresu zadania inwestycyjnego objętego niniejszym opracowaniem należy również zaliczyć 
uprzątnięcie terenu po zrealizowaniu budowy oraz ukształtowanie powierzchni zgodnie z projektem. 
Następnie należy zaplanować nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 30 cm oraz wykonanie 
trawników i nasadzeń zieleni ozdobnej oraz ewentualnie nasadzeń zamiennych w miejsce drzew 
usuniętych. 
 
UWAGI OGÓLNE 

 Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót zgodnie z 
niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności, w tym do stosowania  w obiektach służby 
zdrowia. 

 Wszystkie materiały użyte podczas prac powinny posiadać certyfikaty, deklaracje i znaki 
zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na użycie                             i 
rozmieszczenie w obiekcie konkretnych materiałów i urządzeń,  w tym ich kolorystyki. 

 Należy przyjąć, że podane powyżej rozwiązania techniczne i sposób wykończenia 
pomieszczeń określają minimalne standardy realizacji przedmiotu zamówienia. Mogą one 
być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi. 

 Na rysunkach koncepcyjnych pokazano przykładowe rozwiązania aranżacji i rozmieszczenia 
wyposażenia pomieszczeń. Wersja ostateczna, zawarta w projekcie opracowanym przez 
Wykonawcą winna uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 
 

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych i budowlanych 
 
3.1. Nazwy i kody zamówienia według CPV 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45000000-7 Roboty budowlane, 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz obiekty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
42414100-2 Dźwigi  
 
   Zakres prac projektowych 
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
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71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71420000-8  Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
79930000-2 Specjalne usługi projektowe 
79932000-6 Usługi projektowania wnętrz 
 
 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części, roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej       i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45453000-7 Roboty budowlane remontowe i renowacyjne, 
 
   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45232460-4 Roboty sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45350000-5 Instalacje mechaniczne 
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
 
   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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45451000-3 Dekorowanie 
 
3.2.  Zakres prac projektowych i warunki ich  odbioru: 

 
Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej określa wzór umowy stanowiący załącznik 
do SWZ. 
Koncepcja architektoniczna zostanie przekazana Zamawiającemu w jednym egzemplarzu, 
dokumentacja projektowa tj. projekty techniczne w 3 egzemplarzach, projekt budowlany do 
pozwolenia na budowę w 2 egzemplarzach w formie papierowej, dodatkowo cała dokumentacja w 
dwóch  egzemplarzach na nośniku elektronicznym, w formie edytowalnej (w formacie .doc – część 
tekstowa i .dwg – część graficzna) oraz .pdf. Dokumentacja budowlana i techniczna musi być 
uzgodniona z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcą ds. pożarowych. 
 
Dokumentacja techniczna musi być w formie, szczegółowości i treści dokumentacji wykonawczej. 
 
Dokumentacja powykonawcza pełnobranżowa zostanie przekazana Zamawiającemu w dwóch 
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku elektronicznym, w formie 
edytowalnej (w formacie .doc – część tekstowa i .dwg – część graficzna) oraz .pdf. 
 
Dokumentacja powykonawcza musi być zatwierdzona przez rzeczoznawcę ds. higieniczno-
sanitarnych oraz rzeczoznawcę ds. pożarowych - w przypadku zmian warunków pożarowych i 
sanitarnych. 
 
Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, projekt wykonawczy muszą zostać pisemnie 
zaakceptowane przez Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego od daty ich 
przekazania protokołem przekazania dokumentacji. W razie uwag Zamawiającego do danej fazy 
projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a 
następnie przedstawienia jej powtórnie do akceptacji. 
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji. 
Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji zadania, aż do odbiorów 
końcowych i uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 
 
Wykonawca zapewni: 

 uzgodnienie przez odpowiednich rzeczoznawców ds. higieniczno-sanitarnych, ppoż. projektu 
budowlanego (do pozwolenia na budowę oraz technicznego), w pełnym zakresie dla 
poszczególnych branż – m.in. architektura, elektryka, instalacje sanitarne, wentylacja; 

 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i kompletności z 
obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę 
uprawnioną (uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub rzeczoznawcę 
budowlanego; 

 dołączenie do każdego etapu dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego 
oświadczenia o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

3.3. Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych: 
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Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych określi wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania do realizacji zadania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 
istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 
wyszczególnionych dokumentacji projektowej a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 
stosowania się do nich. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i wyrobów 
budowlanych.  
 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.  
Zmiany na budowie w stosunku do projektu technicznego będą wykonywane poprzez ich nanoszenie 
na kopię projektu technicznego na bieżąco, który ostatecznie stanie się projektem powykonawczym. 
Wykonanie kopii projektu technicznego należy do Wykonawcy. 
 
Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 

 ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub inne stosowne decyzje administracyjne, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencja budowy. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 
 
Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
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związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów 
prawnych: 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami,  

 Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą,  

 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, z późniejszymi 
zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021, poz. 2454) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 

 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, z późniejszymi  zmianami. 
 
B CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000057601, 
3. Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005r, 
4. Wypis z Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, 
5. Kopia mapy zasadniczej 1:1000, 
6. Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000, 
7. Umowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

nr K/WK/000810/2006/N o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 
8. Umowa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego 

nr 10/2023/1122/PZP z dnia 01.12.2023 r.,  
9. Umowa Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. na zakup energii elektrycznej DZP.380.3.50.2023.DPR.346 

z 14.11.2023 r. 
10. Oświadczenia projektantów z dnia 27.02.2020r., 

 
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA 

11. Nr rys 1i. Rzut piwnicy – inwentaryzacja    -1:100 
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12. Nr rys 2i. Rzut parteru – inwentaryzacja    -1:100 
13. Nr rys 3i. Rzut I piętra – inwentaryzacja    -1:100 
14. Nr rys 4i. Przekrój A-A – inwentaryzacja    -1:100 
15. Nr rys 5i. Elewacja południowa – inwentaryzacja  -1:100 
16. Nr rys 6i. Elewacja wschodnia – inwentaryzacja   -1:100 
17. Nr rys 7i. Elewacja południowa – inwentaryzacja  -1:100 
18. Nr rys 8i. Elewacja zachodnia – inwentaryzacja   -1:100 
19. Nr rys 9i. Rzut dachu – inwentaryzacja    -1:100 
 
KONCEPCJA FUNKCJONALNA: 
20. Nr rys 1S.Schemat lokalizacji.     -1:1000 
21. Nr rys. 1. Rzut piwnicy. Pawilon XVIII.    -1:10 
22. Nr rys. 2. Rzut parteru. Pawilon XVIII.    –1:100 
23. Nr rys. 3. Rzut I piętra Pawilon XVIII.    -1:100 

 


