

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Główna 40
- 1.4.2.) Miejscowość: Zblewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 83-210
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109392/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-05 09:22

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00098996/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:  
2022/BZP 00040253/04/P

Po zmianie:  
2022/BZP 00040253/05/P

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:  
Część 1 – Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bytonia. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ:  
a) przedmiary robót,  
b) dokumentacja projektowa,  
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  
d) specyfikacja wyposażenia ,

e) Istotne Postanowienia Umowy.

Roboty prowadzone będą na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni (zwanej dalej PSP w Bytoni) w bezpośrednim sąsiedztwie użytkowanych obiektów, w trakcie trwania roku szkolnego, w związku z czym obowiązkiem Wykonawcy będzie m.in. zapewnienie na własny koszt niezakłóconego funkcjonowania PSP w Bytoni i ograniczenia do niezbędnego minimum ewentualnych utrudnień w pracy PSP w Bytoni, wynikających z prowadzonych robót.

Po zmianie:

Część 1 – Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bytonia. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają załączniki do SWZ:

- a) przedmiary robót,
- b) dokumentacja projektowa,
- c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
- d) specyfikacja wyposażenia ,
- e) Istotne Postanowienia Umowy.

Roboty prowadzone będą na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni (zwanej dalej PSP w Bytoni) w bezpośrednim sąsiedztwie użytkowanych obiektów, w trakcie trwania roku szkolnego, w związku z czym obowiązkiem Wykonawcy będzie m.in. zapewnienie na własny koszt niezakłóconego funkcjonowania PSP w Bytoni i ograniczenia do niezbędnego minimum ewentualnych utrudnień w pracy PSP w Bytoni, wynikających z prowadzonych robót.

UWAGA

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania bieżni na 60 m – dot. Części nr 2.

UWAGA

Przedmiot zamówienia w zakresie części 3 nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych doprowadzonych do placu zabaw.

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-11 10:00

Po zmianie:

2022-04-15 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-11 10:05

Po zmianie:

2022-04-15 10:05

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-05-10

Po zmianie:

2022-05-14